
Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по замене бортовых камней по ул. Попова (от ул. Спортивная до ул. 40 Лет Победы) в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Попова (от ул. Спортивная до ул. 40 Лет Победы).
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569][bookmark: _GoBack]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 31.08.2024 года. 	
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  08.10.2024 года.
		Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	[bookmark: RANGE!A1:P137]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по замене бортовых камней по ул.Попова (от ул.Спортивная до ул.40 Лет Победы) в г.Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена бортовых камней

	Демонтаж и монтаж бордюрного камня

	1
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	5,62
	1
	5,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=562 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	383,6212
	
	
	
	
	182 611,36

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	383,6212
	
	
	476,02
	
	182 611,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 304,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	52,828
	
	
	
	
	27 964,50

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	52,828
	
	
	374,87
	
	19 803,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	52,828
	
	
	529,35
	
	27 964,50

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	158,484
	
	
	3,16
	
	500,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230 880,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	210 575,86

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	216 893,14

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	113 710,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 908,26
	 
	561 484,40

	2
	ГЭСН27-02-010-01
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	5,62
	1
	5,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=562 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	392,276
	
	
	
	
	182 859,46

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	392,276
	
	
	466,15
	
	182 859,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 789,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,653
	
	
	
	
	2 556,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	3,4282
	
	
	1 938,31
	
	6 644,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	3,4282
	
	
	711,07
	
	2 437,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,2248
	477,92
	1,35
	645,19
	
	145,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,2248
	
	
	529,35
	
	119,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	268 628,03

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00562
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	481,98

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	3,9
	
	21,918
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	252 601,88

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,3372
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	2 828,62

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,9554
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	12 715,55

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460 834,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	185 416,15

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	274 415,90

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	248 457,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175 036,95
	 
	983 707,67

	3
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР100.30.15
	м3
	25,29
	1
	25,29
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	415 659,11

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*562

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415 659,11

	Вывоз и утилизация бортовых камней

	4
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	56,2
	1
	56,2
	 
	 
	654,03
	 
	36 756,49

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 756,49

	5
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	56,2
	1
	56,2
	 
	 
	169,12
	 
	9 504,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 504,54

	6
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	25,29
	1
	25,29
	 
	 
	516,67
	 
	13 066,58

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 066,58

	Демонтаж и монтаж тротуарной плитки

	7
	ГЭСНр68-02-004-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (с сохранением материала)
	100 м2
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,70016
	
	
	
	
	6 115,75

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	285,42
	
	13,70016
	
	
	446,40
	
	6 115,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	606,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,23648
	
	
	
	
	661,54

	 
	91.06.05-059
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
	маш.-ч
	1,85
	
	0,0888
	
	
	1 728,34
	
	153,48

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,0888
	
	
	608,36
	
	54,02

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	0,24
	
	0,01152
	100,65
	1,3
	130,85
	
	1,51

	 
	91.13.01-024
	Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00048
	1 495,59
	1,33
	1 989,13
	
	0,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00048
	
	
	529,35
	
	0,25

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	23,9
	
	1,1472
	
	
	374,87
	
	430,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	23,9
	
	1,1472
	
	
	529,35
	
	607,27

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	37,4
	
	1,7952
	7,81
	1,47
	11,48
	
	20,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,90

	 
	01.7.02.07-0021
	Уголок картонный защитный
	м
	68,3
	
	3,2784
	10,16
	1,74
	17,68
	
	57,96

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0075
	
	0,00036
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,02

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	24,5
	
	1,176
	12,83
	1,18
	15,14
	
	17,80

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,018
	
	0,000864
	89 073,20
	0,9
	80 165,88
	
	69,26

	 
	11.2.04.06-0061
	Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм
	шт
	0,13
	
	0,00624
	432,32
	1,32
	570,66
	
	3,56

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,51
	
	0,02448
	237,35
	1,6
	379,76
	
	9,30

	Н
	01.7.17.06
	Диск отрезной алмазный
	шт
	0,003
	
	0,000144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 541,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 777,29

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	6 980,61

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	3 659,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	378 794,58
	 
	18 182,14

	8
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью (без стоимости материала)
	100 м2
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,03776
	
	
	
	
	1 969,90

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	4,03776
	
	
	487,87
	
	1 969,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	293,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,25344
	
	
	
	
	149,68

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	0,08544
	
	
	1 938,31
	
	165,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,08544
	
	
	711,07
	
	60,75

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	0,384
	
	
	50,71
	
	19,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	0,168
	477,92
	1,35
	645,19
	
	108,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,168
	
	
	529,35
	
	88,93

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,25992
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 413,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 119,58

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	2 416,32

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	1 632,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134 613,54
	 
	6 461,45

	9
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,25992
	1
	0,25992
	2 810,05
	1,91
	5 367,20
	 
	1 395,04

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 395,04

	Восстановление асфальтового покрытия

	10
	ГЭСН27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	0,104
	1
	0,104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(52*0,08*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,47296
	
	
	
	
	3 426,46

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	62,24
	
	6,47296
	
	
	529,35
	
	3 426,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 600,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,33584
	
	
	
	
	1 563,03

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,53
	
	0,88712
	
	
	1 913,31
	
	1 697,34

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,53
	
	0,88712
	
	
	608,36
	
	539,69

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	13,57
	
	1,41128
	
	
	2 728,92
	
	3 851,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	13,57
	
	1,41128
	
	
	711,07
	
	1 003,52

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,36
	
	0,03744
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	51,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,03744
	
	
	529,35
	
	19,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	337,66

	 
	01.2.01.01-0001
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,074
	
	0,007696
	26 169,13
	1,49
	38 992,00
	
	300,08

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,00052
	62 186,75
	1,09
	67 783,56
	
	35,25

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,43
	
	0,04472
	35,71
	1,46
	52,14
	
	2,33

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	101
	
	10,504
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 927,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 989,49

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 384,45

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 685,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240 366,06
	 
	24 998,07

	11
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG// Смесь асфальтобетонная пористая мелкозернистая А16Вн
	т
	10,504
	1
	10,504
	6 901,14
	1,99
	13 733,27
	 
	144 254,27

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144 254,27

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 333 233,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	376 982,93

	 
	
	               Эксплуатация машин
	33 595,01

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	32 895,44

	 
	
	               Материалы
	880 255,08

	 
	
	               Перевозка
	9 504,54

	 
	
	     Строительные работы
	2 215 469,76

	 
	
	          Строительные работы
	2 205 965,22

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	376 982,93

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	33 595,01

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	32 895,44

	 
	
	                    материалы
	880 255,08

	 
	
	                    накладные расходы
	508 090,42

	 
	
	                    сметная прибыль
	374 146,34

	 
	
	          Перевозка
	9 504,54

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	409 878,37

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	508 090,42

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	374 146,34

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



