Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
на выполнение работ  по демонтажу ограждения в сквере по улице Железнодорожная  в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная  между домами № 14 и №16 .
Срок выполнения работ: 
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 06.08.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 12.09.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них. 
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
[bookmark: _GoBack]При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.





	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по демонтажу ограждения в сквере по ул. Железнодорожная (возле "треста КСГ") в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН46-04-003-07
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150
	м3
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,94
	
	
	
	
	11 254,19

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	23,94
	
	23,94
	
	
	470,10
	
	11 254,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 818,37

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,44
	
	2,44
	4,35
	1,62
	7,05
	
	17,20

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	10,37
	
	10,37
	115,43
	1,45
	167,37
	
	1 735,63

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	20,74
	
	20,74
	
	
	3,16
	
	65,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	411,51

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,26
	
	0,26
	340,41
	1,8
	612,74
	
	159,31

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2
	
	2
	114,64
	1,1
	126,10
	
	252,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 484,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 254,19

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	10 353,85

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	5 852,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 690,10
	 
	29 690,10

	2
	ГЭСН46-04-001-04
применительно
	Демонтаж кирпичного ограждения// Разборка: кирпичных стен
	м3
	18,7
	1
	18,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	132,77
	
	
	
	
	64 774,50

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	7,1
	
	132,77
	
	
	487,87
	
	64 774,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 735,20

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,15
	
	21,505
	115,43
	1,45
	167,37
	
	3 599,29

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,3
	
	43,01
	
	
	3,16
	
	135,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 509,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64 774,50

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	59 592,54

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	33 682,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 651,60
	 
	161 784,98

	3
	ГЭСНр68-02-004-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм
	100 м2
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=60 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	171,252
	
	
	
	
	76 446,89

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	285,42
	
	171,252
	
	
	446,40
	
	76 446,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 582,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	15,456
	
	
	
	
	8 269,34

	 
	91.06.05-059
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
	маш.-ч
	1,85
	
	1,11
	
	
	1 728,34
	
	1 918,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,85
	
	1,11
	
	
	608,36
	
	675,28

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	0,24
	
	0,144
	100,65
	1,3
	130,85
	
	18,84

	 
	91.13.01-024
	Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,006
	1 495,59
	1,33
	1 989,13
	
	11,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,006
	
	
	529,35
	
	3,18

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	23,9
	
	14,34
	
	
	374,87
	
	5 375,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	23,9
	
	14,34
	
	
	529,35
	
	7 590,88

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	37,4
	
	22,44
	7,81
	1,47
	11,48
	
	257,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 973,83

	 
	01.7.02.07-0021
	Уголок картонный защитный
	м
	68,3
	
	40,98
	10,16
	1,74
	17,68
	
	724,53

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0075
	
	0,0045
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,23

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	24,5
	
	14,7
	12,83
	1,18
	15,14
	
	222,56

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,018
	
	0,0108
	89 073,20
	0,9
	80 165,88
	
	865,79

	 
	11.2.04.06-0061
	Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм
	шт
	0,13
	
	0,078
	432,32
	1,32
	570,66
	
	44,51

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,51
	
	0,306
	237,35
	1,6
	379,76
	
	116,21

	Н
	01.7.17.06
	Диск отрезной алмазный
	шт
	0,003
	
	0,0018
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 272,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	84 716,23

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	87 257,72

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	45 746,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	378 795,03
	 
	227 277,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	176 266,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	152 475,58

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 136,05

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 269,34

	 
	
	               Материалы
	2 385,34

	 
	
	     Строительные работы
	418 752,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	152 475,58

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	13 136,05

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	8 269,34

	 
	
	               материалы
	2 385,34

	 
	
	               накладные расходы
	157 204,11

	 
	
	               сметная прибыль
	85 281,68

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	160 744,92

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	157 204,11

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	85 281,68

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	418 752,10

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	327,962
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	15,456
	
	 

	Раздел 2. Вывоз мусора

	4
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	41,12
	1
	41,12
	 
	 
	654,03
	 
	26 893,71

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=25,7*1,6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 893,71

	5
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	41,12
	1
	41,12
	 
	 
	169,12
	 
	6 954,21

	 
	
	Объем=25,7*1,6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 954,21

	6
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	25,7
	1
	25,7
	 
	 
	516,67
	 
	13 278,42

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 278,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Вывоз мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	47 126,34

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Материалы
	40 172,13

	 
	
	               Перевозка
	6 954,21

	 
	
	     Строительные работы
	47 126,34

	 
	
	          Строительные работы
	40 172,13

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    материалы
	40 172,13

	 
	
	          Перевозка
	6 954,21

	 
	
	  Итого по разделу 2 Вывоз мусора
	47 126,34

	Раздел 3. Планировка площадей

	7
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	572,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,336
	
	
	
	
	238,92

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,2
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	312,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,2
	
	
	711,07
	
	142,21

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,136
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	259,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,136
	
	
	711,07
	
	96,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	811,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	238,92

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	215,03

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	97,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 810,35
	 
	1 124,14

	8
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	88
	1
	88
	 
	 
	777,25
	 
	68 398,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=400*0,2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 398,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 3 Планировка площадей :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	69 209,15

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	572,23

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	238,92

	 
	
	               Материалы
	68 398,00

	 
	
	     Строительные работы
	69 522,14

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	572,23

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	238,92

	 
	
	               материалы
	68 398,00

	 
	
	               накладные расходы
	215,03

	 
	
	               сметная прибыль
	97,96

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	238,92

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	215,03

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	97,96

	 
	
	  Итого по разделу 3 Планировка площадей
	69 522,14

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,336
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	292 601,80

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	152 475,58

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 708,28

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 508,26

	 
	
	               Материалы
	110 955,47

	 
	
	               Перевозка
	6 954,21

	 
	
	     Строительные работы
	535 400,58

	 
	
	          Строительные работы
	528 446,37

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	152 475,58

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	13 708,28

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	8 508,26

	 
	
	                    материалы
	110 955,47

	 
	
	                    накладные расходы
	157 419,14

	 
	
	                    сметная прибыль
	85 379,64

	 
	
	          Перевозка
	6 954,21

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	160 983,84

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	157 419,14

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	85 379,64

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



