Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту кровли здания МАУ «Центр культуры  «Югра-Презент» 
в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                    ул. Спортивная, д.6.
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта
-  окончание: 15.08.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по 23.09.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
[bookmark: _GoBack]Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта. 
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».


	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.




























[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение работ по ремонту кровли здания МАУ «Центр культуры  «Югра-Презент» в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН12-01-012-01
Применительно
	Ограждение кровель перилами (Демонтаж кровельных ограждений -с сохранением материала)
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,239
	
	
	
	
	562,18

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	0,7
	1,239
	
	
	453,74
	
	562,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0861
	
	
	
	
	52,33

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,18
	0,7
	0,0378
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	38,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	0,7
	0,0378
	
	
	661,32
	
	25,00

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,1
	0,7
	0,021
	
	
	1 978,25
	
	41,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	0,7
	0,021
	
	
	661,32
	
	13,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,13
	0,7
	0,0273
	
	
	640,31
	
	17,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	0,7
	0,0273
	
	
	492,32
	
	13,44

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	1,59
	0,7
	0,3339
	24,46
	0,67
	16,39
	
	5,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	0
	0
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	0,00

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,52
	0
	0
	138,50
	1,08
	149,58
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные перил
	т
	0,3
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	717,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	614,51

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	675,96

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	350,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 811,97
	 
	1 743,59

	2
	ГЭСН12-01-032-02
Применительно
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (Демонтаж снегозадержателей - с сохранением материала)
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,113
	
	
	
	
	535,68

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	0,7
	1,113
	
	
	481,29
	
	535,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,09

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0231
	
	
	
	
	11,02

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,03
	0,7
	0,0063
	30,61
	1,73
	52,96
	
	0,33

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,03
	0,7
	0,0063
	
	
	437,21
	
	2,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	0,7
	0,0168
	
	
	640,31
	
	10,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,0168
	
	
	492,32
	
	8,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4932
	0
	0
	
	
	6,42
	
	0,00

	П,Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	557,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	546,70

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	601,37

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	311,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 902,60
	 
	1 470,78

	3
	ГЭСН46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	4,5
	1
	4,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=450 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	38,61
	
	
	
	
	15 462,15

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,58
	
	38,61
	
	
	400,47
	
	15 462,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	143,40

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.час
	1,88
	
	8,46
	
	
	16,95
	
	143,40

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 605,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 462,15

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	14 225,18

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	8 040,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 415,79
	 
	37 871,05

	4
	ГЭСН12-01-034-01
Применительно
	Устройство обрешетки: сплошной из досок (Демонтаж обрешетки сплошной)
	100 м2
	3,9
	1
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=390 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	59,7168
	
	
	
	
	25 011,78

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	19,14
	0,8
	59,7168
	
	
	418,84
	
	25 011,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 134,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,1232
	
	
	
	
	726,97

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,32
	0,8
	0,9984
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	1 013,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,32
	0,8
	0,9984
	
	
	661,32
	
	660,26

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	0,8
	0,0312
	
	
	1 978,25
	
	61,72

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	0,8
	0,0312
	
	
	661,32
	
	20,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	0,8
	0,0936
	
	
	640,31
	
	59,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,0936
	
	
	492,32
	
	46,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0091
	0
	0
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	2,57
	0
	0
	
	
	12 244,22
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 873,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 738,75

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	28 312,63

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	14 671,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 912,15
	 
	69 857,37

	5
	ГЭСНр58-01-001-03
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100 м2
	3,9
	1
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=390 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	105,612
	
	
	
	
	43 845,88

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	27,08
	
	105,612
	
	
	415,16
	
	43 845,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 662,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,638
	
	
	
	
	1 083,24

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,42
	
	1,638
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	1 662,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,42
	
	1,638
	
	
	661,32
	
	1 083,24

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,25
	
	4,875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 591,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44 929,12

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	40 885,50

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	20 667,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 729,33
	 
	108 144,38

	6
	ГЭСНр58-01-017-02
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
	100 м2
	3,9
	1
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=390 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	51,012
	
	
	
	
	19 922,74

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	13,08
	
	51,012
	
	
	390,55
	
	19 922,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,42

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	1,11
	
	4,329
	6,62
	1,55
	10,26
	
	44,42

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,04
	
	4,056
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 967,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 922,74

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	18 129,69

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	9 164,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 118,28
	 
	47 261,31

	7
	ГЭСН12-01-015-03
Применительно
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Демонтаж пароизоляции)
	100 м2
	3,9
	1
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=390 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,6528
	
	
	
	
	9 705,43

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	0,8
	21,6528
	
	
	448,23
	
	9 705,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	721,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6552
	
	
	
	
	391,12

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,08
	0,8
	0,2496
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	253,31

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	0,8
	0,2496
	
	
	661,32
	
	165,07

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	0,8
	0,156
	
	
	1 978,25
	
	308,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,8
	0,156
	
	
	661,32
	
	103,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	0,8
	0,2496
	
	
	640,31
	
	159,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,8
	0,2496
	
	
	492,32
	
	122,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	110
	0
	0
	26,93
	1,5
	40,40
	
	0,00

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 818,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 096,55

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	11 106,21

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	5 755,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 097,32
	 
	27 679,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	121 131,28

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	115 045,84

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 820,76

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 264,68

	 
	
	     Строительные работы
	294 028,01

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	115 045,84

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 820,76

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 264,68

	 
	
	               накладные расходы
	113 936,54

	 
	
	               сметная прибыль
	58 960,19

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	117 310,52

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	113 936,54

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	58 960,19

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	294 028,01

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	278,9556
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,5256
	
	 

	Раздел 2. Кровля

	8
	ГЭСН10-01-002-01
	Установка стропил
	м3
	11,74
	1
	11,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	279,412
	
	
	
	
	119 079,81

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	23,8
	
	279,412
	
	
	426,18
	
	119 079,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 137,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,3438
	
	
	
	
	2 436,14

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,15
	
	1,761
	
	
	1 978,25
	
	3 483,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	1,761
	
	
	661,32
	
	1 164,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,22
	
	2,5828
	
	
	640,31
	
	1 653,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,22
	
	2,5828
	
	
	492,32
	
	1 271,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	387 547,22

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,0002
	
	0,002348
	
	
	55 661,84
	
	130,69

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0072
	
	0,084528
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	7 189,82

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,038
	
	0,44612
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	
	49 375,85

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00438
	
	0,0514212
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	3 532,35

	 
	11.1.03.01-0062
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3
	0,16
	
	1,8784
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	
	34 394,61

	 
	11.1.03.01-0066
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II
	м3
	0,06
	
	0,7044
	16 655,00
	1,11
	18 487,05
	
	13 022,28

	 
	11.1.03.06-0123
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I
	м3
	0,83
	
	9,7442
	15 783,16
	1,78
	28 094,02
	
	273 753,75

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	3,38
	
	39,6812
	47,57
	1,5
	71,36
	
	2 831,65

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00196
	
	0,0230104
	98 039,57
	1,47
	144 118,17
	
	3 316,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	514 200,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	121 515,95

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	132 452,39

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	66 833,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 774,01
	 
	713 486,82

	9
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	3,9
	1
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=390 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,066
	
	
	
	
	12 131,79

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	
	27,066
	
	
	448,23
	
	12 131,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	902,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,819
	
	
	
	
	488,89

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,08
	
	0,312
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	316,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,312
	
	
	661,32
	
	206,33

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	
	0,195
	
	
	1 978,25
	
	385,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,195
	
	
	661,32
	
	128,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,312
	
	
	640,31
	
	199,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,312
	
	
	492,32
	
	153,60

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	
	0,195
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 522,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 620,68

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	13 882,75

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	7 193,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 871,64
	 
	34 599,40

	10
	ФСБЦ-12.1.02.11-0018
Применительно
	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, с клейкими лентами, пароизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 130/100 Н/50 мм 
	м2
	429
	1
	429
	28,40
	1,19
	33,80
	 
	14 500,20

	 
	
	Объем=390*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 500,20

	11
	ФСБЦ-01.7.06.14-1048
Применительно
	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 120 мм, толщина 3 мм (Лента ML Proff)
	м
	476
	1
	476
	60,34
	1,16
	69,99
	 
	33 315,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 315,24

	12
	ГЭСН12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Укладка теплоизоляции, толщина 180мм)
	100 м2
	3,9
	1
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=390 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	157,17
	
	
	
	
	76 511,93

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	40,3
	
	157,17
	
	
	486,81
	
	76 511,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 627,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,237
	
	
	
	
	1 956,14

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,35
	
	1,365
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	1 385,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,35
	
	1,365
	
	
	661,32
	
	902,70

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,2
	
	0,78
	
	
	1 978,25
	
	1 543,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,78
	
	
	661,32
	
	515,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	
	1,092
	
	
	640,31
	
	699,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	1,092
	
	
	492,32
	
	537,61

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,201
	
	0,7839
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.05.05
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	103
	
	401,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 095,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	78 468,07

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	86 314,88

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	44 726,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 650,59
	 
	213 137,31

	13
	ФСБЦ-12.2.05.10-0033
Применительно
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 70-90 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К) (Теплоизоляционная базальтовая плита  Стандарт 50, 180мм)
	м3
	72,306
	1
	72,306
	4 230,04
	1,24
	5 245,25
	 
	379 263,05

	 
	
	Объем=390*0,18*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	379 263,05

	14
	ГЭСН12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03
	100 м2
	3,9
	1
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=390 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	121,68
	
	
	
	
	59 235,04

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	31,2
	
	121,68
	
	
	486,81
	
	59 235,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 627,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,237
	
	
	
	
	1 956,14

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,35
	
	1,365
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	1 385,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,35
	
	1,365
	
	
	661,32
	
	902,70

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,2
	
	0,78
	
	
	1 978,25
	
	1 543,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,78
	
	
	661,32
	
	515,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	
	1,092
	
	
	640,31
	
	699,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	1,092
	
	
	492,32
	
	537,61

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,201
	
	0,7839
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.05.05
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	103
	
	401,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 818,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	61 191,18

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	67 310,30

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	34 878,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 822,57
	 
	167 008,01

	15
	ФСБЦ-12.2.05.10-0033
Применительно
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 70-90 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К) (Теплоизоляционная базальтовая плита  Стандарт 50, 150мм)
	м3
	60,255
	1
	60,255
	4 230,04
	1,24
	5 245,25
	 
	316 052,54

	 
	
	Объем=390*0,15*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	316 052,54

	16
	ГЭСН12-01-034-01
	Устройство обрешетки: сплошной из досок
	100 м2
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,742
	
	
	
	
	2 404,98

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	19,14
	
	5,742
	
	
	418,84
	
	2 404,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	109,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,108
	
	
	
	
	69,90

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,32
	
	0,096
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	97,43

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,096
	
	
	661,32
	
	63,49

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	
	0,003
	
	
	1 978,25
	
	5,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003
	
	
	661,32
	
	1,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,009
	
	
	640,31
	
	5,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,009
	
	
	492,32
	
	4,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 672,50

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0091
	
	0,00273
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	232,21

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	2,57
	
	0,771
	
	
	12 244,22
	
	9 440,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 256,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 474,88

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	2 722,37

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	1 410,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 631,83
	 
	16 389,55

	17
	ГЭСН12-01-034-02
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков
	100 м2
	3,6
	1
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=360 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	46,584
	
	
	
	
	19 511,24

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12,94
	
	46,584
	
	
	418,84
	
	19 511,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 684,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,636
	
	
	
	
	2 386,31

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,97
	
	3,492
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	3 543,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	3,492
	
	
	661,32
	
	2 309,33

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	
	0,036
	
	
	1 978,25
	
	71,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,036
	
	
	661,32
	
	23,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,108
	
	
	640,31
	
	69,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,108
	
	
	492,32
	
	53,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 826,57

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0015
	
	0,0054
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	459,32

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,4
	
	1,44
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	
	26 367,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 408,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 897,55

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	24 087,31

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	12 481,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 715,93
	 
	88 977,33

	18
	ГЭСНр69-01-010-01
	Антисептирование древесины: водными растворами
	100 м2
	10,8
	1
	10,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1080 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,108
	
	
	
	
	11 851,89

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,51
	
	27,108
	
	
	437,21
	
	11 851,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,216
	
	
	
	
	106,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,216
	
	
	640,31
	
	138,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,216
	
	
	492,32
	
	106,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,42

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,07
	
	0,756
	35,71
	1,46
	52,14
	
	39,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 135,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 958,23

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11 121,15

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	5 261,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 640,62
	 
	28 518,73

	19
	ФСБЦ-14.2.06.01-0001
	Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °C 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +50 °C
	кг
	124,2
	1
	124,2
	90,17
	1,09
	98,29
	 
	12 207,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 207,62

	20
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	3,9
	1
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=390 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,066
	
	
	
	
	12 131,79

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	
	27,066
	
	
	448,23
	
	12 131,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	902,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,819
	
	
	
	
	488,89

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,08
	
	0,312
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	316,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,312
	
	
	661,32
	
	206,33

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	
	0,195
	
	
	1 978,25
	
	385,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,195
	
	
	661,32
	
	128,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,312
	
	
	640,31
	
	199,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,312
	
	
	492,32
	
	153,60

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	
	0,195
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 522,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 620,68

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	13 882,75

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	7 193,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 871,64
	 
	34 599,40

	21
	ФСБЦ-12.1.02.11-0006
Применительно
	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 750/800 Н/50 мм
	м2
	429
	1
	429
	75,58
	1,19
	89,94
	 
	38 584,26

	 
	
	Объем=390*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 584,26

	22
	ФСБЦ-01.7.06.14-1048
Применительно
	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 120 мм, толщина 3 мм (Лента  ML Proff)
	м
	390
	1
	390
	60,34
	1,16
	69,99
	 
	27 296,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 296,10

	23
	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2
	4,5
	1
	4,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=450 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	145,8
	
	
	
	
	65 351,93

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	
	145,8
	
	
	448,23
	
	65 351,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 728,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,44
	
	
	
	
	838,23

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,05
	
	0,225
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	228,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,225
	
	
	661,32
	
	148,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,12
	
	0,54
	
	
	1 978,25
	
	1 068,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,54
	
	
	661,32
	
	357,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	
	0,675
	
	
	640,31
	
	432,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,675
	
	
	492,32
	
	332,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 605,70

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	
	17,0352
	
	
	6,42
	
	109,37

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	
	0,00225
	199 827,16
	1,21
	241 790,86
	
	544,03

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	
	0,00675
	239 032,39
	1,21
	289 229,19
	
	1 952,30

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.09.01
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 524,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66 190,16

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	72 809,18

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	37 728,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 236,06
	 
	181 062,25

	24
	ФСБЦ-08.3.09.02-0023
Применительно
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7 (МП-20 толщиной 0,7 мм полиэстр цвет синий)
	м2
	450
	1
	450
	931,74
	0,95
	885,15
	 
	398 317,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	398 317,50

	25
	ФСБЦ-08.3.05.05-1506
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм (цвет синий)
	м2
	51
	1
	51
	526,27
	0,94
	494,69
	 
	25 229,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 229,19

	26
	ФСБЦ-12.1.03.02-1100
	Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150х250 мм (Планка примыкания верхняя и нижняя)
	м
	30
	1
	30
	641,03
	1,13
	724,36
	 
	21 730,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 730,80

	27
	ГЭСН12-01-032-02
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (б/у материал)
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,59
	
	
	
	
	765,25

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	
	1,59
	
	
	481,29
	
	765,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,033
	
	
	
	
	15,75

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,03
	
	0,009
	30,61
	1,73
	52,96
	
	0,48

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,009
	
	
	437,21
	
	3,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,024
	
	
	640,31
	
	15,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,024
	
	
	492,32
	
	11,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,80

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4932
	
	0,74796
	
	
	6,42
	
	4,80

	П,Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	801,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	781,00

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	859,10

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	445,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 019,73
	 
	2 105,92

	28
	ГЭСН12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами (б/у материал)
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,77
	
	
	
	
	803,12

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	
	1,77
	
	
	453,74
	
	803,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	146,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,123
	
	
	
	
	74,75

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,18
	
	0,054
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	54,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	
	0,054
	
	
	661,32
	
	35,71

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,1
	
	0,03
	
	
	1 978,25
	
	59,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,03
	
	
	661,32
	
	19,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,13
	
	0,039
	
	
	640,31
	
	24,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,039
	
	
	492,32
	
	19,20

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	1,59
	
	0,477
	24,46
	0,67
	16,39
	
	7,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,45

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	
	0,00015
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	23,12

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,52
	
	0,156
	138,50
	1,08
	149,58
	
	23,33

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные перил
	т
	0,3
	
	0,09
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 071,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	877,87

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	965,66

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	500,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 457,70
	 
	2 537,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Кровля :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 103 855,72

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	379 778,77

	 
	
	               Эксплуатация машин
	20 020,31

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 817,48

	 
	
	               Материалы
	1 693 239,16

	 
	
	     Строительные работы
	2 748 918,53

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	379 778,77

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	20 020,31

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	10 817,48

	 
	
	               материалы
	1 693 239,16

	 
	
	               накладные расходы
	426 407,84

	 
	
	               сметная прибыль
	218 654,97

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	390 596,25

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	426 407,84

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	218 654,97

	 
	
	  Итого по разделу 2 Кровля
	2 748 918,53

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	840,988
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	18,0118
	
	 

	Раздел 3. Вывоз строительного мусора

	29
	ГЭСНр69-01-009-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,523
	1
	0,523
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=52,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	98,324
	
	
	
	
	36 449,69

	 
	1-100-11
	Средний разряд работы 1,1
	чел.-ч
	188
	
	98,324
	
	
	370,71
	
	36 449,69

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	100
	
	52,3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 449,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 449,69

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	33 898,21

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	16 037,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165 173,54
	 
	86 385,76

	30
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	52,3
	1
	52,3
	 
	 
	79,84
	 
	4 175,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 175,63

	31
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	52,3
	1
	52,3
	 
	 
	211,19
	 
	11 045,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 045,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 3 Вывоз строительного мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	51 670,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	36 449,69

	 
	
	               Перевозка
	15 220,87

	 
	
	     Строительные работы
	101 606,63

	 
	
	          Строительные работы
	86 385,76

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	36 449,69

	 
	
	                    накладные расходы
	33 898,21

	 
	
	                    сметная прибыль
	16 037,86

	 
	
	          Перевозка
	15 220,87

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	36 449,69

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	33 898,21

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	16 037,86

	 
	
	  Итого по разделу 3 Вывоз строительного мусора
	101 606,63

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	98,324
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 276 657,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	531 274,30

	 
	
	               Эксплуатация машин
	23 841,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	13 082,16

	 
	
	               Материалы
	1 693 239,16

	 
	
	               Перевозка
	15 220,87

	 
	
	     Строительные работы
	3 144 553,17

	 
	
	          Строительные работы
	3 129 332,30

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	531 274,30

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	23 841,07

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	13 082,16

	 
	
	                    материалы
	1 693 239,16

	 
	
	                    накладные расходы
	574 242,59

	 
	
	                    сметная прибыль
	293 653,02

	 
	
	          Перевозка
	15 220,87

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	544 356,46

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	574 242,59

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	293 653,02

	 
	
	     Понижающий коэффициент в пределах лимитов бюджетных обязательств БК РФ (п.2 ст.72) 0,9376
	-196 220,12

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	2 948 333,05

	
	
	     Индекс пересчета
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	1218,2676
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	21,5374
	
	 



