Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту спортивного зала в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                    ул. Ермака,7.
Срок выполнения работ:
- начало:  с даты заключения муниципального контракта
- окончание: 30.06.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.08.2024.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяца с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта. 
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Светильник светодиодный
[image: https://transet-spb.ru/wp-content/uploads/2023/04/60.1.png]
	Светильник светодиодный Конус с характеристиками:
	Номинальная мощность
	Не менее 60 Вт

	Световой поток
	Не менее 10800 лм 

	Цветовая температура
	 Не менее 5000 К

	Индекс цветопередачи
	70/80 Ra

	Тип кривой силы света
	 148×58° (ШБ)

	Тип и материал рассеивателя
	групповая линза,  прозрачный поликарбонат

	Корпус светильника
	сплав алюминия с анодным покрытием







	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

[bookmark: _GoBack]









[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение работ по ремонту спортивного зала в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт спортзала

	1
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,78
	1
	0,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=78 / 100

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 177,62

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 177,62

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	1 059,86

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	577,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 608,35
	 
	2 814,51

	2
	ГЭСН10-05-013-01
Применительно
	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Устройство облицовки вент. коробов из ГКЛ по готовому металлическому каркасу)
	100 м2
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 061,52

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 539,95

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	1 678,55

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	846,97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 450,67
	 
	4 587,04

	3
	ФСБЦ-01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	6,3
	1
	6,3
	92,12
	2,55
	234,91
	 
	1 479,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 479,93

	4
	ГЭСНр55-01-008-04
Применительно
	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами (Разборка облицовки вент. коробов из ДВП)
	100 м2
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=48 / 100

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 624,18

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 369,58

	 
	Пр/812-089.0-3
	НР Перегородки (ремонтно-строительные)
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	9 643,71

	 
	Пр/774-089.0
	СП Перегородки (ремонтно-строительные)
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	5 081,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 810,38
	 
	25 348,98

	5
	ГЭСН10-01-014-04
Применительно
	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (Устройство облицовки вент. коробов из фанеры 12 мм по готовому металлическому каркасу)
	100 м2
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=48 / 100

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 472,80

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 988,41

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	25 057,37

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	12 643,63

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 445,42
	 
	61 173,80

	6
	ФСБЦ-11.2.11.04-0028
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/II, шлифованная, толщина 12-15 мм
	м3
	0,1632
	1
	0,1632
	55 861,25
	0,56
	31 282,30
	 
	5 105,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 105,27

	7
	ГЭСНр62-01-016-06
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	8,5722
	1
	8,5722
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=857,22 / 100

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202 324,46

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 131,36

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	96 579,54

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	48 820,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 564,20
	 
	347 724,43

	8
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	8,5722
	1
	8,5722
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=857,22 / 100

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 836,48

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 703,91

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	19 900,95

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	9 654,92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 761,92
	 
	49 392,35

	9
	ФСБЦ-14.3.02.01-0393
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
	кг
	608,6262
	1
	608,6262
	139,11
	1,76
	244,83
	 
	149 009,95

	 
	 
	Объем=0,6086262*1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149 009,95

	10
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	128,583
	1
	128,583
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	14 839,76

	 
	 
	Объем=0,15*857,22

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 839,76

	11
	ГЭСНр62-01-017-06
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	3,734
	1
	3,734
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=373,4 / 100

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 405,31

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 115,82

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	51 065,40

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	25 813,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 478,30
	 
	177 283,99

	12
	ГЭСН15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	3,734
	1
	3,734
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=373,4 / 100

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 534,13

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 476,38

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	10 581,14

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	5 133,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 029,65
	 
	26 248,70

	13
	ФСБЦ-14.3.02.01-0393
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
	кг
	265,114
	1
	265,114
	139,11
	1,76
	244,83
	 
	64 907,86

	 
	 
	Объем=0,265114*1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 907,86

	14
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	56,01
	1
	56,01
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	6 464,11

	 
	 
	Объем=0,15*373,4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 464,11

	15
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,78
	1
	0,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=78 / 100

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 564,89

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 463,52

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	 
	 
	2 783,78

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	 
	 
	1 601,29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 192,26
	 
	7 949,96

	16
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	78,78
	1
	78,78
	29,45
	1,19
	35,05
	 
	2 761,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 761,24

	17
	ГЭСНм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 412,51

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 209,53

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	2 165,34

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	1 126,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95 794,83
	 
	5 747,69

	18
	Прайс-лист
	Светильник светодиодный Конус-60
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	7 223,33
	 
	43 339,98

	 
	 
	Цена=8668/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 339,98

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	664 364,98

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	231 858,46

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 096,14

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 317,62

	 
	 
	               Материалы
	430 092,76

	 
	 
	     Строительные работы
	990 431,86

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	229 709,55

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	958,27

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 257,00

	 
	 
	               материалы
	429 984,67

	 
	 
	               накладные расходы
	218 350,30

	 
	 
	               сметная прибыль
	110 172,07

	 
	 
	     Монтажные работы
	5 747,69

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	2 148,91

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	137,87

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	60,62

	 
	 
	               материалы
	108,09

	 
	 
	               накладные расходы
	2 165,34

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 126,86

	 
	 
	     Всего
	996 179,55

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	233 176,08

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	220 515,64

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	111 298,93

	 
	 
	     Понижающий коэффициент в пределах лимитов бюджетных обязательств БК РФ (п.2 ст.72) 
	

	 
	 
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	 
	     НДС 20%
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
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