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к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту крылец в МАДОУ «Радуга» корпус 2 по ул. Валентины Лопатиной, д.4 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Валентины Лопатиной д. 4 .
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 10.08.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 17.09.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Плитка 
[image: ]
	Плитка вибропрессованная тротуарная с характеристиками:
Размер плитки: не менее 300х300х30мм;
Форма – квадрат;
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси. 
Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.



Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

	[bookmark: RANGE!A1]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по ремонту крылец в МАДОУ «Радуга» корпус 2 по ул. Валентины Лопатиной, д. 4 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН07-05-016-04
применительно
	Демонтаж ограждения лестницы (с сохранением материала)// Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,2625
	
	
	
	
	3 495,37

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,5
	0,7
	7,2625
	
	
	481,29
	
	3 495,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,45325
	
	
	
	
	219,47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,38
	0,7
	0,0665
	37,32
	1,73
	64,56
	
	4,29

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,38
	0,7
	0,0665
	
	
	437,21
	
	29,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,21
	0,7
	0,38675
	
	
	640,31
	
	247,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,21
	0,7
	0,38675
	
	
	492,32
	
	190,40

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	5,8
	0,7
	1,015
	24,46
	0,67
	16,39
	
	16,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	0
	0
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	0
	0
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	0,00

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,15
	0
	0
	4 800,85
	1,85
	8 881,57
	
	0,00

	П,Н
	07.2.05.01
	Ограждения лестничных проемов
	м
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 983,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 206,56
	 
	11 301,64

	2
	ГЭСН06-01-004-06
применительно
	Демонтаж бетонного основания ступеней и площадок// Устройство: железобетонных крылец
	м3
	19,1
	1
	19,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	74,108
	
	
	
	
	32 400,76

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,85
	0,8
	74,108
	
	
	437,21
	
	32 400,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 428,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,8336
	
	
	
	
	928,54

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	0,8
	0,1528
	
	
	1 978,25
	
	302,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	0,8
	0,1528
	
	
	661,32
	
	101,05

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	0,17
	0,8
	2,5976
	10,37
	1,41
	14,62
	
	37,98

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	0,1
	0,8
	1,528
	8,54
	0,91
	7,77
	
	11,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,8
	1,6808
	
	
	640,31
	
	1 076,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	0,8
	1,6808
	
	
	492,32
	
	827,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0084
	0
	0
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	01.7.12.05-0053
	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2
	м2
	0,23
	0
	0
	28,13
	1,19
	33,47
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0001
	Проволока вязальная
	кг
	0,3
	0
	0
	83,06
	1,14
	94,69
	
	0,00

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,018
	0
	0
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,138
	0
	0
	5 764,42
	1,78
	10 260,67
	
	0,00

	П,Н
	01.7.16.04
	Опалубка инвентарная (амортизация)
	компл
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,015
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0,03
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 757,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 629,21
	 
	88 417,83

	3
	ГЭСН27-07-005-02
применительно
	Демонтаж покрытия из брусчатки (с сохранением материала)// Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	1,73
	1
	1,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17,3 / 10

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,3312
	
	
	
	
	8 160,05

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	11,8
	0,8
	16,3312
	
	
	499,66
	
	8 160,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	171,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12456
	
	
	
	
	64,37

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,8
	0,04152
	
	
	1 901,81
	
	78,96

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,04152
	
	
	565,80
	
	23,49

	 
	91.08.09-002
	Виброплиты электрические
	маш.-ч
	0,57
	0,8
	0,78888
	7,51
	1,35
	10,14
	
	8,00

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,03
	0,8
	0,04152
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	57,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,04152
	
	
	492,32
	
	20,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,8
	0,04152
	
	
	640,31
	
	26,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,04152
	
	
	492,32
	
	20,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	0
	0
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,05
	0
	0
	616,20
	1,38
	850,36
	
	0,00

	Н
	05.2.02.21
	Плитки тротуарные
	м2
	10,2
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 395,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 933,07
	 
	24 104,21

	Утилизация строительного мусора

	4
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	50,7
	1
	50,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	52,221
	
	
	
	
	19 186,00

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	
	52,221
	
	
	367,40
	
	19 186,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 812,30

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	10,14
	1 828,55
	1,5
	2 742,83
	
	27 812,30

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 998,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 445,43
	 
	73 283,12

	5
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	50,7
	1
	50,7
	 
	 
	1 096,75
	 
	55 605,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 605,23

	6
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	50,7
	1
	50,7
	 
	 
	129,26
	 
	6 553,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 553,48

	7
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	20,6
	1
	20,6
	 
	 
	516,67
	 
	10 643,40

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 643,40

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	166 937,05

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	63 242,18

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 868,08

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 212,38

	 
	
	               Материалы
	38 455,70

	 
	
	               Перевозка
	62 158,71

	 
	
	     Строительные работы
	269 908,91

	 
	
	          Строительные работы
	207 750,20

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	63 242,18

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 868,08

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 212,38

	 
	
	                    материалы
	38 455,70

	 
	
	                    накладные расходы
	65 894,36

	 
	
	                    сметная прибыль
	37 077,50

	 
	
	          Перевозка
	62 158,71

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	64 454,56

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	65 894,36

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	37 077,50

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	269 908,91

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	149,9227
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,41141
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	8
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью (брусчатка - б/у материал)
	100 м2
	0,173
	1
	0,173
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,55276
	
	
	
	
	6 603,17

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	14,55276
	
	
	453,74
	
	6 603,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 064,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,91344
	
	
	
	
	501,75

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	0,30794
	
	
	1 978,25
	
	609,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,30794
	
	
	661,32
	
	203,65

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	1,384
	
	
	49,16
	
	68,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	0,6055
	
	
	640,31
	
	387,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,6055
	
	
	492,32
	
	298,10

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,936795
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 169,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 666,18
	 
	21 740,25

	8.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,936795
	1
	0,936795
	2 810,05
	1,88
	5 282,89
	 
	4 948,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 948,98

	9
	ГЭСН06-01-004-06
	Устройство: железобетонных крылец
	м3
	19,1
	1
	19,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	92,635
	
	
	
	
	40 500,95

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,85
	
	92,635
	
	
	437,21
	
	40 500,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 785,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,292
	
	
	
	
	1 160,67

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,191
	
	
	1 978,25
	
	377,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,191
	
	
	661,32
	
	126,31

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	0,17
	
	3,247
	10,37
	1,41
	14,62
	
	47,47

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	0,1
	
	1,91
	8,54
	0,91
	7,77
	
	14,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	2,101
	
	
	640,31
	
	1 345,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	2,101
	
	
	492,32
	
	1 034,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 038,22

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0084
	
	0,16044
	35,71
	1,46
	52,14
	
	8,37

	 
	01.7.12.05-0053
	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2
	м2
	0,23
	
	4,393
	28,13
	1,19
	33,47
	
	147,03

	 
	08.3.03.06-0001
	Проволока вязальная
	кг
	0,3
	
	5,73
	83,06
	1,14
	94,69
	
	542,57

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,018
	
	0,3438
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	
	6 295,18

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,138
	
	2,6358
	5 764,42
	1,78
	10 260,67
	
	27 045,07

	П,Н
	01.7.16.04
	Опалубка инвентарная (амортизация)
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,015
	
	19,3865
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0,03
	
	0,573
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77 485,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 568,61
	 
	144 560,50

	9.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	19,3865
	1
	19,3865
	4 961,08
	2,98
	14 784,02
	 
	286 610,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	286 610,40

	9.2
	ФСБЦ-08.4.02.05-1010
применительно
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5 (Сетка арматурная 50х50х5мм)
	т
	0,41736
	1
	0,41736
	87 300,07
	0,69
	60 237,05
	 
	25 140,54

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,92*70,5/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 140,54

	9.3
	ФСБЦ-11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,5
	1
	0,5
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	 
	8 973,59

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 973,59

	10
	ГЭСН11-01-027-01
применительно
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных // Облицовка крыльца тротуарной плиткой
	100 м2
	0,874
	1
	0,874
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(60+27,4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	63,4524
	
	
	
	
	27 042,14

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	72,6
	
	63,4524
	
	
	426,18
	
	27 042,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 213,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,29498
	
	
	
	
	1 521,51

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,31464
	
	
	1 901,81
	
	598,39

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,31464
	
	
	565,80
	
	178,02

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,57
	
	2,24618
	37,32
	1,73
	64,56
	
	145,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,57
	
	2,24618
	
	
	437,21
	
	982,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,84
	
	0,73416
	
	
	640,31
	
	470,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,73416
	
	
	492,32
	
	361,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 743,69

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	3,3649
	35,71
	1,46
	52,14
	
	175,45

	 
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	3,06
	
	2,67444
	732,20
	1,78
	1 303,32
	
	3 485,65

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	1,3
	
	1,1362
	4 033,62
	2,2
	8 873,96
	
	10 082,59

	Н
	05.2.02.21
	Плитки бетонные, цементные или мозаичные
	м2
	102
	
	89,148
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 520,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 968,10
	 
	94 364,12

	10.1
	ФСБЦ-05.2.02.19-0024
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 300х300х60 мм // Плитка тротуарная 300х300х30 мм
	м2
	89,148
	1
	89,148
	653,94
	1,66
	1 085,54
	 
	96 773,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=87,4*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 773,72

	11
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Установка стаканов для перил ограждений // Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	0,0064
	1
	0,0064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2*32/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,542016
	
	
	
	
	254,89

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	0,542016
	
	
	470,27
	
	254,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00416
	
	
	
	
	2,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	
	0,00416
	
	
	640,31
	
	2,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,00416
	
	
	492,32
	
	2,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	
	0,060864
	24,46
	0,67
	16,39
	
	1,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,137664
	
	
	6,42
	
	0,88

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,05184
	155,63
	1,04
	161,86
	
	8,39

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000006
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,04

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,0064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 612,50
	 
	688,72

	11.1
	Прайс-лист
	Стаканы (фланцы) для крепления перил. для лестниц с диаметром трубы 42 мм
	шт
	32
	1
	32
	 
	 
	1 666,67
	 
	53 333,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2000,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 333,44

	12
	ГЭСН07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений: без поручней (б/у материал)
	100 м
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,375
	
	
	
	
	4 993,38

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,5
	
	10,375
	
	
	481,29
	
	4 993,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	383,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6475
	
	
	
	
	313,54

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,38
	
	0,095
	37,32
	1,73
	64,56
	
	6,13

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,095
	
	
	437,21
	
	41,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,21
	
	0,5525
	
	
	640,31
	
	353,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,21
	
	0,5525
	
	
	492,32
	
	272,01

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	5,8
	
	1,45
	24,46
	0,67
	16,39
	
	23,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 104,99

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	
	0,025
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,30

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	
	0,005
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	770,63

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,15
	
	0,0375
	4 800,85
	1,85
	8 881,57
	
	333,06

	П,Н
	07.2.05.01
	Ограждения лестничных проемов
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 795,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 000,88
	 
	17 250,22

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	612 022,13

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	79 394,53

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 451,20

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 499,52

	 
	
	               Материалы
	524 676,88

	 
	
	     Строительные работы
	754 384,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	79 394,53

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 451,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 499,52

	 
	
	               материалы
	524 676,88

	 
	
	               накладные расходы
	89 764,32

	 
	
	               сметная прибыль
	52 598,03

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	82 894,05

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	89 764,32

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	52 598,03

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	754 384,48

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	181,557176
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	7,15208
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	778 959,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	142 636,71

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 319,28

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 711,90

	 
	
	               Материалы
	563 132,58

	 
	
	               Перевозка
	62 158,71

	 
	
	     Строительные работы
	1 024 293,39

	 
	
	          Строительные работы
	962 134,68

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	142 636,71

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	6 319,28

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	4 711,90

	 
	
	                    материалы
	563 132,58

	 
	
	                    накладные расходы
	155 658,68

	 
	
	                    сметная прибыль
	89 675,53

	 
	
	          Перевозка
	62 158,71

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	147 348,61

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	155 658,68

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	89 675,53

	 
	
	     Всего с учетом понижающего коэффициента в пределах лимитов бюджетных обязательств БК РФ (п. 2 ст. 72) 
	

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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