Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по устройству светофора на перекрестке улиц Ленина - 40 лет Победы в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, перекресток  улиц Ленина - 40 лет Победы.
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.08.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.10.2024		Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, оборудования, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.
Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.
Характеристика объекта закупки:
Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах устанавливается на пересечение улиц Ленина-40 лет Победы после демонтажа с указанного места нахождения Муниципальным заказчиком.
Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном  устанавливается на пересечение улиц Ленина-40 лет Победы после демонтажа с указанного места нахождения Муниципальным заказчиком.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с  техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827, действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, а также в соответствии с рабочей документацией, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества:
 Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;
- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;
- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;
- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;
- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Гарантийный срок для светофоров, включая их элементы, составляет не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, узлов и компонентов 36 (тридцать шесть) календарных месяцев, со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
 Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Табло вызовов 
[image: Табло вызывное пешеходное ТВП-1]
	Табло вызовов с характеристиками: табло предназначено для ручного управления светофором на пешеходном переходе;
- Антивандальная кнопка и светодиодный сигнализатор "ЖДИТЕ" вызова сигнала;
- Подключение к дорожному контроллеру;
- Корпус из ударопрочного коррозиестойкого материала;
- Режим работы непрерывный, круглосуточный; 
- Напряжение питания и коммутации 220В, 50Гц;
- Малое потребление электроэнергии не более 5Вт;
- Расстояние от контроллера до ТВП, до 250м; 
- Пылевлагонепроницаемость не ниже IP55;
- Габаритные размеры В175хШ200хГ120мм, вес;
- Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69; 
- Диапазон рабочих температур от -40С до +60С

	2
	Контролер
[image: ]
	Контролер дорожный универсальный КДУ 3. ОН (Система-8) 8 каналов с характеристиками:
контролер для переключения светодиодных светофоров с целью организации дорожного движения на перекрестке.
Режим работы –  непрерывный, потребляемая мощность, не более 30 Вт;  степень защиты, IP54; габаритные размеры, 395х310х220 мм; максимальное количество выходных силовых цепей -  от 8 до 64; максимальное количество подключаемых каналов ТВП – 2; количество программ, хранимых в энергонезависимой памяти контроллера, шт – 13; количество дневных планов – 24;
количество недельных планов – 7; количество программ – 16; количество тактов для одной программы – 320; количество направлений – 63; количество записей в журнале по кольцевой схеме – 200; число миганий в минуту – от 55 до 65; длительность включенного состояния ламп сигналов светофоров в течение одного мигания, с – 0,5; диапазон длительности любых тактов, с – от 1 до 256; 
дискретность изменения длительности основных и промежуточных тактов, с – 1.
Температура эксплуатации: -40 °С….+50 °С
В соответствии с ГОСТ 34.401-90

	3
	Пешеходное ограждение
[image: https://xn--80achxqebqj8i.xn--80aswg/d/234099/d/1_30.jpg]
	[bookmark: _GoBack]Пешеходное ограждение типа «Крест», размер: не менее 2000х1200 мм, материал металл. В соответствии с эскизом



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	Локальный сметный расчет
на выполнение работ по устройству светофора на перекрестке улиц Ленина - 40 лет Победы в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ГЭСН27-09-015-01
	Демонтаж дорожных знаков (с сохранением материала)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4326
	
	
	
	
	179,60

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	21,63
	
	0,4326
	
	
	415,16
	
	179,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,208
	
	
	
	
	102,40

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.час
	10
	
	0,2
	346,73
	1,56
	540,90
	
	108,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	10
	
	0,2
	
	
	492,32
	
	98,46

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,4
	
	0,008
	
	
	640,31
	
	5,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,008
	
	
	492,32
	
	3,94

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	395,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	282,00

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	417,36

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	377,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 527,00
	 
	1 190,54

	 
	
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	395,30

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	179,60

	 
	
	               Эксплуатация машин
	113,30

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	102,40

	 
	
	     Строительные работы
	1 190,54

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	179,60

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	113,30

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	102,40

	 
	
	               накладные расходы
	417,36

	 
	
	               сметная прибыль
	377,88

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	282,00

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	417,36

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	377,88

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	1 190,54

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	0,4326
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,208
	
	 

	Раздел 2. Демонтаж светофоров

	2
	ГЭСНм08-03-543-04
применительно
	Демонтаж (с сохранением материала)// Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,904
	
	
	
	
	2 711,41

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2,46
	0,6
	5,904
	
	
	459,25
	
	2 711,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	887,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,632
	
	
	
	
	803,46

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.час
	0,66
	0,6
	1,584
	346,73
	1,56
	540,90
	
	856,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,66
	0,6
	1,584
	
	
	492,32
	
	779,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	0,6
	0,048
	
	
	640,31
	
	30,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	0,6
	0,048
	
	
	492,32
	
	23,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	0,2181
	0
	0
	111,21
	1,2
	133,45
	
	0,00

	 
	07.2.07.13-0221
	Хомуты стальные
	кг
	1,787
	0
	0
	44,55
	1,98
	88,21
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 402,39

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,6
	54,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 514,87

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	3 444,57

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 792,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 423,44
	 
	9 693,77

	3
	ГЭСНм08-03-543-07
применительно
	Демонтаж (с сохранением материала)// Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,952
	
	
	
	
	1 355,71

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2,46
	0,6
	2,952
	
	
	459,25
	
	1 355,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	437,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,804
	
	
	
	
	395,83

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.час
	0,65
	0,6
	0,78
	346,73
	1,56
	540,90
	
	421,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,6
	0,78
	
	
	492,32
	
	384,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	0,6
	0,024
	
	
	640,31
	
	15,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	0,6
	0,024
	
	
	492,32
	
	11,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	0,2181
	0
	0
	111,21
	1,2
	133,45
	
	0,00

	 
	07.2.07.13-0221
	Хомуты стальные
	кг
	1,787
	0
	0
	44,55
	1,98
	88,21
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 188,81

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,6
	27,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 751,54

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 716,51

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	893,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 412,86
	 
	4 825,72

	4
	ГЭСНм08-03-572-03
применительно
	Демонтаж (с сохранением материала)// Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,236
	
	
	
	
	626,66

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,06
	0,6
	1,236
	
	
	507,01
	
	626,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	147,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,108
	
	
	
	
	62,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,09
	0,6
	0,054
	
	
	1 978,25
	
	106,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	0,6
	0,054
	
	
	661,32
	
	35,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	0,6
	0,054
	
	
	640,31
	
	34,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	0,6
	0,054
	
	
	492,32
	
	26,59

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	0,66
	0,6
	0,396
	24,46
	0,67
	16,39
	
	6,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,17
	0
	0
	174,93
	1,2
	209,92
	
	0,00

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,015
	0
	0
	105 278,81
	1,25
	131 598,51
	
	0,00

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,03
	0
	0
	79,88
	1,45
	115,83
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	836,86

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,6
	12,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	688,96

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	675,18

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	351,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 875,94
	 
	1 875,94

	 
	
	Итоги по разделу 2 Демонтаж светофоров :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 521,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 693,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 472,69

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 261,59

	 
	
	               Материалы
	93,87

	 
	
	     Монтажные работы
	16 395,43

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 693,78

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 472,69

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 261,59

	 
	
	               материалы
	93,87

	 
	
	               накладные расходы
	5 836,26

	 
	
	               сметная прибыль
	3 037,24

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 955,37

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 836,26

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 037,24

	 
	
	  Итого по разделу 2 Демонтаж светофоров
	16 395,43

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	10,092
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,544
	
	 

	Раздел 3. Установка светофоров

	5
	ГЭСНм08-03-543-04
	Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах (б/у материал)
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,84
	
	
	
	
	4 519,02

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2,46
	
	9,84
	
	
	459,25
	
	4 519,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 479,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,72
	
	
	
	
	1 339,11

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.час
	0,66
	
	2,64
	346,73
	1,56
	540,90
	
	1 427,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,66
	
	2,64
	
	
	492,32
	
	1 299,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,08
	
	
	640,31
	
	51,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,08
	
	
	492,32
	
	39,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	746,95

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	0,2181
	
	0,8724
	111,21
	1,2
	133,45
	
	116,42

	 
	07.2.07.13-0221
	Хомуты стальные
	кг
	1,787
	
	7,148
	44,55
	1,98
	88,21
	
	630,53

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 084,28

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	90,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 858,13

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	5 740,97

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 987,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 225,82
	 
	16 903,28

	6
	ГЭСНм08-03-543-07
	Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном  (б/у материал)
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,92
	
	
	
	
	2 259,51

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2,46
	
	4,92
	
	
	459,25
	
	2 259,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	728,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,34
	
	
	
	
	659,71

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.час
	0,65
	
	1,3
	346,73
	1,56
	540,90
	
	703,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	1,3
	
	
	492,32
	
	640,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,04
	
	
	640,31
	
	25,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	492,32
	
	19,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	373,47

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	0,2181
	
	0,4362
	111,21
	1,2
	133,45
	
	58,21

	 
	07.2.07.13-0221
	Хомуты стальные
	кг
	1,787
	
	3,574
	44,55
	1,98
	88,21
	
	315,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 021,47

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	45,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 919,22

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 860,84

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 488,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 208,15
	 
	8 416,30

	7
	ГЭСНм08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм  (б/у материал)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	1 044,44

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,06
	
	2,06
	
	
	507,01
	
	1 044,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	246,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18
	
	
	
	
	103,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,09
	
	0,09
	
	
	1 978,25
	
	178,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,09
	
	
	661,32
	
	59,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	
	0,09
	
	
	640,31
	
	57,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,09
	
	
	492,32
	
	44,31

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	0,66
	
	0,66
	24,46
	0,67
	16,39
	
	10,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 037,42

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,15
	155,63
	1,04
	161,86
	
	24,28

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,17
	
	0,17
	174,93
	1,2
	209,92
	
	35,69

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,015
	
	0,015
	105 278,81
	1,25
	131 598,51
	
	1 973,98

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,03
	
	0,03
	79,88
	1,45
	115,83
	
	3,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 432,18

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	20,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 148,27

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 125,30

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	585,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 163,99
	 
	5 163,99

	8
	Прайс-лист
	Контролер дорожный универсальный КДУ 3 ОН (Система-8) 8 каналов
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	52 083,33
	 
	52 083,33

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=62500,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 083,33

	9
	Прайс-лист
	Табло вызовов пешеходное ТВП-1
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	23 483,33
	 
	46 966,66

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=28180,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 966,66

	 
	
	Итоги по разделу 3 Установка светофоров :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	114 744,38

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	7 822,97

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 454,47

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 102,65

	 
	
	               Материалы
	102 364,29

	 
	
	     Монтажные работы
	129 533,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	7 822,97

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 454,47

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 102,65

	 
	
	               материалы
	102 364,29

	 
	
	               накладные расходы
	9 727,11

	 
	
	               сметная прибыль
	5 062,07

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	9 925,62

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	9 727,11

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 062,07

	 
	
	  Итого по разделу 3 Установка светофоров
	129 533,56

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	16,82
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	4,24
	
	 

	Раздел 4. Прокладка контрольного кабеля

	10
	ГЭСНм08-02-149-01
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель м/у опорами)
	100 м
	0,17
	1
	0,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,3256
	
	
	
	
	1 119,29

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,68
	
	2,3256
	
	
	481,29
	
	1 119,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 249,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,8768
	
	
	
	
	1 235,42

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,2
	
	0,034
	
	
	1 978,25
	
	67,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,034
	
	
	661,32
	
	22,48

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.час
	2,2
	
	0,374
	1,75
	1,82
	3,19
	
	1,19

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.час
	2,2
	
	0,374
	8,84
	1,55
	13,70
	
	5,12

	 
	91.06.09-001
	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
	маш.час
	10,64
	
	1,8088
	1 472,34
	1,56
	2 296,85
	
	4 154,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10,64
	
	1,8088
	
	
	661,32
	
	1 196,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,2
	
	0,034
	
	
	640,31
	
	21,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,034
	
	
	492,32
	
	16,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 391,46

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,048
	
	0,00816
	37,71
	1,61
	60,71
	
	0,50

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	0,21
	
	0,0357
	47,57
	1,5
	71,36
	
	2,55

	 
	20.1.02.14-0001
	Серьга КС-095
	шт
	8
	
	1,36
	159,13
	1,08
	171,86
	
	233,73

	 
	20.1.02.20-0001
	Анкеры тросовые
	100 шт
	0,08
	
	0,0136
	6 119,40
	1,08
	6 608,95
	
	89,88

	 
	20.5.04.04-0001
	Зажим натяжной болтовый НБ-2-6
	шт
	8
	
	1,36
	
	
	782,94
	
	1 064,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 996,05

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	22,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 354,71

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 307,62

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 200,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 805,65
	 
	11 526,96

	11
	ФСБЦ-20.1.02.19-0014
	Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм
	10 м
	1,7
	1
	1,7
	392,89
	1,01
	396,82
	 
	674,59

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=17 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	674,59

	12
	ФСБЦ-21.1.08.03-0369
	Кабель контрольный КВВГ 14х1,5
	1000 м
	0,017
	1
	0,017
	195 275,89
	1,13
	220 661,76
	 
	3 751,25

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=17 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 751,25

	13
	ГЭСНм08-02-412-10
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками)
	100 м
	0,27
	1
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2123
	
	
	
	
	583,47

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	4,49
	
	1,2123
	
	
	481,29
	
	583,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0324
	
	
	
	
	18,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,06
	
	0,0162
	
	
	1 978,25
	
	32,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0162
	
	
	661,32
	
	10,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,06
	
	0,0162
	
	
	640,31
	
	10,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0162
	
	
	492,32
	
	7,98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,65

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	26,67
	
	7,2009
	5,87
	1,47
	8,63
	
	62,14

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00116
	
	0,0003132
	43 821,53
	1,47
	64 417,65
	
	20,18

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0054
	79,88
	1,45
	115,83
	
	0,63

	 
	20.2.02.01-0014
	Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,003294
	3 287,80
	1,45
	4 767,31
	
	15,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	743,23

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	602,16

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	590,12

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	307,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 118,96
	 
	1 652,12

	14
	ФСБЦ-21.1.08.03-0369
	Кабель контрольный КВВГ 14х1,5
	1000 м
	0,015
	1
	0,015
	195 275,89
	1,13
	220 661,76
	 
	3 309,93

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=15 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 309,93

	15
	ФСБЦ-21.1.08.03-0347
	Кабель контрольный КВВГ 4х1,5
	1000 м
	0,004
	1
	0,004
	58 222,02
	1,13
	65 790,88
	 
	263,16

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=4 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263,16

	16
	Прайс-лист
	Кабель контрольный КВВГ 3х1,5
	м
	8
	1
	8
	 
	 
	65,48
	 
	523,84

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=78,57/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	523,84

	17
	ГЭСНм08-02-144-01
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=48 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,608
	
	
	
	
	2 217,78

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,6
	
	4,608
	
	
	481,29
	
	2 217,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 217,78

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	44,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 217,78

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 173,42

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 131,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 597,15
	 
	5 566,63

	 
	
	Итоги по разделу 4 Прокладка контрольного кабеля :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	19 558,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 920,54

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 292,30

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 254,11

	 
	
	               Материалы
	10 091,30

	 
	
	     Монтажные работы
	27 268,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 920,54

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 292,30

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 254,11

	 
	
	               материалы
	10 091,30

	 
	
	               накладные расходы
	5 071,16

	 
	
	               сметная прибыль
	2 639,07

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 174,65

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 071,16

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 639,07

	 
	
	  Итого по разделу 4 Прокладка контрольного кабеля
	27 268,48

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	8,1459
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,9092
	
	 

	Раздел 5. Прокладка силового кабеля

	18
	ГЭСН33-04-017-01
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,088
	1
	0,088
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=88 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,37056
	
	
	
	
	4 035,09

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	
	0,08712
	
	
	400,47
	
	34,89

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	
	4,16152
	
	
	437,21
	
	1 819,46

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	2,06096
	
	
	492,32
	
	1 014,65

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	2,06096
	
	
	565,80
	
	1 166,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 260,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,19032
	
	
	
	
	1 089,49

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,75
	
	0,066
	
	
	1 978,25
	
	130,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,066
	
	
	661,32
	
	43,65

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.час
	0,81
	
	0,07128
	
	
	16,95
	
	1,21

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.час
	22,74
	
	2,00112
	346,73
	1,56
	540,90
	
	1 082,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,74
	
	2,00112
	
	
	492,32
	
	985,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,59
	
	0,05192
	
	
	640,31
	
	33,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,59
	
	0,05192
	
	
	492,32
	
	25,56

	 
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.час
	0,81
	
	0,07128
	
	
	180,97
	
	12,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,07128
	
	
	492,32
	
	35,09

	П,Н
	20.1.01.01
	Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.1.01.11
	Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	21.2.01.01
	Провода самонесущие изолированные для ВЛИ
	1000 м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 384,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 124,58

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	5 329,56

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	3 074,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168 059,20
	 
	14 789,21

	19
	ФСБЦ-21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	0,09328
	1
	0,09328
	31 139,61
	1,33
	41 415,68
	 
	3 863,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(88*1,06) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 863,25

	20
	ФСБЦ-25.2.02.04-0003
	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса
	компл
	3
	1
	3
	576,55
	1,25
	720,69
	 
	2 162,07

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 162,07

	21
	ФСБЦ-25.2.02.04-0003
применительно
	Комплект анкерной подвески// Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса
	компл
	2
	1
	2
	576,55
	1,25
	720,69
	 
	1 441,38

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 441,38

	22
	ФСБЦ-25.2.02.11-0051
	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	1 367,14
	1,47
	2 009,70
	 
	100,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,49

	23
	ФСБЦ-25.2.02.11-0021
	Монтажная лента  F 207//  Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
	шт
	0,03
	1
	0,03
	4 136,76
	1,98
	8 190,78
	 
	245,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,5/50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,72

	24
	ГЭСНм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4864
	
	
	
	
	234,10

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,16
	
	0,4864
	
	
	481,29
	
	234,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234,10

	24.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	234,10

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	229,42

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	119,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 689,75
	 
	587,59

	 
	
	Итоги по разделу 5 Прокладка силового кабеля :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	14 436,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 269,19

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 260,32

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 089,49

	 
	
	               Материалы
	7 817,59

	 
	
	     Строительные работы
	22 602,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 035,09

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 260,32

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 089,49

	 
	
	               материалы
	7 812,91

	 
	
	               накладные расходы
	5 329,56

	 
	
	               сметная прибыль
	3 074,75

	 
	
	     Монтажные работы
	587,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	234,10

	 
	
	               материалы
	4,68

	 
	
	               накладные расходы
	229,42

	 
	
	               сметная прибыль
	119,39

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 358,68

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 558,98

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 194,14

	 
	
	  Итого по разделу 5 Прокладка силового кабеля
	23 189,71

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	8,85696
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,19032
	
	 

	Раздел 6. Монтаж дорожных знаков

	25
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,4
	
	
	
	
	2 798,14

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	6,4
	
	
	437,21
	
	2 798,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	388,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2906
	
	
	
	
	164,37

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	
	0,22
	998,38
	1,38
	1 377,76
	
	303,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	565,80
	
	124,48

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	
	0,0304
	
	
	1 978,25
	
	60,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	661,32
	
	20,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	
	0,0402
	
	
	640,31
	
	25,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0402
	
	
	492,32
	
	19,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	228,96

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00096
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	
	123,22

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000387
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	
	85,71

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0001124
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	11,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000676
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	
	9,03

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 580,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 962,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 384,51

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 969,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596 736,50
	 
	11 934,73

	26
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек)
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,09 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1215
	
	
	
	
	48,66

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,1215
	
	
	400,47
	
	48,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,016308
	
	
	
	
	10,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,0162
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	16,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0162
	
	
	661,32
	
	10,71

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,005337
	8,54
	0,91
	7,77
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,000108
	
	
	640,31
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000108
	
	
	492,32
	
	0,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,001575
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,08

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,225
	12,83
	1,19
	15,27
	
	3,44

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,42

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	61,20

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	34,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 611,11
	 
	175,15

	27
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,0918
	1
	0,0918
	4 693,99
	2,38
	11 171,70
	 
	1 025,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 025,56

	 
	
	Итоги по разделу 6 Монтаж дорожных знаков :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 685,51

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 846,80

	 
	
	               Эксплуатация машин
	405,54

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	175,13

	 
	
	               Материалы
	1 258,04

	 
	
	     Строительные работы
	13 135,44

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 846,80

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	405,54

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	175,13

	 
	
	               материалы
	1 258,04

	 
	
	               накладные расходы
	4 445,71

	 
	
	               сметная прибыль
	4 004,22

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 021,93

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 445,71

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 004,22

	 
	
	  Итого по разделу 6 Монтаж дорожных знаков
	13 135,44

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	6,5215
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,306908
	
	 

	Раздел 7. Установка металлических пешеходных ограждений

	28
	ГЭСН27-09-001-08
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,8768
	
	
	
	
	1 666,48

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	48,46
	
	3,8768
	
	
	429,86
	
	1 666,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0936
	
	
	
	
	46,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	1,17
	
	0,0936
	
	
	640,31
	
	59,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,17
	
	0,0936
	
	
	492,32
	
	46,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	588,27

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	27
	
	2,16
	111,21
	1,2
	133,45
	
	288,25

	 
	02.2.05.04-2010
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0,82
	
	0,0656
	2 220,14
	2,06
	4 573,49
	
	300,02

	Н
	01.5.02.01
	Металлоконструкции балок ограждения
	т
	1,2
	
	0,096
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	4,08
	
	0,3264
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	т
	0,8
	
	0,064
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.01.02
	Детали закладные
	т
	0,64
	
	0,0512
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 360,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 712,56

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 534,59

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 294,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 877,25
	 
	7 190,18

	29
	Прайс-лист
	Пешеходное ограждение 2000х1200мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	6 250,00
	 
	25 000,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=7500,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 000,00

	30
	Прайс-лист
	Стойка для пешеходного ограждения h=1800мм
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	1 333,33
	 
	7 999,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1600,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 999,98

	31
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,3264
	1
	0,3264
	4 693,99
	2,38
	11 171,70
	 
	3 646,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 646,44

	 
	
	Итоги по разделу 7 Установка металлических пешеходных ограждений :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	39 007,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 666,48

	 
	
	               Эксплуатация машин
	59,93

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	46,08

	 
	
	               Материалы
	37 234,69

	 
	
	     Строительные работы
	43 836,60

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 666,48

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	59,93

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	46,08

	 
	
	               материалы
	37 234,69

	 
	
	               накладные расходы
	2 534,59

	 
	
	               сметная прибыль
	2 294,83

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 712,56

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 534,59

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 294,83

	 
	
	  Итого по разделу 7 Установка металлических пешеходных ограждений
	43 836,60

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	3,8768
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,0936
	
	 

	Раздел 8. Разметка (снятие пластиковой разметки с дорожного полотна)

	32
	ГЭСНр68-02-004-39
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 3 см
	100 м2
	0,56
	1
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4*14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,84
	
	
	
	
	351,83

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	1,5
	
	0,84
	
	
	418,84
	
	351,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 302,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,5232
	
	
	
	
	873,55

	 
	91.08.10-053
	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм
	маш.час
	0,75
	
	0,42
	
	
	5 006,56
	
	2 102,76

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,42
	
	
	705,41
	
	296,27

	 
	91.13.01-001
	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3
	маш.час
	0,01
	
	0,0056
	1 857,51
	1,33
	2 470,49
	
	13,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0056
	
	
	492,32
	
	2,76

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.час
	0,37
	
	0,2072
	865,46
	1,17
	1 012,59
	
	209,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	
	0,2072
	
	
	492,32
	
	102,01

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,39
	
	0,2184
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	303,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,39
	
	0,2184
	
	
	492,32
	
	107,52

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.час
	0,37
	
	0,2072
	494,16
	1,25
	617,70
	
	127,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	
	0,2072
	
	
	492,32
	
	102,01

	 
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.час
	0,83
	
	0,4648
	
	
	1 173,68
	
	545,53

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,83
	
	0,4648
	
	
	565,80
	
	262,98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	235,44

	 
	01.4.02.02-1000
	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм
	шт
	1,062
	
	0,59472
	386,14
	0,94
	362,97
	
	215,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,6701
	
	0,375256
	35,71
	1,46
	52,14
	
	19,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 763,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 225,38

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 262,14

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	661,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 942,13
	 
	6 687,59

	 
	
	Итоги по разделу 8 Разметка (снятие пластиковой разметки с дорожного полотна) :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 763,74

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	351,83

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 302,92

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	873,55

	 
	
	               Материалы
	235,44

	 
	
	     Строительные работы
	6 687,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	351,83

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 302,92

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	873,55

	 
	
	               материалы
	235,44

	 
	
	               накладные расходы
	1 262,14

	 
	
	               сметная прибыль
	661,71

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 225,38

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 262,14

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	661,71

	 
	
	  Итого по разделу 8 Разметка (снятие пластиковой разметки с дорожного полотна)
	6 687,59

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	0,84
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,5232
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	205 112,88

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	25 751,19

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 361,47

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	6 905,00

	 
	
	               Материалы
	159 095,22

	 
	
	     Строительные работы
	87 452,29

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	9 079,80

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 142,01

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 286,65

	 
	
	               материалы
	46 541,08

	 
	
	               накладные расходы
	13 989,36

	 
	
	               сметная прибыль
	10 413,39

	 
	
	     Монтажные работы
	173 785,06

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	16 671,39

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 219,46

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 618,35

	 
	
	               материалы
	112 554,14

	 
	
	               накладные расходы
	20 863,95

	 
	
	               сметная прибыль
	10 857,77

	 
	
	     Всего
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



image1.jpeg




image2.png
Sassnceine A ory s e





image3.jpeg




