Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту дороги по ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д.2А) в городе Югорске












Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д.2А).
 Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2025. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.10.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются: 
- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;
- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года; 
- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ: 
Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58406.2-2020 "Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 192-ст) (с изменениями и дополнениями).
При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.
   Демонтированные элементы  Подрядчик обязан перевести  на места согласованные с Заказчиком.  
При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения.
Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д.2А) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт дороги

	1
	ГЭСНр68-02-004-40
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см
	100 м2
	54,53
	1
	54,53
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5453 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	109,06
	
	
	
	
	49 765,17

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	2
	
	109,06
	
	
	456,31
	
	49 765,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	475 096,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	198,4892
	
	
	
	
	124 054,58

	 
	91.08.10-053
	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм
	маш.-ч
	1
	
	54,53
	3 898,71
	1,49
	5 809,08
	
	316 769,13

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1
	
	54,53
	
	
	768,52
	
	41 907,40

	 
	91.13.01-001
	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3
	маш.-ч
	0,01
	
	0,5453
	1 857,51
	1,34
	2 489,06
	
	1 357,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,5453
	
	
	536,36
	
	292,48

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	27,265
	865,46
	1,18
	1 021,24
	
	27 844,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	27,265
	
	
	536,36
	
	14 623,86

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,5
	
	27,265
	1 043,14
	1,34
	1 397,81
	
	38 111,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	27,265
	
	
	536,36
	
	14 623,86

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	27,265
	494,16
	1,26
	622,64
	
	16 976,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	27,265
	
	
	536,36
	
	14 623,86

	 
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	1,13
	
	61,6189
	
	
	1 201,56
	
	74 038,81

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,13
	
	61,6189
	
	
	616,42
	
	37 983,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 013,77

	 
	01.4.02.02-1000
	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм
	шт
	1,655
	
	90,24715
	386,14
	1,02
	393,86
	
	35 544,74

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,8684
	
	47,353852
	35,71
	1,46
	52,14
	
	2 469,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	686 930,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	173 819,75

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	179 034,34

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	93 862,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 601,82
	 
	959 827,43

	2
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР 300.30.15)
	100 м
	2,2
	1
	2,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=220 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	150,172
	
	
	
	
	72 432,46

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	150,172
	
	
	482,33
	
	72 432,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 225,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	20,68
	
	
	
	
	11 091,92

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	20,68
	
	
	388,16
	
	8 027,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	20,68
	
	
	536,36
	
	11 091,92

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	62,04
	
	
	3,20
	
	198,53

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 750,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	83 524,38

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	86 030,11

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	45 103,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 310,61
	 
	222 883,34

	3
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	23,4666667
	1
	23,4666667
	 
	 
	82,78
	 
	1 942,57

	 
	
	Объем=220*320/3/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 942,57

	4
	02-15-1-01-0009
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км
	т
	23,4666667
	1
	23,4666667
	 
	 
	205,99
	 
	4 833,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 833,90

	5
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	9,9
	1
	9,9
	 
	 
	516,67
	 
	5 115,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 115,03

	6
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	2,2
	1
	2,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=220 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	153,56
	
	
	
	
	72 529,46

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	153,56
	
	
	472,32
	
	72 529,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 823,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,43
	
	
	
	
	1 014,10

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	1,342
	
	
	2 061,14
	
	2 766,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	1,342
	
	
	720,49
	
	966,90

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,088
	477,92
	1,37
	654,75
	
	57,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,088
	
	
	536,36
	
	47,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	164 978,46

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,0022
	70 296,20
	1,33
	93 493,95
	
	205,69

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	12,98
	4 742,74
	2,56
	12 141,41
	
	157 595,50

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,132
	3 778,62
	2,52
	9 522,12
	
	1 256,92

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,374
	10 082,68
	1,57
	15 829,81
	
	5 920,35

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	241 345,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73 543,56

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	108 844,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	98 548,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203 972,06
	 
	448 738,53

	6.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР 100.30.15
	м3
	9,46
	1
	9,46
	5 746,75
	2,91
	16 723,04
	 
	158 199,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=220*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158 199,96

	7
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км 
	т
	204,64
	1
	204,64
	 
	 
	171,33
	 
	35 060,97

	 
	
	Объем=102,32*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 060,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	2,29026
	1
	2,29026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5453*0,42/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	812,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,5115716
	
	
	
	
	871,25

	 
	91.08.02-001
	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л
	маш.-ч
	0,33
	
	0,7557858
	779,28
	1,38
	1 075,41
	
	812,78

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,66
	
	1,5115716
	
	
	576,39
	
	871,25

	Н
	01.2.01.01
	Битум
	т
	1,03
	
	2,3589678
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 684,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	871,25

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 289,45

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 167,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 808,07
	 
	4 140,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	ФСБЦ-01.2.01.01-1022
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	2,3589678
	1
	2,3589678
	23 188,21
	1,62
	37 564,90
	 
	88 614,39

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 614,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 6 см)
	1000 м2
	5,453
	1
	5,453
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5453 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	113,74958
	
	
	
	
	55 547,33

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	113,74958
	
	
	488,33
	
	55 547,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	437 636,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	102,78905
	
	
	
	
	70 096,30

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	13,30532
	1,21
	1,63
	1,97
	
	26,21

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	2,99915
	
	
	1 766,33
	
	5 297,49

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	2,99915
	
	
	616,42
	
	1 848,74

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	11,12412
	2 646,78
	1,57
	4 155,44
	
	46 225,61

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	11,12412
	
	
	768,52
	
	8 549,11

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	11,66942
	1 398,20
	1,49
	2 083,32
	
	24 311,14

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	11,66942
	
	
	616,42
	
	7 193,26

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	8,23403
	
	
	1 758,88
	
	14 482,67

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	8,23403
	
	
	616,42
	
	5 075,62

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	14,12327
	
	
	1 861,41
	
	26 289,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	14,12327
	
	
	720,49
	
	10 175,67

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	5,28941
	
	
	2 507,65
	
	13 263,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	5,28941
	
	
	720,49
	
	3 810,97

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	8,28856
	181,30
	1,28
	232,06
	
	1 923,44

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	11,12412
	8 883,76
	1,6
	14 214,02
	
	158 118,46

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	11,12412
	
	
	820,55
	
	9 127,90

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	11,12412
	59,52
	1,63
	97,02
	
	1 079,26

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	16,9043
	1 043,14
	1,34
	1 397,81
	
	23 629,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	16,9043
	
	
	536,36
	
	9 066,79

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	1,0906
	435,27
	1,37
	596,32
	
	650,35

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	1,0906
	
	
	616,42
	
	672,27

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	20,23063
	4 141,29
	1,46
	6 046,28
	
	122 320,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	20,23063
	
	
	720,49
	
	14 575,97

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	6,27095
	
	
	3,20
	
	20,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 410,78

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,021812
	16 583,53
	1,89
	31 342,87
	
	683,65

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	111,89556
	
	
	52,29
	
	5 851,02

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0130872
	907 036,67
	1,15
	1 043 092,17
	
	13 651,16

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,065436
	89 330,06
	1,22
	108 982,67
	
	7 131,39

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	4,264246
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	22 481,10

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,0043624
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	312,13

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,0043624
	63 745,00
	1,08
	68 844,60
	
	300,33

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	613 691,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 643,63

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	185 952,57

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	168 362,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177 518,13
	 
	968 006,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	ГЭСН27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	5,453
	1
	5,453
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	до толщины 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,6342
	
	
	
	
	4 002,99

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,35
	4
	7,6342
	
	
	524,35
	
	4 002,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	55 478,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10,25164
	
	
	
	
	7 057,90

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	4
	2,39932
	
	
	1 766,33
	
	4 237,99

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	4
	2,39932
	
	
	616,42
	
	1 478,99

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	0,1
	4
	2,1812
	2 646,78
	1,57
	4 155,44
	
	9 063,85

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,1
	4
	2,1812
	
	
	768,52
	
	1 676,30

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	0,1
	4
	2,1812
	8 883,76
	1,6
	14 214,02
	
	31 003,62

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,1
	4
	2,1812
	
	
	820,55
	
	1 789,78

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	0,1
	4
	2,1812
	59,52
	1,63
	97,02
	
	211,62

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,1
	4
	2,1812
	1 043,14
	1,34
	1 397,81
	
	3 048,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	4
	2,1812
	
	
	536,36
	
	1 169,91

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	0,06
	4
	1,30872
	4 141,29
	1,46
	6 046,28
	
	7 912,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	4
	1,30872
	
	
	720,49
	
	942,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 185,49

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,001
	4
	0,021812
	16 583,53
	1,89
	31 342,87
	
	683,65

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,44
	4
	9,59728
	
	
	52,29
	
	501,84

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	4
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 725,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 060,89

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	16 370,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	14 821,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 139,92
	 
	98 916,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1230
	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН
	т
	817,95
	1
	817,95
	6 038,96
	2,06
	12 440,26
	 
	10 175 510,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5453*0,06*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 175 510,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ГЭСН27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (фрезерованным асфальтобетоном)
	1000 м2
	1,158
	1
	1,158
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1158 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	36,7086
	
	
	
	
	16 750,50

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	31,7
	
	36,7086
	
	
	456,31
	
	16 750,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 713,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	26,87718
	
	
	
	
	16 642,88

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	3,14
	
	3,63612
	
	
	2 925,08
	
	10 635,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,14
	
	3,63612
	
	
	720,49
	
	2 619,79

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	7,5
	
	8,685
	
	
	1 766,33
	
	15 340,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	7,5
	
	8,685
	
	
	616,42
	
	5 353,61

	 
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.-ч
	9,3
	
	10,7694
	
	
	1 805,45
	
	19 443,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,3
	
	10,7694
	
	
	616,42
	
	6 638,47

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,27
	
	3,78666
	1 043,14
	1,34
	1 397,81
	
	5 293,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,27
	
	3,78666
	
	
	536,36
	
	2 031,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 207,56

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	20
	
	23,16
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1 207,56

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 314,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 393,38

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	49 422,20

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	44 747,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 994,33
	 
	179 483,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ГЭСН27-09-016-05
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3
	км
	0,589
	1
	0,589
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=589/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,15574
	
	
	
	
	925,01

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	2,15574
	
	
	429,09
	
	925,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	923,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20156
	
	
	
	
	692,09

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,59489
	81,21
	1,57
	127,50
	
	75,85

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,59489
	
	
	616,42
	
	366,70

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,60667
	1 043,14
	1,34
	1 397,81
	
	848,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,60667
	
	
	536,36
	
	325,39

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	10,5
	
	6,1845
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 540,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 617,10

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 393,31

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 166,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 056,33
	 
	7 101,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	6,1845
	1
	6,1845
	118,29
	1,23
	145,50
	 
	899,84

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	899,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ГЭСН27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=100/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,366
	
	
	
	
	157,05

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,366
	
	
	429,09
	
	157,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,204
	
	
	
	
	117,51

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,101
	81,21
	1,57
	127,50
	
	12,88

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,101
	
	
	616,42
	
	62,26

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,103
	1 043,14
	1,34
	1 397,81
	
	143,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,103
	
	
	536,36
	
	55,25

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	
	4,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	274,56

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	406,35

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	367,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 056,70
	 
	1 205,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	4,2
	1
	4,2
	118,29
	1,23
	145,50
	 
	611,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	611,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ГЭСН27-09-018-17
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Пешеходный переход" 1 шт.
	100 м2
	0,192
	1
	0,192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7008
	
	
	
	
	346,52

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00768
	
	
	436,29
	
	3,35

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	2,48
	
	0,47616
	
	
	476,32
	
	226,80

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,13
	
	0,21696
	
	
	536,36
	
	116,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	965,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,16352
	
	
	
	
	624,07

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	4,75
	
	0,912
	865,46
	1,18
	1 021,24
	
	931,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,75
	
	0,912
	
	
	536,36
	
	489,16

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	1,31
	
	0,25152
	
	
	114,81
	
	28,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,31
	
	0,25152
	
	
	536,36
	
	134,91

	 
	91.21.01-514
	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин
	маш.-ч
	1,31
	
	0,25152
	
	
	22,17
	
	5,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,74

	 
	01.7.03.02-0001
	Сжатый воздух
	100 м3
	1,67
	
	0,32064
	79,00
	1,49
	117,71
	
	37,74

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,0595
	
	0,011424
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.01.03
	Стеклошарики световозвращающие
	кг
	35
	
	6,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 974,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	970,59

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 436,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 300,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 537,60
	 
	4 711,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	5,712
	1
	5,712
	118,29
	1,23
	145,50
	 
	831,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,011424*1000/2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	831,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.2
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый (цвет желтый)
	кг
	5,712
	1
	5,712
	118,29
	1,23
	145,50
	 
	831,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,011424*1000/2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	831,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.3
	ФСБЦ-01.5.01.03-1020
	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм
	т
	0,00672
	1
	0,00672
	34 331,60
	1,69
	58 020,40
	 
	389,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(6,72)*0,001

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	389,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Ремонт дороги :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	12 266 227,96

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	272 456,49

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 032 834,54

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	232 262,60

	 
	
	               Материалы
	10 681 721,86

	 
	
	               Перевозка
	46 952,47

	 
	
	     Строительные работы
	13 367 855,63

	 
	
	          Строительные работы
	13 320 903,16

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	272 456,49

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 032 834,54

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	232 262,60

	 
	
	                    материалы
	10 681 721,86

	 
	
	                    накладные расходы
	631 179,39

	 
	
	                    сметная прибыль
	470 448,28

	 
	
	          Перевозка
	46 952,47

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	504 719,09

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	631 179,39

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	470 448,28

	 
	
	  Итого по разделу 1 Ремонт дороги
	13 367 855,63

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	574,10692
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	364,5977216
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	12 266 227,96

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	272 456,49

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 032 834,54

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	232 262,60

	 
	
	               Материалы
	10 681 721,86

	 
	
	               Перевозка
	46 952,47

	 
	
	     Строительные работы
	13 367 855,63

	 
	
	          Строительные работы
	13 320 903,16

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	272 456,49

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 032 834,54

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	232 262,60

	 
	
	                    материалы
	10 681 721,86

	 
	
	                    накладные расходы
	631 179,39

	 
	
	                    сметная прибыль
	470 448,28

	 
	
	          Перевозка
	46 952,47

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	504 719,09

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	631 179,39

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	470 448,28

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


