Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП)
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по ремонту пола в группе №1 и в помещении физкультурного зала в здании корпуса №1 МАДОУ «Снегурочка» в городе Югорске

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по ремонту пола в группе №1 и в помещении физкультурного зала в здании корпуса №1 МАДОУ «Снегурочка» в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Спортивная,40.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.08.2024.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2.     В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту, который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3.     Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
4.1.8. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.3 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
4.1.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
4.1.10. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
4.1.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
4.1.13. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
4.1.14. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.15. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
4.1.16. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.1.17. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
4.1.18. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.19. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.1.22. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
4.1.23. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
6.3. В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.4. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.5. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.6. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.7. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.8. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.9. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.10. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.11. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.12. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.13. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.14. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.15. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.16. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
0. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

1. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
13.1.	Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.3 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.3 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/

Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович __________________________________________________________________

Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание 
на выполнение работ по ремонту пола в группе №1 и в помещении физкультурного зала в здании корпуса №1 МАДОУ «Снегурочка» в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Спортивная,40 .
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 20.08.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Линолеум
	Линолеум коммерческий гетерогенный, класс износостойкости 34/43, класс пожарной безопасности Г1, В2, РП1, Д2, Т2, толщина 2 мм. Гомогенный материал обладает поливинилхлоридной основой. Цвет согласовывается с заказчиком.

	2
	Плитка
	Плитка керамогранитная, полированная, толщина 10 мм. Длина x Ширина,40х40 см, форма-квадрат  (цвет по согласованию)

	3
	Плитка
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм (цвет по согласованию)

	4
	Плинтус
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм

	5
	Унитаз
	Унитаз керамический напольный детский, в комплекте с бачком, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, размеры 310х690х550 мм

	6
	Умывальник
	Умывальник полуфарфоровый прямоугольный с кронштейнами. Наличие: сифон бутылочный из латуни, выпуск, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм

	7
	Блок дверной
	Блок дверной размеры 2,07х 0,87 м, телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 100 мм с одной стороны, фурнитура: нажимная ручка и замок

	8
	Блок дверной
	Блок дверной, размеры 2,07х 1 м, штульповый, двупольный, маленькое полотно фиксируется шпингалетами, телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 100 мм с одной стороны, фурнитура: нажимная ручка и замок

	9
	Блок дверной
	Блок дверной, размеры 2,07х 0,77 м, телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны

	10
	Блок дверной
	Блок дверной, размеры 2,07х 0,97 м телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны 

	11
	Блок дверной
	Блок дверной, размеры 2,07х 0,87 м телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны 

	12
	Блок оконный
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, глухой, одинарное остекление, размеры 1,15х 0,8 м

	13
	Блок оконный
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, одинарное остекление, размеры 2,5х 0,9 м


	14
	Светильник 
[image: Светильник светодиодный ДБО 3003 10W 4000K IP20 950Lm 20x33x872mm Белый пластик IEK]
	Светильник линейный светодиодный, мощность 30 Вт, световой поток 950 лм, степень защиты IP20, размеры не менее 332х70х80 мм

	15
	Светильник 
[image: https://geniledmarket.ru/files/products/08440.300x300.png?ab8ffa4920a497a1d30c9303531505f6]
	[bookmark: _GoBack]Светильник потолочный светодиодный для спортивного зала, защищенный стальной сеткой, мощность 80 Вт, световой поток 6200 лм, степень защиты IP40, размеры не менее 1190х595х42 мм




Перечень и объемы выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по ремонту помещений группы №1 МАДОУ Снегурочка, корпус 1  в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Электротехнические работы (раздевалка,моечная,санузел,спальня,игровая,коридор,тамбур)

	1
	ГЭСНр67-01-008-02
применительно
	Смена светильников: с люминесцентными лампами (Демонтаж и монтаж светодиодных светильников - б/у материал)
	100 шт
	0,34
	1
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6+1+2+9+12+3+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	55,522
	
	
	
	
	27 334,59

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	163,3
	
	55,522
	
	
	492,32
	
	27 334,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0272
	
	
	
	
	11,89

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0272
	37,32
	1,73
	64,56
	
	1,76

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0272
	
	
	437,21
	
	11,89

	Н
	20.3.03.04
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	100
	
	34
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 348,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 346,48

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	25 158,76

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	13 126,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193 039,15
	 
	65 633,31

	 
	
	Итоги по разделу 1 Электротехнические работы (раздевалка,моечная,санузел,спальня,игровая,коридор,тамбур) :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	27 348,24

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	27 334,59

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1,76

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	11,89

	 
	
	     Строительные работы
	65 633,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	27 334,59

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1,76

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	11,89

	 
	
	               накладные расходы
	25 158,76

	 
	
	               сметная прибыль
	13 126,31

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	27 346,48

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	25 158,76

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	13 126,31

	 
	
	  Итого по разделу 1 Электротехнические работы (раздевалка,моечная,санузел,спальня,игровая,коридор,тамбур)
	65 633,31

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	55,522
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,0272
	
	 

	Раздел 2. Потолки (раздевалка,моечная,санузел,спальня,игровая,коридор,тамбур)

	2
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	153,13
	1
	153,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18+2,9+15,3+45,03+57+12,7+2,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	88,8154
	
	
	
	
	34 392,88

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	88,8154
	
	
	387,24
	
	34 392,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 392,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 392,88

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	31 297,52

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	15 820,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	81 511,12

	3
	ГЭСНр61-04-006-01
применительно
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию (Расшивка потолочных швов м/у плитами перекрытия)
	100 м2
	0,108
	1
	0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(72*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,28204
	
	
	
	
	1 048,03

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	21,13
	
	2,28204
	
	
	459,25
	
	1 048,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00648
	
	
	
	
	3,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,00648
	
	
	640,31
	
	4,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,00648
	
	
	492,32
	
	3,19

	Н
	01.8.01.06
	Сетки стеклянные
	м2
	111,1
	
	11,9988
	
	
	
	
	 

	Уд
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	20,6
	
	2,2248
	65,33
	1,45
	94,73
	
	210,76

	Уд
	14.3.01.01-0001
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	10,3
	
	1,1124
	144,12
	1,3
	187,36
	
	208,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 055,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 051,22

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	946,10

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	462,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 814,91
	 
	2 464,01

	4
	Прайс-лист
	Серпянка клеющая 150мм х20м
	шт
	3,6
	1
	3,6
	 
	 
	137,50
	 
	495,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=72/20

	 
	
	Цена=165,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,00

	5
	ГЭСН15-04-007-02
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	1,5313
	1
	1,5313
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=153,13 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	96,4719
	
	
	
	
	43 241,60

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	63
	
	96,4719
	
	
	448,23
	
	43 241,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	158,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,275634
	
	
	
	
	134,01

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,030626
	30,61
	1,73
	52,96
	
	1,62

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,030626
	
	
	437,21
	
	13,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	
	0,245008
	
	
	640,31
	
	156,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,16
	
	0,245008
	
	
	492,32
	
	120,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 980,73

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	1,286292
	531,44
	1,47
	781,22
	
	1 004,88

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,474703
	56,11
	1,5
	84,17
	
	39,96

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,055
	
	0,0842215
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	
	6 935,89

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,033
	
	0,0505329
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,022
	
	0,0336886
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 514,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43 375,61

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	43 809,37

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	21 254,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 130,26
	 
	116 578,26

	6
	ФСБЦ-14.3.02.01-0361
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24
	т
	0,0505329
	1
	0,0505329
	41 183,54
	1,76
	72 483,03
	 
	3 662,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 662,78

	7
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	33,6886
	1
	33,6886
	98,12
	1,3
	127,56
	 
	4 297,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 297,32

	 
	
	Итоги по разделу 2 Потолки (раздевалка,моечная,санузел,спальня,игровая,коридор,тамбур) :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	95 418,19

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	78 682,51

	 
	
	               Эксплуатация машин
	162,65

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	137,20

	 
	
	               Материалы
	16 435,83

	 
	
	     Строительные работы
	209 008,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	78 682,51

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	162,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	137,20

	 
	
	               материалы
	16 435,83

	 
	
	               накладные расходы
	76 052,99

	 
	
	               сметная прибыль
	37 537,31

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	78 819,71

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	76 052,99

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	37 537,31

	 
	
	  Итого по разделу 2 Потолки (раздевалка,моечная,санузел,спальня,игровая,коридор,тамбур)
	209 008,49

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	187,56934
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,282114
	
	 

	Раздел 3. Полы  (раздевалка,спальня,игровая)

	Демонтажные работы

	8
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,766
	1
	0,766
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18+27,2+31,4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,88782
	
	
	
	
	1 156,49

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	2,88782
	
	
	400,47
	
	1 156,49

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,08426
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 156,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 156,49

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 040,84

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	566,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 608,37
	 
	2 764,01

	9
	ГЭСНр57-01-002-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	1,2003
	1
	1,2003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18+45,03+57) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,671417
	
	
	
	
	5 474,99

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11,39
	
	13,671417
	
	
	400,47
	
	5 474,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,156039
	
	
	
	
	68,22

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,156039
	37,32
	1,73
	64,56
	
	10,07

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,156039
	
	
	437,21
	
	68,22

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	0,564141
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 553,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 543,21

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	4 988,89

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 716,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 045,86
	 
	13 258,34

	10
	ГЭСНр57-01-002-07
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2
	1,2003
	1
	1,2003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18+45,03+57) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,311327
	
	
	
	
	5 330,79

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11,09
	
	13,311327
	
	
	400,47
	
	5 330,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,144036
	
	
	
	
	62,97

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,12
	
	0,144036
	37,32
	1,73
	64,56
	
	9,30

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,144036
	
	
	437,21
	
	62,97

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,55
	
	0,660165
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 403,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 393,76

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	4 854,38

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 642,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 747,63
	 
	12 900,38

	11
	ГЭСН46-04-010-02
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2
	1,2003
	1
	1,2003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18+45,03+57) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	36,645159
	
	
	
	
	14 675,29

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	30,53
	
	36,645159
	
	
	400,47
	
	14 675,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	282,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,381095
	
	
	
	
	1 915,46

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,65
	
	4,381095
	37,32
	1,73
	64,56
	
	282,84

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	3,65
	
	4,381095
	
	
	437,21
	
	1 915,46

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	
	0,96024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 873,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 590,75

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	15 263,49

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	8 627,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 961,73
	 
	40 764,27

	12
	ГЭСНр57-01-001-02
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
	1,2003
	1
	1,2003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18+45,03+57) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,206301
	
	
	
	
	3 686,85

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	7,67
	
	9,206301
	
	
	400,47
	
	3 686,85

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	
	0,84021
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 686,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 686,85

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	3 318,17

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 806,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 341,15
	 
	8 811,58

	13
	ГЭСНр69-01-019-02
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 (участки пола возле уличной стены)
	м3
	0,285
	1
	0,285
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5,7+5,7)*0,25*0,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,98465
	
	
	
	
	2 179,34

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	17,49
	
	4,98465
	
	
	437,21
	
	2 179,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	295,41

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	8,15
	
	2,32275
	99,51
	1,22
	121,40
	
	281,98

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	16,3
	
	4,6455
	
	
	2,89
	
	13,43

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 474,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 179,34

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	2 026,79

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	958,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 159,47
	 
	5 460,45

	Монтажные  работы

	14
	ГЭСН26-01-041-05
применительно
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (утепление пола пенополистиролом толщиной 50мм)
	м3
	6,0015
	1
	6,0015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120,03*0,05

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	56,834205
	
	
	
	
	27 353,73

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,47
	
	56,834205
	
	
	481,29
	
	27 353,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 237,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,860465
	
	
	
	
	915,94

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,45
	
	2,700675
	
	
	16,95
	
	45,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,31
	
	1,860465
	
	
	640,31
	
	1 191,27

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,31
	
	1,860465
	
	
	492,32
	
	915,94

	Н
	12.2.05.06
	Изделия теплоизоляционные из пенопласта
	м3
	1,02
	
	6,12153
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 506,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 269,67

	 
	Пр/812-020.0-3
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	27 704,28

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	15 548,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 123,52
	 
	72 759,32

	15
	ФСБЦ-12.2.05.09-0021
	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,15 МПа (пенополистирол толщиной 50мм,плотность 30кг/м3)
	м3
	6,6
	1
	6,6
	5 240,11
	1,42
	7 440,96
	 
	49 110,34

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 110,34

	16
	ГЭСН11-01-011-12
	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм
	100 м2
	1,2003
	1
	1,2003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120,03 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	64,300071
	
	
	
	
	28 466,93

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	53,57
	
	64,300071
	
	
	442,72
	
	28 466,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	865,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,276069
	
	
	
	
	145,61

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,132033
	
	
	1 901,81
	
	251,10

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,132033
	
	
	565,80
	
	74,70

	 
	91.07.10-011
	Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м
	маш.-ч
	5,43
	
	6,517629
	28,24
	1,08
	30,50
	
	198,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,144036
	
	
	640,31
	
	92,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,144036
	
	
	492,32
	
	70,91

	 
	91.21.22-188
	Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)
	маш.-ч
	2,24
	
	2,688672
	
	
	120,30
	
	323,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	571,26

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,62
	
	0,744186
	35,71
	1,46
	52,14
	
	38,80

	 
	01.7.06.06-0005
	Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм
	м
	75
	
	90,0225
	3,25
	1,47
	4,78
	
	430,31

	 
	01.7.07.12-1006
	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм
	м2
	10
	
	12,003
	7,15
	1,19
	8,51
	
	102,15

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ
	м3
	4,59
	
	5,509377
	
	
	
	
	 

	Н
	03.2.01.01
	Портландцементы бездобавочные
	т
	2,07
	
	2,484621
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	20
	
	24,006
	
	
	
	
	 

	Уд
	01.1.02.07-0011
	Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов
	кг
	9,18
	
	11,018754
	223,07
	1,23
	274,38
	
	3 023,33

	Уд
	01.7.06.09-1000
	Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм
	100 м
	0,5
	
	0,60015
	4 650,79
	1,61
	7 487,77
	
	4 493,79

	Уд
	01.7.08.05-0006
	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям
	т
	0,02
	
	0,024006
	71 771,85
	1,22
	87 561,66
	
	2 102,01

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 049,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 612,54

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	32 332,17

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	18 598,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 466,21
	 
	80 979,69

	17
	ГЭСН11-01-011-13
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12
	100 м2
	1,2003
	1
	1,2003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120,03 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,844711
	
	
	
	
	1 259,41

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	2,37
	
	2,844711
	
	
	442,72
	
	1 259,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,024006
	
	
	
	
	12,70

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,012003
	
	
	1 901,81
	
	22,83

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,012003
	
	
	565,80
	
	6,79

	 
	91.07.10-011
	Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м
	маш.-ч
	0,6
	
	0,72018
	28,24
	1,08
	30,50
	
	21,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,012003
	
	
	640,31
	
	7,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,012003
	
	
	492,32
	
	5,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	340,31

	 
	01.1.02.07-0011
	Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов
	кг
	1,02
	
	1,224306
	223,07
	1,23
	274,38
	
	335,93

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,07
	
	0,084021
	35,71
	1,46
	52,14
	
	4,38

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ
	м3
	0,51
	
	0,612153
	
	
	
	
	 

	Н
	03.2.01.01
	Портландцементы бездобавочные
	т
	0,23
	
	0,276069
	
	
	
	
	 

	Уд
	01.7.08.05-0006
	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям
	т
	0,0023
	
	0,0027607
	71 771,85
	1,22
	87 561,66
	
	241,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 664,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 272,11

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	1 437,48

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	826,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 273,56
	 
	3 929,26

	18
	ФСБЦ-14.4.01.17-1012
	Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2
	кг
	24,006
	1
	24,006
	339,58
	1,3
	441,45
	 
	10 597,45

	 
	
	(Полы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 597,45

	19
	ФСБЦ-04.3.01.09-0056
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150
	м3
	6,3
	1
	6,3
	3 659,62
	2,2
	8 051,16
	 
	50 722,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 722,31

	20
	ГЭСН06-03-004-14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок (армирование цементно-песчоной стяжки)
	т
	0,21654
	1
	0,21654
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8*120,3/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,511864
	
	
	
	
	1 139,73

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	11,6
	
	2,511864
	
	
	453,74
	
	1 139,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,075789
	
	
	
	
	42,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,032481
	
	
	1 978,25
	
	64,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,032481
	
	
	661,32
	
	21,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,043308
	
	
	640,31
	
	27,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,043308
	
	
	492,32
	
	21,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	613,67

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,028
	
	0,0060631
	88 783,86
	1,14
	101 213,60
	
	613,67

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1
	
	0,21654
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 888,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 182,53

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 218,01

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	685,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 512,10
	 
	3 792,07

	21
	ФСБЦ-08.1.02.17-0091
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм
	м2
	132
	1
	132
	93,45
	1,22
	114,01
	 
	15 049,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 049,32

	22
	ГЭСН11-01-011-09
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
	100 м2
	1,203
	1
	1,203
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,44642
	
	
	
	
	13 748,69

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	26,14
	
	31,44642
	
	
	437,21
	
	13 748,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10827
	
	
	
	
	48,67

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,08421
	30,61
	1,73
	52,96
	
	4,46

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,08421
	
	
	437,21
	
	36,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,02406
	
	
	640,31
	
	15,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,02406
	
	
	492,32
	
	11,85

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	2,8
	
	3,3684
	
	
	5,12
	
	17,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,16

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,16
	
	0,19248
	35,71
	1,46
	52,14
	
	10,04

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7436
	
	0,8945508
	
	
	6,42
	
	5,74

	 
	01.7.07.12-1006
	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм
	м2
	10
	
	12,03
	7,15
	1,19
	8,51
	
	102,38

	Н
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0,45
	
	0,54135
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	20
	
	24,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 952,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 797,36

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	15 591,02

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	8 968,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 013,25
	 
	38 511,94

	23
	ГЭСН11-01-011-11
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09
	100 м2
	1,203
	1
	1,203
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120,3 / 100

	 
	
	общей толщиной 5 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,60598
	
	
	
	
	2 450,99

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,33
	2
	5,60598
	
	
	437,21
	
	2 450,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06015
	
	
	
	
	27,10

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,019
	2
	0,045714
	30,61
	1,73
	52,96
	
	2,42

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,019
	2
	0,045714
	
	
	437,21
	
	19,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,006
	2
	0,014436
	
	
	640,31
	
	9,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,006
	2
	0,014436
	
	
	492,32
	
	7,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,68

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0404
	2
	0,0972024
	35,71
	1,46
	52,14
	
	5,07

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,234
	2
	0,563004
	
	
	6,42
	
	3,61

	П,Н
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0
	2
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 498,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 478,09

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	2 800,24

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 610,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 743,50
	 
	6 909,43

	24
	ФСБЦ-04.3.02.01-0603
применительно
	Смесь самовыравнивающаяся на цементной основе// Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
	т
	1,02255
	1
	1,02255
	31 789,22
	1,23
	39 100,74
	 
	39 982,46

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1022,55/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 982,46

	25
	ГЭСН11-01-036-02
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	1,2003
	1
	1,2003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120,03 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	62,199546
	
	
	
	
	27 536,98

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	51,82
	
	62,199546
	
	
	442,72
	
	27 536,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	295,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,516129
	
	
	
	
	250,79

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,060015
	37,32
	1,73
	64,56
	
	3,87

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,060015
	
	
	437,21
	
	26,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,38
	
	0,456114
	
	
	640,31
	
	292,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,456114
	
	
	492,32
	
	224,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 609,49

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	9,99
	
	11,990997
	
	
	6,42
	
	76,98

	 
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,68
	
	0,816204
	4 165,89
	1,61
	6 707,08
	
	5 474,35

	 
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	12,36309
	65,84
	1,3
	85,59
	
	1 058,16

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	122,4306
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	60,015
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 693,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 787,77

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	31 400,18

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	18 062,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 111,98
	 
	84 155,41

	26
	ФСБЦ-01.6.03.04-0027
применительно
	Линолеум ПВХ без подосновы,коммерческий гетерогенный, класс  34 (цвет по согласованию)// Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
	м2
	132
	1
	132
	919,80
	1,17
	1 076,17
	 
	142 054,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 054,44

	27
	ФСБЦ-14.1.02.04-0101
	Клей-мастика, марка Бустилат или эквивалент
	т
	0,060015
	1
	0,060015
	51 112,25
	1,45
	74 112,76
	 
	4 447,88

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=60,015/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 447,88

	28
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,766
	1
	0,766
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,11688
	
	
	
	
	2 406,32

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	
	5,11688
	
	
	470,27
	
	2 406,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02681
	
	
	
	
	12,98

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,00383
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,25

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,00383
	
	
	437,21
	
	1,67

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,02298
	
	
	640,31
	
	14,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,02298
	
	
	492,32
	
	11,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 066,65

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	1,9462528
	
	
	6,42
	
	12,49

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,201458
	174,13
	1,21
	210,70
	
	42,45

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	2,01458
	23,03
	1,21
	27,87
	
	56,15

	 
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,12256
	1 815,16
	1,19
	2 160,04
	
	264,73

	 
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,3064
	1 448,40
	1,19
	1 723,60
	
	528,11

	 
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,10724
	1 275,12
	1,19
	1 517,39
	
	162,72

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	77,366
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 500,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 419,30

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	2 733,81

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 572,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 192,26
	 
	7 807,27

	29
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	77,366
	1
	77,366
	29,45
	1,19
	35,05
	 
	2 711,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 711,68

	 
	
	Итоги по разделу 3 Полы  (раздевалка,спальня,игровая) :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	467 578,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	136 866,53

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 204,38

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 503,24

	 
	
	               Материалы
	324 004,10

	 
	
	     Строительные работы
	697 479,30

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	136 866,53

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 204,38

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 503,24

	 
	
	               материалы
	324 004,10

	 
	
	               накладные расходы
	146 709,75

	 
	
	               сметная прибыль
	83 191,30

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	140 369,77

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	146 709,75

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	83 191,30

	 
	
	  Итого по разделу 3 Полы  (раздевалка,спальня,игровая)
	697 479,30

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	311,566351
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	7,628858
	
	 

	Раздел 4. Полы  (коридор,тамбур)

	Демонтажные работы

	30
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,2672
	1
	0,2672
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(20,66+6,06) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,007344
	
	
	
	
	403,41

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	1,007344
	
	
	400,47
	
	403,41

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,029392
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	403,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	403,41

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	363,07

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	197,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 608,35
	 
	964,15

	31
	ГЭСНр57-01-002-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,127
	1
	0,127
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,44653
	
	
	
	
	579,29

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11,39
	
	1,44653
	
	
	400,47
	
	579,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01651
	
	
	
	
	7,22

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,01651
	37,32
	1,73
	64,56
	
	1,07

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,01651
	
	
	437,21
	
	7,22

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	0,05969
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	587,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	586,51

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	527,86

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	287,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 045,91
	 
	1 402,83

	32
	ГЭСНр57-01-002-04
применительно
	Разборка цементно-песчаной стяжки// Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,127
	1
	0,127
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,1224
	
	
	
	
	6 174,45

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	111,2
	
	14,1224
	
	
	437,21
	
	6 174,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	322,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2286
	
	
	
	
	99,95

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,8
	
	0,2286
	37,32
	1,73
	64,56
	
	14,76

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,8
	
	0,2286
	
	
	437,21
	
	99,95

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	19,2
	
	2,4384
	
	
	120,23
	
	293,17

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	38,4
	
	4,8768
	
	
	2,89
	
	14,09

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	33
	
	4,191
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 596,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 274,40

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	5 646,96

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 074,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 612,91
	 
	15 317,84

	33
	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
	100 м2
	-0,127
	1
	-0,127
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-12,7 / 100

	 
	
	общей толщиной 50 мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-6,9088
	
	
	
	
	-3 020,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,72
	20
	-6,9088
	
	
	437,21
	
	-3 020,60

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,1
	20
	-2,794
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-3 020,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3 020,60

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	-2 718,54

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	-1 480,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 844,33
	 
	-7 219,23

	34
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,033
	1
	0,033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,59842
	
	
	
	
	1 116,96

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	2,59842
	
	
	429,86
	
	1 116,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02607
	
	
	
	
	11,40

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,02607
	37,32
	1,73
	64,56
	
	1,68

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,79
	
	0,02607
	
	
	437,21
	
	11,40

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,1419
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 130,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 128,36

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 015,52

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	552,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 771,52
	 
	2 698,46

	Монтажные  работы

	35
	ГЭСН11-01-011-12
	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм
	100 м2
	0,127
	1
	0,127
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,80339
	
	
	
	
	3 012,00

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	53,57
	
	6,80339
	
	
	442,72
	
	3 012,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02921
	
	
	
	
	15,40

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,01397
	
	
	1 901,81
	
	26,57

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,01397
	
	
	565,80
	
	7,90

	 
	91.07.10-011
	Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м
	маш.-ч
	5,43
	
	0,68961
	28,24
	1,08
	30,50
	
	21,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,01524
	
	
	640,31
	
	9,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,01524
	
	
	492,32
	
	7,50

	 
	91.21.22-188
	Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)
	маш.-ч
	2,24
	
	0,28448
	
	
	120,30
	
	34,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,45

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,62
	
	0,07874
	35,71
	1,46
	52,14
	
	4,11

	 
	01.7.06.06-0005
	Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм
	м
	75
	
	9,525
	3,25
	1,47
	4,78
	
	45,53

	 
	01.7.07.12-1006
	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм
	м2
	10
	
	1,27
	7,15
	1,19
	8,51
	
	10,81

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ
	м3
	4,59
	
	0,58293
	
	
	
	
	 

	Н
	03.2.01.01
	Портландцементы бездобавочные
	т
	2,07
	
	0,26289
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	20
	
	2,54
	
	
	
	
	 

	Уд
	01.1.02.07-0011
	Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов
	кг
	9,18
	
	1,16586
	223,07
	1,23
	274,38
	
	319,89

	Уд
	01.7.06.09-1000
	Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм
	100 м
	0,5
	
	0,0635
	4 650,79
	1,61
	7 487,77
	
	475,47

	Уд
	01.7.08.05-0006
	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям
	т
	0,02
	
	0,00254
	71 771,85
	1,22
	87 561,66
	
	222,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 179,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 027,40

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	3 420,96

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 967,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 466,14
	 
	8 568,20

	36
	ГЭСН11-01-011-13
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12
	100 м2
	0,127
	1
	0,127
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,30099
	
	
	
	
	133,25

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	2,37
	
	0,30099
	
	
	442,72
	
	133,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00254
	
	
	
	
	1,35

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00127
	
	
	1 901,81
	
	2,42

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00127
	
	
	565,80
	
	0,72

	 
	91.07.10-011
	Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м
	маш.-ч
	0,6
	
	0,0762
	28,24
	1,08
	30,50
	
	2,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00127
	
	
	640,31
	
	0,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00127
	
	
	492,32
	
	0,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,00

	 
	01.1.02.07-0011
	Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов
	кг
	1,02
	
	0,12954
	223,07
	1,23
	274,38
	
	35,54

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,07
	
	0,00889
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,46

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ
	м3
	0,51
	
	0,06477
	
	
	
	
	 

	Н
	03.2.01.01
	Портландцементы бездобавочные
	т
	0,23
	
	0,02921
	
	
	
	
	 

	Уд
	01.7.08.05-0006
	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям
	т
	0,0023
	
	0,0002921
	71 771,85
	1,22
	87 561,66
	
	25,58

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	134,60

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	152,10

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	87,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 273,54
	 
	415,74

	37
	ФСБЦ-14.4.01.17-1012
	Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2
	кг
	2,54
	1
	2,54
	339,58
	1,3
	441,45
	 
	1 121,28

	 
	
	(Полы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 121,28

	38
	ФСБЦ-04.3.01.09-0056
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150
	м3
	0,667
	1
	0,667
	3 659,62
	2,2
	8 051,16
	 
	5 370,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 370,12

	39
	ГЭСН06-03-004-14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок (армирование цементно-песчоной стяжки)
	т
	0,02286
	1
	0,02286
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8*12,7/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,265176
	
	
	
	
	120,32

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	11,6
	
	0,265176
	
	
	453,74
	
	120,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008001
	
	
	
	
	4,52

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,003429
	
	
	1 978,25
	
	6,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,003429
	
	
	661,32
	
	2,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,004572
	
	
	640,31
	
	2,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,004572
	
	
	492,32
	
	2,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,79

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,028
	
	0,0006401
	88 783,86
	1,14
	101 213,60
	
	64,79

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1
	
	0,02286
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	124,84

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	128,59

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	72,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 512,69
	 
	400,34

	40
	ФСБЦ-08.1.02.17-0091
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм
	м2
	13,97
	1
	13,97
	93,45
	1,22
	114,01
	 
	1 592,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 592,72

	41
	ГЭСН11-01-011-09
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
	100 м2
	0,157
	1
	0,157
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,10398
	
	
	
	
	1 794,30

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	26,14
	
	4,10398
	
	
	437,21
	
	1 794,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01413
	
	
	
	
	6,35

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,01099
	30,61
	1,73
	52,96
	
	0,58

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,01099
	
	
	437,21
	
	4,80

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00314
	
	
	640,31
	
	2,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00314
	
	
	492,32
	
	1,55

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	2,8
	
	0,4396
	
	
	5,12
	
	2,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,42

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,16
	
	0,02512
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7436
	
	0,1167452
	
	
	6,42
	
	0,75

	 
	01.7.07.12-1006
	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм
	м2
	10
	
	1,57
	7,15
	1,19
	8,51
	
	13,36

	Н
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0,45
	
	0,07065
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	20
	
	3,14
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 820,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 800,65

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	2 034,73

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 170,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 013,12
	 
	5 026,06

	42
	ГЭСН11-01-011-11
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09
	100 м2
	0,157
	1
	0,157
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15,7 / 100

	 
	
	общей толщиной 5 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,73162
	
	
	
	
	319,87

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,33
	2
	0,73162
	
	
	437,21
	
	319,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00785
	
	
	
	
	3,54

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,019
	2
	0,005966
	30,61
	1,73
	52,96
	
	0,32

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,019
	2
	0,005966
	
	
	437,21
	
	2,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,006
	2
	0,001884
	
	
	640,31
	
	1,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,006
	2
	0,001884
	
	
	492,32
	
	0,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,13

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0404
	2
	0,0126856
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,66

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,234
	2
	0,073476
	
	
	6,42
	
	0,47

	П,Н
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0
	2
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	326,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	323,41

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	365,45

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	210,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 743,57
	 
	901,74

	43
	ФСБЦ-04.3.02.01-0603
применительно
	Смесь самовыравнивающаяся на цементной основе// Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
	т
	0,13345
	1
	0,13345
	31 789,22
	1,23
	39 100,74
	 
	5 217,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=133,45/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 217,99

	44
	ГЭСН11-01-036-02
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,127
	1
	0,127
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,58114
	
	
	
	
	2 913,60

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	51,82
	
	6,58114
	
	
	442,72
	
	2 913,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05461
	
	
	
	
	26,54

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,00635
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,41

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,00635
	
	
	437,21
	
	2,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,38
	
	0,04826
	
	
	640,31
	
	30,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,04826
	
	
	492,32
	
	23,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	699,33

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	9,99
	
	1,26873
	
	
	6,42
	
	8,15

	 
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,68
	
	0,08636
	4 165,89
	1,61
	6 707,08
	
	579,22

	 
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	1,3081
	65,84
	1,3
	85,59
	
	111,96

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	12,954
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	6,35
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 670,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 940,14

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	3 322,36

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 911,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 112,05
	 
	8 904,23

	45
	ФСБЦ-01.6.03.04-0027
применительно
	Линолеум ПВХ без подосновы,коммерческий гетерогенный, класс  34 (цвет по согласованию)// Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
	м2
	13,97
	1
	13,97
	919,80
	1,17
	1 076,17
	 
	15 034,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 034,09

	46
	ФСБЦ-14.1.02.04-0101
	Клей-мастика, марка Бустилат или эквивалент
	т
	0,00635
	1
	0,00635
	51 112,25
	1,45
	74 112,76
	 
	470,62

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6,35/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	470,62

	47
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,033
	1
	0,033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,24386
	
	
	
	
	4 591,61

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	10,24386
	
	
	448,23
	
	4 591,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05709
	
	
	
	
	25,20

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00066
	251,77
	1,63
	410,39
	
	0,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00066
	
	
	661,32
	
	0,44

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00033
	
	
	1 978,25
	
	0,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00033
	
	
	661,32
	
	0,22

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	
	0,05577
	2,31
	1,27
	2,93
	
	0,16

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,05577
	
	
	437,21
	
	24,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00033
	
	
	640,31
	
	0,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00033
	
	
	492,32
	
	0,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,77

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,01452
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,76

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,0010725
	
	
	6,42
	
	0,01

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,000429
	37 800,30
	2,22
	83 916,67
	
	36,00

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	3,366
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,00033
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,0396
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 654,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 616,81

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	5 217,00

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	3 000,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390 084,85
	 
	12 872,80

	48
	ФСБЦ-06.2.05.03-0005
	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм  (цвет по согласованию)
	м2
	3,465
	1
	3,465
	752,12
	1,28
	962,71
	 
	3 335,79

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 335,79

	49
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	0,33
	1
	0,33
	98,12
	1,3
	127,56
	 
	42,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,1*3,3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,09

	50
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,0396
	1
	0,0396
	36 038,35
	1,26
	45 408,32
	 
	1 798,17

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 798,17

	51
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,2672
	1
	0,2672
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26,72 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,784896
	
	
	
	
	839,38

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	
	1,784896
	
	
	470,27
	
	839,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009352
	
	
	
	
	4,53

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,001336
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,09

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,001336
	
	
	437,21
	
	0,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,008016
	
	
	640,31
	
	5,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,008016
	
	
	492,32
	
	3,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	372,09

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,6789018
	
	
	6,42
	
	4,36

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,0702736
	174,13
	1,21
	210,70
	
	14,81

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,702736
	23,03
	1,21
	27,87
	
	19,59

	 
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,042752
	1 815,16
	1,19
	2 160,04
	
	92,35

	 
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,10688
	1 448,40
	1,19
	1 723,60
	
	184,22

	 
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,037408
	1 275,12
	1,19
	1 517,39
	
	56,76

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	26,9872
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 221,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	843,91

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	953,62

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	548,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 192,29
	 
	2 723,38

	52
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	26,9872
	1
	26,9872
	29,45
	1,19
	35,05
	 
	945,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	945,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 4 Полы  (коридор,тамбур) :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	55 874,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	18 977,84

	 
	
	               Эксплуатация машин
	475,80

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	206,00

	 
	
	               Материалы
	36 214,75

	 
	
	     Строительные работы
	87 905,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	18 977,84

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	475,80

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	206,00

	 
	
	               материалы
	36 214,75

	 
	
	               накладные расходы
	20 429,68

	 
	
	               сметная прибыль
	11 601,24

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	19 183,84

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	20 429,68

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 601,24

	 
	
	  Итого по разделу 4 Полы  (коридор,тамбур)
	87 905,31

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	43,080946
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,453963
	
	 

	Раздел 5. Стены (раздевалка,спальня,игровая,коридор,тамбур)

	53
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	309,96
	1
	309,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54+81,6+94,2+61,98+18,18

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	179,7768
	
	
	
	
	69 616,77

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	179,7768
	
	
	387,24
	
	69 616,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 616,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	69 616,77

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	63 351,26

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	32 023,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	164 991,74

	54
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	3,1
	1
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=310 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,415
	
	
	
	
	7 096,79

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	14,415
	
	
	492,32
	
	7 096,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,062
	
	
	
	
	28,81

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,031
	37,32
	1,73
	64,56
	
	2,00

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,031
	
	
	437,21
	
	13,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,031
	
	
	640,31
	
	19,85

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,031
	
	
	492,32
	
	15,26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,09

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,31
	56,11
	1,5
	84,17
	
	26,09

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,03193
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 173,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 125,60

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	7 196,86

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 491,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 761,92
	 
	17 861,94

	55
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	31,93
	1
	31,93
	98,12
	1,3
	127,56
	 
	4 072,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 072,99

	56
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	3,1
	1
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=310 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	135,036
	
	
	
	
	60 527,19

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	
	135,036
	
	
	448,23
	
	60 527,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	301,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,527
	
	
	
	
	256,04

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,062
	30,61
	1,73
	52,96
	
	3,28

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,062
	
	
	437,21
	
	27,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,465
	
	
	640,31
	
	297,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,465
	
	
	492,32
	
	228,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 135,19

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	2,604
	531,44
	1,47
	781,22
	
	2 034,30

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,961
	56,11
	1,5
	84,17
	
	80,89

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,1581
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	
	13 020,00

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,093
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,062
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 219,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60 783,23

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	61 391,06

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	29 783,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 998,15
	 
	167 394,28

	57
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,093
	1
	0,093
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	8 554,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 554,87

	58
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	62
	1
	62
	98,12
	1,3
	127,56
	 
	7 908,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 908,72

	 
	
	Итоги по разделу 5 Стены (раздевалка,спальня,игровая,коридор,тамбур) :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	173 546,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	137 240,75

	 
	
	               Эксплуатация машин
	322,87

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	284,85

	 
	
	               Материалы
	35 697,86

	 
	
	     Строительные работы
	370 784,54

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	137 240,75

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	322,87

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	284,85

	 
	
	               материалы
	35 697,86

	 
	
	               накладные расходы
	131 939,18

	 
	
	               сметная прибыль
	65 299,03

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	137 525,60

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	131 939,18

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	65 299,03

	 
	
	  Итого по разделу 5 Стены (раздевалка,спальня,игровая,коридор,тамбур)
	370 784,54

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	329,2278
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,589
	
	 

	Раздел 6. Полы,стены и сантехника (моечная,санузел)

	Демонтаж сантехники

	59
	ГЭСНр65-01-004-13
	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком (детских)
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,29
	
	
	
	
	1 875,63

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	143
	
	4,29
	
	
	437,21
	
	1 875,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0264
	
	
	
	
	12,27

	 
	91.06.05-056
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,44
	
	0,0132
	
	
	1 215,75
	
	16,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,44
	
	0,0132
	
	
	492,32
	
	6,50

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,44
	
	0,0132
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,85

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,44
	
	0,0132
	
	
	437,21
	
	5,77

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	3,23
	
	0,0969
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 904,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 887,90

	 
	Пр/812-099.1-3
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	1 661,35

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	830,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146 561,00
	 
	4 396,83

	60
	ГЭСНр65-01-003-07
	Снятие смесителя: без душевой сетки  (с сохранением материала)
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,4684
	
	
	
	
	642,00

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	36,71
	
	1,4684
	
	
	437,21
	
	642,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0028
	
	
	
	
	1,22

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,0028
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,18

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0028
	
	
	437,21
	
	1,22

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,22
	
	0,0088
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	643,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	643,22

	 
	Пр/812-099.1-3
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	566,03

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	283,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 311,25
	 
	1 492,45

	61
	ГЭСНр65-01-003-06
	Снятие смесителя: с душевой сеткой  (с сохранением материала)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1514
	
	
	
	
	503,40

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	57,57
	
	1,1514
	
	
	437,21
	
	503,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	
	1,05

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0024
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,15

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0024
	
	
	437,21
	
	1,05

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,26
	
	0,0052
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	504,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	504,45

	 
	Пр/812-099.1-3
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	443,92

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	221,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 524,00
	 
	1 170,48

	62
	ГЭСНр65-01-004-01
	Демонтаж керамических раковин (без пъедесталов)// Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,539
	
	
	
	
	672,87

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	51,3
	
	1,539
	
	
	437,21
	
	672,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0078
	
	
	
	
	3,41

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,26
	
	0,0078
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,50

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0078
	
	
	437,21
	
	3,41

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,66
	
	0,0498
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	676,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	676,28

	 
	Пр/812-099.1-3
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	595,13

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	297,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 315,67
	 
	1 569,47

	63
	ГЭСНр65-01-004-01
	Демонтаж керамических раковин (с пъедесталом) с сохранением материала// Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,513
	
	
	
	
	224,29

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	51,3
	
	0,513
	
	
	437,21
	
	224,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0026
	
	
	
	
	1,14

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,26
	
	0,0026
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,17

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0026
	
	
	437,21
	
	1,14

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,66
	
	0,0166
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	225,43

	 
	Пр/812-099.1-3
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	198,38

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	99,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 317,00
	 
	523,17

	64
	ГЭСНр65-01-004-12
	Демонтаж стального душевого  поддона (с сохранением материала)// Демонтаж: поддонов
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,681
	
	
	
	
	734,95

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	168,1
	
	1,681
	
	
	437,21
	
	734,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0091
	
	
	
	
	3,98

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,91
	
	0,0091
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,59

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,91
	
	0,0091
	
	
	437,21
	
	3,98

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	5,3
	
	0,053
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	739,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	738,93

	 
	Пр/812-099.1-3
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	650,26

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	325,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171 491,00
	 
	1 714,91

	65
	ГЭСНр65-01-004-03
	Демонтаж стальной кухонной мойки на 2 отделения (с сохранением материала)// Демонтаж: моек
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,986
	
	
	
	
	431,09

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	98,6
	
	0,986
	
	
	437,21
	
	431,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0079
	
	
	
	
	3,45

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,0079
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,51

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,79
	
	0,0079
	
	
	437,21
	
	3,45

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,18
	
	0,0118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	434,54

	 
	Пр/812-099.1-3
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	382,40

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	191,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 865,00
	 
	1 008,65

	66
	ГЭСНр65-01-002-02
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,824
	
	
	
	
	2 958,41

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	85,3
	
	6,824
	
	
	433,53
	
	2 958,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0256
	
	
	
	
	11,19

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0256
	37,32
	1,73
	64,56
	
	1,65

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0256
	
	
	437,21
	
	11,19

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,34
	
	0,1072
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 971,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 969,60

	 
	Пр/812-099.1-3
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	2 613,25

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 306,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 139,00
	 
	6 891,12

	67
	ГЭСН16-04-001-01
применительно
	Демонтаж трубопроводов канализации ПВХ диаметром: 50 мм// Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9344
	
	
	
	
	473,75

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	58,4
	0,4
	0,9344
	
	
	507,01
	
	473,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00048
	
	
	
	
	0,30

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,4
	0,00016
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	0,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	0,4
	0,00016
	
	
	661,32
	
	0,11

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	0,4
	0,00016
	
	
	1 978,25
	
	0,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	0,4
	0,00016
	
	
	661,32
	
	0,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,4
	0,00016
	
	
	640,31
	
	0,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	0,4
	0,00016
	
	
	492,32
	
	0,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,39
	0
	0
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	0
	0
	107 313,90
	1,2
	128 776,68
	
	0,00

	Н
	01.7.19.02
	Кольца резиновые
	кг
	1,5
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.03.02
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	м
	99,8
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	474,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	474,05

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	578,34

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	341,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 857,25
	 
	1 394,29

	68
	ГЭСНр65-01-001-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (диаметром 20 мм)
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,7272
	
	
	
	
	2 842,31

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	28,03
	
	6,7272
	
	
	422,51
	
	2 842,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	5,25

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,012
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,77

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,012
	
	
	437,21
	
	5,25

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,5
	
	0,6
	4,35
	1,62
	7,05
	
	4,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,05

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,36
	
	0,0864
	340,41
	1,53
	520,83
	
	45,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,29
	
	0,5496
	114,64
	1,08
	123,81
	
	68,05

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,19
	
	0,0456
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 965,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 847,56

	 
	Пр/812-099.1-3
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	2 505,85

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 252,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 018,29
	 
	6 724,39

	69
	ГЭСНр65-01-001-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (диаметром 25 мм)
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,803
	
	
	
	
	1 184,30

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	28,03
	
	2,803
	
	
	422,51
	
	1 184,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005
	
	
	
	
	2,19

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,005
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,32

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,005
	
	
	437,21
	
	2,19

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,5
	
	0,25
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,10

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,36
	
	0,036
	340,41
	1,53
	520,83
	
	18,75

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,29
	
	0,229
	114,64
	1,08
	123,81
	
	28,35

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,19
	
	0,019
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 235,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 186,49

	 
	Пр/812-099.1-3
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	1 044,11

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	522,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 018,40
	 
	2 801,84

	Демонтаж отделки

	70
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (высота от пола 1,6 м)
	100 м2
	0,31168
	1
	0,31168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5,248+25,92) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,157824
	
	
	
	
	9 359,00

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	23,157824
	
	
	404,14
	
	9 359,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,109088
	
	
	
	
	47,69

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,109088
	37,32
	1,73
	64,56
	
	7,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,109088
	
	
	437,21
	
	47,69

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	
	0,5111552
	
	
	120,23
	
	61,46

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	
	1,0223104
	
	
	2,89
	
	2,95

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	1,3745088
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 478,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 406,69

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	8 560,09

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	4 233,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 455,47
	 
	22 271,24

	71
	ГЭСНр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,182
	1
	0,182
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,9+15,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,71634
	
	
	
	
	5 559,71

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69,87
	
	12,71634
	
	
	437,21
	
	5 559,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,26208
	
	
	
	
	114,58

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,44
	
	0,26208
	37,32
	1,73
	64,56
	
	16,92

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,44
	
	0,26208
	
	
	437,21
	
	114,58

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	5,2
	
	0,9464
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 691,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 674,29

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	5 106,86

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 780,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 606,98
	 
	13 578,47

	72
	ГЭСНр69-01-019-02
применительно
	Демонтаж бетонных участков пола// Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,94446
	
	
	
	
	412,93

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	17,49
	
	0,94446
	
	
	437,21
	
	412,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,97

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	8,15
	
	0,4401
	99,51
	1,22
	121,40
	
	53,43

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	16,3
	
	0,8802
	
	
	2,89
	
	2,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	468,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	412,93

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	384,02

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	181,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 159,44
	 
	1 034,61

	73
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	38,13
	1
	38,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15,45+22,68

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,1154
	
	
	
	
	8 563,97

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	22,1154
	
	
	387,24
	
	8 563,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 563,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 563,97

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	7 793,21

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3 939,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	20 296,61

	Отделка помещений

	74
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,182
	1
	0,182
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,9+15,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	56,49644
	
	
	
	
	25 323,40

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	56,49644
	
	
	448,23
	
	25 323,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31486
	
	
	
	
	138,99

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00364
	251,77
	1,63
	410,39
	
	1,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00364
	
	
	661,32
	
	2,41

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00182
	
	
	1 978,25
	
	3,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00182
	
	
	661,32
	
	1,20

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	
	0,30758
	2,31
	1,27
	2,93
	
	0,90

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,30758
	
	
	437,21
	
	134,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00182
	
	
	640,31
	
	1,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00182
	
	
	492,32
	
	0,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	202,77

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,08008
	35,71
	1,46
	52,14
	
	4,18

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,005915
	
	
	6,42
	
	0,04

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,002366
	37 800,30
	2,22
	83 916,67
	
	198,55

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	18,564
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,00182
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,2184
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 672,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 462,39

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	28 772,50

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	16 550,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390 084,45
	 
	70 995,37

	75
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	1,82
	1
	1,82
	98,12
	1,3
	127,56
	 
	232,16

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,1*18,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232,16

	76
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,2184
	1
	0,2184
	36 038,35
	1,26
	45 408,32
	 
	9 917,18

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 917,18

	77
	ФСБЦ-06.2.05.03-0005
	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм  (цвет по согласованию)
	м2
	19,11
	1
	19,11
	752,12
	1,28
	962,71
	 
	18 397,39

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 397,39

	78
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (высота от пола 1,8 м)
	100 м2
	0,3506
	1
	0,3506
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5,9+29,16) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	40,410156
	
	
	
	
	19 003,68

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	115,26
	
	40,410156
	
	
	470,27
	
	19 003,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,57849
	
	
	
	
	256,53

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,028048
	
	
	1 901,81
	
	53,34

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,028048
	
	
	565,80
	
	15,87

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,27
	
	0,094662
	37,32
	1,73
	64,56
	
	6,11

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,094662
	
	
	437,21
	
	41,39

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,3
	
	0,45578
	2,31
	1,27
	2,93
	
	1,34

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,45578
	
	
	437,21
	
	199,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,31

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,085
	
	0,029801
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,55

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,1753
	56,11
	1,5
	84,17
	
	14,76

	Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	
	0,01753
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	100
	
	35,06
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	
	0,131475
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 337,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 260,21

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	19 452,81

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	9 437,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137 557,39
	 
	48 227,62

	79
	ФСБЦ-04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,01753
	1
	0,01753
	37 800,30
	2,22
	83 916,67
	 
	1 471,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 471,06

	80
	ФСБЦ-06.2.01.02-0042
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм (цвет по согласованию)
	м2
	35,76
	1
	35,76
	572,27
	1,28
	732,51
	 
	26 194,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 194,56

	81
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,131475
	1
	0,131475
	36 038,35
	1,26
	45 408,32
	 
	5 970,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 970,06

	82
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,3424
	1
	0,3424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34,24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,59216
	
	
	
	
	783,85

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	1,59216
	
	
	492,32
	
	783,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006848
	
	
	
	
	3,19

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003424
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,22

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003424
	
	
	437,21
	
	1,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003424
	
	
	640,31
	
	2,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003424
	
	
	492,32
	
	1,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,88

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,03424
	56,11
	1,5
	84,17
	
	2,88

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,0035267
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	792,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	787,04

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	794,91

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	385,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 761,95
	 
	1 972,89

	83
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	3,5267
	1
	3,5267
	98,12
	1,3
	127,56
	 
	449,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	449,87

	84
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,3424
	1
	0,3424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34,24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,914944
	
	
	
	
	6 685,33

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	
	14,914944
	
	
	448,23
	
	6 685,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,058208
	
	
	
	
	28,28

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,006848
	30,61
	1,73
	52,96
	
	0,36

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,006848
	
	
	437,21
	
	2,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,05136
	
	
	640,31
	
	32,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,05136
	
	
	492,32
	
	25,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 671,70

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,287616
	531,44
	1,47
	781,22
	
	224,69

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,106144
	56,11
	1,5
	84,17
	
	8,93

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,0174624
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	
	1 438,08

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,010272
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,006848
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 418,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 713,61

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	6 780,75

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 289,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 998,19
	 
	18 488,98

	85
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,010272
	1
	0,010272
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	944,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	944,90

	86
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	6,848
	1
	6,848
	98,12
	1,3
	127,56
	 
	873,53

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	873,53

	Сантехнические работы

	87
	ГЭСН16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,008
	
	
	
	
	3 553,13

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	58,4
	
	7,008
	
	
	507,01
	
	3 553,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0036
	
	
	
	
	2,17

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	1,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	661,32
	
	0,79

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	1 978,25
	
	2,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	661,32
	
	0,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	640,31
	
	0,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	492,32
	
	0,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,98

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,39
	
	0,0468
	35,71
	1,46
	52,14
	
	2,44

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	
	0,000144
	107 313,90
	1,2
	128 776,68
	
	18,54

	Н
	01.7.19.02
	Кольца резиновые
	кг
	1,5
	
	0,18
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.03.02
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	м
	99,8
	
	11,976
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 580,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 555,30

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	4 337,47

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	2 559,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87 316,08
	 
	10 477,93

	88
	Прайс-лист
	Труба канализационная 50 х 1 м ПВХ серая
	м
	4
	1
	4
	 
	 
	100,00
	 
	400,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=120,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,00

	89
	Прайс-лист
	Отвод канализационный 50 х 45° ПВХ
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	33,33
	 
	133,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=40,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133,32

	90
	Прайс-лист
	Тройник канализационный 50х50 х 45° ПВХ
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	50,00
	 
	200,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=60,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,00

	91
	Прайс-лист
	Крестовина 50х50х50 х 90° ПВХ (канализация)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	91,67
	 
	91,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=110,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,67

	92
	ГЭСН16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,48
	
	
	
	
	2 271,40

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	56
	
	4,48
	
	
	507,01
	
	2 271,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0056
	
	
	
	
	3,44

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0024
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	2,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0024
	
	
	661,32
	
	1,59

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0016
	
	
	1 978,25
	
	3,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0016
	
	
	661,32
	
	1,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0016
	
	
	640,31
	
	1,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0016
	
	
	492,32
	
	0,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,95

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,57
	
	0,1256
	35,71
	1,46
	52,14
	
	6,55

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00266
	
	0,0002128
	107 313,90
	1,2
	128 776,68
	
	27,40

	Н
	01.7.19.02
	Кольца резиновые
	кг
	4
	
	0,32
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.03.02
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм
	м
	99,8
	
	7,984
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 315,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 274,84

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	2 775,30

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 637,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 107,50
	 
	6 728,60

	93
	Прайс-лист
	Труба канализационная 110 х 1 м ПВХ
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	200,00
	 
	1 600,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=240,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 600,00

	94
	Прайс-лист
	Ревизия ПВХ 110 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	150,00
	 
	150,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=180,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,00

	95
	Прайс-лист
	Муфта переходная ремонтная чугун-пластик, 110
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	735,00
	 
	1 470,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=882,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 470,00

	96
	Прайс-лист
	Отвод канализационный 110 х 45° ПВХ
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	83,33
	 
	166,66

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=100,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166,66

	97
	Прайс-лист
	Тройник канализационный 110х110 х 45° пвх
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	150,00
	 
	150,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=180,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,00

	98
	Прайс-лист
	Тройник канализационный 110 х 50 х 45° пвх
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	116,67
	 
	116,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=140,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,67

	99
	Прайс-лист
	Крестовина 110х110х110 х 90° ПВХ (канализация)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	250,00
	 
	250,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=300,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250,00

	100
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2904
	
	
	
	
	1 583,64

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	
	3,2904
	
	
	481,29
	
	1 583,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0048
	
	
	
	
	2,36

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	0,3048
	14,13
	1,45
	20,49
	
	6,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0048
	
	
	640,31
	
	3,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0048
	
	
	492,32
	
	2,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	174,25

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,07032
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3,67

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,595872
	
	
	6,42
	
	3,83

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,04008
	584,14
	1,21
	706,81
	
	28,33

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,0007608
	150 361,36
	1,21
	181 937,25
	
	138,42

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	16,7
	
	4,008
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	24,6
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 769,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 586,00

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 934,92

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 141,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 193,38
	 
	4 846,41

	101
	Прайс-лист
	Труба PPRC армир. алюминием Ø 20*3,4мм PN25 (2 метра)
	шт
	12,3
	1
	12,3
	 
	 
	115,83
	 
	1 424,71

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=24,6/2

	 
	
	Цена=139,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 424,71

	102
	Прайс-лист
	Отвод PP-R  90 градусов, диаметром 20 мм полипропилен
	шт
	16
	1
	16
	 
	 
	6,67
	 
	106,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=8,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,72

	103
	ФСБЦ-24.3.05.15-0141
применительно
	Тройник ПП 20х20х20 мм// Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм
	шт
	14
	1
	14
	11,04
	1,16
	12,81
	 
	179,34

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179,34

	104
	ФСБЦ-24.3.05.07-0001
применительно
	Муфта соединительная ПП-металл диаметром 20мм// Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	23
	1
	23
	197,81
	1,16
	229,46
	 
	5 277,58

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 277,58

	105
	Прайс-лист
	Полипропиленовый фитинг Комплект настенный для смесителя ВР 20-1/2"
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	118,33
	 
	236,66

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=142,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236,66

	106
	ФСБЦ-18.1.09.07-0021
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	17
	1
	17
	88,05
	1,16
	102,14
	 
	1 736,38

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 736,38

	107
	ГЭСН16-04-005-02
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,318
	
	
	
	
	634,34

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,18
	
	1,318
	
	
	481,29
	
	634,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,14

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	1,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	661,32
	
	0,66

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	0,127
	14,13
	1,45
	20,49
	
	2,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,003
	
	
	640,31
	
	1,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,003
	
	
	492,32
	
	1,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,4578
	
	0,04578
	35,71
	1,46
	52,14
	
	2,39

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,316
	
	0,2316
	
	
	6,42
	
	1,49

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,143
	
	0,0143
	584,14
	1,21
	706,81
	
	10,11

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00272
	
	0,000272
	150 361,36
	1,21
	181 937,25
	
	49,49

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	14,3
	
	1,43
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	10,25
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	705,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	636,48

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	776,51

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	458,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 402,70
	 
	1 940,27

	108
	Прайс-лист
	Труба PPRC армир. алюминием Ø 25*4,2мм PN25 (2 метра)
	шт
	5,125
	1
	5,125
	 
	 
	165,83
	 
	849,88

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=10,25/2

	 
	
	Цена=199,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	849,88

	109
	ФСБЦ-24.3.05.07-0152
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм
	шт
	2
	1
	2
	6,79
	1,16
	7,88
	 
	15,76

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,76

	110
	ФСБЦ-24.3.05.15-0143
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм
	шт
	2
	1
	2
	12,36
	1,16
	14,34
	 
	28,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,68

	111
	ГЭСН17-01-003-01
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (детский)
	10 компл
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,715
	
	
	
	
	2 774,33

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,82
	
	0,246
	
	
	367,40
	
	90,38

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,31
	
	0,093
	
	
	400,47
	
	37,24

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	17,92
	
	5,376
	
	
	492,32
	
	2 646,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,117
	
	
	
	
	56,61

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,06
	
	0,018
	37,32
	1,73
	64,56
	
	1,16

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,018
	
	
	437,21
	
	7,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,33
	
	0,099
	
	
	640,31
	
	63,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,33
	
	0,099
	
	
	492,32
	
	48,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 694,73

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4
	
	0,72
	
	
	6,42
	
	4,62

	 
	01.7.15.07-0023
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,02
	
	0,006
	375,96
	1,21
	454,91
	
	2,73

	 
	01.7.15.14-0171
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм
	т
	0,0002
	
	0,00006
	104 494,96
	1,21
	126 438,90
	
	7,59

	 
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	0,31
	
	0,093
	768,53
	1,17
	899,18
	
	83,62

	 
	18.2.06.12-1036
	Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм
	шт
	10
	
	3
	459,38
	1,39
	638,54
	
	1 915,62

	 
	24.3.04.11-0030
	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм
	шт
	10
	
	3
	190,63
	1,19
	226,85
	
	680,55

	Н
	18.2.01.06
	Унитазы
	компл
	10
	
	3
	
	
	
	
	 

	Н
	18.2.06.08
	Подводки гибкие
	шт
	10
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 590,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 830,94

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	3 453,75

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	2 038,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 940,83
	 
	11 082,25

	112
	ФСБЦ-18.2.01.06-0035
	Унитаз керамический напольный детский, в комплекте с бачком, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, размеры 310х690х550 мм
	компл
	3
	1
	3
	2 411,36
	1,59
	3 834,06
	 
	11 502,18

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 502,18

	113
	ФСБЦ-18.2.06.08-0013
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	651,49
	1,14
	742,70
	 
	222,81

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	222,81

	114
	ФСБЦ-24.3.04.11-0030
	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм
	шт
	3
	1
	3
	190,63
	1,19
	226,85
	 
	680,55

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	680,55

	115
	ГЭСН17-01-005-04
	Установка раковин (без пъедесталов)
	10 компл
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,43
	
	
	
	
	1 196,34

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	8,1
	
	2,43
	
	
	492,32
	
	1 196,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,063
	
	
	
	
	29,86

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,021
	37,32
	1,73
	64,56
	
	1,36

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,021
	
	
	437,21
	
	9,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,042
	
	
	640,31
	
	26,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,042
	
	
	492,32
	
	20,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,09

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0312
	
	
	6,42
	
	0,20

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0014
	
	0,00042
	160 056,60
	1,47
	235 283,20
	
	98,82

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,006
	128,40
	1,47
	188,75
	
	1,13

	 
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,012
	449,47
	1,21
	543,86
	
	6,53

	 
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0007
	
	0,00021
	110 308,96
	1,21
	133 473,84
	
	28,03

	 
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,002
	
	0,0006
	30 350,05
	1,44
	43 704,07
	
	26,22

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	
	0,12
	79,88
	1,45
	115,83
	
	13,90

	 
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,6
	66,40
	1,81
	120,18
	
	72,11

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0002
	
	0,00006
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	4,15

	Н
	18.2.02.08
	Раковины и умывальники
	компл
	10
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 505,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 226,20

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 495,96

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	882,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 947,87
	 
	3 884,36

	116
	ФСБЦ-18.2.01.05-0051
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм
	компл
	3
	1
	3
	2 488,39
	1,59
	3 956,54
	 
	11 869,62

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 869,62

	117
	ГЭСН17-01-005-04
	Установка раковин (с пъедесталом) б/у материал
	10 компл
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,81
	
	
	
	
	398,78

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	8,1
	
	0,81
	
	
	492,32
	
	398,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,021
	
	
	
	
	9,95

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,007
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,45

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,007
	
	
	437,21
	
	3,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,014
	
	
	640,31
	
	8,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,014
	
	
	492,32
	
	6,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,70

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0104
	
	
	6,42
	
	0,07

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0014
	
	0,00014
	160 056,60
	1,47
	235 283,20
	
	32,94

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,002
	128,40
	1,47
	188,75
	
	0,38

	 
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,004
	449,47
	1,21
	543,86
	
	2,18

	 
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0007
	
	0,00007
	110 308,96
	1,21
	133 473,84
	
	9,34

	 
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,002
	
	0,0002
	30 350,05
	1,44
	43 704,07
	
	8,74

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	
	0,04
	79,88
	1,45
	115,83
	
	4,63

	 
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,2
	66,40
	1,81
	120,18
	
	24,04

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0002
	
	0,00002
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	1,38

	Н
	18.2.02.08
	Раковины и умывальники
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	501,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	408,73

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	498,65

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	294,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 947,80
	 
	1 294,78

	118
	ГЭСН17-01-001-18
	Монтаж стального душевого поддона (б/у материал)// Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	10 компл
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,99
	
	
	
	
	487,40

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	9,9
	
	0,99
	
	
	492,32
	
	487,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,083
	
	
	
	
	39,60

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,23
	
	0,023
	37,32
	1,73
	64,56
	
	1,48

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,023
	
	
	437,21
	
	10,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,6
	
	0,06
	
	
	640,31
	
	38,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,6
	
	0,06
	
	
	492,32
	
	29,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	332,88

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0007
	
	0,00007
	160 056,60
	1,47
	235 283,20
	
	16,47

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,6
	
	0,06
	128,40
	1,47
	188,75
	
	11,33

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,03
	
	0,003
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,49

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	1,4
	
	0,14
	79,88
	1,45
	115,83
	
	16,22

	 
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	3,1
	
	0,31
	768,53
	1,17
	899,18
	
	278,75

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0007
	
	0,00007
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	4,84

	 
	24.3.01.02-1004
	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм
	шт
	10
	
	1
	5,14
	0,93
	4,78
	
	4,78

	Н
	18.2.02.07
	Поддоны душевые
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	899,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	527,00

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	642,94

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	379,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 221,60
	 
	1 922,16

	119
	Прайс-лист
	Сифон для душевого поддона
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	222,50
	 
	222,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=267,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	222,50

	120
	ГЭСН17-01-005-02
	Установка моек: на два отделения (б/у материал)
	10 компл
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,26
	
	
	
	
	1 112,64

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	22,6
	
	2,26
	
	
	492,32
	
	1 112,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,103
	
	
	
	
	47,18

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,64
	
	0,064
	37,32
	1,73
	64,56
	
	4,13

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,64
	
	0,064
	
	
	437,21
	
	27,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,39
	
	0,039
	
	
	640,31
	
	24,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,39
	
	0,039
	
	
	492,32
	
	19,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,43

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0104
	
	
	6,42
	
	0,07

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0014
	
	0,00014
	160 056,60
	1,47
	235 283,20
	
	32,94

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,7
	
	0,07
	128,40
	1,47
	188,75
	
	13,21

	 
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,004
	449,47
	1,21
	543,86
	
	2,18

	 
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0005
	
	0,00005
	110 308,96
	1,21
	133 473,84
	
	6,67

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,01
	
	0,001
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	8,31

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	
	0,04
	79,88
	1,45
	115,83
	
	4,63

	 
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,2
	66,40
	1,81
	120,18
	
	24,04

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0002
	
	0,00002
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	1,38

	Н
	18.2.02.06
	Мойки чугунные эмалированные
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 282,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 159,82

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 414,98

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	835,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 324,00
	 
	3 532,40

	121
	Прайс-лист
	Сифон для мойки 1/2"х40, с гибкой трубой 40х40/50
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	341,67
	 
	683,34

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=410,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	683,34

	122
	ГЭСН17-01-002-03
	Установка смесителей (б/у материал)
	10 шт
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,2
	
	
	
	
	2 067,74

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	7
	
	4,2
	
	
	492,32
	
	2 067,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,93

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,052
	
	0,0312
	
	
	6,42
	
	0,20

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,13
	
	0,078
	128,40
	1,47
	188,75
	
	14,72

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,02
	
	0,012
	174,13
	1,21
	210,70
	
	2,53

	 
	01.7.15.14-0166
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм
	т
	0,0001
	
	0,00006
	110 308,96
	1,21
	133 473,84
	
	8,01

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,26
	
	0,156
	79,88
	1,45
	115,83
	
	18,07

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00013
	
	0,000078
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	5,40

	Н
	18.1.10.10
	Смесители
	шт
	10
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 116,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 067,74

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	2 522,64

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 488,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 213,47
	 
	6 128,08

	123
	ФСБЦ-18.2.06.08-0013
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	10 шт
	1,2
	1
	1,2
	651,49
	1,14
	742,70
	 
	891,24

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	891,24

	 
	
	Итоги по разделу 6 Полы,стены и сантехника (моечная,санузел) :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	216 574,15

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	104 314,61

	 
	
	               Эксплуатация машин
	473,31

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	828,02

	 
	
	               Материалы
	110 958,21

	 
	
	     Строительные работы
	383 497,61

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	104 314,61

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	473,31

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	828,02

	 
	
	               материалы
	110 958,21

	 
	
	               накладные расходы
	108 737,29

	 
	
	               сметная прибыль
	58 186,17

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	105 142,63

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	108 737,29

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	58 186,17

	 
	
	  Итого по разделу 6 Полы,стены и сантехника (моечная,санузел)
	383 497,61

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	233,766524
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,836654
	
	 

	Раздел 7. Дверные блоки

	124
	ГЭСН46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,18423
	1
	0,18423
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,07*0,77*2+2,07*0,87*4+2,07*0,97*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,7925645
	
	
	
	
	6 971,60

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	91,15
	
	16,7925645
	
	
	415,16
	
	6 971,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,4259402
	
	
	
	
	623,44

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	
	1,4259402
	37,32
	1,73
	64,56
	
	92,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	7,74
	
	1,4259402
	
	
	437,21
	
	623,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 687,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 595,04

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	6 987,44

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	3 949,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 090,81
	 
	18 623,96

	125
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,18423
	1
	0,18423
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,07*0,77*2+2,07*0,87*4+2,07*0,97*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,4941119
	
	
	
	
	7 756,69

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	89,53
	
	16,4941119
	
	
	470,27
	
	7 756,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 581,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,4023592
	
	
	
	
	1 531,75

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	9,69
	
	1,7851887
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	1 811,73

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,69
	
	1,7851887
	
	
	661,32
	
	1 180,58

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,2800296
	
	
	1 978,25
	
	553,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,2800296
	
	
	661,32
	
	185,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,83
	
	0,3371409
	
	
	640,31
	
	215,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,83
	
	0,3371409
	
	
	492,32
	
	165,98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 095,77

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	32,4
	
	5,969052
	241,35
	1,17
	282,38
	
	1 685,54

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00413
	
	0,0007609
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	64,72

	 
	04.3.01.07-0027
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	0,105
	
	0,0193442
	3 878,19
	2,2
	8 532,02
	
	165,05

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,0147384
	
	
	12 244,22
	
	180,46

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.15.07
	Дюбели пластмассовые с шурупом
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	18,423
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 965,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 288,44

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	10 124,40

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	5 108,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158 491,13
	 
	29 198,82

	126
	ФСБЦ-11.2.02.01-1084
	Блок дверной 2,07*0,77,телескопическая коробка,с порогом,обналичка с двух сторон,доборы шириной 150 мм с одной стороны// Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия
	м2
	3,1878
	1
	3,1878
	6 562,36
	1,8
	11 812,25
	 
	37 655,09

	 
	
	(Деревянные конструкции)

	 
	
	Объем=2,07*0,77*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 655,09

	127
	ФСБЦ-11.2.02.01-1084
	Блок дверной 2,07*0,87,телескопическая коробка,с порогом,обналичка с двух сторон,доборы шириной 150 мм с одной стороны// Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия
	м2
	7,2036
	1
	7,2036
	6 562,36
	1,8
	11 812,25
	 
	85 090,72

	 
	
	(Деревянные конструкции)

	 
	
	Объем=2,07*0,87*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 090,72

	128
	ФСБЦ-11.2.02.01-1084
	Блок дверной 2,07*0,97,телескопическая коробка,с порогом,обналичка с двух сторон,доборы шириной 150 мм с одной стороны// Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия
	м2
	8,0316
	1
	8,0316
	6 562,36
	1,8
	11 812,25
	 
	94 871,27

	 
	
	(Деревянные конструкции)

	 
	
	Объем=2,07*0,97*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 871,27

	129
	Прайс-лист
	Нажимная ручка с замком межкомнатная
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	1 033,33
	 
	3 099,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1240,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 099,99

	130
	Прайс-лист
	Нажимная ручка межкомнатная
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	729,17
	 
	5 104,19

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=875,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 104,19

	131
	ГЭСН10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м
	1,006
	1
	1,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(19,64+40,08+40,88) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,86692
	
	
	
	
	3 294,98

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	7,82
	
	7,86692
	
	
	418,84
	
	3 294,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04024
	
	
	
	
	19,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,04024
	
	
	640,31
	
	25,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,04024
	
	
	492,32
	
	19,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,76

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00071
	
	0,0007143
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	60,76

	Н
	11.1.01.10
	Наличники
	м
	112
	
	112,672
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 401,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 314,79

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	3 613,12

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 823,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 784,86
	 
	8 837,57

	 
	
	Итоги по разделу 7 Дверные блоки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	250 875,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	18 023,27

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 699,40

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 175,00

	 
	
	               Материалы
	227 977,79

	 
	
	     Строительные работы
	282 481,61

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	18 023,27

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 699,40

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 175,00

	 
	
	               материалы
	227 977,79

	 
	
	               накладные расходы
	20 724,96

	 
	
	               сметная прибыль
	10 881,19

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	20 198,27

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	20 724,96

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 881,19

	 
	
	  Итого по разделу 7 Дверные блоки
	282 481,61

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	41,1535964
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,8685394
	
	 

	Раздел 8. Оконные блоки между помещениями

	132
	ГЭСН46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	0,0317
	1
	0,0317
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,15*0,8+2,5*0,9) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,803818
	
	
	
	
	1 994,35

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	151,54
	
	4,803818
	
	
	415,16
	
	1 994,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,245358
	
	
	
	
	107,27

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	
	0,245358
	37,32
	1,73
	64,56
	
	15,84

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	7,74
	
	0,245358
	
	
	437,21
	
	107,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 117,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 101,62

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 933,49

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 092,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162 264,67
	 
	5 143,79

	133
	ГЭСН10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2
	0,0092
	1
	0,0092
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,15*0,8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,539804
	
	
	
	
	690,19

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	167,37
	
	1,539804
	
	
	448,23
	
	690,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,046368
	
	
	
	
	21,94

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	
	0,016192
	37,32
	1,73
	64,56
	
	1,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,76
	
	0,016192
	
	
	437,21
	
	7,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	
	0,030176
	
	
	640,31
	
	19,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	
	0,030176
	
	
	492,32
	
	14,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	478,48

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	11,44
	
	0,105248
	
	
	6,42
	
	0,68

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	418
	
	3,8456
	24,39
	1,61
	39,27
	
	151,02

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	21,4
	
	0,19688
	158,82
	1,61
	255,70
	
	50,34

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	69
	
	0,6348
	241,35
	1,17
	282,38
	
	179,25

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	30,6
	
	0,28152
	92,73
	1,21
	112,20
	
	31,59

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	0,0736
	749,04
	1,19
	891,36
	
	65,60

	Н
	11.3.02.02
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	0,92
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 210,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	712,13

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	776,22

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	391,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258 572,83
	 
	2 378,87

	134
	ФСБЦ-11.3.02.02-0007
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2
	м2
	0,92
	1
	0,92
	3 301,28
	1,59
	5 249,04
	 
	4 829,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,15*0,8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 829,12

	135
	ГЭСН10-01-034-02
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0,0225
	1
	0,0225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,5*0,9) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,031425
	
	
	
	
	1 358,78

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	134,73
	
	3,031425
	
	
	448,23
	
	1 358,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08865
	
	
	
	
	42,82

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	
	0,01485
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,96

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,01485
	
	
	437,21
	
	6,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	
	0,0738
	
	
	640,31
	
	47,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	
	0,0738
	
	
	492,32
	
	36,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	886,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	11,22
	
	0,25245
	
	
	6,42
	
	1,62

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	280
	
	6,3
	24,39
	1,61
	39,27
	
	247,40

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15
	
	0,3375
	158,82
	1,61
	255,70
	
	86,30

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	49,5
	
	1,11375
	241,35
	1,17
	282,38
	
	314,50

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	30
	
	0,675
	92,73
	1,21
	112,20
	
	75,74

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	0,18
	749,04
	1,19
	891,36
	
	160,44

	Н
	11.3.02.01
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	2,25
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 335,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 401,60

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	1 527,74

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	770,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205 974,67
	 
	4 634,43

	136
	ФСБЦ-11.3.02.01-0011
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2
	м2
	2,25
	1
	2,25
	3 015,04
	1,59
	4 793,91
	 
	10 786,30

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*0,9

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 786,30

	137
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,23
	1
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,541
	
	
	
	
	673,74

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	
	1,541
	
	
	437,21
	
	673,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,52

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,184
	234,33
	1,45
	339,78
	
	62,52

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	23
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	736,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	673,74

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	734,38

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	370,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 005,22
	 
	1 841,20

	138
	ФСБЦ-11.3.03.13-0048
	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм
	10 м
	2,53
	1
	2,53
	284,56
	1,19
	338,63
	 
	856,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25,3 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	856,73

	 
	
	Итоги по разделу 8 Оконные блоки между помещениями :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	22 872,66

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 717,06

	 
	
	               Эксплуатация машин
	84,42

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	172,03

	 
	
	               Материалы
	17 899,15

	 
	
	     Строительные работы
	30 470,44

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 717,06

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	84,42

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	172,03

	 
	
	               материалы
	17 899,15

	 
	
	               накладные расходы
	4 971,83

	 
	
	               сметная прибыль
	2 625,95

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 889,09

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 971,83

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 625,95

	 
	
	  Итого по разделу 8 Оконные блоки между помещениями
	30 470,44

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	10,916047
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,380376
	
	 

	Раздел 9. Очистка помещений

	139
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	4
	1
	4
	 
	 
	1 096,75
	 
	4 387,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 387,00

	140
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	4
	1
	4
	 
	 
	96,49
	 
	385,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	385,96

	141
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	9,7
	1
	9,7
	 
	 
	516,67
	 
	5 011,70

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 011,70

	 
	
	Итоги по разделу 9 Очистка помещений :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 784,66

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Материалы
	5 011,70

	 
	
	               Перевозка
	4 772,96

	 
	
	     Строительные работы
	9 784,66

	 
	
	          Строительные работы
	5 011,70

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    материалы
	5 011,70

	 
	
	          Перевозка
	4 772,96

	 
	
	  Итого по разделу 9 Очистка помещений
	9 784,66

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 319 872,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	526 157,16

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 424,59

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	7 318,23

	 
	
	               Материалы
	774 199,39

	 
	
	               Перевозка
	4 772,96

	 
	
	     Строительные работы
	2 137 045,27

	 
	
	          Строительные работы
	2 132 272,31

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	526 157,16

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	7 424,59

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	7 318,23

	 
	
	                    материалы
	774 199,39

	 
	
	                    накладные расходы
	534 724,44

	 
	
	                    сметная прибыль
	282 448,50

	 
	
	          Перевозка
	4 772,96

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	533 475,39

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	534 724,44

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по ремонту физкультурного зала МАДОУ Снегурочка, корпус 1 в г.Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Потолки физкультурного зала и тренерской

	1
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	44,1
	1
	44,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,578
	
	
	
	
	9 904,82

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	25,578
	
	
	387,24
	
	9 904,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 904,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 904,82

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	9 013,39

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	4 556,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	23 474,43

	2
	ГЭСНр61-04-006-01
применительно
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию (Расшивка потолочных швов м/у плитами перекрытия)
	100 м2
	0,1185
	1
	0,1185
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(79*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,503905
	
	
	
	
	1 149,92

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	21,13
	
	2,503905
	
	
	459,25
	
	1 149,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00711
	
	
	
	
	3,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,00711
	
	
	640,31
	
	4,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,00711
	
	
	492,32
	
	3,50

	Н
	01.8.01.06
	Сетки стеклянные
	м2
	111,1
	
	13,16535
	
	
	
	
	 

	Уд
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	20,6
	
	2,4411
	65,33
	1,45
	94,73
	
	231,25

	Уд
	14.3.01.01-0001
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	10,3
	
	1,22055
	144,12
	1,3
	187,36
	
	228,68

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 157,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 153,42

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 038,08

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	507,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 814,77
	 
	2 703,55

	3
	Прайс-лист
	Серпянка клеющая 150мм х20м
	шт
	3,95
	1
	3,95
	 
	 
	137,50
	 
	543,13

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=79/20

	 
	
	Цена=165,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543,13

	4
	ГЭСН15-04-007-02
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	1,47
	1
	1,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=147 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	92,61
	
	
	
	
	41 510,58

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	63
	
	92,61
	
	
	448,23
	
	41 510,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	152,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2646
	
	
	
	
	128,64

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0294
	30,61
	1,73
	52,96
	
	1,56

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0294
	
	
	437,21
	
	12,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	
	0,2352
	
	
	640,31
	
	150,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,16
	
	0,2352
	
	
	492,32
	
	115,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 661,24

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	1,2348
	531,44
	1,47
	781,22
	
	964,65

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,4557
	56,11
	1,5
	84,17
	
	38,36

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,055
	
	0,08085
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	
	6 658,23

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,033
	
	0,04851
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,022
	
	0,03234
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 452,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 639,22

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	42 055,61

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	20 403,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 130,24
	 
	111 911,45

	5
	ФСБЦ-14.3.02.01-0361
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24
	т
	0,04851
	1
	0,04851
	41 183,54
	1,76
	72 483,03
	 
	3 516,15

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 516,15

	6
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	32,34
	1
	32,34
	98,12
	1,3
	127,56
	 
	4 125,29

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 125,29

	 
	
	Итоги по разделу 1 Потолки физкультурного зала и тренерской :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	68 699,98

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	52 565,32

	 
	
	               Эксплуатация машин
	156,71

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	132,14

	 
	
	               Материалы
	15 845,81

	 
	
	     Строительные работы
	146 274,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	52 565,32

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	156,71

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	132,14

	 
	
	               материалы
	15 845,81

	 
	
	               накладные расходы
	52 107,08

	 
	
	               сметная прибыль
	25 466,94

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	52 697,46

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	52 107,08

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	25 466,94

	 
	
	  Итого по разделу 1 Потолки физкультурного зала и тренерской
	146 274,00

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	120,691905
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,27171
	
	 

	Раздел 2. Стены физкультурного зала

	Демонтажные работы

	7
	ГЭСН10-01-057-01
применительно
	Демонтаж деревянных лестниц (шведская стенка) с сохранением материала// Установка по месту шкафных и антресольных: стенок
	100 м2
	0,108
	1
	0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,9*3*4) / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,3568
	
	
	
	
	2 243,64

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	62
	0,8
	5,3568
	
	
	418,84
	
	2 243,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	257,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31968
	
	
	
	
	181,34

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	1,64
	0,8
	0,141696
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	143,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,64
	0,8
	0,141696
	
	
	661,32
	
	93,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,06
	0,8
	0,177984
	
	
	640,31
	
	113,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,06
	0,8
	0,177984
	
	
	492,32
	
	87,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,2896
	0
	0
	
	
	6,42
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0026
	0
	0
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	0,00

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,15
	0
	0
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	
	0,00

	Н
	08.1.02.11
	Закрепы металлические
	кг
	64
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.14.09
	Стенки шкафов
	м2
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 682,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 424,98

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	2 643,23

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 333,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 663,98
	 
	6 659,71

	8
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых (с сохранением материала)
	100 м2
	0,036
	1
	0,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5292
	
	
	
	
	210,18

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	
	0,5292
	
	
	397,16
	
	210,18

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	
	0,0252
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	210,18

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	191,26

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	98,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 895,00
	 
	500,22

	9
	ГЭСНр69-01-031-01
применительно
	Демонтаж деревянных защитных экранов с радиаторов отопления// Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления
	м2
	17,28
	1
	17,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=28,8*0,6

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,18848
	
	
	
	
	3 380,53

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	0,52
	0,8
	7,18848
	
	
	470,27
	
	3 380,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,03
	0
	0
	
	
	6,42
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0008
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм
	100 шт
	0,024
	0
	0
	340,08
	1,21
	411,50
	
	0,00

	 
	07.2.07.12-0001
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,0002
	0
	0
	105 278,81
	1,25
	131 598,51
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 380,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 380,53

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	3 143,89

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 487,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	463,65
	 
	8 011,85

	Монтажные работы

	10
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	65,79
	1
	65,79
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	38,1582
	
	
	
	
	14 776,38

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	38,1582
	
	
	387,24
	
	14 776,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 776,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 776,38

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	13 446,51

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	6 797,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	35 020,02

	11
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (цвет по согласованию)
	100 м2
	2,193
	1
	2,193
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=219,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	95,52708
	
	
	
	
	42 818,10

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	
	95,52708
	
	
	448,23
	
	42 818,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	212,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,37281
	
	
	
	
	181,13

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04386
	30,61
	1,73
	52,96
	
	2,32

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04386
	
	
	437,21
	
	19,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,32895
	
	
	640,31
	
	210,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,32895
	
	
	492,32
	
	161,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 706,92

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	1,84212
	531,44
	1,47
	781,22
	
	1 439,10

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,67983
	56,11
	1,5
	84,17
	
	57,22

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,111843
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	
	9 210,60

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,06579
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,04386
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 919,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 999,23

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	43 429,22

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	21 069,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 998,15
	 
	118 417,94

	12
	Прайс-лист
	Серпянка клеющая 100мм х45м
	шт
	1,0444444
	1
	1,0444444
	 
	 
	200,00
	 
	208,89

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=47/45

	 
	
	Цена=240,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,89

	13
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,06579
	1
	0,06579
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	6 051,88

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 051,88

	14
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	43,86
	1
	43,86
	98,12
	1,3
	127,56
	 
	5 594,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 594,78

	15
	ГЭСНр69-01-031-01
применительно
	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления
	м2
	17,28
	1
	17,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=28,8*0,6

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,9856
	
	
	
	
	4 225,66

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	0,52
	
	8,9856
	
	
	470,27
	
	4 225,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	628,79

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,03
	
	0,5184
	
	
	6,42
	
	3,33

	 
	01.7.15.07-0008
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм
	100 шт
	0,024
	
	0,41472
	340,08
	1,21
	411,50
	
	170,66

	 
	07.2.07.12-0001
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,0002
	
	0,003456
	105 278,81
	1,25
	131 598,51
	
	454,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 854,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 225,66

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	3 929,86

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 859,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	615,95
	 
	10 643,60

	16
	Прайс-лист
	Экран МДФ для радиатора 120х60см
	шт
	24
	1
	24
	 
	 
	775,00
	 
	18 600,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=930,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 600,00

	17
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (б/у материал)
	100 м
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,4992
	
	
	
	
	1 529,89

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	
	3,4992
	
	
	437,21
	
	1 529,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0324
	
	
	
	
	15,56

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0072
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,46

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0072
	
	
	437,21
	
	3,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0252
	
	
	640,31
	
	16,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0252
	
	
	492,32
	
	12,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 799,45

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	7,641
	241,35
	1,17
	282,38
	
	2 157,67

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,72
	749,04
	1,19
	891,36
	
	641,78

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 361,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 545,45

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	1 684,54

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	850,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 311,33
	 
	6 896,04

	18
	ГЭСН10-01-057-01
применительно
	Монтаж деревянных лестниц (шведская стенка) б/у материал// Установка по месту шкафных и антресольных: стенок
	100 м2
	0,108
	1
	0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,9*3*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,696
	
	
	
	
	2 804,55

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	62
	
	6,696
	
	
	418,84
	
	2 804,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	322,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3996
	
	
	
	
	226,66

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	1,64
	
	0,17712
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	179,75

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,64
	
	0,17712
	
	
	661,32
	
	117,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,06
	
	0,22248
	
	
	640,31
	
	142,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,06
	
	0,22248
	
	
	492,32
	
	109,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	321,40

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,2896
	
	0,1392768
	
	
	6,42
	
	0,89

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0026
	
	0,0002808
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	23,88

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,15
	
	0,0162
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	
	296,63

	Н
	08.1.02.11
	Закрепы металлические
	кг
	64
	
	6,912
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.14.09
	Стенки шкафов
	м2
	100
	
	10,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 674,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 031,21

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	3 304,02

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 667,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 055,65
	 
	8 646,01

	 
	
	Итоги по разделу 2 Стены физкультурного зала :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	118 315,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	71 988,93

	 
	
	               Эксплуатация машин
	809,52

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	604,69

	 
	
	               Материалы
	44 912,11

	 
	
	     Строительные работы
	225 250,94

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	71 988,93

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	809,52

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	604,69

	 
	
	               материалы
	44 912,11

	 
	
	               накладные расходы
	71 772,53

	 
	
	               сметная прибыль
	35 163,16

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	72 593,62

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	71 772,53

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	35 163,16

	 
	
	  Итого по разделу 2 Стены физкультурного зала
	225 250,94

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	165,94056
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,12449
	
	 

	Раздел 3. Стены тренерской

	19
	ГЭСНр63-02-001-01
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,2688
	1
	0,2688
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26,88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,79552
	
	
	
	
	1 119,52

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,4
	
	2,79552
	
	
	400,47
	
	1 119,52

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,008064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 119,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 119,52

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 018,76

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	503,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 829,09
	 
	2 642,06

	20
	ГЭСН15-06-007-01
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой
	100 м2
	0,2688
	1
	0,2688
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26,88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,732032
	
	
	
	
	14 145,35

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	106,89
	
	28,732032
	
	
	492,32
	
	14 145,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,059136
	
	
	
	
	28,82

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,005376
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,35

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,005376
	
	
	437,21
	
	2,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,05376
	
	
	640,31
	
	34,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,05376
	
	
	492,32
	
	26,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	263,54

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0264
	
	0,0070963
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,37

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,124
	
	0,0333312
	
	
	6,42
	
	0,21

	 
	01.7.17.11-0002
	Бумага шлифовальная
	м2
	0,4
	
	0,10752
	206,62
	1,47
	303,73
	
	32,66

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,002688
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,23

	 
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10
	
	2,688
	65,84
	1,3
	85,59
	
	230,07

	Н
	01.6.02.02
	Стеклообои
	м2
	105
	
	28,224
	
	
	
	
	 

	Н
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	кг
	120
	
	32,256
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.03.02
	Клей для стеклообоев
	кг
	27,5
	
	7,392
	
	
	
	
	 

	Н
	14.3.02.03
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные
	т
	0,0187
	
	0,0050266
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 472,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 174,17

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	14 315,91

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 945,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132 937,98
	 
	35 733,73

	21
	ФСБЦ-01.6.02.02-0009
	Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 110 г/м2
	10 м2
	2,8224
	1
	2,8224
	428,91
	1,23
	527,56
	 
	1 488,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=28,224 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 488,99

	22
	ФСБЦ-14.1.03.02-0201
	Клей для стеклообоев
	кг
	7,392
	1
	7,392
	46,17
	1,45
	66,95
	 
	494,89

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,89

	23
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,0050266
	1
	0,0050266
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	462,39

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	462,39

	24
	ГЭСН15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	0,2688
	1
	0,2688
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26,88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,475712
	
	
	
	
	693,98

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	5,49
	
	1,475712
	
	
	470,27
	
	693,98

	Н
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,015
	
	0,004032
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	693,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	693,98

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	700,92

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	340,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 454,43
	 
	1 734,95

	25
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,004032
	1
	0,004032
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	370,89

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	370,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 3 Стены тренерской :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	19 103,14

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	15 958,85

	 
	
	               Эксплуатация машин
	34,77

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	28,82

	 
	
	               Материалы
	3 080,70

	 
	
	     Строительные работы
	42 927,90

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	15 958,85

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	34,77

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	28,82

	 
	
	               материалы
	3 080,70

	 
	
	               накладные расходы
	16 035,59

	 
	
	               сметная прибыль
	7 789,17

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	15 987,67

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	16 035,59

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	7 789,17

	 
	
	  Итого по разделу 3 Стены тренерской
	42 927,90

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	33,003264
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,059136
	
	 

	Раздел 4. Полы физкультурного зала и тренерской

	Демонтажные работы

	26
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,622
	1
	0,622
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=62,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,34494
	
	
	
	
	939,08

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	2,34494
	
	
	400,47
	
	939,08

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,06842
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	939,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	939,08

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	845,17

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	460,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 608,36
	 
	2 244,40

	27
	ГЭСНр57-01-002-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	1,47
	1
	1,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(139+8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,7433
	
	
	
	
	6 705,19

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11,39
	
	16,7433
	
	
	400,47
	
	6 705,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1911
	
	
	
	
	83,55

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,1911
	37,32
	1,73
	64,56
	
	12,34

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,1911
	
	
	437,21
	
	83,55

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	0,6909
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 801,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 788,74

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	6 109,87

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 326,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 045,87
	 
	16 237,43

	28
	ГЭСНр57-01-002-07
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2
	1,47
	1
	1,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(139+8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,3023
	
	
	
	
	6 528,58

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11,09
	
	16,3023
	
	
	400,47
	
	6 528,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1764
	
	
	
	
	77,12

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,12
	
	0,1764
	37,32
	1,73
	64,56
	
	11,39

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,1764
	
	
	437,21
	
	77,12

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,55
	
	0,8085
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 617,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 605,70

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	5 945,13

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 236,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 747,63
	 
	15 799,01

	29
	ГЭСН46-04-010-02
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2
	1,47
	1
	1,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(139+8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,8791
	
	
	
	
	17 972,73

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	30,53
	
	44,8791
	
	
	400,47
	
	17 972,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	346,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,3655
	
	
	
	
	2 345,85

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,65
	
	5,3655
	37,32
	1,73
	64,56
	
	346,40

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	3,65
	
	5,3655
	
	
	437,21
	
	2 345,85

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	
	1,176
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 664,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 318,58

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	18 693,09

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	10 565,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 961,72
	 
	49 923,73

	30
	ГЭСНр57-01-001-02
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
	1,47
	1
	1,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(139+8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,2749
	
	
	
	
	4 515,26

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	7,67
	
	11,2749
	
	
	400,47
	
	4 515,26

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	
	1,029
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 515,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 515,26

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	4 063,73

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 212,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 341,14
	 
	10 791,47

	Монтажные работы

	31
	ГЭСН26-01-041-05
применительно
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (утепление пола пенополистиролом толщиной 50мм)
	м3
	7,35
	1
	7,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=147*0,05

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	69,6045
	
	
	
	
	33 499,95

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,47
	
	69,6045
	
	
	481,29
	
	33 499,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 515,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,2785
	
	
	
	
	1 121,75

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,45
	
	3,3075
	
	
	16,95
	
	56,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,31
	
	2,2785
	
	
	640,31
	
	1 458,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,31
	
	2,2785
	
	
	492,32
	
	1 121,75

	Н
	12.2.05.06
	Изделия теплоизоляционные из пенопласта
	м3
	1,02
	
	7,497
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 136,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 621,70

	 
	Пр/812-020.0-3
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	33 929,27

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	19 041,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 123,53
	 
	89 107,92

	32
	ФСБЦ-12.2.05.09-0021
	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,15 МПа (пенополистирол толщиной 50мм,плотность 30кг/м3)
	м3
	8,085
	1
	8,085
	5 240,11
	1,42
	7 440,96
	 
	60 160,16

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 160,16

	33
	ГЭСН11-01-011-12
	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм
	100 м2
	1,47
	1
	1,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(139+8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	78,7479
	
	
	
	
	34 863,27

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	53,57
	
	78,7479
	
	
	442,72
	
	34 863,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 060,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3381
	
	
	
	
	178,34

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,1617
	
	
	1 901,81
	
	307,52

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,1617
	
	
	565,80
	
	91,49

	 
	91.07.10-011
	Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м
	маш.-ч
	5,43
	
	7,9821
	28,24
	1,08
	30,50
	
	243,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,1764
	
	
	640,31
	
	112,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,1764
	
	
	492,32
	
	86,85

	 
	91.21.22-188
	Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)
	маш.-ч
	2,24
	
	3,2928
	
	
	120,30
	
	396,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	699,62

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,62
	
	0,9114
	35,71
	1,46
	52,14
	
	47,52

	 
	01.7.06.06-0005
	Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм
	м
	75
	
	110,25
	3,25
	1,47
	4,78
	
	527,00

	 
	01.7.07.12-1006
	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм
	м2
	10
	
	14,7
	7,15
	1,19
	8,51
	
	125,10

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ
	м3
	4,59
	
	6,7473
	
	
	
	
	 

	Н
	03.2.01.01
	Портландцементы бездобавочные
	т
	2,07
	
	3,0429
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	20
	
	29,4
	
	
	
	
	 

	Уд
	01.1.02.07-0011
	Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов
	кг
	9,18
	
	13,4946
	223,07
	1,23
	274,38
	
	3 702,65

	Уд
	01.7.06.09-1000
	Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм
	100 м
	0,5
	
	0,735
	4 650,79
	1,61
	7 487,77
	
	5 503,51

	Уд
	01.7.08.05-0006
	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям
	т
	0,02
	
	0,0294
	71 771,85
	1,22
	87 561,66
	
	2 574,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 801,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 041,61

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	39 597,02

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	22 777,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 466,22
	 
	99 175,34

	34
	ГЭСН11-01-011-13
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12
	100 м2
	1,47
	1
	1,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(139+8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,4839
	
	
	
	
	1 542,39

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	2,37
	
	3,4839
	
	
	442,72
	
	1 542,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0294
	
	
	
	
	15,56

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0147
	
	
	1 901,81
	
	27,96

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0147
	
	
	565,80
	
	8,32

	 
	91.07.10-011
	Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м
	маш.-ч
	0,6
	
	0,882
	28,24
	1,08
	30,50
	
	26,90

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0147
	
	
	640,31
	
	9,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0147
	
	
	492,32
	
	7,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	416,78

	 
	01.1.02.07-0011
	Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов
	кг
	1,02
	
	1,4994
	223,07
	1,23
	274,38
	
	411,41

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,07
	
	0,1029
	35,71
	1,46
	52,14
	
	5,37

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ
	м3
	0,51
	
	0,7497
	
	
	
	
	 

	Н
	03.2.01.01
	Портландцементы бездобавочные
	т
	0,23
	
	0,3381
	
	
	
	
	 

	Уд
	01.7.08.05-0006
	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям
	т
	0,0023
	
	0,003381
	71 771,85
	1,22
	87 561,66
	
	296,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 039,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 557,95

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	1 760,48

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 012,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 273,57
	 
	4 812,15

	35
	ФСБЦ-14.4.01.17-1012
	Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2
	кг
	29,4
	1
	29,4
	339,58
	1,3
	441,45
	 
	12 978,63

	 
	
	(Полы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 978,63

	36
	ФСБЦ-04.3.01.09-0056
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150
	м3
	7,7175
	1
	7,7175
	3 659,62
	2,2
	8 051,16
	 
	62 134,83

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 134,83

	37
	ГЭСН06-03-004-14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок (армирование цементно-песчоной стяжки)
	т
	0,2646
	1
	0,2646
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8*147/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,06936
	
	
	
	
	1 392,69

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	11,6
	
	3,06936
	
	
	453,74
	
	1 392,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09261
	
	
	
	
	52,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,03969
	
	
	1 978,25
	
	78,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,03969
	
	
	661,32
	
	26,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,05292
	
	
	640,31
	
	33,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,05292
	
	
	492,32
	
	26,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	749,87

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,028
	
	0,0074088
	88 783,86
	1,14
	101 213,60
	
	749,87

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1
	
	0,2646
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 307,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 444,99

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 488,34

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	838,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 512,09
	 
	4 633,70

	38
	ФСБЦ-08.1.02.17-0091
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм
	м2
	161,7
	1
	161,7
	93,45
	1,22
	114,01
	 
	18 435,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 435,42

	39
	ГЭСН11-01-011-09
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
	100 м2
	1,47
	1
	1,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=147 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	38,4258
	
	
	
	
	16 800,14

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	26,14
	
	38,4258
	
	
	437,21
	
	16 800,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1323
	
	
	
	
	59,46

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,1029
	30,61
	1,73
	52,96
	
	5,45

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,1029
	
	
	437,21
	
	44,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0294
	
	
	640,31
	
	18,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0294
	
	
	492,32
	
	14,47

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	2,8
	
	4,116
	
	
	5,12
	
	21,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,38

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,16
	
	0,2352
	35,71
	1,46
	52,14
	
	12,26

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7436
	
	1,093092
	
	
	6,42
	
	7,02

	 
	01.7.07.12-1006
	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм
	м2
	10
	
	14,7
	7,15
	1,19
	8,51
	
	125,10

	Н
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0,45
	
	0,6615
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	20
	
	29,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 049,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 859,60

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	19 051,35

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	10 958,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 013,21
	 
	47 059,42

	40
	ГЭСН11-01-011-11
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09
	100 м2
	1,47
	1
	1,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=147 / 100

	 
	
	общей толщиной 5 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,8502
	
	
	
	
	2 994,98

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,33
	2
	6,8502
	
	
	437,21
	
	2 994,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0735
	
	
	
	
	33,10

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,019
	2
	0,05586
	30,61
	1,73
	52,96
	
	2,96

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,019
	2
	0,05586
	
	
	437,21
	
	24,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,006
	2
	0,01764
	
	
	640,31
	
	11,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,006
	2
	0,01764
	
	
	492,32
	
	8,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,61

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0404
	2
	0,118776
	35,71
	1,46
	52,14
	
	6,19

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,234
	2
	0,68796
	
	
	6,42
	
	4,42

	П,Н
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0
	2
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 052,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 028,08

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	3 421,73

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 968,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 743,49
	 
	8 442,93

	41
	ФСБЦ-04.3.02.01-0603
применительно
	Смесь самовыравнивающаяся на цементной основе// Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
	т
	1,2495
	1
	1,2495
	31 789,22
	1,23
	39 100,74
	 
	48 856,37

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1249,5/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 856,37

	42
	ГЭСН11-01-036-02
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	1,47
	1
	1,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=147 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	76,1754
	
	
	
	
	33 724,37

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	51,82
	
	76,1754
	
	
	442,72
	
	33 724,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	362,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6321
	
	
	
	
	307,14

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0735
	37,32
	1,73
	64,56
	
	4,75

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0735
	
	
	437,21
	
	32,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,38
	
	0,5586
	
	
	640,31
	
	357,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,5586
	
	
	492,32
	
	275,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 094,60

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	9,99
	
	14,6853
	
	
	6,42
	
	94,28

	 
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,68
	
	0,9996
	4 165,89
	1,61
	6 707,08
	
	6 704,40

	 
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	15,141
	65,84
	1,3
	85,59
	
	1 295,92

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	149,94
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	73,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 488,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 031,51

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	38 455,61

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	22 120,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 111,99
	 
	103 064,63

	43
	ФСБЦ-01.6.03.04-0027
применительно
	Линолеум ПВХ без подосновы,коммерческий гетерогенный, класс  34// Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
	м2
	161,7
	1
	161,7
	919,80
	1,17
	1 076,17
	 
	174 016,69

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174 016,69

	44
	ФСБЦ-14.1.02.04-0101
	Клей-мастика, марка Бустилат или эквивалент
	т
	0,0735
	1
	0,0735
	51 112,25
	1,45
	74 112,76
	 
	5 447,29

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=73,5/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 447,29

	45
	ГЭСН11-01-039-01
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м
	0,622
	1
	0,622
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=62,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,77696
	
	
	
	
	2 088,53

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,68
	
	4,77696
	
	
	437,21
	
	2 088,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05598
	
	
	
	
	27,22

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00622
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,40

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00622
	
	
	437,21
	
	2,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,04976
	
	
	640,31
	
	31,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,04976
	
	
	492,32
	
	24,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,18

	 
	01.7.15.06-0122
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0,0003
	
	0,0001866
	76 110,20
	1,21
	92 093,34
	
	17,18

	Н
	11.1.01.14
	Плинтусы деревянные
	м
	101
	
	62,822
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 165,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 115,75

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	2 390,80

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 375,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 535,74
	 
	5 931,23

	46
	ФСБЦ-11.1.01.14-0024
	Плинтус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 19х54 мм
	м
	62,822
	1
	62,822
	47,69
	1,32
	62,95
	 
	3 954,64

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 954,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 4 Полы физкультурного зала и тренерской :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	567 561,78

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	163 567,16

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 576,16

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 301,39

	 
	
	               Материалы
	396 117,07

	 
	
	     Строительные работы
	843 207,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	163 567,16

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 576,16

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 301,39

	 
	
	               материалы
	396 117,07

	 
	
	               накладные расходы
	175 751,59

	 
	
	               сметная прибыль
	99 894,02

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	167 868,55

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	175 751,59

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	99 894,02

	 
	
	  Итого по разделу 4 Полы физкультурного зала и тренерской
	843 207,39

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	372,67856
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	9,36549
	
	 

	Раздел 5. Дверные блоки

	47
	ГЭСН46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,056718
	1
	0,056718
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,07*0,87*2+2,07*1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,1698457
	
	
	
	
	2 146,31

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	91,15
	
	5,1698457
	
	
	415,16
	
	2 146,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4389973
	
	
	
	
	191,93

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	
	0,4389973
	37,32
	1,73
	64,56
	
	28,34

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	7,74
	
	0,4389973
	
	
	437,21
	
	191,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 366,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 338,24

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	2 151,18

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 215,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 090,31
	 
	5 733,64

	48
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,056718
	1
	0,056718
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,07*0,87*2+2,07*1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,0779625
	
	
	
	
	2 388,01

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	89,53
	
	5,0779625
	
	
	470,27
	
	2 388,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	794,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7396027
	
	
	
	
	471,57

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	9,69
	
	0,5495974
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	557,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,69
	
	0,5495974
	
	
	661,32
	
	363,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0862114
	
	
	1 978,25
	
	170,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0862114
	
	
	661,32
	
	57,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,83
	
	0,1037939
	
	
	640,31
	
	66,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,83
	
	0,1037939
	
	
	492,32
	
	51,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	645,21

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	32,4
	
	1,8376632
	241,35
	1,17
	282,38
	
	518,92

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00413
	
	0,0002342
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	19,92

	 
	04.3.01.07-0027
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	0,105
	
	0,0059554
	3 878,19
	2,2
	8 532,02
	
	50,81

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,0045374
	
	
	12 244,22
	
	55,56

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.15.07
	Дюбели пластмассовые с шурупом
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	5,6718
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 299,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 859,58

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	3 116,94

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 572,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158 490,78
	 
	8 989,28

	49
	ФСБЦ-11.2.02.01-1084
	Блок дверной 2,07*0,87,телескопическая коробка,с порогом,обналичка с двух сторон,доборы шириной 100мм с одной стороны// Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия
	м2
	3,6018
	1
	3,6018
	6 562,36
	1,8
	11 812,25
	 
	42 545,36

	 
	
	(Деревянные конструкции)

	 
	
	Объем=2,07*0,87*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 545,36

	50
	ФСБЦ-11.2.02.01-1084
	Блок дверной 2,07*1,штульповый,двупольный,телескопическая коробка,с порогом,обналичка с двух сторон,доборы шириной 100мм с одной стороны// Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия
	м2
	2,07
	1
	2,07
	6 562,36
	1,8
	11 812,25
	 
	24 451,36

	 
	
	(Деревянные конструкции)

	 
	
	Объем=2,07*1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 451,36

	51
	Прайс-лист
	Нажимная ручка с замком межкомнатная
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	1 033,33
	 
	2 066,66

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1240,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 066,66

	52
	Прайс-лист
	Нажимная ручка межкомнатная
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	729,17
	 
	729,17

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=875,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	729,17

	53
	ГЭСН10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,3032
	1
	0,3032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(20,04+10,28) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,371024
	
	
	
	
	993,08

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	7,82
	
	2,371024
	
	
	418,84
	
	993,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012128
	
	
	
	
	5,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,012128
	
	
	640,31
	
	7,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,012128
	
	
	492,32
	
	5,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,31

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00071
	
	0,0002153
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	18,31

	Н
	11.1.01.10
	Наличники
	м
	112
	
	33,9584
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 025,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	999,05

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	1 088,96

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	549,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 784,86
	 
	2 663,57

	Электромонтажные работы

	54
	ГЭСНр67-01-004-05
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,19
	1
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,3991
	
	
	
	
	1 398,70

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	17,89
	
	3,3991
	
	
	411,49
	
	1 398,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0152
	
	
	
	
	6,65

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0152
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,98

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0152
	
	
	437,21
	
	6,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 406,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 405,35

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 292,92

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	674,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 756,95
	 
	3 373,82

	55
	ГЭСНм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,19
	1
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+18) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,4216
	
	
	
	
	6 804,89

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	70,64
	
	13,4216
	
	
	507,01
	
	6 804,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	436,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3325
	
	
	
	
	191,95

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,88
	
	0,1672
	
	
	1 978,25
	
	330,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,88
	
	0,1672
	
	
	661,32
	
	110,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	
	0,1653
	
	
	640,31
	
	105,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	
	0,1653
	
	
	492,32
	
	81,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	206,20

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	8,5176
	
	1,618344
	
	
	6,42
	
	10,39

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	25,83
	
	4,9077
	5,87
	1,47
	8,63
	
	42,35

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,00306
	
	0,0005814
	127 406,00
	1,21
	154 161,26
	
	89,63

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	4,08
	
	0,7752
	41,71
	1,21
	50,47
	
	39,12

	 
	20.5.04.10-0011
	Сжимы соединительные
	100 шт
	1,02
	
	0,1938
	87,93
	1,45
	127,50
	
	24,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 639,64

	55.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	136,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 996,84

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	6 856,90

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 568,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95 794,89
	 
	18 201,03

	56
	ФСБЦ-20.3.03.07-1484
применительно
	Светильник линейный светодиодный, мощность 30 Вт// Светильник линейный светодиодный, мощность 10 Вт, световой поток 950 лм, степень защиты IP20, размеры 332х70х80 мм
	шт
	1
	1
	1
	1 147,63
	1,4
	1 606,68
	 
	1 606,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 606,68

	57
	ФСБЦ-20.3.03.07-0097
применительно
	Светодиодный светильник для спортзалов с защит. решеткой// Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 80 Вт, световой поток 6200 лм, степень защиты IP40, 1190х595х42 мм
	шт
	18
	1
	18
	5 662,31
	1,4
	7 927,23
	 
	142 690,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 690,14

	 
	
	Итоги по разделу 5 Дверные блоки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	230 962,72

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	13 730,99

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 268,47

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	868,07

	 
	
	               Материалы
	215 095,19

	 
	
	     Строительные работы
	234 849,68

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 926,10

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	831,87

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	676,12

	 
	
	               материалы
	214 752,89

	 
	
	               накладные расходы
	7 650,00

	 
	
	               сметная прибыль
	4 012,70

	 
	
	     Монтажные работы
	18 201,03

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 804,89

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	436,60

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	191,95

	 
	
	               материалы
	342,30

	 
	
	               накладные расходы
	6 856,90

	 
	
	               сметная прибыль
	3 568,39

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	14 599,06

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	14 506,90

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	7 581,09

	 
	
	  Итого по разделу 5 Дверные блоки
	253 050,71

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	29,4395322
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,538428
	
	 

	Раздел 6. Погрузка,перевозка и утилизация мусора

	58
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	3,1
	1
	3,1
	 
	 
	1 096,75
	 
	3 399,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 399,93

	59
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	3,1
	1
	3,1
	 
	 
	96,49
	 
	299,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	299,12

	60
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	9,2
	1
	9,2
	 
	 
	516,67
	 
	4 753,36

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 753,36

	 
	
	Итоги по разделу 6 Погрузка,перевозка и утилизация мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	8 452,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Материалы
	4 753,36

	 
	
	               Перевозка
	3 699,05

	 
	
	     Строительные работы
	8 452,41

	 
	
	          Строительные работы
	4 753,36

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    материалы
	4 753,36

	 
	
	          Перевозка
	3 699,05

	 
	
	  Итого по разделу 6 Погрузка,перевозка и утилизация мусора
	8 452,41

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 013 095,28

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	317 811,25

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 845,63

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 935,11

	 
	
	               Материалы
	679 804,24

	 
	
	               Перевозка
	3 699,05

	 
	
	     Строительные работы
	1 500 962,32

	 
	
	          Строительные работы
	1 497 263,27

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	311 006,36

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	5 409,03

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	5 743,16

	 
	
	                    материалы
	679 461,94

	 
	
	                    накладные расходы
	323 316,79

	 
	
	                    сметная прибыль
	172 325,99

	 
	
	          Перевозка
	3 699,05

	 
	
	     Монтажные работы
	18 201,03

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 804,89

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	436,60

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	191,95

	 
	
	               материалы
	342,30

	 
	
	               накладные расходы
	6 856,90

	 
	
	               сметная прибыль
	3 568,39

	 
	
	     Всего
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
Руководитель: 

____________________________________________________________________________________________________________________/                                              /

Подрядчик: _____________________
Руководитель: _____________________
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