Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по благоустройству территории возле всесезонной горки в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по благоустройству территории возле всесезонной горки в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  в районе «Умной» площадки, пересечение ул. 40 лет Победы и ул. Попова.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.08.2024 г
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.3 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в) информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
1. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
3. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.
      Банковские реквизиты: Банк плательщика: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Плательщик: Депфин Югорска (ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81
Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович ___________________________________________________________________
14.2.Подрядчик: 
Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/






















Приложение 
к муниципальному контракту 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
на выполнение работ по благоустройству территории возле всесезонной горки в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  в районе «Умной» площадки, пересечение ул. 40 лет Победы и ул. Попова.
Срок выполнения работ: 
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.08.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	1
	Сетка 
	Сетка стеклопластиковая  КСП-2 с ячейкой, размер сетки не менее 150*150*6 мм, высокая коррозийная и химическая стойкость, низкая теплопроводимость.


	2
	Столб ограждения 
	Столб ограждения размером не менее 80*80*2,0х2500мм с заглушкой, обладает высокой стойкостью, столб металлический.

	3
	Панель ограждения
	[image: https://xn--80acq1aadbigel.xn--p1ai/static/img/catalog/products/panel_zn.jpg]
	Панель 3D ограждения размером не менее 3000х2030 мм, ячейка не менее 50х200мм, пруток металлический 5мм
Изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка с полимерным покрытием.


	4
	Ворота распашные
	 Ворота распашные с заполнением 3D панелями ячейка 50х200мм, размером не менее 2000*4000 со столбами 80*80 мм, ворота металлические.

	5
	Калитка 
[image: https://everest-russia.com/upload/iblock/24b/24b4f2ab7016fcb145f0a5c7bd8fe5a8.jpg]
	Калитка (заполнение 3Dпанель) размером  не менее 2000*1000мм, со столбами не менее 60*60 мм, без замка, каркас металлический.

	6
	Двери
	Двери металлические размер не менее 2х1м, с обшивкой из фанеры влагостойкой.

	6
	Зона выката 
	Зона выката  горки размером не менее 3500*6000 мм.  
-Каркас металлический (труба профильная прям.60х40х3,покрытие грунтовка и эмаль ПФ115)
-покрытие: фанера влагостойкая ламинированная толщиной 12мм, (ПНД, цвет белый), для создания однородного покрытия ПНД сваривается экструзионной сваркой (методом экструзии)
-искусственные борта зоны  выката: каркас металлический (труба профильная прям. 60х40х3, покрытие грунтовка и эмаль ПФ115), каркас обшит с 2-х сторон фанерой влагостойкой ламинированной толщиной 12мм, сверху (в виде перил) покрывается полосой ПНД (цвет белый). Фундамент устанавливается из трубы не менее  80х80 мм,  на глубину не менее 1 м.


	7
	Зона торможения
	Зона торможения размером не менее 3500*6000 мм.
-Каркас металлический (труба профильная прям.60х40х3,покрытие грунтовка и эмаль ПФ115)
-покрытие: фанера влагостойкая ламинированная толщиной 12мм+ противоскользящее ячеистое покрытие из ПВХ толщиной 5,5 мм
-искусственные борта зоны  выката: каркас металлический (труба профильная прям. 60х40х3, покрытие грунтовка и эмаль ПФ115), каркас обшит с 2-х сторон фанерой влагостойкой ламинированной толщиной 12мм, сверху (в виде перил) покрывается полосой ПНД (цвет белый)




Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.














	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по благоустройству территории возле всесезонной горки в городе Югорске


	                                                                                                 (наименование работ и затрат)
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	
	Сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,1952
	1
	0,1952
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(244*0,08) / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	35,09696
	
	
	
	
	14 957,62

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	35,09696
	
	
	426,18
	
	14 957,62

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 843,86

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	8,906976
	
	
	
	
	4 436,22

	
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,55
	
	0,30256
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	574,10

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,30256
	
	
	661,32
	
	200,09

	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	44,08
	
	8,604416
	
	
	374,23
	
	3 220,03

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	8,604416
	
	
	492,32
	
	4 236,13

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	88,16
	
	17,208832
	
	
	2,89
	
	49,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 237,70

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 393,84

	
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	28 702,88

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	25 987,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	399 223,00
	
	77 928,33

	2
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	5
	1
	5
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(1000*0,5) / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	72
	
	
	
	
	29 627,28

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	72
	
	
	411,49
	
	29 627,28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	185 480,57

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	69,4
	
	
	
	
	43 221,40

	
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	8,85
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	16 792,61

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	8,85
	
	
	661,32
	
	5 852,68

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	21,45
	
	
	1 901,81
	
	40 793,82

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	21,45
	
	
	565,80
	
	12 136,41

	
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	35,4
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	122 760,83

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	35,4
	
	
	661,32
	
	23 410,73

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	3,7
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	5 133,31

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	3,7
	
	
	492,32
	
	1 821,58

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 303,50

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	
	
	
	
	м3
	5
	
	25
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1 303,50

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	259 632,75

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 848,68

	
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	107 816,05

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	97 617,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	93 013,21
	
	465 066,03

	2.1
	Прайс-лист
	Песок для строительных работ
	м3
	550
	1
	550
	
	
	375,00
	
	206 250,00

	
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цена=450/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	206 250,00

	
	
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	
	
	
	
	

	
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	
	
	
	
	
	489 120,45

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	44 584,90

	
	
	               Эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	
	
	189 324,43

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	47 657,62

	
	
	               Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	207 553,50

	
	
	     Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	749 244,36

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               оплата труда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44 584,90

	
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	189 324,43

	
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	47 657,62

	
	
	               материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	207 553,50

	
	
	               накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	136 518,93

	
	
	               сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	123 604,98

	
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	92 242,52

	
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	
	
	
	
	
	136 518,93

	
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	
	
	
	
	
	
	123 604,98

	
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	
	
	
	
	749 244,36

	
	
	  Справочно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	       затраты труда рабочих
	
	
	
	107,09696
	
	
	
	
	

	
	
	       затраты труда машинистов
	
	
	78,306976
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Устройство тротуара
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ГЭСН27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	0,103
	1
	0,103
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	
	
	Объем=103 / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	5,0985
	
	
	
	
	2 172,88

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	49,5
	
	5,0985
	
	
	426,18
	
	2 172,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 442,58

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	3,54114
	
	
	
	
	1 987,44

	
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	2,35
	
	0,24205
	828,16
	1,74
	1 441,00
	
	348,79

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,35
	
	0,24205
	
	
	565,80
	
	136,95

	
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,36
	
	0,03708
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	70,36

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,03708
	
	
	661,32
	
	24,52

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,17
	
	0,42951
	
	
	1 901,81
	
	816,85

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,17
	
	0,42951
	
	
	565,80
	
	243,02

	
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.час
	16,9
	
	1,7407
	
	
	1 805,88
	
	3 143,50

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	16,9
	
	1,7407
	
	
	565,80
	
	984,89

	
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.час
	6,9
	
	0,7107
	
	
	2 000,46
	
	1 421,73

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,9
	
	0,7107
	
	
	565,80
	
	402,11

	
	91.08.07-015
	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм
	маш.час
	1,1
	
	0,1133
	1 790,51
	1,33
	2 381,38
	
	269,81

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,1
	
	0,1133
	
	
	565,80
	
	64,11

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	2,6
	
	0,2678
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	371,54

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,6
	
	0,2678
	
	
	492,32
	
	131,84

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	88 490,98

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	
	
	
	
	м3
	20
	
	2,06
	35,71
	1,46
	52,14
	
	107,41

	
	02.2.05.04-2008
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	10
	
	1,03
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	
	4 130,07

	
	02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	
	1,545
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	
	6 195,11

	
	02.2.05.04-2104
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм
	м3
	189
	
	19,467
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	
	78 058,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	99 093,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 160,32

	
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 157,27

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 574,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 075 980,39
	
	110 825,98

	4
	ГЭСН27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	1000 м2
	-0,103
	1
	-0,103
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=-103 / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщиной 10см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 461,55

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	-1,29265
	
	
	
	
	-731,38

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,83
	5
	-0,42745
	
	
	1 901,81
	
	-812,93

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,83
	5
	-0,42745
	
	
	565,80
	
	-241,85

	
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.час
	0,82
	5
	-0,4223
	
	
	1 805,88
	
	-762,62

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,82
	5
	-0,4223
	
	
	565,80
	
	-238,94

	
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.час
	0,86
	5
	-0,4429
	
	
	2 000,46
	
	-886,00

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,86
	5
	-0,4429
	
	
	565,80
	
	-250,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-26 019,46

	
	02.2.05.04-2104
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм
	м3
	12,6
	5
	-6,489
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	
	-26 019,46

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-29 212,39

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-731,38

	
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-1 082,44

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-980,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	303 639,61
	
	-31 274,88

	5
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,103
	1
	0,103
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=103 / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	31,106
	
	
	
	
	13 485,38

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	31,106
	
	
	433,53
	
	13 485,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 428,56

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	4,96769
	
	
	
	
	2 487,33

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,14
	
	0,11742
	
	
	1 978,25
	
	232,29

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,11742
	
	
	661,32
	
	77,65

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,88
	
	0,29664
	
	
	1 901,81
	
	564,15

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,29664
	
	
	565,80
	
	167,84

	
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	18,71
	
	1,92713
	8,54
	0,91
	7,77
	
	14,97

	
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.час
	6,25
	
	0,64375
	95,25
	1,13
	107,63
	
	69,29

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	22,3
	
	2,2969
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	3 186,67

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	2,2969
	
	
	492,32
	
	1 130,81

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,2
	
	0,3296
	
	
	640,31
	
	211,05

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,3296
	
	
	492,32
	
	162,27

	
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	18,71
	
	1,92713
	
	
	77,91
	
	150,14

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	1,92713
	
	
	492,32
	
	948,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 749,39

	
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000721
	23 188,21
	1,31
	30 376,56
	
	21,90

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	
	
	
	
	м3
	178
	
	18,334
	35,71
	1,46
	52,14
	
	955,93

	
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	1,133
	592,04
	1,5
	888,06
	
	1 006,17

	
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	4,12
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,02472
	32 119,66
	1,78
	57 172,99
	
	1 413,32

	
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,01957
	
	
	12 244,22
	
	239,62

	
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,78074
	47,57
	1,5
	71,36
	
	55,71

	
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	13,39
	43,60
	1,81
	78,92
	
	1 056,74

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	21,012
	
	
	
	
	

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	
	
	
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	
	
	м2
	12,2
	
	1,2566
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 150,66

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 972,71

	
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	23 639,61

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	21 403,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	681 492,23
	
	70 193,70

	6
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,103
	1
	-0,103
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=-103 / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщина 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	-4,3672
	
	
	
	
	-1 893,31

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-4,3672
	
	
	433,53
	
	-1 893,31

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-242,54

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	-1,12064
	
	
	
	
	-558,68

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	8
	-0,0412
	
	
	1 978,25
	
	-81,50

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,0412
	
	
	661,32
	
	-27,25

	
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	1,16
	8
	-0,95584
	8,54
	0,91
	7,77
	
	-7,43

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	8
	-0,1236
	
	
	640,31
	
	-79,14

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,1236
	
	
	492,32
	
	-60,85

	
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	1,16
	8
	-0,95584
	
	
	77,91
	
	-74,47

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,95584
	
	
	492,32
	
	-470,58

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-100,89

	
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,00824
	
	
	12 244,22
	
	-100,89

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-8,4048
	
	
	
	
	

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	
	
	
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	
	
	м2
	0,59
	8
	-0,48616
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 795,42

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 451,99

	
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-3 628,95

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-3 285,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	94 272,23
	
	-9 710,04

	6.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	12,6072
	1
	12,6072
	4 961,08
	2,98
	14 784,02
	
	186 385,10

	
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=21,012-8,4048
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	186 385,10

	6.2
	ФСБЦ-11.2.13.06-0013
применительно
	Щиты из досок// Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	0,77044
	1
	0,77044
	625,83
	1,64
	1 026,36
	
	790,75

	
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=1,2566-0,48616
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	790,75

	7
	ГЭСН27-06-009-01
применительно
	Укладка сетки стеклопластиковой//Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,103
	1
	0,103
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=103 / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	1,1742
	
	
	
	
	545,72

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	
	1,1742
	
	
	464,76
	
	545,72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,20

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	0,01648
	
	
	
	
	9,33

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,07
	
	0,00721
	
	
	1 978,25
	
	14,26

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,00721
	
	
	661,32
	
	4,77

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	
	0,00927
	
	
	640,31
	
	5,94

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,00927
	
	
	492,32
	
	4,56

	П,Н
	08.4.02.05
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	575,25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	555,05

	
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	821,47

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	743,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 781,46
	
	2 140,49

	7.1
	Прайс-лист
	Сетка стеклопластиковая КСП-2 с ячейкой 150х150х6мм
	м2
	113,3
	1
	113,3
	
	
	148,25
	1,0506
(1,02*1,03)
	17 646,64

	
	
	(Материалы для монтажных работ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=103*1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цена=177,90/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 646,64

	
	
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуара :
	
	
	
	
	
	

	
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	
	
	
	
	
	297 634,47

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	14 310,67

	
	
	               Эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	
	
	8 187,25

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	3 194,04

	
	
	               Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271 942,51

	
	
	     Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	329 351,10

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               оплата труда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 310,67

	
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	8 187,25

	
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	3 194,04

	
	
	               материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	254 295,87

	
	
	               накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	25 906,96

	
	
	               сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 456,31

	
	
	     Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 646,64

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 646,64

	
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 504,71

	
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	
	
	
	
	
	25 906,96

	
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	
	
	
	
	
	
	23 456,31

	
	
	  Итого по разделу 2 Устройство тротуара
	
	
	
	
	
	346 997,74

	
	
	  Справочно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	       затраты труда рабочих
	
	
	
	33,0115
	
	
	
	
	

	
	
	       затраты труда машинистов
	
	
	6,11202
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Монтаж ограждений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,56
	1
	0,56
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=56 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	19,9584
	
	
	
	
	8 726,01

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	
	19,9584
	
	
	437,21
	
	8 726,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 090,60

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	12,5888
	
	
	
	
	7 089,42

	
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.час
	10,93
	
	6,1208
	
	
	2 070,85
	
	12 675,26

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	
	6,1208
	
	
	565,80
	
	3 463,15

	
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.час
	10,74
	
	6,0144
	
	
	1 184,64
	
	7 124,90

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	
	6,0144
	
	
	565,80
	
	3 402,95

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,81
	
	0,4536
	
	
	640,31
	
	290,44

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,4536
	
	
	492,32
	
	223,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 801,18

	
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,07826
	20 734,49
	1,11
	23 015,28
	
	1 801,18

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	3,5504
	
	
	
	
	

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	56
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 707,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 815,43

	
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	14 866,50

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	9 805,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	111 391,57
	
	62 379,28

	8.1
	Прайс-лист
	Столб  80х80х2,0х2500мм. с заглушкой
	шт
	56
	1
	56
	
	
	1 833,33
	1,037725
(1,0075*1,03)
	106 539,57

	
	
	(Материалы для монтажных работ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цена=2200,00/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	106 539,57

	8.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	3,5504
	1
	3,5504
	4 808,88
	2,98
	14 330,46
	
	50 878,87

	
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 878,87

	9
	ГЭСН09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	5,5
	1
	5,5
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=55 / 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	39,105
	
	
	
	
	17 097,10

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,11
	
	39,105
	
	
	437,21
	
	17 097,10

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	631,64

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	3,74
	
	
	
	
	1 841,27

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,11
	
	0,605
	
	
	640,31
	
	387,39

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,605
	
	
	492,32
	
	297,85

	
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	0,57
	
	3,135
	
	
	77,91
	
	244,25

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	
	3,135
	
	
	492,32
	
	1 543,42

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	
	660
	
	
	
	
	

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	
	55
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 570,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 938,37

	
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	17 802,07

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	11 741,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 929,79
	
	49 113,87

	9.1
	Прайс-лист
	Панель 3D ограждения (пруток 5 мм, ячейка 50х200) 3000х2030
	шт
	55
	1
	55
	
	
	3 120,83
	1,037725
(1,0075*1,03)
	178 120,98

	
	
	(Материалы для монтажных работ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цена=3745,00/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178 120,98

	9.2
	Прайс-лист
	Крепеж для 3D ограждений скоба+меб.болт М6х110+гайка антивандальная
	шт
	280
	1
	280
	
	
	54,17
	1,037725
(1,0075*1,03)
	15 739,80

	
	
	(Материалы для монтажных работ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цена=65,00/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 739,80

	10
	ГЭСН07-01-055-01
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=1 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	17,8
	
	
	
	
	8 893,95

	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	1780
	
	17,8
	
	
	499,66
	
	8 893,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 167,28

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	1,1788
	
	
	
	
	758,00

	
	91.01.05-106
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.час
	6,63
	
	0,0663
	800,37
	1,45
	1 160,54
	
	76,94

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,63
	
	0,0663
	
	
	565,80
	
	37,51

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	102,24
	
	1,0224
	
	
	1 978,25
	
	2 022,56

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	102,24
	
	1,0224
	
	
	661,32
	
	676,13

	
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	
	маш.час
	23,79
	
	0,2379
	10,37
	1,41
	14,62
	
	3,48

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	9,01
	
	0,0901
	
	
	640,31
	
	57,69

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,01
	
	0,0901
	
	
	492,32
	
	44,36

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	40,33
	
	0,4033
	24,46
	0,67
	16,39
	
	6,61

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,24

	
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,03
	
	0,0003
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	46,24

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	29,1
	
	0,291
	
	
	
	
	

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	200
	
	2
	
	
	
	
	

	Н
	11.2.05.05
	Полотна ворот
	
	
	шт
	200
	
	2
	
	
	
	
	

	Уд
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	160
	
	1,6
	174,93
	1,19
	208,17
	
	333,07

	Уд
	04.3.01.09-0011
	Раствор готовый кладочный, цементный, М25
	м3
	0,031
	
	0,00031
	3 338,25
	2,2
	7 344,15
	
	2,28

	Уд
	06.1.01.05-0035
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт
	0,106
	
	0,00106
	14 803,89
	1,33
	19 689,17
	
	20,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 865,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 651,95

	
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	10 713,66

	
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	7 045,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 962 505,00
	
	29 625,05

	10.1
	Прайс-лист
	Ворота распашные 2000х4000 со столбами 80х80
	шт
	1
	1
	1
	
	
	28 362,50
	1,037725
(1,0075*1,03)
	29 432,48

	
	
	(Материалы для монтажных работ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цена=34035,00/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 432,48

	10.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,291
	1
	0,291
	4 808,88
	2,98
	14 330,46
	
	4 170,16

	
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 170,16

	11
	ГЭСН07-01-055-08
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=2 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	15,7
	
	
	
	
	7 960,06

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	785
	
	15,7
	
	
	507,01
	
	7 960,06

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,58

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	0,0604
	
	
	
	
	29,86

	
	91.01.05-106
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.час
	0,08
	
	0,0016
	800,37
	1,45
	1 160,54
	
	1,86

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0016
	
	
	565,80
	
	0,91

	
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	
	маш.час
	4,35
	
	0,087
	10,37
	1,41
	14,62
	
	1,27

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,94
	
	0,0588
	
	
	640,31
	
	37,65

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,94
	
	0,0588
	
	
	492,32
	
	28,95

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	11,6
	
	0,232
	24,46
	0,67
	16,39
	
	3,80

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	61,65

	
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	
	0,0004
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	61,65

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5
	
	0,1
	
	
	
	
	

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	

	Н
	08.1.06.05
	Полотна калиток
	
	
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	

	Уд
	04.3.01.09-0011
	Раствор готовый кладочный, цементный, М25
	м3
	0,015
	
	0,0003
	3 338,25
	2,2
	7 344,15
	
	2,20

	Уд
	06.1.01.05-0035
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт
	0,037
	
	0,00074
	14 803,89
	1,33
	19 689,17
	
	14,57

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 096,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 989,92

	
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	8 868,81

	
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	5 832,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 139 880,00
	
	22 797,60

	11.1
	Прайс-лист
	Калитка  (Заполнение - 3D панель) 2000х1000  со столбами 60х60 без замка
	шт
	2
	1
	2
	
	
	12 045,83
	1,037725
(1,0075*1,03)
	25 000,52

	
	
	(Материалы для монтажных работ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цена=14455,00/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 000,52

	11.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,1
	1
	0,1
	4 808,88
	2,98
	14 330,46
	
	1 433,05

	
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 433,05

	
	
	Итоги по разделу 3 Монтаж ограждений :
	
	
	
	
	
	

	
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	
	
	
	
	
	488 554,27

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	42 677,12

	
	
	               Эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	
	
	22 934,10

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	9 718,55

	
	
	               Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	413 224,50

	
	
	     Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	220 397,88

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               оплата труда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 677,12

	
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	22 934,10

	
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	9 718,55

	
	
	               материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58 391,15

	
	
	               накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	52 251,04

	
	
	               сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 425,92

	
	
	     Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	354 833,35

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	354 833,35

	
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	52 395,67

	
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	
	
	
	
	
	52 251,04

	
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	
	
	
	
	
	
	34 425,92

	
	
	  Итого по разделу 3 Монтаж ограждений
	
	
	
	
	
	575 231,23

	
	
	  Справочно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	       затраты труда рабочих
	
	
	
	92,5634
	
	
	
	
	

	
	
	       затраты труда машинистов
	
	
	17,568
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Устройство калитки для помещения инвентарной
	
	
	
	
	
	

	12
	ГЭСНр63-03-004-01
применительно
	Демонтаж облицовки стен из влагостойкой фанеры (с сохранением материала)// Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	100 м2
	0,02
	1
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=2 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	0,1462
	
	
	
	
	64,73

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	7,31
	
	0,1462
	
	
	442,72
	
	64,73

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,26

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	0,004
	
	
	
	
	1,75

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,2
	
	0,004
	37,32
	1,73
	64,56
	
	0,26

	
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,004
	
	
	437,21
	
	1,75

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,48

	
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	60,50

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	29,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 858,00
	
	157,16

	13
	Коммерческое предложение
	Изготовление и установка двери металлической
	шт
	1
	1
	1
	
	
	21 666,67
	
	21 666,67

	
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
	
	

	
	
	Цена=26000,00/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 666,67

	
	
	Итоги по разделу 4 Устройство калитки для помещения инвентарной :
	
	

	
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	
	
	
	
	
	21 733,41

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	64,73

	
	
	               Эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	
	
	0,26

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	1,75

	
	
	               Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 666,67

	
	
	     Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 823,83

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               оплата труда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,73

	
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	0,26

	
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	1,75

	
	
	               материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 666,67

	
	
	               накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	60,50

	
	
	               сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,92

	
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,48

	
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	
	
	
	
	
	60,50

	
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	
	
	
	
	
	
	29,92

	
	
	  Итого по разделу 4 Устройство калитки для помещения инвентарной
	
	
	21 823,83

	
	
	  Справочно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	       затраты труда рабочих
	
	
	
	0,1462
	
	
	
	
	

	
	
	       затраты труда машинистов
	
	
	0,004
	
	
	
	
	

	Раздел 5. Монтаж лестницы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ГЭСН07-01-047-03
применительно
	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=1 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	2,92
	
	
	
	
	1 341,01

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	292
	
	2,92
	
	
	459,25
	
	1 341,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	842,19

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	0,8321
	
	
	
	
	548,67

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	82,25
	
	0,8225
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	834,73

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	82,25
	
	0,8225
	
	
	661,32
	
	543,94

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,96
	
	0,0096
	
	
	640,31
	
	6,15

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,96
	
	0,0096
	
	
	492,32
	
	4,73

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	8
	
	0,08
	24,46
	0,67
	16,39
	
	1,31

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	328,25

	
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,008
	
	0,00008
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	12,33

	
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,6
	
	0,006
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	49,88

	
	07.2.07.12-0001
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,2
	
	0,002
	105 278,81
	1,25
	131 598,51
	
	263,20

	
	14.4.02.04-0182
	Краска масляная МА-15, цветная
	т
	0,0032
	
	0,000032
	61 265,39
	1,45
	88 834,82
	
	2,84

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0,52
	
	0,0052
	
	
	
	
	

	Н
	05.1.07.25
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 060,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 889,68

	
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	2 097,54

	
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	1 379,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	653 713,00
	
	6 537,13

	14.1
	ФСБЦ-05.1.07.09-0001
применительно
	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3// ЛМ 25.11.12-5д
	м3
	0,69
	1
	0,69
	14 494,94
	1,53
	22 177,26
	
	15 302,31

	
	
	(Материалы для монтажных работ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 302,31

	15
	ГЭСН07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=6 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	
	
	
	чел.-ч
	
	2,49
	
	
	
	
	1 198,41

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,5
	
	2,49
	
	
	481,29
	
	1 198,41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,08

	
	
	ОТм(ЗТм)
	
	
	
	чел.-ч
	
	0,1554
	
	
	
	
	75,25

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,38
	
	0,0228
	37,32
	1,73
	64,56
	
	1,47

	
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,0228
	
	
	437,21
	
	9,97

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,21
	
	0,1326
	
	
	640,31
	
	84,91

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,21
	
	0,1326
	
	
	492,32
	
	65,28

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	5,8
	
	0,348
	24,46
	0,67
	16,39
	
	5,70

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265,19

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	
	
	
	
	м3
	0,1
	
	0,006
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,31

	
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	
	0,0012
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	184,95

	
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,15
	
	0,009
	4 800,85
	1,85
	8 881,57
	
	79,93

	П,Н
	07.2.05.01
	Ограждения лестничных проемов
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 630,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 273,66

	
	Пр/812-007.1-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	1 490,18

	
	Пр/774-007.1
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	
	80
	
	
	
	
	1 018,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	69 000,67
	
	4 140,04

	15.1
	ФСБЦ-07.2.05.01-0034
применительно
	Перила-ограждения металлические маршевых лестниц, марка ОМ 17-1, длина ограждения в плане 3070 мм, высота стоек 1060 мм, высота решетчатого заполнения 710 мм
	м
	6
	1
	6
	1 882,76
	1,08
	2 033,38
	
	12 200,28

	
	
	(Материалы для монтажных работ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 200,28

	
	
	Итоги по разделу 5 Монтаж лестницы :
	
	
	
	
	
	

	
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	
	
	
	
	
	32 193,64

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	2 539,42

	
	
	               Эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	
	
	934,27

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	623,92

	
	
	               Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 096,03

	
	
	     Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 677,17

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               оплата труда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 539,42

	
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	934,27

	
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	623,92

	
	
	               материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	593,44

	
	
	               накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	3 587,72

	
	
	               сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 398,40

	
	
	     Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 502,59

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 502,59

	
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 163,34

	
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	
	
	
	
	
	3 587,72

	
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	
	
	
	
	
	
	2 398,40

	
	
	  Итого по разделу 5 Монтаж лестницы
	
	
	
	
	
	
	38 179,76

	
	
	  Справочно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	       затраты труда рабочих
	
	
	
	5,41
	
	
	
	
	

	
	
	       затраты труда машинистов
	
	
	0,9875
	
	
	
	
	

	Раздел 6. Монтаж площадки для торможения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Коммерческое предложение
	Изготовление и установка зоны выката размерами 3500х6000
	шт
	2
	1
	2
	
	
	245 000,00
	
	490 000,00

	
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
	
	

	
	
	Цена=294000,00/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	490 000,00

	17
	Коммерческое предложение
	Изготовление и установка зоны торможения размерами 3500х6000
	шт
	1
	1
	1
	
	
	283 333,33
	
	283 333,33

	
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
	
	

	
	
	Цена=340000,00/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	283 333,33

	
	
	Итоги по разделу 6 Монтаж площадки для торможения :
	
	
	
	

	
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	
	
	
	
	
	773 333,33

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	773 333,33

	
	
	     Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	773 333,33

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	773 333,33

	
	
	  Итого по разделу 6 Монтаж площадки для торможения
	
	
	
	
	773 333,33

	
	
	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	
	
	
	
	
	2 102 569,57

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	104 176,84

	
	
	               Эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	
	
	221 380,31

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	61 195,88

	
	
	               Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 715 816,54

	
	
	     Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 104 827,67

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               оплата труда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	104 176,84

	
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	221 380,31

	
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	61 195,88

	
	
	               материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 315 833,96

	
	
	               накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	218 325,15

	
	
	               сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	183 915,53

	
	
	     Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	399 982,58

	
	
	          в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	399 982,58

	
	
	     Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 504 810,25

	
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	165 372,72

	
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	
	
	
	
	
	218 325,15

	
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	
	
	
	
	
	
	183 915,53

	
	
	    Коэффициент          перерасчета
 НДС 20%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
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