

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4
Демонтажные работы			
Демонтаж светильников с лампами	шт./т	12/0,06	5,00
Демонтаж двухрожковых кронштейнов	шт./т	6/0,292	48,8кг
Демонтаж металлических опор освещения	шт./т	6/1,50	250 кг
Разработка грунта II группы экскаватором емк. 0,25м ³	м ³	280	
Демонтаж существующего кабеля 4х35мм ²	п.м./т	213/0,470	
Погрузка в автосамосвалы при помощи крана грузоподъемностью до 7т и транспортировкой на расстояние до 15 км	т	2,322	на базу
Земляные работы (устройство траншей)			
Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,25м ³	м ³	5585	j=1,80 т/м ³
Доработка грунта II группы вручную	м ³	559	j=1,80 т/м ³
Обратная засыпка траншей			
Грунт II группы экскаватором емк. ковша 0,25м ³	м ³	5500	j=1,80 т/м ³
Послойное уплотнение грунта пневмотрамбовками	м ³	5500	
Планировка и разравнивание грунта II группы вручную	м ²	10118	j=1,80 т/м ³
Устройство фундаментов под опоры			
Бурение ям глубиной до 3,2м Ø0,7м	шт.	109	
Устройство подготовки из щебня фр. 5-10	м ³	41,42	
Монолитный бетон В25, F300	м ³	75,21	
Установка металлического стакана фундамента ФМ-0,273-3,0-300-0,2 (комплект)	шт.	109	212 кг
Установка металлических опор ОГК-9 автокраном грузоподъемностью до 7т	шт./т	109/23,871	(комплект)
Установка двухрожковых кронштейнов КЗ-2,0-2,0-1-1 автокраном грузоподъемностью до 7т	шт.	13	(комплект)

341 – АД – ТКР.ЭН.СВОР

Изм.	Кол.уч	Лист	Н док.	Подп.	Дата
Составил	Ерошевич				06.2014
	Мухаметзянов				06.2014
Н. контр.	Тертичная				06.2014
ГИП	Мухаметзянов				06.2014

**Сводная ведомость
объемов работ**

Стадия	Лист	Листов
П	1	6
ООО «Гордорпроект»		