Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по установке велопарковок на дворовых территориях многоквартирных домов в южной части города Югорска.
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по установке велопарковок на дворовых территориях многоквартирных домов в южной части города Югорска, (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Садовая  дом №3А,  ул. Никольская дом №11, №13,  ул. Менделеева  дом №36.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.08.2024 г
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.3 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.







Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/






















Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович ___________________________________________________________________

Приложение 
к муниципальному контракту

 Техническое задание
на выполнение работ по установке велопарковок на дворовых территориях многоквартирных домов в южной части города Югорска.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Садовая  дом №3А,  ул. Никольская дом №11, №13,  ул. Менделеева  дом №36.
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20 августа 2024 года. 
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  26 сентября 2024 года.
		Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
[bookmark: _GoBack]Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Велопарковка

	ул. Садовая  дом №3А
Крытая велопарковка с характеристиками:
Габаритные размеры: 4000 x 6000х2520 мм. (ШхДхВ)
Стенки велопарковки: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм – каркас, стойки; труба профильная квадратная 15х15х1,5мм - заполнение. 
Фермы покрытия: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная 40х20х2мм - фермы, связи жесткости; труба профильная квадратная 40х20х2 мм - прогоны. Покрытие: проф. лист МП-20.
1. Облицовка стенок: две боковины и задняя часть обшиты снаружи строганной доской от низа до верха, в передней части от низа до середины. Строганная доска 18х100 мм, покрытие доски обработано защитно-декоративным составом. 
1. Передняя часть обшита изнутри монолитным поликарбонатом от середины до верха. Толщина 4 мм, цвет согласовывается с Муниципальным Заказчиком.
1. Фриз высотой 450 мм на передней и боковых частях обшит строганой доской 18х100 мм.

	2
	Велопарковка

	ул. Никольская дом №11, №13
ул. Менделеева дом №36
Крытая велопарковка  с характеристиками:
Габаритные размеры: 4000 x 6000х2520 мм. (ШхДхВ)
Стенки велопарковки: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм – каркас, стойки; труба профильная квадратная 15х15х1,5мм - заполнение. 
Фермы покрытия: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная 40х20х2мм- фермы, связи жесткости; труба профильная квадратная 40х20х2 мм- прогоны. Покрытие: проф. лист МП-20.
Облицовка стенок: две боковины  и задняя часть обшиты снаружи профлистом от низа до верха, в передней части от низа до середины. Передняя часть обшита изнутри монолитным поликарбонатом от середины до верха. Толщина 4 мм, цвет согласовывается с Муниципальным Заказчиком.

	3
	Плитка тротуарная 
	Плитка тротуарная  «Брусчатка» форма кирпичик, размер 199х99х60 мм, (цвет согласовывается с заказчиком при исполнение контракта).





Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по установке велопарковки во дворе дома № 3А по ул. Садовая в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0275
	
	
	
	
	19,55

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,0275
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	42,96

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,0275
	
	
	711,07
	
	19,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,55

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	18,18

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	8,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 936,00
	 
	89,68

	2
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	7
	1
	7
	 
	 
	101,14
	 
	707,98

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,005*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	707,98

	3
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	7
	1
	7
	 
	 
	100,71
	 
	704,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	704,97

	4
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,36
	
	
	
	
	159,28

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,36
	
	
	442,44
	
	159,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	920,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,347
	
	
	
	
	232,36

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,04425
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	84,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,04425
	
	
	711,07
	
	31,46

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,10725
	
	
	1 793,27
	
	192,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,10725
	
	
	608,36
	
	65,25

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	0,177
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	618,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,177
	
	
	711,07
	
	125,86

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,0185
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	25,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,0185
	
	
	529,35
	
	9,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,125
	35,71
	1,46
	52,14
	
	6,52

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 318,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	391,64

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	579,63

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	524,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 926,80
	 
	2 423,17

	4.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	2,75
	1
	2,75
	 
	 
	777,25
	 
	2 137,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 137,44

	5
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	238,92

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	442,44
	
	238,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 423,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	355,15

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	101,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	711,07
	
	46,04

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	109,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	711,07
	
	40,89

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 793,27
	
	110,29

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	608,36
	
	37,41

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	1 065,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	711,07
	
	217,05

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	36,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	529,35
	
	13,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,12

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,46
	52,14
	
	9,12

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 026,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	594,07

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	879,22

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	796,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 066,40
	 
	3 701,66

	5.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	 
	13 023,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 023,06

	6
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	3 519,43

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	466,15
	
	3 519,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 074,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	649,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	1 938,31
	
	55,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	711,07
	
	20,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 793,27
	
	129,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	608,36
	
	43,80

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,41
	12,04
	
	5,63

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,44
	137,16
	
	21,43

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	773,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	529,35
	
	295,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	477,92
	1,35
	645,19
	
	51,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	529,35
	
	42,35

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	80,85
	
	37,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	529,35
	
	247,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 825,92

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	6,05

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,46
	52,14
	
	232,02

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,5
	888,06
	
	244,22

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	40
	
	1
	
	
	777,25
	
	777,25

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,32
	42 397,95
	
	254,39

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	36,14

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,52
	72,31
	
	13,70

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,85
	80,66
	
	262,15

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 068,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 168,56

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 169,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 585,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	752 965,60
	 
	18 824,14

	7
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщина 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-494,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	466,15
	
	-494,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-60,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-145,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	1 938,31
	
	-19,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	711,07
	
	-7,11

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,41
	12,04
	
	-2,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	477,92
	1,35
	645,19
	
	-19,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	529,35
	
	-15,88

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	80,85
	
	-18,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	529,35
	
	-122,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-15,22

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	-15,22

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-715,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-639,92

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-947,08

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-857,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 800,00
	 
	-2 520,00

	7.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	 
	35 266,07

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1+-2,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 266,07

	8
	ГЭСН27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,285
	
	
	
	
	142,42

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	
	0,285
	
	
	499,73
	
	142,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,00175
	
	
	1 938,31
	
	3,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,00175
	
	
	711,07
	
	1,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,00225
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,00225
	
	
	529,35
	
	1,19

	П,Н
	08.4.02.05
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,85

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	214,38

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	194,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 326,80
	 
	558,17

	8.1
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,22
	186,56
	 
	5 130,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 130,40

	9
	ГЭСНм37-01-001-01
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,5
	
	
	
	
	8 848,88

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	17,5
	
	17,5
	
	
	505,65
	
	8 848,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03
	
	
	
	
	15,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,03
	477,92
	1,35
	645,19
	
	19,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,03
	
	
	529,35
	
	15,88

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	31,66
	
	79,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	751,50

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,1
	126,10
	
	176,54

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,61
	66,62
	
	15,99

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	6,61
	
	17,13

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	1,04
	154,81
	
	541,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 716,46

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	176,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 864,76

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8 244,23

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 343,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 481,40
	 
	22 481,40

	9.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	323 333,33
	 
	323 333,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=388000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	323 333,33

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	400 107,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	12 414,81

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 505,81

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 128,70

	 
	
	               Материалы
	382 353,10

	 
	
	               Перевозка
	704,97

	 
	
	     Строительные работы
	403 380,07

	 
	
	          Строительные работы
	402 675,10

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 565,93

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 405,61

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 112,82

	 
	
	                    материалы
	381 424,62

	 
	
	                    накладные расходы
	6 913,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 252,32

	 
	
	          Перевозка
	704,97

	 
	
	     Монтажные работы
	22 481,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 848,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	100,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	15,88

	 
	
	               материалы
	928,48

	 
	
	               накладные расходы
	8 244,23

	 
	
	               сметная прибыль
	4 343,73

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	13 543,51

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	15 158,03

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 596,05

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство велопарковки
	425 861,47

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	25,175
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,85725
	
	 

	Раздел 2. Тротуар перед велопарковкой

	10
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,0006
	1
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,6 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0033
	
	
	
	
	2,35

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,0033
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	5,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,0033
	
	
	711,07
	
	2,35

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,35

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	2,19

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 950,00
	 
	10,77

	11
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	0,84
	1
	0,84
	 
	 
	101,14
	 
	84,96

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,0006*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,96

	12
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	0,84
	1
	0,84
	 
	 
	100,71
	 
	84,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,60

	13
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,396
	
	
	
	
	650,75

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	1,396
	
	
	466,15
	
	650,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,013
	
	
	
	
	9,10

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0122
	
	
	1 938,31
	
	23,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0122
	
	
	711,07
	
	8,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0008
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0008
	
	
	529,35
	
	0,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 219,83

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00002
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	1,72

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	0,10148
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	1 169,54

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,000396
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	3,32

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0034
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	45,25

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 903,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	659,85

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	976,58

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	884,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 231,50
	 
	3 764,63

	13.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.20.8
	м3
	0,032
	1
	0,032
	7 444,62
	2,86
	21 291,61
	 
	681,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,2*0,08*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	681,33

	14
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,003
	1
	0,003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0432
	
	
	
	
	19,11

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,0432
	
	
	442,44
	
	19,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,46

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04164
	
	
	
	
	27,89

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,00531
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	10,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,00531
	
	
	711,07
	
	3,78

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,01287
	
	
	1 793,27
	
	23,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,01287
	
	
	608,36
	
	7,83

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	0,02124
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	74,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,02124
	
	
	711,07
	
	15,10

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,00222
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	3,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,00222
	
	
	529,35
	
	1,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,78

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,015
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,78

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,00

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	69,56

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	62,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 926,67
	 
	290,78

	14.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,33
	1
	0,33
	 
	 
	777,25
	 
	256,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,3*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256,49

	15
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,003
	1
	0,003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0648
	
	
	
	
	28,67

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,0648
	
	
	442,44
	
	28,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	170,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0618
	
	
	
	
	42,63

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,00777
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	12,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,00777
	
	
	711,07
	
	5,53

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0069
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	13,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0069
	
	
	711,07
	
	4,91

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,00738
	
	
	1 793,27
	
	13,23

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,00738
	
	
	608,36
	
	4,49

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,03663
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	127,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,03663
	
	
	711,07
	
	26,05

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,00312
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	4,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,00312
	
	
	529,35
	
	1,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,09

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,021
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,09

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	243,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,30

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	105,52

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	95,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 076,67
	 
	444,23

	15.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	0,381
	1
	0,381
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	 
	1 562,77

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,3*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 562,77

	16
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью // Устройство покрытия из брусчатки "Кирпичик" 199х99х60 мм
	100 м2
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,5236
	
	
	
	
	1 231,19

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	2,5236
	
	
	487,87
	
	1 231,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	183,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1584
	
	
	
	
	93,55

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	0,0534
	
	
	1 938,31
	
	103,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,0534
	
	
	711,07
	
	37,97

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	0,24
	
	
	50,71
	
	12,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	0,105
	477,92
	1,35
	645,19
	
	67,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,105
	
	
	529,35
	
	55,58

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,16245
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 508,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 324,74

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	1 510,20

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	1 020,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134 613,67
	 
	4 038,41

	16.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,16245
	1
	0,16245
	2 810,05
	1,91
	5 367,20
	 
	871,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	871,90

	16.2
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм, цвет желтый
	м2
	3,06
	1
	3,06
	764,38
	1,72
	1 314,73
	 
	4 023,07

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 023,07

	 
	
	Итоги по разделу 2 Тротуар перед велопарковкой :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 386,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 929,72

	 
	
	               Эксплуатация машин
	493,98

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	175,52

	 
	
	               Материалы
	8 702,22

	 
	
	               Перевозка
	84,60

	 
	
	     Строительные работы
	16 113,94

	 
	
	          Строительные работы
	16 029,34

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 929,72

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	493,98

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	175,52

	 
	
	                    материалы
	8 702,22

	 
	
	                    накладные расходы
	2 664,05

	 
	
	                    сметная прибыль
	2 063,85

	 
	
	          Перевозка
	84,60

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 105,24

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 664,05

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 063,85

	 
	
	  Итого по разделу 2 Тротуар перед велопарковкой
	16 113,94

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	4,0276
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,27814
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	411 493,43

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	14 344,53

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 999,79

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 304,22

	 
	
	               Материалы
	391 055,32

	 
	
	               Перевозка
	789,57

	 
	
	     Строительные работы
	419 494,01

	 
	
	          Строительные работы
	418 704,44

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	5 495,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 899,59

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 288,34

	 
	
	                    материалы
	390 126,84

	 
	
	                    накладные расходы
	9 577,85

	 
	
	                    сметная прибыль
	8 316,17

	 
	
	          Перевозка
	789,57

	 
	
	     Монтажные работы
	22 481,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 848,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	100,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	15,88

	 
	
	               материалы
	928,48

	 
	
	               накладные расходы
	8 244,23

	 
	
	               сметная прибыль
	4 343,73

	 
	
	     Всего
	441 975,41

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	15 648,75

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	17 822,08

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	12 659,90

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	































	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по установке велопарковки во дворе домов № 11 и № 13 по ул. Никольская в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0275
	
	
	
	
	19,55

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,0275
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	42,96

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,0275
	
	
	711,07
	
	19,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,55

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	18,18

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	8,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 936,00
	 
	89,68

	2
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	7
	1
	7
	 
	 
	101,14
	 
	707,98

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,005*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	707,98

	3
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	7
	1
	7
	 
	 
	100,71
	 
	704,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	704,97

	4
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,36
	
	
	
	
	159,28

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,36
	
	
	442,44
	
	159,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	920,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,347
	
	
	
	
	232,36

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,04425
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	84,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,04425
	
	
	711,07
	
	31,46

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,10725
	
	
	1 793,27
	
	192,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,10725
	
	
	608,36
	
	65,25

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	0,177
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	618,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,177
	
	
	711,07
	
	125,86

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,0185
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	25,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,0185
	
	
	529,35
	
	9,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,125
	35,71
	1,46
	52,14
	
	6,52

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 318,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	391,64

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	579,63

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	524,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 926,80
	 
	2 423,17

	4.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	2,75
	1
	2,75
	 
	 
	777,25
	 
	2 137,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 137,44

	5
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	238,92

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	442,44
	
	238,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 423,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	355,15

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	101,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	711,07
	
	46,04

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	109,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	711,07
	
	40,89

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 793,27
	
	110,29

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	608,36
	
	37,41

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	1 065,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	711,07
	
	217,05

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	36,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	529,35
	
	13,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,12

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,46
	52,14
	
	9,12

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 026,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	594,07

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	879,22

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	796,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 066,40
	 
	3 701,66

	5.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	 
	13 023,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 023,06

	6
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	3 519,43

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	466,15
	
	3 519,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 074,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	649,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	1 938,31
	
	55,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	711,07
	
	20,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 793,27
	
	129,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	608,36
	
	43,80

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,41
	12,04
	
	5,63

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,44
	137,16
	
	21,43

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	773,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	529,35
	
	295,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	477,92
	1,35
	645,19
	
	51,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	529,35
	
	42,35

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	80,85
	
	37,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	529,35
	
	247,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 825,92

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	6,05

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,46
	52,14
	
	232,02

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,5
	888,06
	
	244,22

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	40
	
	1
	
	
	777,25
	
	777,25

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,32
	42 397,95
	
	254,39

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	36,14

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,52
	72,31
	
	13,70

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,85
	80,66
	
	262,15

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 068,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 168,56

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 169,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 585,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	752 965,60
	 
	18 824,14

	7
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщ 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-494,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	466,15
	
	-494,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-60,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-145,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	1 938,31
	
	-19,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	711,07
	
	-7,11

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,41
	12,04
	
	-2,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	477,92
	1,35
	645,19
	
	-19,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	529,35
	
	-15,88

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	80,85
	
	-18,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	529,35
	
	-122,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-15,22

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	-15,22

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-715,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-639,92

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-947,08

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-857,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 800,00
	 
	-2 520,00

	7.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	 
	35 266,07

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1+-2,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 266,07

	8
	ГЭСН27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,285
	
	
	
	
	142,42

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	
	0,285
	
	
	499,73
	
	142,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,00175
	
	
	1 938,31
	
	3,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,00175
	
	
	711,07
	
	1,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,00225
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,00225
	
	
	529,35
	
	1,19

	П,Н
	08.4.02.05
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,85

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	214,38

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	194,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 326,80
	 
	558,17

	8.1
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,22
	186,56
	 
	5 130,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 130,40

	9
	ГЭСНм37-01-001-01
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,5
	
	
	
	
	8 848,88

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	17,5
	
	17,5
	
	
	505,65
	
	8 848,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03
	
	
	
	
	15,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,03
	477,92
	1,35
	645,19
	
	19,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,03
	
	
	529,35
	
	15,88

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	31,66
	
	79,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	751,50

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,1
	126,10
	
	176,54

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,61
	66,62
	
	15,99

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	6,61
	
	17,13

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	1,04
	154,81
	
	541,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 716,46

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	176,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 864,76

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8 244,23

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 343,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 481,40
	 
	22 481,40

	9.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	259 166,67
	 
	259 166,67

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Цена=311000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259 166,67

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	335 940,73

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	12 414,81

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 505,81

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 128,70

	 
	
	               Материалы
	318 186,44

	 
	
	               Перевозка
	704,97

	 
	
	     Строительные работы
	339 213,41

	 
	
	          Строительные работы
	338 508,44

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 565,93

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 405,61

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 112,82

	 
	
	                    материалы
	317 257,96

	 
	
	                    накладные расходы
	6 913,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 252,32

	 
	
	          Перевозка
	704,97

	 
	
	     Монтажные работы
	22 481,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 848,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	100,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	15,88

	 
	
	               материалы
	928,48

	 
	
	               накладные расходы
	8 244,23

	 
	
	               сметная прибыль
	4 343,73

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	13 543,51

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	15 158,03

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 596,05

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство велопарковки
	361 694,81

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	25,175
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,85725
	
	 

	Раздел 2. Тротуар перед велопарковкой

	10
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,0035
	1
	0,0035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,5 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01925
	
	
	
	
	13,69

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,01925
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	30,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,01925
	
	
	711,07
	
	13,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,69

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12,73

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	6,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 940,00
	 
	62,79

	11
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	4,9
	1
	4,9
	 
	 
	101,14
	 
	495,59

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,0035*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,59

	12
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	4,9
	1
	4,9
	 
	 
	100,71
	 
	493,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	493,48

	13
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,584
	
	
	
	
	2 602,98

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	5,584
	
	
	466,15
	
	2 602,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,052
	
	
	
	
	36,39

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0488
	
	
	1 938,31
	
	94,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0488
	
	
	711,07
	
	34,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0032
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0032
	
	
	529,35
	
	1,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 879,32

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00008
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	6,86

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	0,40592
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	4 678,17

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,001584
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	13,29

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0136
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	181,00

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 615,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 639,37

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 906,27

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 536,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 229,63
	 
	15 058,37

	13.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.20.8
	м3
	0,128
	1
	0,128
	7 444,62
	2,86
	21 291,61
	 
	2 725,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,2*0,08*8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 725,33

	14
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,0175
	1
	0,0175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,75 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,252
	
	
	
	
	111,49

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,252
	
	
	442,44
	
	111,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	644,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2429
	
	
	
	
	162,66

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,030975
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	59,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,030975
	
	
	711,07
	
	22,03

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,075075
	
	
	1 793,27
	
	134,63

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,075075
	
	
	608,36
	
	45,67

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	0,1239
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	432,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,1239
	
	
	711,07
	
	88,10

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,01295
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	17,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,01295
	
	
	529,35
	
	6,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,56

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,0875
	35,71
	1,46
	52,14
	
	4,56

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	923,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	274,15

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	405,74

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	367,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 926,86
	 
	1 696,22

	14.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,925
	1
	1,925
	 
	 
	777,25
	 
	1 496,21

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,75*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 496,21

	15
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,0175
	1
	0,0175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,75 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,378
	
	
	
	
	167,24

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,378
	
	
	442,44
	
	167,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	996,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3605
	
	
	
	
	248,61

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,045325
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	70,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,045325
	
	
	711,07
	
	32,23

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,04025
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	76,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,04025
	
	
	711,07
	
	28,62

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,04305
	
	
	1 793,27
	
	77,20

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,04305
	
	
	608,36
	
	26,19

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,213675
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	746,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,213675
	
	
	711,07
	
	151,94

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,0182
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	25,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,0182
	
	
	529,35
	
	9,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,39

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,1225
	35,71
	1,46
	52,14
	
	6,39

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 418,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,85

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	615,46

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	557,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 068,00
	 
	2 591,19

	15.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	2,2225
	1
	2,2225
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	 
	9 116,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,75*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 116,14

	16
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью // Устройство покрытия из брусчатки "Кирпичик" 199х99х60 мм
	100 м2
	0,175
	1
	0,175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,721
	
	
	
	
	7 181,93

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	14,721
	
	
	487,87
	
	7 181,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 069,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,924
	
	
	
	
	545,73

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	0,3115
	
	
	1 938,31
	
	603,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,3115
	
	
	711,07
	
	221,50

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	1,4
	
	
	50,71
	
	70,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	0,6125
	477,92
	1,35
	645,19
	
	395,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,6125
	
	
	529,35
	
	324,23

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,947625
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 797,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 727,66

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	8 809,53

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	5 950,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134 613,94
	 
	23 557,44

	16.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,947625
	1
	0,947625
	2 810,05
	1,91
	5 367,20
	 
	5 086,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 086,09

	16.2
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм
	м2
	17,85
	1
	17,85
	764,38
	1,72
	1 314,73
	 
	23 467,93

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=17,5*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 467,93

	 
	
	Итоги по разделу 2 Тротуар перед велопарковкой :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	61 679,09

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	10 063,64

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 837,33

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 007,08

	 
	
	               Материалы
	47 277,56

	 
	
	               Перевозка
	493,48

	 
	
	     Строительные работы
	85 846,78

	 
	
	          Строительные работы
	85 353,30

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	10 063,64

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 837,33

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 007,08

	 
	
	                    материалы
	47 277,56

	 
	
	                    накладные расходы
	13 749,73

	 
	
	                    сметная прибыль
	10 417,96

	 
	
	          Перевозка
	493,48

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	11 070,72

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	13 749,73

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 417,96

	 
	
	  Итого по разделу 2 Тротуар перед велопарковкой
	85 846,78

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	20,935
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,59865
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	397 619,82

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	22 478,45

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 343,14

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 135,78

	 
	
	               Материалы
	365 464,00

	 
	
	               Перевозка
	1 198,45

	 
	
	     Строительные работы
	425 060,19

	 
	
	          Строительные работы
	423 861,74

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	13 629,57

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	6 242,94

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 119,90

	 
	
	                    материалы
	364 535,52

	 
	
	                    накладные расходы
	20 663,53

	 
	
	                    сметная прибыль
	16 670,28

	 
	
	          Перевозка
	1 198,45

	 
	
	     Монтажные работы
	22 481,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 848,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	100,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	15,88

	 
	
	               материалы
	928,48

	 
	
	               накладные расходы
	8 244,23

	 
	
	               сметная прибыль
	4 343,73

	 
	
	     Всего
	447 541,59

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	24 614,23

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	28 907,76

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	21 014,01

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	































	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по установке велопарковки во дворе дома № 36 по ул. Менделеева в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0492
	
	
	
	
	29,93

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	9,84
	
	0,0492
	828,16
	1,76
	1 457,56
	
	71,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,84
	
	0,0492
	
	
	608,36
	
	29,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,93

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	27,83

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	13,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 648,00
	 
	143,24

	2
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	7
	1
	7
	 
	 
	101,14
	 
	707,98

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,005*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	707,98

	3
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	7
	1
	7
	 
	 
	100,71
	 
	704,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	704,97

	4
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,075
	1
	0,075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,08
	
	
	
	
	477,84

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	1,08
	
	
	442,44
	
	477,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 761,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,041
	
	
	
	
	697,09

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,13275
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	253,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,13275
	
	
	711,07
	
	94,39

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,32175
	
	
	1 793,27
	
	576,98

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,32175
	
	
	608,36
	
	195,74

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	0,531
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	1 854,11

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,531
	
	
	711,07
	
	377,58

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,0555
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	77,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,0555
	
	
	529,35
	
	29,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,55

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,375
	35,71
	1,46
	52,14
	
	19,55

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 956,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 174,93

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 738,90

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 574,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 926,53
	 
	7 269,49

	4.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	8,25
	1
	8,25
	 
	 
	777,25
	 
	6 412,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 412,31

	5
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,01375
	1
	0,01375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,375 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,297
	
	
	
	
	131,40

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,297
	
	
	442,44
	
	131,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	782,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,28325
	
	
	
	
	195,34

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,0356125
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	55,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,0356125
	
	
	711,07
	
	25,32

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,031625
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	60,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,031625
	
	
	711,07
	
	22,49

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,033825
	
	
	1 793,27
	
	60,66

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,033825
	
	
	608,36
	
	20,58

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,1678875
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	586,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,1678875
	
	
	711,07
	
	119,38

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,0143
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	19,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,0143
	
	
	529,35
	
	7,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,02

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,09625
	35,71
	1,46
	52,14
	
	5,02

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 114,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	326,74

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	483,58

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	437,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 068,36
	 
	2 035,94

	5.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	1,74625
	1
	1,74625
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	 
	7 482,45

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 482,45

	6
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	3 519,43

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	466,15
	
	3 519,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 074,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	649,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	1 938,31
	
	55,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	711,07
	
	20,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 793,27
	
	129,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	608,36
	
	43,80

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,41
	12,04
	
	5,63

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,44
	137,16
	
	21,43

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	773,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	529,35
	
	295,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	477,92
	1,35
	645,19
	
	51,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	529,35
	
	42,35

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	80,85
	
	37,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	529,35
	
	247,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 825,92

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	6,05

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,46
	52,14
	
	232,02

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,5
	888,06
	
	244,22

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	40
	
	1
	
	
	777,25
	
	777,25

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,32
	42 397,95
	
	254,39

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	36,14

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,52
	72,31
	
	13,70

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,85
	80,66
	
	262,15

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 068,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 168,56

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 169,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 585,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	752 965,60
	 
	18 824,14

	7
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщ 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-494,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	466,15
	
	-494,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-60,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-145,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	1 938,31
	
	-19,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	711,07
	
	-7,11

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,41
	12,04
	
	-2,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	477,92
	1,35
	645,19
	
	-19,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	529,35
	
	-15,88

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	80,85
	
	-18,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	529,35
	
	-122,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-15,22

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	-15,22

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-715,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-639,92

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-947,08

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-857,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 800,00
	 
	-2 520,00

	7.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	 
	35 266,07

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1+-2,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 266,07

	8
	ГЭСН27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,285
	
	
	
	
	142,42

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	
	0,285
	
	
	499,73
	
	142,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,00175
	
	
	1 938,31
	
	3,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,00175
	
	
	711,07
	
	1,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,00225
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,00225
	
	
	529,35
	
	1,19

	П,Н
	08.4.02.05
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,85

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	214,38

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	194,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 326,80
	 
	558,17

	8.1
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,22
	186,56
	 
	5 130,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 130,40

	9
	ГЭСНм37-01-001-01
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,5
	
	
	
	
	8 848,88

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	17,5
	
	17,5
	
	
	505,65
	
	8 848,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03
	
	
	
	
	15,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,03
	477,92
	1,35
	645,19
	
	19,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,03
	
	
	529,35
	
	15,88

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	31,66
	
	79,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	751,50

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,1
	126,10
	
	176,54

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,61
	66,62
	
	15,99

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	6,61
	
	17,13

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	1,04
	154,81
	
	541,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 716,46

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	176,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 864,76

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8 244,23

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 343,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 481,40
	 
	22 481,40

	9.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	259 166,67
	 
	259 166,67

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=311000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259 166,67

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	336 439,70

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	12 625,85

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 735,25

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 444,00

	 
	
	               Материалы
	316 929,63

	 
	
	               Перевозка
	704,97

	 
	
	     Строительные работы
	82 015,16

	 
	
	          Строительные работы
	81 310,19

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 776,97

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	4 635,05

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 428,12

	 
	
	                    материалы
	56 834,48

	 
	
	                    накладные расходы
	7 687,08

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 948,49

	 
	
	          Перевозка
	704,97

	 
	
	     Монтажные работы
	281 648,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 848,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	100,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	15,88

	 
	
	               материалы
	260 095,15

	 
	
	               накладные расходы
	8 244,23

	 
	
	               сметная прибыль
	4 343,73

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	14 069,85

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	15 931,31

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 292,22

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство велопарковки
	363 663,23

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	25,652
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,3412
	
	 

	Раздел 2. Тротуар перед велопарковкой

	10
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,0956
	
	
	
	
	1 949,59

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	4,0956
	
	
	476,02
	
	1 949,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	216,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,564
	
	
	
	
	298,55

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	0,564
	
	
	374,87
	
	211,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	0,564
	
	
	529,35
	
	298,55

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	1,692
	
	
	3,16
	
	5,35

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 464,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 248,14

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 315,58

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 214,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 908,33
	 
	5 994,50

	11
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	409,62
	 
	245,77

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=6*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,77

	12
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	100,71
	 
	60,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,43

	13
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,0012
	1
	0,0012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,2 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,011808
	
	
	
	
	7,18

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	9,84
	
	0,011808
	828,16
	1,76
	1 457,56
	
	17,21

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,84
	
	0,011808
	
	
	608,36
	
	7,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,18

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	6,68

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 641,67
	 
	34,37

	14
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	1,68
	1
	1,68
	 
	 
	101,14
	 
	169,92

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,0012*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,92

	15
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	1,68
	1
	1,68
	 
	 
	100,71
	 
	169,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,19

	16
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,188
	
	
	
	
	1 952,24

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	4,188
	
	
	466,15
	
	1 952,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,039
	
	
	
	
	27,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0366
	
	
	1 938,31
	
	70,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0366
	
	
	711,07
	
	26,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0024
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0024
	
	
	529,35
	
	1,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 250,90

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00006
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	5,15

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,354
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	4 079,80

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0036
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	30,20

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0102
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	135,75

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 302,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 979,54

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 929,72

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 652,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 087,17
	 
	11 885,23

	16.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.15
	м3
	0,27
	1
	0,27
	7 444,62
	2,86
	21 291,61
	 
	5 748,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 748,73

	17
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,792
	
	
	
	
	1 301,49

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	2,792
	
	
	466,15
	
	1 301,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,026
	
	
	
	
	18,20

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0244
	
	
	1 938,31
	
	47,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0244
	
	
	711,07
	
	17,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0016
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0016
	
	
	529,35
	
	0,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 439,66

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00004
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	3,43

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	0,20296
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	2 339,09

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,000792
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	6,64

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0068
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	90,50

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 807,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 319,69

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 953,14

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 768,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 229,75
	 
	7 529,19

	17.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.20.8
	м3
	0,064
	1
	0,064
	7 444,62
	2,86
	21 291,61
	 
	1 362,66

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,2*0,08*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 362,66

	18
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1728
	
	
	
	
	76,45

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,1728
	
	
	442,44
	
	76,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	441,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,16656
	
	
	
	
	111,53

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,02124
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	40,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,02124
	
	
	711,07
	
	15,10

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,05148
	
	
	1 793,27
	
	92,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,05148
	
	
	608,36
	
	31,32

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	0,08496
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	296,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,08496
	
	
	711,07
	
	60,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,00888
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	12,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,00888
	
	
	529,35
	
	4,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,13

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,06
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3,13

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	632,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	187,98

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	278,21

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	251,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 924,17
	 
	1 163,09

	18.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,32
	1
	1,32
	 
	 
	777,25
	 
	1 025,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 025,97

	19
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2592
	
	
	
	
	114,68

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,2592
	
	
	442,44
	
	114,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	683,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2472
	
	
	
	
	170,49

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,03108
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	48,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,03108
	
	
	711,07
	
	22,10

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0276
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	52,73

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0276
	
	
	711,07
	
	19,63

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,02952
	
	
	1 793,27
	
	52,94

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,02952
	
	
	608,36
	
	17,96

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,14652
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	511,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,14652
	
	
	711,07
	
	104,19

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,01248
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	17,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,01248
	
	
	529,35
	
	6,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,38

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,084
	35,71
	1,46
	52,14
	
	4,38

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	972,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	285,17

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	422,05

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	382,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 072,50
	 
	1 776,87

	19.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	1,524
	1
	1,524
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	 
	6 530,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 530,14

	20
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,0944
	
	
	
	
	4 924,75

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	10,0944
	
	
	487,87
	
	4 924,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	733,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6336
	
	
	
	
	374,21

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	0,2136
	
	
	1 938,31
	
	414,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,2136
	
	
	711,07
	
	151,88

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	0,96
	
	
	50,71
	
	48,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	0,42
	477,92
	1,35
	645,19
	
	270,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,42
	
	
	529,35
	
	222,33

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,6498
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 032,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 298,96

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	6 040,81

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	4 080,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134 613,75
	 
	16 153,65

	20.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,6498
	1
	0,6498
	2 810,05
	1,91
	5 367,20
	 
	3 487,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 487,61

	20.2
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм
	м2
	12,24
	1
	12,24
	764,38
	1,72
	1 314,73
	 
	16 092,30

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 092,30

	 
	
	Итоги по разделу 2 Тротуар перед велопарковкой :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	55 130,95

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	10 319,20

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 213,50

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 007,46

	 
	
	               Материалы
	41 361,17

	 
	
	               Перевозка
	229,62

	 
	
	     Строительные работы
	79 429,62

	 
	
	          Строительные работы
	79 200,00

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	10 319,20

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 213,50

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 007,46

	 
	
	                    материалы
	41 361,17

	 
	
	                    накладные расходы
	13 946,19

	 
	
	                    сметная прибыль
	10 352,48

	 
	
	          Перевозка
	229,62

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	11 326,66

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	13 946,19

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 352,48

	 
	
	  Итого по разделу 2 Тротуар перед велопарковкой
	79 429,62

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	21,602
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,688168
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	391 570,65

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	22 945,05

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 948,75

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 451,46

	 
	
	               Материалы
	358 290,80

	 
	
	               Перевозка
	934,59

	 
	
	     Строительные работы
	161 444,78

	 
	
	          Строительные работы
	160 510,19

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	14 096,17

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	6 848,55

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 435,58

	 
	
	                    материалы
	98 195,65

	 
	
	                    накладные расходы
	21 633,27

	 
	
	                    сметная прибыль
	17 300,97

	 
	
	          Перевозка
	934,59

	 
	
	     Монтажные работы
	281 648,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 848,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	100,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	15,88

	 
	
	               материалы
	260 095,15

	 
	
	               накладные расходы
	8 244,23

	 
	
	               сметная прибыль
	4 343,73

	 
	
	     Всего
	443 092,85

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	25 396,51

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	29 877,50

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	21 644,70

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
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