Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП)
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по устройству отопления в помещении №30 МАУ «ЦК « Югра-Презент» мкр. Югорске -2 в городе Югорске

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по устройству отопления в помещении №30 МАУ «ЦК « Югра-Презент» мкр. Югорске -2 в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, мкр. Югорск -2,                     д.11.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 01.09.2024 г.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2.     В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту, который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3.     Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
4.1.8. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
4.1.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
4.1.10. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
4.1.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
4.1.13. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
4.1.14. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.15. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
4.1.16. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.1.17. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
4.1.18. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.19. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.1.22. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
4.1.23. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
0. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

1. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
13.1.	Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/


Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович __________________________________________________________________

Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание 
на выполнение работ по устройству отопления в помещении №30 МАУ «ЦК « Югра-Презент» мкр. Югорске -2 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, мкр. Югорск -2,                     д.11. 
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 01.09.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.10.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ учреждения с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Кран 
	Кран шаровый 
Характеристики:
Условный диаметр -50 мм;
Тип крана - полнопроходной;
Присоединение - фланец;
Температура рабочей среды, °C-40...+200.

	2
	Кран
	Кран шаровый 
Характеристики:
Условный диаметр -50 мм;
Тип крана - регулировочный;
Присоединение - фланец;
Температура рабочей среды, °C-40...+200.

	3
	Пресс угольник
	Пресс угольник 
Характеристики:
Материал - латунь;
Покрытие - никель;
Диаметр -26мм;
Угол (в градусах) – 90гр;
Температура рабочей среды от 30до 115 °С.

	4
	Коллекторный блок
	Коллекторный блок с расходомером
Характеристики:
Количество присоединений -7 шт;
Количество контуров-7;
Размер отводов:3/4EK;
Материал: нержавеющая сталь;

	5
	Прямой термостатический клапан
	Прямой термостатический клапан
Характеристики:
Материал - латунь с никелированным покрытием;
Тип резьбы - 3/4F-3/4M;
Мах давление-10 бар;
Мах температура -120 °С.



Перечень и объемы выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству отопления в помещении №30 МАУ "ЦК "Югра-Презент" в мкр. Югорск-2 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,377
	
	
	
	
	162,33

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	0,377
	
	
	430,59
	
	162,33

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,011
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	162,33

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	146,10

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	79,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 879,70
	 
	387,97

	2
	ГЭСНр57-01-002-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0502
	
	
	
	
	882,80

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11,39
	
	2,0502
	
	
	430,59
	
	882,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0234
	
	
	
	
	11,00

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0234
	37,32
	1,78
	66,43
	
	1,55

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

	чел.-ч
	0,13
	
	0,0234
	
	
	470,10
	
	11,00

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	0,0846
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	895,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	893,80

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	804,42

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	437,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 876,28
	 
	2 137,73

	3
	ГЭСН46-04-010-02
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,4954
	
	
	
	
	2 366,26

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	30,53
	
	5,4954
	
	
	430,59
	
	2 366,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,657
	
	
	
	
	308,86

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,65
	
	0,657
	37,32
	1,78
	66,43
	
	43,64

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	3,65
	
	0,657
	
	
	470,10
	
	308,86

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	
	0,144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 718,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 675,12

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	2 461,11

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 391,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 505,17
	 
	6 570,93

	4
	ГЭСНр55-01-008-04
применительно
	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами // Демонтаж деревянных коробов на элементах системы отопления

	100 м2
	0,11
	1
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,2*10+0,9*10) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,8267
	
	
	
	
	2 508,92

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	52,97
	
	5,8267
	
	
	430,59
	
	2 508,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0924
	
	
	
	
	46,18

	 
	91.06.05-056
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,42
	
	0,0462
	
	
	1 213,89
	
	56,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,42
	
	0,0462
	
	
	529,35
	
	24,46

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,42
	
	0,0462
	27,25
	1,78
	48,51
	
	2,24

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,42
	
	0,0462
	
	
	470,10
	
	21,72

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,95
	
	0,3245
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 613,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 555,10

	 
	Пр/812-089.0-3
	НР Перегородки (ремонтно-строительные)
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	2 376,24

	 
	Пр/774-089.0
	СП Перегородки (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 252,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 742,36
	 
	6 241,66

	5
	ГЭСН46-03-015-06
	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=150 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32,985
	
	
	
	
	15 506,25

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	21,99
	
	32,985
	
	
	470,10
	
	15 506,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 506,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 506,25

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	16 126,50

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	9 148,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 187,63
	 
	40 781,44

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	21 896,11

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	21 426,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	103,51

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	366,04

	 
	
	     Строительные работы
	56 119,73

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	21 426,56

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	103,51

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	366,04

	 
	
	               накладные расходы
	21 914,37

	 
	
	               сметная прибыль
	12 309,25

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	21 792,60

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	21 914,37

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	12 309,25

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	56 119,73

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	46,7343
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,7728
	
	 

	Раздел 2. Прокладка трубопроводов теплоснабжения

	Устройство проходов трубопроводов через стены кирпичные

	6
	ГЭСНр69-01-040-07
	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 80 мм (стена 0,3 м)
	м
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,3*2



	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,64
	
	
	
	
	1 606,07

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	4,4
	
	2,64
	
	
	608,36
	
	1 606,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,26
	
	
	
	
	766,53

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	2,1
	
	1,26
	33,86
	1,5
	50,79
	
	64,00

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,1
	
	1,26
	
	
	608,36
	
	766,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,57

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,21
	
	0,126
	35,71
	1,46
	52,14
	
	6,57

	Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0,068
	
	0,0408
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 443,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 372,60

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	2 206,52

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 043,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 489,38
	 
	5 693,63

	7
	ГЭСНр69-01-040-07
	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 80 мм (стена 0,7 м)
	м
	2,8
	1
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,7*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,32
	
	
	
	
	7 495,00

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	4,4
	
	12,32
	
	
	608,36
	
	7 495,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	298,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,88
	
	
	
	
	3 577,16

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	2,1
	
	5,88
	33,86
	1,5
	50,79
	
	298,65

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,1
	
	5,88
	
	
	608,36
	
	3 577,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,66

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,21
	
	0,588
	35,71
	1,46
	52,14
	
	30,66

	Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры

	шт
	0,068
	
	0,1904
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 401,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 072,16

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	10 297,11

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	4 871,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 489,40
	 
	26 570,33

	8
	ГЭСНр69-01-040-07
	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 80 мм (стена 0,5 м)
	м
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5*2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,4
	
	
	
	
	2 676,78

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	4,4
	
	4,4
	
	
	608,36
	
	2 676,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,1
	
	
	
	
	1 277,56

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	2,1
	
	2,1
	33,86
	1,5
	50,79
	
	106,66

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,1
	
	2,1
	
	
	608,36
	
	1 277,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,95

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,21
	
	0,21
	35,71
	1,46
	52,14
	
	10,95

	Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0,068
	
	0,068
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 071,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 954,34

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	3 677,54

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 739,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 489,40
	 
	9 489,40

	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб диаметром 108  мм

	9
	ГЭСН16-02-005-05
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3625
	
	
	
	
	194,75

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	72,5
	
	0,3625
	
	
	537,25
	
	194,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00885
	
	
	
	
	5,03

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,27
	
	0,00135
	
	
	1 180,31
	
	1,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,00135
	
	
	711,07
	
	0,96

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,0005
	
	
	1 938,31
	
	0,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,0005
	
	
	711,07
	
	0,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,4
	
	0,007
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,4
	
	0,007
	
	
	529,35
	
	3,71

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	34,92
	
	0,1746
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,37

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,61
	
	0,00305
	340,41
	1,8
	612,74
	
	1,87

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,67
	
	0,00335
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,42

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10,99
	
	0,05495
	35,71
	1,46
	52,14
	
	2,87

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0005
	
	0,0000025
	97 282,88
	1,04
	101 174,20
	
	0,25

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0393
	
	0,0001965
	59,41
	1,56
	92,68
	
	0,02

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,021
	
	0,000105
	4 033,62
	2,22
	8 954,64
	
	0,94

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	23.7.01.04
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	0,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	199,78

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	243,73

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	143,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 406,00
	 
	602,03

	9.1
	ФСБЦ-23.5.02.02-0055
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0,5
	1
	0,5
	517,88
	1,09
	564,49
	 
	282,25

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282,25

	9.2
	ФСБЦ-23.8.04.01-0023
	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм
	шт
	2
	1
	2
	81,48
	1,16
	94,52
	 
	189,04

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,04

	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных труб диаметром 57 мм

	10
	ГЭСНр69-01-002-01
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,072
	
	
	
	
	503,95

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5,36
	
	1,072
	
	
	470,10
	
	503,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,04

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7904
	
	0,15808
	
	
	6,61
	
	1,04

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,006
	
	0,0012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	504,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	503,95

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	468,67

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	221,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 977,00
	 
	1 195,40

	11
	ГЭСН46-05-008-03
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Сварка и монтаж кронштейнов для стальных трубопроводов
	т металлоконструкций
	0,0279
	1
	0,0279
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,77*6+0,88*6)/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,362851
	
	
	
	
	1 194,78

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	2,362851
	
	
	505,65
	
	1 194,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,018135
	
	
	
	
	9,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	
	0,018135
	477,92
	1,35
	645,19
	
	11,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,018135
	
	
	529,35
	
	9,60

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	
	0,265329
	
	
	31,66
	
	8,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,74

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,600129
	
	
	6,61
	
	3,97

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,22599
	155,63
	1,04
	161,86
	
	36,58

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000028
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,19

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,0279
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 265,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 204,38

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 252,56

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	710,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 711,83
	 
	3 228,36

	11.1
	ФСБЦ-08.4.03.03-0032
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм
	т
	0,005328
	1
	0,005328
	64 493,00
	1,01
	65 137,93
	 
	347,05

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*0,888/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	347,05

	11.2
	ФСБЦ-08.3.08.02-1096
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм // Уголок 50х50х5 мм
	т
	0,02262
	1
	0,02262
	73 435,00
	0,8
	58 748,00
	 
	1 328,88

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*3,77/1000





	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 328,88

	12
	ГЭСН16-02-005-02
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,88
	1
	0,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	48,664
	
	
	
	
	26 144,73

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	55,3
	
	48,664
	
	
	537,25
	
	26 144,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	852,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,9328
	
	
	
	
	524,16

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,1056
	
	
	1 180,31
	
	124,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,1056
	
	
	711,07
	
	75,09

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,0616
	
	
	1 938,31
	
	119,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0616
	
	
	711,07
	
	43,80

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	
	0,7656
	477,92
	1,35
	645,19
	
	493,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	
	0,7656
	
	
	529,35
	
	405,27

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	18,44
	
	16,2272
	4,35
	1,62
	7,05
	
	114,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	419,23

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,32
	
	0,2816
	340,41
	1,8
	612,74
	
	172,55

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,35
	
	0,308
	114,64
	1,1
	126,10
	
	38,84

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,75
	
	2,42
	35,71
	1,46
	52,14
	
	126,18

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0002
	
	0,000176
	97 282,88
	1,04
	101 174,20
	
	17,81

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0099
	
	0,008712
	59,41
	1,56
	92,68
	
	0,81

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,008
	
	0,00704
	4 033,62
	2,22
	8 954,64
	
	63,04

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	23.7.01.04
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	88
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 940,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 668,89

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	32 536,05

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	19 201,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 543,38
	 
	79 678,17

	13
	ГЭСН16-02-010-01
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм
	10 м
	8,8
	1
	8,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=88 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,072
	
	
	
	
	3 310,21

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	0,69
	
	6,072
	
	
	545,16
	
	3 310,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,87

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,06
	
	0,528
	4,35
	1,62
	7,05
	
	3,72

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,18
	
	1,584
	
	
	31,66
	
	50,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	566,44

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,0117
	
	0,10296
	114,64
	1,1
	126,10
	
	12,98

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,8066
	
	7,09808
	41,38
	1,61
	66,62
	
	472,87

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,288
	
	2,5344
	
	
	6,61
	
	16,75

	 
	01.7.11.07-0039
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм
	кг
	0,0373
	
	0,32824
	187,01
	1,04
	194,49
	
	63,84

	П,Н
	23.5.02.02
	Трубы стальные
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.8.03.12
	Части фасонные стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 930,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 310,21

	 
	Пр/812-108.0-3
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	2 416,45

	 
	Пр/774-108.0 
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, 

полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	
	34
	
	
	
	
	1 125,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	849,14
	 
	7 472,44

	14
	ГЭСН16-02-010-10
	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм
	стык
	71
	1
	71
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5+4*4+2*6+2*4+3*4+2*6+1*6

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	34,79
	
	
	
	
	18 966,12

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	0,49
	
	34,79
	
	
	545,16
	
	18 966,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	434,64

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,06
	
	4,26
	4,35
	1,62
	7,05
	
	30,03

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,18
	
	12,78
	
	
	31,66
	
	404,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 502,63

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,0117
	
	0,8307
	114,64
	1,1
	126,10
	
	104,75

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,8066
	
	57,2686
	41,38
	1,61
	66,62
	
	3 815,23

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,144
	
	10,224
	
	
	6,61
	
	67,58

	 
	01.7.11.07-0039
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм
	кг
	0,0373
	
	2,6483
	187,01
	1,04
	194,49
	
	515,07

	П,Н
	23.5.02.02
	Трубы стальные
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.8.03.12
	Части фасонные стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 903,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 966,12

	 
	Пр/812-108.0-3
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	13 845,27

	 
	Пр/774-108.0 
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	
	34
	
	
	
	
	6 448,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	622,49
	 
	44 197,14

	14.1
	ФСБЦ-23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм

	м
	93,28
	1
	93,28
	225,92
	1,09
	246,25
	 
	22 970,20

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=88*1,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 970,20

	14.2
	ФСБЦ-23.8.03.11-0006
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	4
	1
	4
	418,91
	1,16
	485,94
	 
	1 943,76

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 943,76

	14.3
	ФСБЦ-23.8.04.06-0065
применительно
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм // Отвод стальной крутоизогнутый 90° 57х3,5 мм
	шт
	6
	1
	6
	172,96
	1,24
	214,47
	 
	1 286,82

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 286,82

	14.4
	ФСБЦ-23.8.04.06-0065
применительно
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм // Отвод стальной крутоизогнутый 45° 57х3,5 мм
	шт
	4
	1
	4
	172,96
	1,24
	214,47
	 
	857,88

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	857,88

	14.5
	ФСБЦ-23.8.04.12-0114
применительно
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х5,0 мм // Тройник стальной равнопроходной 57х4,0 мм
	шт
	4
	1
	4
	302,09
	1,73
	522,62
	 
	2 090,48

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 090,48

	14.6
	ФСБЦ-23.8.03.05-0008
применительно
	Переход стальной, номинальный диаметр 80 мм // Переход стальной 57х25 мм
	шт
	6
	1
	6
	67,99
	1,16
	78,87
	 
	473,22

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	473,22

	14.7
	ФСБЦ-23.8.03.06-0001
применительно
	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм // Резьба стальная 25 мм
	шт
	6
	1
	6
	66,37
	1,16
	76,99
	 
	461,94

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461,94

	15
	ГЭСН16-05-002-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8
	
	
	
	
	899,51

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	0,9
	
	1,8
	
	
	499,73
	
	899,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04
	477,92
	1,35
	645,19
	
	25,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	529,35
	
	21,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	323,29

	 
	01.1.02.08-0002
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,004
	13 680,39
	0,86
	11 765,14
	
	47,06

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0011
	
	0,0022
	107 313,90
	1,17
	125 557,26
	
	276,23

	Н
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 269,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	920,68

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 123,23

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)



	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	662,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 527,95
	 
	3 055,90

	15.1
	ФСБЦ-18.1.09.11-0034
применительно
	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм // Кран шаровый фланцевый полнопроходной Ду 50 мм 
	шт
	1
	1
	1
	2 888,85
	1,3
	3 755,51
	 
	3 755,51

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 755,51

	15.2
	ФСБЦ-18.1.09.11-0134
применительно
	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.125/100.025.02, длина 350 мм, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 125 мм // Кран шаровый фланцевый регулировочный Ду 50 мм 
	шт
	1
	1
	1
	7 114,53
	1,3
	9 248,89
	 
	9 248,89

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 248,89

	15.3
	ФСБЦ-01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,004
	1
	0,004
	7 023,63
	0,86
	6 040,32
	 
	24,16

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=4 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,16

	15.4
	ФСБЦ-01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00112
	1
	0,00112
	107 313,90
	1,17
	125 557,26
	 
	140,62

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=0,07*8*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,62

	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 16 и 26 мм

	16
	ГЭСН16-03-001-05
применительно
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (диаметром 26 мм)
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,6
	
	
	
	
	9 992,85

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	93
	
	18,6
	
	
	537,25
	
	9 992,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,088
	
	
	
	
	49,13

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,008
	
	
	1 180,31
	
	9,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,008
	
	
	711,07
	
	5,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,006
	
	
	1 938,31
	
	11,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,006
	
	
	711,07
	
	4,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	
	0,074
	477,92
	1,35
	645,19
	
	47,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	
	0,074
	
	
	529,35
	
	39,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,47
	
	0,094
	35,71
	1,46
	52,14
	
	4,90

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,3712
	
	0,47424
	
	
	6,61
	
	3,13

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0016
	
	0,00032
	59,41
	1,56
	92,68
	
	0,03

	 
	18.5.08.13-0011
	Трубки защитные гофрированные
	м
	6
	
	1,2
	20,20
	1,15
	23,23
	
	27,88

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.2.02.01
	Трубы металлополимерные многослойные
	м
	97,1
	
	19,42
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.2.06.01
	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 146,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 041,98

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	12 251,22

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	7 230,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 140,90
	 
	29 628,18

	16.1
	ФСБЦ-24.2.02.01-0023
применительно
	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °C, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм // Труба металлопластиковая 26x3,0 мм
	м
	20
	1
	20
	391,40
	0,71
	277,89
	 
	5 557,80

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 557,80

	17
	ГЭСН16-03-001-04
применительно
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм  (диаметром 16 мм)
	100 м
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=200 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	118
	
	
	
	
	63 395,50

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	59
	
	118
	
	
	537,25
	
	63 395,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	688,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,88
	
	
	
	
	491,27

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,08
	
	
	1 180,31
	
	94,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,08
	
	
	711,07
	
	56,89

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,06
	
	
	1 938,31
	
	116,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,06
	
	
	711,07
	
	42,66

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	
	0,74
	477,92
	1,35
	645,19
	
	477,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	
	0,74
	
	
	529,35
	
	391,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	257,23

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,4
	
	0,8
	35,71
	1,46
	52,14
	
	41,71

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,2256
	
	4,4512
	
	
	6,61
	
	29,42

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0014
	
	0,0028
	59,41
	1,56
	92,68
	
	0,26

	 
	18.5.08.13-0011
	Трубки защитные гофрированные

	м
	4
	
	8
	20,20
	1,15
	23,23
	
	185,84

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.2.02.01
	Трубы металлополимерные многослойные
	м
	94,8
	
	189,6
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.2.06.01
	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 832,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	63 886,77

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	77 941,86

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	45 998,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 386,25
	 
	188 772,49

	17.1
	ФСБЦ-24.2.02.01-0002
применительно
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм // Труба металлопластиковая 16х2,0 мм
	м
	200
	1
	200
	140,52
	0,71
	99,77
	 
	19 954,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 954,00

	17.2
	ФСБЦ-18.2.08.08-1040
применительно
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм, присоединение 1"х1" // Фильтр сетчатый косой латунный, резьбовой ВР-ВР 1"
	шт
	2
	1
	2
	626,81
	1,31
	821,12
	 
	1 642,24

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 642,24

	17.3
	Прайс-лист
	Соединитель, пресс с переходом на наружную резьбу 26х1"
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	406,67
	1,02
	3 318,43

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)




	 
	
	Цена=488/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 318,43

	17.4
	Прайс-лист
	Соединитель, пресс с переходом на внутреннюю резьбу 26х1"
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	344,17
	1,02
	2 106,32

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=413/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 106,32

	17.5
	Прайс-лист
	Пресс-угольник 26x26 мм, 90 градусов, никелированная латунь
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	523,33
	1,02
	1 067,59

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=628/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 067,59

	17.6
	Прайс-лист
	Пресс-муфта 26x26 мм никелированная латунь
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	340,00
	1,02
	693,60

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=408/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	693,60

	17.7
	Прайс-лист
	Коллекторный соединитель евроконус/пресс для м./п. трубы 16 (2,0) x 3/4 евроконус
	шт
	28
	1
	28
	 
	 
	252,50
	1,02
	7 211,40

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=303/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 211,40

	17.8
	ФСБЦ-20.2.05.02-0012
применительно
	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 32 мм // Пластиковый кронштейн М 26 мм
	100 шт
	0,4
	1
	0,4
	500,80
	1,71
	856,37
	 
	342,55

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=40 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	342,55

	18
	ГЭСН18-06-001-01
применительно
	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,72
	
	
	
	
	7 262,68

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6,86
	
	13,72
	
	
	529,35
	
	7 262,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08
	
	
	
	
	49,61

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	1 938,31
	
	77,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	711,07
	
	28,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04
	477,92
	1,35
	645,19
	
	25,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	529,35
	
	21,17

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,31
	
	0,62
	
	
	31,66
	
	19,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,02

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,026
	
	0,052
	
	
	6,61
	
	0,34

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,18
	
	0,36
	155,63
	1,04
	161,86
	
	58,27

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,005
	
	0,01
	3 486,80
	2,22
	7 740,70
	
	77,41

	Н
	18.5.04.01
	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами
	компл
	1
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 571,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 312,29

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	8 920,99

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	5 264,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 878,56
	 
	21 757,12

	18.1
О
	Прайс-лист
	Коллекторный блок с расходомером 1х7 выходов Евроконус 3/4
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	18 035,83
	1,04236
(1,012*1,03)
	37 599,66

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=21643,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 599,66

	Монтаж радиаторов отопления

	19
	ГЭСН18-03-006-03
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16
	100 шт
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,1428
	
	
	
	
	4 406,37

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	76,19
	
	9,1428
	
	
	481,95
	
	4 406,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	173,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1644
	
	
	
	
	97,40

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,58
	
	0,0696
	
	
	1 938,31
	
	134,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,58
	
	0,0696
	
	
	711,07
	
	49,49

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0384
	37,32
	1,78
	66,43
	
	2,55

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0384
	
	
	470,10
	
	18,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,47
	
	0,0564
	477,92
	1,35
	645,19
	
	36,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,0564
	
	
	529,35
	
	29,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,66

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3973
	
	0,647676
	
	
	6,61
	
	4,28

	 
	01.7.17.09-1013
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0,2463
	
	0,029556
	64,94
	1,24
	80,53
	
	2,38

	Н
	18.5.08.05
	Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов
	100 шт
	4
	
	0,48
	
	
	
	
	 

	Н
	18.5.10.04
	Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные
	шт
	100
	
	12
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.5.10.08
	Универсальные монтажные комплекты для радиаторов
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 684,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 503,77

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	5 494,60

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	3 242,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 846,58
	 
	13 421,59

	19.1
	ФСБЦ-18.5.10.04-0252
	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,644 кВт // Алюминиевый радиатор 350/80 12 секций 1,284 кВт
	шт
	12
	1
	12
	8 627,88
	1,2
	10 353,46
	 
	124 241,52

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 241,52

	20
	ГЭСН18-03-006-02
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1996
	
	
	
	
	578,15

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	59,98
	
	1,1996
	
	
	481,95
	
	578,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0156
	
	
	
	
	9,20

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0064
	
	
	1 938,31
	
	12,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0064
	
	
	711,07
	
	4,55

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,18
	
	0,0036
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,24

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,18
	
	0,0036
	
	
	470,10
	
	1,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,0056
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,0056
	
	
	529,35
	
	2,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,84

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,048
	
	0,08096
	
	
	6,61
	
	0,54

	 
	01.7.17.09-1013
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0,1847
	
	0,003694
	64,94
	1,24
	80,53
	
	0,30

	Н
	18.5.08.05
	Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов
	100 шт
	3
	
	0,06
	
	
	
	
	 

	Н
	18.5.10.04
	Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.5.10.08
	Универсальные монтажные комплекты для радиаторов
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	604,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	587,35

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	716,57

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	422,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87 195,50
	 
	1 743,91

	20.1
	ФСБЦ-18.5.10.04-0276
	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,692 кВт // Алюминиевый радиатор 500/80 9 секций 1,350 кВт
	шт
	2
	1
	2
	6 589,57
	1,2
	7 907,48
	 
	15 814,96

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 814,96

	20.2
	ФСБЦ-18.5.10.08-0016
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" // Универсальный комплект 3/4" (с 2-мя кронштейнами) для монтажа радиаторов
	компл
	14
	1
	14
	205,02
	1,63
	334,18
	 
	4 678,52

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 678,52

	20.3
	Прайс-лист
	Прямой термостатический клапан для радиатора 3/4
	шт
	28
	1
	28
	 
	 
	1 791,67
	1,02
	51 170,10

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=2150/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 170,10

	20.4
	Прайс-лист
	Угольник пресс с переходом на наружную резьбу 16х3/4
	шт
	28
	1
	28
	 
	 
	313,33
	1,02
	8 948,70

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=376/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 948,70

	 
	
	Итоги по разделу 2 Прокладка трубопроводов теплоснабжения :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	456 932,80

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	148 627,45

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 934,49

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	6 877,82

	 
	
	               Материалы
	298 493,04

	 
	
	     Строительные работы
	438 182,02

	 
	
	          Строительные работы
	386 512,44

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	126 351,12

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 445,98

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	6 877,82

	 
	
	                    материалы
	2 951,47

	 
	
	                    накладные расходы
	157 130,65

	 
	
	                    сметная прибыль
	90 755,40

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	51 669,58

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	22 276,33

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	488,51

	 
	
	                    материалы
	5 069,07

	 
	
	                    накладные расходы
	16 261,72

	 
	
	                    сметная прибыль
	7 573,95

	 
	
	     Монтажные работы
	290 472,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	290 472,50

	 
	
	     Оборудование
	37 599,66

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	155 505,27

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	173 392,37

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	98 329,35

	 
	
	  Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов теплоснабжения
	766 254,18

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	275,145751
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	11,467785
	
	 

	Раздел 3. Прочие монтажные работы

	Устройство покрытий пола

	21
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,668
	
	
	
	
	337,77

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	
	0,668
	
	
	505,65
	
	337,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0035
	
	
	
	
	1,83

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,0005
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,0005
	
	
	470,10
	
	0,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,003
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,003
	
	
	529,35
	
	1,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,35

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,25408
	
	
	6,61
	
	1,68

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,0263
	174,13
	1,22
	212,44
	
	5,59

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,263
	23,03
	1,22
	28,10
	
	7,39

	 
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,016
	1 815,16
	1,18
	2 141,89
	
	34,27

	 
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,04
	1 448,40
	1,18
	1 709,11
	
	68,36

	 
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,014
	1 275,12
	1,18
	1 504,64
	
	21,06

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	10,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	339,60

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	383,75

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	220,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 844,10
	 
	1 084,41

	21.1
	ФСБЦ-11.3.03.06-0011
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	м
	10,1
	1
	10,1
	27,65
	1,18
	32,63
	 
	329,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	329,56

	22
	ГЭСН11-01-033-01
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
	100 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,846
	
	
	
	
	4 628,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	54,7
	
	9,846
	
	
	470,10
	
	4 628,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2556
	
	
	
	
	129,12

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,58
	
	0,1044
	37,32
	1,78
	66,43
	
	6,94

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,58
	
	0,1044
	
	
	470,10
	
	49,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,84
	
	0,1512
	477,92
	1,35
	645,19
	
	97,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,1512
	
	
	529,35
	
	80,04

	 
	91.21.07-001
	Машины для острожки деревянных полов
	маш.-ч
	2,7
	
	0,486
	17,21
	1,52
	26,16
	
	12,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 244,62

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,574
	
	0,10332
	
	
	6,61
	
	0,68

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0123
	
	0,002214
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	189,88

	 
	11.1.01.04-0024
	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм
	м3
	2,88
	
	0,5184
	23 838,77
	1,38
	32 897,50
	
	17 054,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 119,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 757,72

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	5 376,22

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	3 092,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169 934,89
	 
	30 588,28

	23
	ГЭСН11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее (б/у материал)
	100 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,876
	
	
	
	
	3 150,93

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	38,2
	
	6,876
	
	
	458,25
	
	3 150,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,153
	
	
	
	
	77,26

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,063
	37,32
	1,78
	66,43
	
	4,19

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,063
	
	
	470,10
	
	29,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,09
	477,92
	1,35
	645,19
	
	58,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,09
	
	
	529,35
	
	47,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,58

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,09
	56,11
	1,5
	84,17
	
	7,58

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	18,36
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	9
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 298,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 228,19

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	3 647,85

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	2 098,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 245,56
	 
	9 044,20

	23.1
	ФСБЦ-14.1.02.04-0102
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	9
	1
	9
	223,54
	1,42
	317,43
	 
	2 856,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 856,87

	Устройство коробов сантехнических

	24
	ГЭСН10-05-012-01
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами // Устройство короба для элементов системы отопления
	100 м2
	0,184
	1
	0,184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((0,9+0,25)*16) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,86168
	
	
	
	
	7 338,70

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	80,77
	
	14,86168
	
	
	493,80
	
	7 338,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02576
	
	
	
	
	12,11

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,14
	
	0,02576
	27,25
	1,78
	48,51
	
	1,25

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,02576
	
	
	470,10
	
	12,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 004,99

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,035
	
	0,00644
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,34

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1132
	
	0,3888288
	
	
	6,61
	
	2,57

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	93,81
	
	17,26104
	4,82
	1,61
	7,76
	
	133,95

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	130
	
	23,92
	2,60
	1,6
	4,16
	
	99,51

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	0,3333
	
	0,0613272
	1 955,23
	1,61
	3 147,92
	
	193,05

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	3,53
	
	0,64952
	52,34
	1,22
	63,85
	
	41,47

	 
	01.7.15.14-0042
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
	100 шт
	4,29
	
	0,78936
	23,01
	1,22
	28,07
	
	22,16

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	16,67
	
	3,06728
	23,02
	1,22
	28,08
	
	86,13

	 
	07.2.06.03-0119
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	80,95
	
	14,8948
	44,16
	0,93
	41,07
	
	611,73

	 
	07.2.06.03-0155
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	171,83
	
	31,61672
	64,44
	0,93
	59,93
	
	1 894,79

	 
	07.2.06.04-0093
	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм
	100 шт
	2,14
	
	0,39376
	864,86
	1,46
	1 262,70
	
	497,20

	 
	07.2.06.05-0017
	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм
	100 шт
	0,36
	
	0,06624
	2 013,47
	1,46
	2 939,67
	
	194,72

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,57
	
	0,10488
	68,29
	1,69
	115,41
	
	12,10

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	41,4
	
	7,6176
	17,34
	1,63
	28,26
	
	215,27

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	
	19,32
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 357,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 350,81

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	8 012,38

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	4 042,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 241,20
	 
	23 412,38

	24.1
	ФСБЦ-01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	19,32
	1
	19,32
	92,12
	2,57
	236,75
	 
	4 574,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 574,01

	25
	ГЭСН16-08-001-01
	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,09
	
	
	
	
	1 367,14

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	154,5
	
	3,09
	
	
	442,44
	
	1 367,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	7,45

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,006
	
	
	1 938,31
	
	11,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,006
	
	
	711,07
	
	4,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,006
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,006
	
	
	529,35
	
	3,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,84

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	9
	
	0,18
	
	
	6,61
	
	1,19

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,4
	
	0,008
	584,14
	1,22
	712,65
	
	5,70

	 
	01.7.15.14-0091
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	кг
	1,14286
	
	0,0228572
	105,72
	1,22
	128,98
	
	2,95

	Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	5
	
	0,1
	
	
	
	
	 

	Н
	18.3.02.02
	Шкафы пожарные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 399,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 374,59

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 677,00

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	989,70

	 
	
	Всего по позиции



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203 331,50
	 
	4 066,63

	25.1
	ФСБЦ-18.5.08.16-0013
применительно
	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 703 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм // Коллекторный шкаф ШРВ-3 8-10 выхода, 668х125х742 мм
	шт
	2
	1
	2
	3 971,54
	1,06
	4 209,83
	 
	8 419,66

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 419,66

	25.2
	ФСБЦ-01.7.15.12-0014
применительно
	Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм // Шпилька резьбовая М6, длина 2000 мм
	шт
	2
	1
	2
	81,27
	1,22
	99,15
	 
	198,30

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198,30

	25.3
	ФСБЦ-01.7.15.11-0080
	Шайбы из нержавеющей стали круглые, диаметр отверстия М12 // Шайба М6
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	337,01
	1,22
	411,15
	 
	32,89

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,89

	25.4
	ФСБЦ-01.7.15.05-1010
применительно
	Гайки из нержавеющей стали шестигранные, диаметр резьбы М8 // Гайка М6
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	593,66
	1,22
	724,27
	 
	57,94

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,94

	 
	
	Итоги по разделу 3 Прочие монтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	55 123,70

	 
	
	          в том числе:
	
 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 823,14

	 
	
	               Эксплуатация машин
	198,18

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	227,77

	 
	
	               Материалы
	37 874,61

	 
	
	     Строительные работы
	75 956,34

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	16 823,14

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов




	198,18

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	227,77

	 
	
	               материалы
	29 165,82

	 
	
	               накладные расходы
	19 097,20

	 
	
	               сметная прибыль
	10 444,23

	 
	
	     Монтажные работы
	8 708,79

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	8 708,79

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	17 050,91

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	19 097,20

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 444,23

	 
	
	  Итого по разделу 3 Прочие монтажные работы
	84 665,13

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	35,34168
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,44986
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	533 952,61

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	186 877,15

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 236,18

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	7 471,63

	 
	
	               Материалы
	336 367,65



	 
	
	     Строительные работы
	570 258,09

	 
	
	          Строительные работы
	518 588,51

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	164 600,82

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 747,67

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	7 471,63

	 
	
	                    материалы
	32 117,29

	 
	
	                    накладные расходы
	198 142,22

	 
	
	                    сметная прибыль
	113 508,88

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	51 669,58

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	22 276,33

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	488,51

	 
	
	                    материалы
	5 069,07

	 
	
	                    накладные расходы
	16 261,72

	 
	
	                    сметная прибыль
	7 573,95

	 
	
	     Монтажные работы
	299 181,29

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	299 181,29

	 
	
	     Оборудование
	37 599,66

	 
	
	     Всего
	907 039,04

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	194 348,78

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	214 403,94

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	121 082,83

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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