Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по текущему ремонту и демонтажу элементов малых архитектурных форм на детских игровых площадках в городе Югорске.
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по текущему ремонту и демонтажу элементов малых архитектурных форм в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Чкалова д.7/7, ул. Защитников Отечества, ул. Студенческая, д.20, ул. Механизаторов,19 а, ул. Чкалова д. 7/5, ул. Железнодорожная д.33, ул. Мира д.9, ул. Толстого д.16, ул. Газовиков, д.1, ул. Газовиков д.3, ул. Железнодорожная д.35, ул. Никольская, д.11, ул. 40 лет Победы, д.5, ул. Чкалова д.7/6, ул. Декабристов, д.2, ул. Сахарова, д.2А, ул. Никольская, д.11, ул. Никольская, д.9, мкр. Югорск-2, д.4-5, мкр.Югорск-2, у « Монетки», мкр. Югорск-2, д.8-9.  
Конкретные места по отсыпке детских городков будут указаны Муниципальным заказчиков на стадии исполнения контракта, с составлением акта конкретных мест отсыпки территории детских площадок.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 01.10.2024 г.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4.	Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.


Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/


Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович ________________________________________________________________
Приложение
 к муниципальному контракту
Техническое задание
на выполнение работ по текущему ремонту и демонтажу элементов малых архитектурных форм на детских игровых площадках в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Чкалова д.7/7, ул. Защитников Отечества, ул. Студенческая, д.20, ул. Механизаторов,19 а, ул. Чкалова д. 7/5, ул. Железнодорожная д.33, ул. Мира д.9, ул. Толстого д.16, ул. Газовиков, д.1, ул. Газовиков д.3, ул. Железнодорожная д.35, ул. Никольская, д.11, ул. 40 лет Победы, д.5, ул. Чкалова д.7/6, ул. Декабристов, д.2, ул. Сахарова, д.2А, ул. Никольская, д.11, ул. Никольская, д.9 , мкр. Югорск-2, д.4-5, мкр.Югорск-2, у « Монетки», мкр. Югорск-2, д.8-9.  
Конкретные места по отсыпке детских городков будут указаны Муниципальным заказчиков на стадии исполнения контракта, с составлением акта конкретных мест отсыпки территории детских площадок.
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 01.10.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.11.2024
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Срок предоставления гарантии на выполненные работы (в части ремонтных работ)  устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Подрядчик обязан фиксировать начало работ и завершение работ методом фото и видеофиксации.
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Панель ограждения 
[image: ]
	Панель ограждения,  размеры не более 2000х500мм, материал металл, покрытие оцинкованное. 



    Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по текущему ремонту и демонтажу элементов малых архитектурных форм на детских игровых площадках в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Текущий ремонт

	Югорск, ул. Чкалова, д.7/7

	1
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки)
	100 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,924
	
	
	
	
	1 891,17

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	3,924
	
	
	481,95
	
	1 891,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009
	
	
	
	
	4,66

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0018
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,12

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0018
	
	
	470,10
	
	0,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0072
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0072
	
	
	529,35
	
	3,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	336,61

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,0432
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	173,33

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,0612
	56,11
	1,5
	84,17
	
	5,15

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0017028
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	126,19

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,0009
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	31,94

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,00351
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 237,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 895,83

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 914,79

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	928,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,56
	 
	5 080,96

	2
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,00351
	1
	0,00351
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	1 086,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 086,14

	3
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ)
	100 м2
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,9
	
	
	
	
	5 253,26

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	10,9
	
	
	481,95
	
	5 253,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,025
	
	
	
	
	12,94

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,005
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,33

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,005
	
	
	470,10
	
	2,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,02
	477,92
	1,35
	645,19
	
	12,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,02
	
	
	529,35
	
	10,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	935,03

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,12
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	481,46

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,17
	56,11
	1,5
	84,17
	
	14,31

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,00473
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	350,53

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,0025
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	88,73

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,00975
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 214,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 266,20

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	5 318,86

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 580,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,52
	 
	14 113,76

	4
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,00975
	1
	0,00975
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	3 017,04

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 017,04

	Югорск, ул. Защитников Отечества

	5
	ГЭСНр57-01-008-03
Применительно
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов скамейки)
	100 м2
	0,006
	1
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*0,15*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,37242
	
	
	
	
	166,25

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	62,07
	
	0,37242
	
	
	446,40
	
	166,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00702
	
	
	
	
	3,55

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,47
	
	0,00282
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,19

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,00282
	
	
	470,10
	
	1,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,0042
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,0042
	
	
	529,35
	
	2,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,69

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,013
	
	0,000078
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	6,69

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,86
	
	0,01116
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	4,2
	
	0,0252
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	191,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	169,80

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	152,82

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	83,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 235,00
	 
	415,41

	6
	ФСБЦ-11.1.03.06-0119
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I
	м3
	0,0192
	1
	0,0192
	15 783,16
	1,32
	20 833,77
	 
	400,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2*0,15*0,032*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,01

	7
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки)
	100 м2
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,654
	
	
	
	
	315,20

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	0,654
	
	
	481,95
	
	315,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0015
	
	
	
	
	0,78

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0003
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0003
	
	
	470,10
	
	0,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0012
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0012
	
	
	529,35
	
	0,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,10

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,0072
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	28,89

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,0102
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,86

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0002838
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	21,03

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00015
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	5,32

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,000585
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	372,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	315,98

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	319,14

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	154,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 228,00
	 
	846,84

	8
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,000585
	1
	0,000585
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	181,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,02

	9
	ГЭСНр57-01-008-03
Применительно
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов песочницы)
	100 м2
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(16*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,48968
	
	
	
	
	664,99

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	62,07
	
	1,48968
	
	
	446,40
	
	664,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02808
	
	
	
	
	14,19

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,47
	
	0,01128
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,75

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,01128
	
	
	470,10
	
	5,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,0168
	477,92
	1,35
	645,19
	
	10,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,0168
	
	
	529,35
	
	8,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,76

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,013
	
	0,000312
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	26,76

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,86
	
	0,04464
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	4,2
	
	0,1008
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	766,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	717,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	679,18

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	611,26

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	332,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 232,92
	 
	1 661,59

	10
	ФСБЦ-11.1.03.06-0119
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I
	м3
	0,0768
	1
	0,0768
	15 783,16
	1,32
	20 833,77
	 
	1 600,03

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=16*0,15*0,032

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 600,03

	11
	ГЭСНр57-01-006-12
Применительно
	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом
	100 м2
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(16*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,20928
	
	
	
	
	110,78

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	8,72
	
	0,20928
	
	
	529,35
	
	110,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,06

	 
	91.21.07-002
	Машины паркетно-шлифовальные
	маш.-ч
	8,5
	
	0,204
	15,71
	1,58
	24,82
	
	5,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,67

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,67
	
	0,01608
	531,44
	1,6
	850,30
	
	13,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,78

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	99,70

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	54,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 812,08
	 
	283,49

	12
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска песочницы)
	100 м2
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(16*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5232
	
	
	
	
	252,16

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	0,5232
	
	
	481,95
	
	252,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,62

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00024
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00024
	
	
	470,10
	
	0,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00096
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00096
	
	
	529,35
	
	0,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,88

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,00576
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	23,11

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,00816
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,69

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,000227
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	16,82

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00012
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	4,26

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,000468
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	252,78

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	255,31

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	123,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,92
	 
	677,47

	13
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,000468
	1
	0,000468
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	144,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,82

	14
	ГЭСНр57-01-008-03
Применительно
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Ремонт элементов игрового комплекса)
	100 м2
	0,0048
	1
	0,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,1*0,8*6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,297936
	
	
	
	
	133,00

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	62,07
	
	0,297936
	
	
	446,40
	
	133,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005616
	
	
	
	
	2,84

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,47
	
	0,002256
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,15

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,002256
	
	
	470,10
	
	1,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,00336
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,00336
	
	
	529,35
	
	1,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,35

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,013
	
	0,0000624
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	5,35

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,86
	
	0,008928
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	4,2
	
	0,02016
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	153,40

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	135,84

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	122,26

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	66,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 235,42
	 
	332,33

	15
	ФСБЦ-11.2.11.04-0108
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм
	м3
	0,00864
	1
	0,00864
	111 342,00
	0,62
	69 032,04
	 
	596,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,1*0,8*6*0,018

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596,44

	16
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ)
	100 м2
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,45
	
	
	
	
	2 626,63

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	5,45
	
	
	481,95
	
	2 626,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0125
	
	
	
	
	6,47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0025
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,17

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	470,10
	
	1,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,01
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,01
	
	
	529,35
	
	5,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	467,52

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,06
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	240,73

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,085
	56,11
	1,5
	84,17
	
	7,15

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,002365
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	175,27

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00125
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	44,37

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,004875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 107,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 633,10

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	2 659,43

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 290,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,56
	 
	7 056,89

	17
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,004875
	1
	0,004875
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	1 508,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 508,52

	18
	ГЭСНр59-01-009-01
Применительно
	Ремонт металлических лестничных решеток (Выправка металлического ограждения)
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1942
	
	
	
	
	100,50

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,71
	
	0,1942
	
	
	517,50
	
	100,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,09

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0014
	
	
	
	
	0,66

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,0014
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,09

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0014
	
	
	470,10
	
	0,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,51

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,084
	
	0,00168
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	14,09

	 
	07.2.07.12-0001
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,038
	
	0,00076
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	102,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,16

	 
	Пр/812-093.0-3
	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	91,04

	 
	Пр/774-093.0
	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	45,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 716,00
	 
	354,32

	19
	ГЭСН15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,309
	1
	0,309
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30,9 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,9614
	
	
	
	
	9 738,57

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	64,6
	
	19,9614
	
	
	487,87
	
	9 738,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01236
	
	
	
	
	6,36

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00309
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,21

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00309
	
	
	470,10
	
	1,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00927
	477,92
	1,35
	645,19
	
	5,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,00927
	
	
	529,35
	
	4,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	134,59

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,0927
	56,11
	1,5
	84,17
	
	7,80

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	0,8343
	133,31
	1,14
	151,97
	
	126,79

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	
	0,0076014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 885,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 744,93

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	9 842,38

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 775,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 298,09
	 
	24 503,11

	20
	ФСБЦ-14.4.01.21-0001
	Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый
	кг
	7,6014
	1
	7,6014
	321,22
	1,72
	552,50
	 
	4 199,77

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,0076014*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 199,77

	Югорск, ул. Студенческая, д.20

	21
	ГЭСНр57-01-008-03
Применительно
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов песочницы)
	100 м2
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(16*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,48968
	
	
	
	
	664,99

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	62,07
	
	1,48968
	
	
	446,40
	
	664,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02808
	
	
	
	
	14,19

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,47
	
	0,01128
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,75

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,01128
	
	
	470,10
	
	5,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,0168
	477,92
	1,35
	645,19
	
	10,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,0168
	
	
	529,35
	
	8,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,76

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,013
	
	0,000312
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	26,76

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,86
	
	0,04464
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	4,2
	
	0,1008
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	766,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	717,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	679,18

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	611,26

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	332,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 232,92
	 
	1 661,59

	22
	ФСБЦ-11.1.03.06-0119
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I
	м3
	0,0768
	1
	0,0768
	15 783,16
	1,32
	20 833,77
	 
	1 600,03

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=16*0,15*0,032

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 600,03

	23
	ГЭСНр57-01-006-12
Применительно
	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом
	100 м2
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(16*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,20928
	
	
	
	
	110,78

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	8,72
	
	0,20928
	
	
	529,35
	
	110,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,06

	 
	91.21.07-002
	Машины паркетно-шлифовальные
	маш.-ч
	8,5
	
	0,204
	15,71
	1,58
	24,82
	
	5,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,67

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,67
	
	0,01608
	531,44
	1,6
	850,30
	
	13,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,78

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	99,70

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	54,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 812,08
	 
	283,49

	24
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска песочницы)
	100 м2
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(16*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5232
	
	
	
	
	252,16

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	0,5232
	
	
	481,95
	
	252,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,62

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00024
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00024
	
	
	470,10
	
	0,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00096
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00096
	
	
	529,35
	
	0,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,88

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,00576
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	23,11

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,00816
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,69

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,000227
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	16,82

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00012
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	4,26

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,000468
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	252,78

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	255,31

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	123,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,92
	 
	677,47

	25
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,000468
	1
	0,000468
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	144,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,82

	26
	ГЭСН09-06-024-10
	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
	т
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5265
	
	
	
	
	278,70

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	35,1
	
	0,5265
	
	
	529,35
	
	278,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0123
	
	
	
	
	7,66

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,42
	
	0,0063
	
	
	1 938,31
	
	12,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,42
	
	0,0063
	
	
	711,07
	
	4,48

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	8,7
	
	0,1305
	
	
	18,53
	
	2,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,4
	
	0,006
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,006
	
	
	529,35
	
	3,18

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,92
	
	0,0288
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,20

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	9,46
	
	0,1419
	
	
	73,79
	
	10,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,59

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,7
	
	0,0255
	114,64
	1,1
	126,10
	
	3,22

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,51
	
	0,00765
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,51

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	6
	
	0,09
	155,63
	1,04
	161,86
	
	14,57

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,03
	
	0,00045
	174,93
	1,17
	204,67
	
	0,09

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000002
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	0,02

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000015
	231 787,35
	1,5
	347 681,03
	
	0,52

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0002805
	307,84
	1,03
	317,08
	
	0,09

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000005
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,03

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0000291
	136 760,00
	0,96
	131 289,60
	
	3,82

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,0005
	
	0,0000075
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	
	0,13

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0000047
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	0,41

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,000009
	98 526,45
	1,33
	131 040,18
	
	1,18

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,015
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	340,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	286,36

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	269,18

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	177,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 456,00
	 
	786,84

	27
	Коммерческое предложение
	Панель ограждения 2000х500мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	4 250,00
	 
	4 250,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=5100/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 250,00

	28
	ГЭСН15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,646
	
	
	
	
	315,16

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	64,6
	
	0,646
	
	
	487,87
	
	315,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0004
	
	
	
	
	0,21

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0001
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0001
	
	
	470,10
	
	0,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0003
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	529,35
	
	0,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,35

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,003
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,25

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	0,027
	133,31
	1,14
	151,97
	
	4,10

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	
	0,000246
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	315,37

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	318,52

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	154,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 297,00
	 
	792,97

	29
	ФСБЦ-14.4.01.21-0001
	Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый
	кг
	0,246
	1
	0,246
	321,22
	1,72
	552,50
	 
	135,92

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,000246*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,92

	30
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ)
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,36
	
	
	
	
	2 101,30

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	4,36
	
	
	481,95
	
	2 101,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	5,17

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,002
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,13

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,002
	
	
	470,10
	
	0,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,008
	477,92
	1,35
	645,19
	
	5,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,008
	
	
	529,35
	
	4,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	374,01

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,048
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	192,59

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,068
	56,11
	1,5
	84,17
	
	5,72

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,001892
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	140,21

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,001
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	35,49

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,0039
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 485,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 106,47

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	2 127,53

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 032,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,35
	 
	5 645,47

	31
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,0039
	1
	0,0039
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	1 206,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 206,82

	Югорск, ул. Механизаторов, д.19а

	32
	ГЭСНр57-01-008-03
Применительно
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов песочницы)
	100 м2
	0,009
	1
	0,009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,55863
	
	
	
	
	249,37

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	62,07
	
	0,55863
	
	
	446,40
	
	249,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01053
	
	
	
	
	5,32

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,47
	
	0,00423
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,28

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,00423
	
	
	470,10
	
	1,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,0063
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,0063
	
	
	529,35
	
	3,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,03

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,013
	
	0,000117
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	10,03

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,86
	
	0,01674
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	4,2
	
	0,0378
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	287,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	254,69

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	229,22

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	124,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 231,11
	 
	623,08

	33
	ФСБЦ-11.1.03.06-0119
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I
	м3
	0,0288
	1
	0,0288
	15 783,16
	1,32
	20 833,77
	 
	600,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*0,15*0,032

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,01

	34
	ГЭСНр57-01-006-12
Применительно
	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом
	100 м2
	0,009
	1
	0,009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,07848
	
	
	
	
	41,54

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	8,72
	
	0,07848
	
	
	529,35
	
	41,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,90

	 
	91.21.07-002
	Машины паркетно-шлифовальные
	маш.-ч
	8,5
	
	0,0765
	15,71
	1,58
	24,82
	
	1,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,13

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,67
	
	0,00603
	531,44
	1,6
	850,30
	
	5,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,54

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	37,39

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	20,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 812,22
	 
	106,31

	35
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска песочницы)
	100 м2
	0,009
	1
	0,009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1962
	
	
	
	
	94,56

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	0,1962
	
	
	481,95
	
	94,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00045
	
	
	
	
	0,23

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00009
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00009
	
	
	470,10
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00036
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00036
	
	
	529,35
	
	0,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,84

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,00216
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	8,67

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,00306
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,26

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0000851
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	6,31

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,000045
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	1,60

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,0001755
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,79

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	95,74

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	46,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 228,89
	 
	254,06

	36
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,0001755
	1
	0,0001755
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	54,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,31

	37
	ГЭСНр57-01-008-03
Применительно
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов скамейки)
	100 м2
	0,006
	1
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*0,15*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,37242
	
	
	
	
	166,25

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	62,07
	
	0,37242
	
	
	446,40
	
	166,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00702
	
	
	
	
	3,55

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,47
	
	0,00282
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,19

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,00282
	
	
	470,10
	
	1,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,0042
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,0042
	
	
	529,35
	
	2,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,69

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,013
	
	0,000078
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	6,69

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,86
	
	0,01116
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	4,2
	
	0,0252
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	191,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	169,80

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	152,82

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	83,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 235,00
	 
	415,41

	38
	ФСБЦ-11.1.03.06-0119
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I
	м3
	0,0192
	1
	0,0192
	15 783,16
	1,32
	20 833,77
	 
	400,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2*0,15*0,032*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,01

	39
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки)
	100 м2
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,27
	
	
	
	
	1 575,98

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	3,27
	
	
	481,95
	
	1 575,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0075
	
	
	
	
	3,89

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0015
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,10

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0015
	
	
	470,10
	
	0,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,006
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,006
	
	
	529,35
	
	3,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	280,51

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,036
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	144,44

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,051
	56,11
	1,5
	84,17
	
	4,29

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,001419
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	105,16

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00075
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	26,62

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,002925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 864,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 579,87

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 595,67

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	774,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,73
	 
	4 234,16

	40
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,002925
	1
	0,002925
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	905,11

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	905,11

	41
	ГЭСНр57-01-008-03
Применительно
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Ремонт элементов игрового комплекса)
	100 м2
	0,00444
	1
	0,00444
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,2*0,37) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2755908
	
	
	
	
	123,02

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	62,07
	
	0,2755908
	
	
	446,40
	
	123,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0051948
	
	
	
	
	2,63

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,47
	
	0,0020868
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,14

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,0020868
	
	
	470,10
	
	0,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,003108
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,003108
	
	
	529,35
	
	1,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,95

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,013
	
	0,0000577
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	4,95

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,86
	
	0,0082584
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	4,2
	
	0,018648
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	141,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	125,65

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	113,09

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	61,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 236,49
	 
	307,41

	42
	ФСБЦ-11.2.11.04-0108
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм
	м3
	0,007992
	1
	0,007992
	111 342,00
	0,62
	69 032,04
	 
	551,70

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,2*0,37*0,018

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	551,70

	43
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ)
	100 м2
	0,04176
	1
	0,04176
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,2*0,37*2*2+0,3*2*2*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,910368
	
	
	
	
	438,75

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	0,910368
	
	
	481,95
	
	438,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002088
	
	
	
	
	1,08

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0004176
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004176
	
	
	470,10
	
	0,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0016704
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0016704
	
	
	529,35
	
	0,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	78,09

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,0100224
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	40,21

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,0141984
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,20

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,000395
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	29,27

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,0002088
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	7,41

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,0008143
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	519,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	439,83

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	444,23

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	215,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,49
	 
	1 178,78

	44
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,0008143
	1
	0,0008143
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	251,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251,98

	Югорск, ул. Чкалова, д.7/5

	45
	ГЭСН46-04-010-02
Применительно
	Разборка покрытий полов: дощатых (Демонтаж пластиковых элементов на игровом комплексе)
	100 м2
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5265
	
	
	
	
	657,30

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	30,53
	
	1,5265
	
	
	430,59
	
	657,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1825
	
	
	
	
	85,79

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,65
	
	0,1825
	37,32
	1,78
	66,43
	
	12,12

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	3,65
	
	0,1825
	
	
	470,10
	
	85,79

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	
	0,04
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	755,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	743,09

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	683,64

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	386,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 505,20
	 
	1 825,26

	46
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ)
	100 м2
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,45
	
	
	
	
	2 626,63

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	5,45
	
	
	481,95
	
	2 626,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0125
	
	
	
	
	6,47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0025
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,17

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	470,10
	
	1,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,01
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,01
	
	
	529,35
	
	5,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	467,52

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,06
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	240,73

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,085
	56,11
	1,5
	84,17
	
	7,15

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,002365
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	175,27

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00125
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	44,37

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,004875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 107,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 633,10

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	2 659,43

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 290,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,56
	 
	7 056,89

	47
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,004875
	1
	0,004875
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	1 508,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 508,52

	48
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки)
	100 м2
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,436
	
	
	
	
	210,13

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	0,436
	
	
	481,95
	
	210,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,51

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0002
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0002
	
	
	470,10
	
	0,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0008
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0008
	
	
	529,35
	
	0,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,40

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,0048
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	19,26

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,0068
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,57

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0001892
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	14,02

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,0001
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	3,55

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,00039
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	210,64

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	212,75

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	103,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 226,50
	 
	564,53

	49
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,00039
	1
	0,00039
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	120,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,68

	Югорск, ул. Железнодорожная, д.33

	50
	ГЭСН46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж сушилок 2шт)
	т металлоконструкций
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(50+50)/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,9283
	
	
	
	
	2 997,64

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	5,9283
	
	
	505,65
	
	2 997,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0455
	
	
	
	
	24,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,0455
	477,92
	1,35
	645,19
	
	29,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,0455
	
	
	529,35
	
	24,09

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	0,6657
	
	
	31,66
	
	21,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 072,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 021,73

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	3 142,60

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	1 782,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 975,90
	 
	7 997,59

	51
	ГЭСН46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж качалки-балансира)
	т металлоконструкций
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=40/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,37132
	
	
	
	
	1 199,06

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	2,37132
	
	
	505,65
	
	1 199,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0182
	
	
	
	
	9,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,0182
	477,92
	1,35
	645,19
	
	11,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,0182
	
	
	529,35
	
	9,63

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	0,26628
	
	
	31,66
	
	8,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 228,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 208,69

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 257,04

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	713,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 975,75
	 
	3 199,03

	52
	ГЭСН09-05-014-02
Применительно
	Установка номерных табличек: для этажа, подъезда (Демонтаж табличек)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,364
	
	
	
	
	171,12

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,52
	0,7
	0,364
	
	
	470,10
	
	171,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0010
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм
	100 шт
	0,02
	0
	0
	595,38
	1,22
	726,36
	
	0,00

	Н
	20.3.04.02
	Знаки, таблички
	шт
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	171,12

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	160,85

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	106,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	438,06
	 
	438,06

	53
	ГЭСН09-05-014-02
Применительно
	Установка номерных табличек: для этажа, подъезда (Монтаж табличек)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,52
	
	
	
	
	244,45

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,52
	
	0,52
	
	
	470,10
	
	244,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,53

	 
	01.7.15.07-0010
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	595,38
	1,22
	726,36
	
	14,53

	Н
	20.3.04.02
	Знаки, таблички
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	244,45

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	229,78

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	151,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	640,32
	 
	640,32

	54
	Прайс-лист
	Информационная табличка
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 500,00
	 
	1 500,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1800/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 500,00

	55
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска песочницы)
	100 м2
	0,009
	1
	0,009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1962
	
	
	
	
	94,56

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	0,1962
	
	
	481,95
	
	94,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00045
	
	
	
	
	0,23

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00009
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00009
	
	
	470,10
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00036
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00036
	
	
	529,35
	
	0,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,84

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,00216
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	8,67

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,00306
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,26

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0000851
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	6,31

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,000045
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	1,60

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,0001755
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,79

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	95,74

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	46,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 228,89
	 
	254,06

	56
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,0001755
	1
	0,0001755
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	54,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,31

	57
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки)
	100 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,924
	
	
	
	
	1 891,17

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	3,924
	
	
	481,95
	
	1 891,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009
	
	
	
	
	4,66

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0018
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,12

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0018
	
	
	470,10
	
	0,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0072
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0072
	
	
	529,35
	
	3,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	336,61

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,0432
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	173,33

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,0612
	56,11
	1,5
	84,17
	
	5,15

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0017028
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	126,19

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,0009
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	31,94

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,00351
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 237,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 895,83

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 914,79

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	928,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,56
	 
	5 080,96

	58
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,00351
	1
	0,00351
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	1 086,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 086,14

	59
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ)
	100 м2
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,54
	
	
	
	
	3 151,95

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	6,54
	
	
	481,95
	
	3 151,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,015
	
	
	
	
	7,76

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,20

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003
	
	
	470,10
	
	1,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,012
	477,92
	1,35
	645,19
	
	7,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,012
	
	
	529,35
	
	6,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	561,03

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,072
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	288,88

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,102
	56,11
	1,5
	84,17
	
	8,59

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,002838
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	210,32

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,0015
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	53,24

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,00585
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 728,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 159,71

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	3 191,31

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 548,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,50
	 
	8 468,25

	60
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,00585
	1
	0,00585
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	1 810,23

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 810,23

	Югорск, ул. Мира, д.9

	61
	ГЭСН46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Смена элементов шведской стенки)
	т металлоконструкций
	0,002
	1
	0,002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,16938
	
	
	
	
	85,65

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	0,16938
	
	
	505,65
	
	85,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0013
	
	
	
	
	0,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	
	0,0013
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0013
	
	
	529,35
	
	0,69

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	
	0,01902
	
	
	31,66
	
	0,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,91

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,04302
	
	
	6,61
	
	0,28

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,0162
	155,63
	1,04
	161,86
	
	2,62

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000002
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,01

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,002
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,34

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	89,79

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	50,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 710,00
	 
	231,42

	62
	Прайс-лист
	Канат для шведской стенки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 204,17
	 
	1 204,17

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1445/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 204,17

	63
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ)
	100 м2
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,45
	
	
	
	
	2 626,63

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	5,45
	
	
	481,95
	
	2 626,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0125
	
	
	
	
	6,47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0025
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,17

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	470,10
	
	1,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,01
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,01
	
	
	529,35
	
	5,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	467,52

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,06
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	240,73

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,085
	56,11
	1,5
	84,17
	
	7,15

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,002365
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	175,27

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00125
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	44,37

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,004875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 107,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 633,10

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	2 659,43

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 290,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,56
	 
	7 056,89

	64
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,004875
	1
	0,004875
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	1 508,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 508,52

	Югорск, ул. Толстого, д.16

	65
	ГЭСНр57-01-008-03
Применительно
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов песочницы)
	100 м2
	0,009
	1
	0,009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,55863
	
	
	
	
	249,37

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	62,07
	
	0,55863
	
	
	446,40
	
	249,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01053
	
	
	
	
	5,32

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,47
	
	0,00423
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,28

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,00423
	
	
	470,10
	
	1,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,0063
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,0063
	
	
	529,35
	
	3,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,03

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,013
	
	0,000117
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	10,03

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,86
	
	0,01674
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	4,2
	
	0,0378
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	287,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	254,69

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	229,22

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	124,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 231,11
	 
	623,08

	66
	ФСБЦ-11.1.03.06-0119
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I
	м3
	0,0288
	1
	0,0288
	15 783,16
	1,32
	20 833,77
	 
	600,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*0,15*0,032

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,01

	67
	ГЭСНр57-01-006-12
Применительно
	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом
	100 м2
	0,009
	1
	0,009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,07848
	
	
	
	
	41,54

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	8,72
	
	0,07848
	
	
	529,35
	
	41,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,90

	 
	91.21.07-002
	Машины паркетно-шлифовальные
	маш.-ч
	8,5
	
	0,0765
	15,71
	1,58
	24,82
	
	1,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,13

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,67
	
	0,00603
	531,44
	1,6
	850,30
	
	5,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,54

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	37,39

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	20,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 812,22
	 
	106,31

	68
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска песочницы)
	100 м2
	0,009
	1
	0,009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1962
	
	
	
	
	94,56

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	0,1962
	
	
	481,95
	
	94,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00045
	
	
	
	
	0,23

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00009
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00009
	
	
	470,10
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00036
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00036
	
	
	529,35
	
	0,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,84

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,00216
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	8,67

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,00306
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,26

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0000851
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	6,31

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,000045
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	1,60

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,0001755
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,79

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	95,74

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	46,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 228,89
	 
	254,06

	69
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,0001755
	1
	0,0001755
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	54,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,31

	Югорск, ул. Газовиков, д.1

	70
	ГЭСНм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Демонтаж игрового комплекса и беседки)
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,1
	
	
	
	
	5 612,72

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	0,3
	11,1
	
	
	505,65
	
	5 612,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	485,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,186
	
	
	
	
	132,78

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,05
	0,3
	0,03
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	73,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,3
	0,03
	
	
	711,07
	
	21,33

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,21
	0,3
	0,126
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	344,09

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	0,3
	0,126
	
	
	758,48
	
	95,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,3
	0,03
	477,92
	1,35
	645,19
	
	19,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	0,3
	0,03
	
	
	529,35
	
	15,88

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	0,3
	0,09
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,63

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	0,3
	1,512
	
	
	31,66
	
	47,87

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 231,03

	70.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	112,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 745,50

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	5 343,32

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 815,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 250,95
	 
	14 501,90

	71
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,62
	
	
	
	
	4 384,15

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	10,62
	
	
	412,82
	
	4 384,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 384,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 384,15

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	3 945,74

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	1 753,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 029,58
	 
	10 083,55

	72
	прайс-лист
	Песок
	м3
	12
	1
	12
	 
	 
	508,33
	 
	6 099,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*2

	 
	
	Цена=610,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 099,96

	Югорск, ул. Газовиков, д.3

	73
	ГЭСНр57-01-008-03
Применительно
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов скамейки)
	100 м2
	0,0068
	1
	0,0068
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,7*0,08*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,422076
	
	
	
	
	188,41

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	62,07
	
	0,422076
	
	
	446,40
	
	188,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,007956
	
	
	
	
	4,02

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,47
	
	0,003196
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,21

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,003196
	
	
	470,10
	
	1,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,00476
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,00476
	
	
	529,35
	
	2,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,58

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,013
	
	0,0000884
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	7,58

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,86
	
	0,012648
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	4,2
	
	0,02856
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	217,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	192,43

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	173,19

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	94,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 230,88
	 
	470,77

	74
	ФСБЦ-11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,034
	1
	0,034
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	 
	572,08

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,7*0,08*0,05*5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	572,08

	75
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки)
	100 м2
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,654
	
	
	
	
	315,20

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	0,654
	
	
	481,95
	
	315,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0015
	
	
	
	
	0,78

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0003
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0003
	
	
	470,10
	
	0,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0012
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0012
	
	
	529,35
	
	0,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,10

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,0072
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	28,89

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,0102
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,86

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0002838
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	21,03

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00015
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	5,32

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,000585
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	372,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	315,98

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	319,14

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	154,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 228,00
	 
	846,84

	76
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,000585
	1
	0,000585
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	181,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,02

	77
	ГЭСНр57-01-008-03
Применительно
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов игрового комплекса)
	100 м2
	0,0042
	1
	0,0042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1*0,14*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,260694
	
	
	
	
	116,37

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	62,07
	
	0,260694
	
	
	446,40
	
	116,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004914
	
	
	
	
	2,49

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,47
	
	0,001974
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,13

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,001974
	
	
	470,10
	
	0,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,00294
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,00294
	
	
	529,35
	
	1,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,68

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,013
	
	0,0000546
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	4,68

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,86
	
	0,007812
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	4,2
	
	0,01764
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	134,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,86

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	106,97

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	58,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 233,33
	 
	290,78

	78
	ФСБЦ-11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,021
	1
	0,021
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	 
	353,34

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,14*0,05*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	353,34

	79
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска  элементов игрового комплекса)
	100 м2
	0,0042
	1
	0,0042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1*0,14*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,09156
	
	
	
	
	44,13

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	0,09156
	
	
	481,95
	
	44,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00021
	
	
	
	
	0,11

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000042
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,00

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000042
	
	
	470,10
	
	0,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,000168
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,000168
	
	
	529,35
	
	0,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,85

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,001008
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	4,04

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,001428
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,12

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0000397
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	2,94

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,000021
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	0,75

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,0000819
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,24

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	44,68

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	21,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 228,57
	 
	118,56

	80
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,0000819
	1
	0,0000819
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	25,34

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,34

	Югорск, ул. Железнодорожная, д.35

	81
	ГЭСНр68-03-001-01
	Ремонт металлических ограждений: мелкий
	м2
	7,2
	1
	7,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2*0,6*6

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,536
	
	
	
	
	6 443,41

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,88
	
	13,536
	
	
	476,02
	
	6 443,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,58

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,45
	
	3,24
	
	
	31,66
	
	102,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	213,68

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	0,2
	
	1,44
	142,68
	1,04
	148,39
	
	213,68

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 759,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 443,41

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	6 636,71

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	3 479,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 343,86
	 
	16 875,82

	82
	ГЭСНр59-01-009-01
Применительно
	Ремонт металлических лестничных решеток (Выправка металлического ограждения)
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,913
	
	
	
	
	1 507,48

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,71
	
	2,913
	
	
	517,50
	
	1 507,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,021
	
	
	
	
	9,87

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,021
	37,32
	1,78
	66,43
	
	1,40

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,021
	
	
	470,10
	
	9,87

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 747,62

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,084
	
	0,0252
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	211,39

	 
	07.2.07.12-0001
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,038
	
	0,0114
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	1 536,23

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 266,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 517,35

	 
	Пр/812-093.0-3
	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 365,62

	 
	Пр/774-093.0
	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	682,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 716,00
	 
	5 314,80

	83
	ГЭСН15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*0,6*45) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	34,884
	
	
	
	
	17 018,86

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	64,6
	
	34,884
	
	
	487,87
	
	17 018,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0216
	
	
	
	
	11,12

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0054
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,36

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0054
	
	
	470,10
	
	2,54

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0162
	477,92
	1,35
	645,19
	
	10,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0162
	
	
	529,35
	
	8,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	235,21

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,162
	56,11
	1,5
	84,17
	
	13,64

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	1,458
	133,31
	1,14
	151,97
	
	221,57

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	
	0,013284
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 276,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 029,98

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	17 200,28

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	8 344,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 298,09
	 
	42 820,97

	84
	ФСБЦ-14.4.01.21-0001
	Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый
	кг
	13,284
	1
	13,284
	321,22
	1,72
	552,50
	 
	7 339,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,013284*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 339,41

	85
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки)
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,872
	
	
	
	
	420,26

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	0,872
	
	
	481,95
	
	420,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002
	
	
	
	
	1,04

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0004
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	470,10
	
	0,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0016
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0016
	
	
	529,35
	
	0,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	74,80

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,0096
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	38,52

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,0136
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,14

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0003784
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	28,04

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,0002
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	7,10

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,00078
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	497,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	421,30

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	425,51

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	206,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,75
	 
	1 129,11

	86
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,00078
	1
	0,00078
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	241,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	241,36

	87
	ГЭСНр57-01-008-03
Применительно
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов игрового комплекса)
	100 м2
	0,002314
	1
	0,002314
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,89*0,13*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,14363
	
	
	
	
	64,12

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	62,07
	
	0,14363
	
	
	446,40
	
	64,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0027074
	
	
	
	
	1,37

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,47
	
	0,0010876
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,07

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,0010876
	
	
	470,10
	
	0,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,0016198
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,0016198
	
	
	529,35
	
	0,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,58

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,013
	
	0,0000301
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	2,58

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,86
	
	0,004304
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	4,2
	
	0,0097188
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	73,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,49

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	58,94

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	32,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 239,41
	 
	160,22

	88
	ФСБЦ-11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,01157
	1
	0,01157
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	 
	194,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,89*0,13*0,05*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194,68

	89
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска  элементов игрового комплекса)
	100 м2
	0,002314
	1
	0,002314
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,89*0,13*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0504452
	
	
	
	
	24,31

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	0,0504452
	
	
	481,95
	
	24,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0001157
	
	
	
	
	0,06

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0000231
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,00

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0000231
	
	
	470,10
	
	0,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0000926
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0000926
	
	
	529,35
	
	0,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,33

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,0005554
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	2,23

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,0007868
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,07

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0000219
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	1,62

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,0000116
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	0,41

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,0000451
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,37

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	24,61

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	11,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 223,85
	 
	65,31

	90
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,0000451
	1
	0,0000451
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	13,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,96

	Югорск, ул. Никольская, д.11

	91
	ГЭСНр57-01-008-03
Применительно
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов песочницы, скамейки, пола на игровом комплексе)
	100 м2
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+1+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8621
	
	
	
	
	831,24

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	62,07
	
	1,8621
	
	
	446,40
	
	831,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0351
	
	
	
	
	17,75

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,47
	
	0,0141
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,94

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,47
	
	0,0141
	
	
	470,10
	
	6,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,021
	477,92
	1,35
	645,19
	
	13,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,021
	
	
	529,35
	
	11,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,45

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,013
	
	0,00039
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	33,45

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,86
	
	0,0558
	
	
	
	
	 

	Уд
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	4,2
	
	0,126
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	958,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	896,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	848,99

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	764,09

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	416,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 234,33
	 
	2 077,03

	92
	ФСБЦ-11.1.03.06-0119
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I
	м3
	0,15
	1
	0,15
	15 783,16
	1,32
	20 833,77
	 
	3 125,07

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3*0,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 125,07

	93
	ГЭСНр68-03-003-03
Применительно
	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилины (Ремонт отдельных частей на качели)
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,54
	
	
	
	
	1 209,09

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,27
	
	2,54
	
	
	476,02
	
	1 209,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	21,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04
	477,92
	1,35
	645,19
	
	25,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	529,35
	
	21,17

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	31,66
	
	3,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,95

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	0,1
	
	0,2
	142,68
	1,04
	148,39
	
	29,68

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,00011
	
	0,00022
	88 783,86
	1,14
	101 213,60
	
	22,27

	П,Н
	08.3.08.02
	Сталь угловая
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 311,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 230,26

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 267,17

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	664,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 621,35
	 
	3 242,70

	94
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ)
	100 м2
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,45
	
	
	
	
	2 626,63

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	5,45
	
	
	481,95
	
	2 626,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0125
	
	
	
	
	6,47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0025
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,17

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	470,10
	
	1,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,01
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,01
	
	
	529,35
	
	5,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	467,52

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,06
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	240,73

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,085
	56,11
	1,5
	84,17
	
	7,15

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,002365
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	175,27

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00125
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	44,37

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,004875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 107,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 633,10

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	2 659,43

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 290,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,56
	 
	7 056,89

	95
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,004875
	1
	0,004875
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	1 508,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 508,52

	Югорск, ул. 40 лет Победы, д.5

	96
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ)
	100 м2
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,09
	
	
	
	
	525,33

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	1,09
	
	
	481,95
	
	525,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0025
	
	
	
	
	1,30

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	470,10
	
	0,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,002
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,002
	
	
	529,35
	
	1,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,50

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,012
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	48,15

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,017
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,43

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,000473
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	35,05

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00025
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	8,87

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,000975
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	621,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	526,63

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	531,90

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	258,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 228,00
	 
	1 411,40

	97
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,000975
	1
	0,000975
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	301,70

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	301,70

	Югорск, ул. Чкалова, д.7/6

	98
	ГЭСН46-04-010-02
Применительно
	Разборка покрытий полов: дощатых (Демонтаж песочницы)
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2212
	
	
	
	
	525,84

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	30,53
	
	1,2212
	
	
	430,59
	
	525,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,146
	
	
	
	
	68,63

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,65
	
	0,146
	37,32
	1,78
	66,43
	
	9,70

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	3,65
	
	0,146
	
	
	470,10
	
	68,63

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	
	0,032
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	604,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	594,47

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	546,91

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	309,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 505,00
	 
	1 460,20

	99
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска песочницы и скамейки)
	100 м2
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,09
	
	
	
	
	525,33

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	1,09
	
	
	481,95
	
	525,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0025
	
	
	
	
	1,30

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	470,10
	
	0,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,002
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,002
	
	
	529,35
	
	1,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,50

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,012
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	48,15

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,017
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,43

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,000473
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	35,05

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00025
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	8,87

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,000975
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	621,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	526,63

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	531,90

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	258,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 228,00
	 
	1 411,40

	100
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,000975
	1
	0,000975
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	301,70

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	301,70

	Югорск, ул. Декабристов, д.2, ул. Сахарова, д.2А

	101
	ГЭСНм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Демонтаж игрового комплекса)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,55
	
	
	
	
	2 806,36

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	0,3
	5,55
	
	
	505,65
	
	2 806,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	242,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,093
	
	
	
	
	66,39

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,05
	0,3
	0,015
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	36,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,3
	0,015
	
	
	711,07
	
	10,67

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,21
	0,3
	0,063
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	172,04

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	0,3
	0,063
	
	
	758,48
	
	47,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,3
	0,015
	477,92
	1,35
	645,19
	
	9,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	0,3
	0,015
	
	
	529,35
	
	7,94

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	0,3
	0,045
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,32

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	0,3
	0,756
	
	
	31,66
	
	23,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 115,51

	101.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	56,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 872,75

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	2 671,66

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 407,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 250,95
	 
	7 250,95

	102
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,31
	
	
	
	
	2 192,07

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	5,31
	
	
	412,82
	
	2 192,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 192,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 192,07

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 972,86

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	876,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 029,33
	 
	5 041,76

	103
	прайс-лист
	Песок
	м3
	6
	1
	6
	 
	 
	508,33
	 
	3 049,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=610,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 049,98

	104
	ГЭСН46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж карусели)
	т металлоконструкций
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=40/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,37132
	
	
	
	
	1 199,06

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	2,37132
	
	
	505,65
	
	1 199,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0182
	
	
	
	
	9,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,0182
	477,92
	1,35
	645,19
	
	11,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,0182
	
	
	529,35
	
	9,63

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	0,26628
	
	
	31,66
	
	8,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 228,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 208,69

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 257,04

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	713,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 975,75
	 
	3 199,03

	105
	ГЭСН46-04-010-02
Применительно
	Разборка покрытий полов: дощатых (Демонтаж песочницы)
	100 м2
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9159
	
	
	
	
	394,38

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	30,53
	
	0,9159
	
	
	430,59
	
	394,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1095
	
	
	
	
	51,48

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,65
	
	0,1095
	37,32
	1,78
	66,43
	
	7,27

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	3,65
	
	0,1095
	
	
	470,10
	
	51,48

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	
	0,024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	453,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	445,86

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	410,19

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	231,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 505,67
	 
	1 095,17

	106
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ)
	100 м2
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,45
	
	
	
	
	2 626,63

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	5,45
	
	
	481,95
	
	2 626,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0125
	
	
	
	
	6,47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0025
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,17

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	470,10
	
	1,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,01
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,01
	
	
	529,35
	
	5,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	467,52

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,06
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	240,73

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,085
	56,11
	1,5
	84,17
	
	7,15

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,002365
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	175,27

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00125
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	44,37

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,004875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 107,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 633,10

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	2 659,43

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 290,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,56
	 
	7 056,89

	107
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,004875
	1
	0,004875
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	1 508,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 508,52

	108
	ГЭСН15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Покраска металлических элементов МАФ)
	100 м2
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,46
	
	
	
	
	3 151,64

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	64,6
	
	6,46
	
	
	487,87
	
	3 151,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,06

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,07

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	470,10
	
	0,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,003
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,003
	
	
	529,35
	
	1,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,56

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,03
	56,11
	1,5
	84,17
	
	2,53

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	0,27
	133,31
	1,14
	151,97
	
	41,03

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	
	0,00246
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 199,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 153,70

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	3 185,24

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 545,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 298,20
	 
	7 929,82

	109
	ФСБЦ-14.4.01.21-0001
	Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый
	кг
	0,00246
	1
	0,00246
	321,22
	1,72
	552,50
	 
	1,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,36

	Югорск, ул. Никольская, д.11

	110
	ГЭСН46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж бревна и "счеты")
	т металлоконструкций
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(40+20)/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,55698
	
	
	
	
	1 798,59

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	3,55698
	
	
	505,65
	
	1 798,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0273
	
	
	
	
	14,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,0273
	477,92
	1,35
	645,19
	
	17,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,0273
	
	
	529,35
	
	14,45

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	0,39942
	
	
	31,66
	
	12,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 843,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 813,04

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 885,56

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	1 069,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 975,83
	 
	4 798,55

	Югорск, ул. Никольская, д.9

	111
	ГЭСНм37-01-001-02
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т (Демонтаж качели)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,31
	
	
	
	
	2 685,00

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	17,7
	0,3
	5,31
	
	
	505,65
	
	2 685,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,015
	
	
	
	
	7,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,3
	0,015
	477,92
	1,35
	645,19
	
	9,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	0,3
	0,015
	
	
	529,35
	
	7,94

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	0,3
	0,045
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,32

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	0,3
	0,756
	
	
	31,66
	
	23,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 726,87

	111.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	53,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 692,94

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	2 504,43

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 319,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 604,54
	 
	6 604,54

	112
	ГЭСНм37-01-001-01
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т (Демонтаж стола, скамейки, турника)
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,75
	
	
	
	
	7 963,99

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	17,5
	0,3
	15,75
	
	
	505,65
	
	7 963,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027
	
	
	
	
	14,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,3
	0,027
	477,92
	1,35
	645,19
	
	17,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	0,3
	0,027
	
	
	529,35
	
	14,29

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	0,3
	0,135
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,95

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	0,3
	2,268
	
	
	31,66
	
	71,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 068,45

	112.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	159,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 978,28

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	7 419,80

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 909,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 518,96
	 
	19 556,89

	Югорск, мкр. Югорск-2, д.4-5

	113
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска беседки, скамейки, горки)
	100 м2
	0,175
	1
	0,175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6+1,5+10) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,815
	
	
	
	
	1 838,64

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	3,815
	
	
	481,95
	
	1 838,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00875
	
	
	
	
	4,53

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00175
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,12

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00175
	
	
	470,10
	
	0,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,007
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,007
	
	
	529,35
	
	3,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	327,27

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,042
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	168,51

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,0595
	56,11
	1,5
	84,17
	
	5,01

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0016555
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	122,69

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,000875
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	31,06

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,0034125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 175,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 843,17

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 861,60

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	903,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,60
	 
	4 939,83

	114
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,0003
	1
	0,0003
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	92,83

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2*1,5/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,83

	115
	ФСБЦ-14.4.01.21-0001
	Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый
	кг
	3,2
	1
	3,2
	321,22
	1,72
	552,50
	 
	1 768,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2*(6+10)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 768,00

	116
	ГЭСН15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Покраска ограждения)
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,752
	
	
	
	
	3 781,97

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	64,6
	
	7,752
	
	
	487,87
	
	3 781,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0048
	
	
	
	
	2,47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,08

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	470,10
	
	0,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0036
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0036
	
	
	529,35
	
	1,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,27

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,036
	56,11
	1,5
	84,17
	
	3,03

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	0,324
	133,31
	1,14
	151,97
	
	49,24

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	
	0,002952
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 839,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 784,44

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	3 822,28

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 854,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 298,08
	 
	9 515,77

	117
	ФСБЦ-14.4.01.21-0001
	Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый
	кг
	0,002952
	1
	0,002952
	321,22
	1,72
	552,50
	 
	1,63

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,63

	Югорск, мкр. Югорск-2, у "Монетки"

	118
	ГЭСН15-04-024-03
Применительно
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамеек, игрового комплекса)
	100 м2
	0,31
	1
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15+16) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,758
	
	
	
	
	3 257,02

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,8
	
	6,758
	
	
	481,95
	
	3 257,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0155
	
	
	
	
	8,02

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0031
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,21

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0031
	
	
	470,10
	
	1,46

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0124
	477,92
	1,35
	645,19
	
	8,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0124
	
	
	529,35
	
	6,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	579,72

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,0744
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	298,51

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,34
	
	0,1054
	56,11
	1,5
	84,17
	
	8,87

	 
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00946
	
	0,0029326
	65 007,69
	1,14
	74 108,77
	
	217,33

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005
	
	0,00155
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	55,01

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0195
	
	0,006045
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 852,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 265,04

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	3 297,69

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 599,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 227,52
	 
	8 750,53

	119
	ФСБЦ-14.4.04.07-0005
Применительно
	Эмаль НЦ-25
	т
	0,006045
	1
	0,006045
	179 907,12
	1,72
	309 440,25
	 
	1 870,57

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 870,57

	Югорск, мкр. Югорск-2, д.8-9

	120
	ГЭСНм37-01-001-01
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т (Демонтаж стола 2шт, скамейк 4шт)
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2+4

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,5
	
	
	
	
	15 927,98

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	17,5
	0,3
	31,5
	
	
	505,65
	
	15 927,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	180,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,054
	
	
	
	
	28,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,3
	0,054
	477,92
	1,35
	645,19
	
	34,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	0,3
	0,054
	
	
	529,35
	
	28,58

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	0,3
	0,27
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,90

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	0,3
	4,536
	
	
	31,66
	
	143,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 136,91

	120.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	318,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 956,56

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	14 839,60

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	7 818,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 518,96
	 
	39 113,78

	Югорск, Южная часть города

	121
	ГЭСН01-01-012-25
Применительно
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (Погрузка песка из куч в автомобили самосвалы)
	1000 м3
	0,036
	1
	0,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18*2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,288
	
	
	
	
	124,01

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,288
	
	
	430,59
	
	124,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 477,46

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8352
	
	
	
	
	593,88

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,2088
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	326,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,2088
	
	
	711,07
	
	148,47

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	0,6264
	
	
	1 837,96
	
	1 151,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,6264
	
	
	711,07
	
	445,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,55

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00108
	2 184,44
	1,93
	4 215,97
	
	4,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 199,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	717,89

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	667,64

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	330,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 826,94
	 
	3 197,77

	122
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	54
	1
	54
	 
	 
	134,91
	 
	7 285,14

	 
	
	Объем=18*2*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 285,14

	123
	ГЭСН01-02-061-01
Применительно
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,86
	
	
	
	
	13 152,45

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	31,86
	
	
	412,82
	
	13 152,45

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 152,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 152,45

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	11 837,21

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	5 260,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 029,56
	 
	30 250,64

	Югорск, Северная часть города

	124
	прайс-лист
	Песок
	м3
	36
	1
	36
	 
	 
	508,33
	 
	18 299,88

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=18*2

	 
	
	Цена=610,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 299,88

	125
	ГЭСН01-01-012-25
Применительно
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (Погрузка песка из куч в автомобили самосвалы)
	1000 м3
	0,036
	1
	0,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18*2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,288
	
	
	
	
	124,01

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,288
	
	
	430,59
	
	124,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 477,46

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8352
	
	
	
	
	593,88

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,2088
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	326,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,2088
	
	
	711,07
	
	148,47

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	0,6264
	
	
	1 837,96
	
	1 151,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,6264
	
	
	711,07
	
	445,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,55

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00108
	2 184,44
	1,93
	4 215,97
	
	4,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 199,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	717,89

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	667,64

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	330,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 826,94
	 
	3 197,77

	126
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	54
	1
	54
	 
	 
	134,91
	 
	7 285,14

	 
	
	Объем=18*2*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 285,14

	127
	ГЭСН01-02-061-01
Применительно
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,86
	
	
	
	
	13 152,45

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	31,86
	
	
	412,82
	
	13 152,45

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 152,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 152,45

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	11 837,21

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	5 260,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 029,56
	 
	30 250,64

	Погрузка, перевозка и утилизация строительного мусора

	128
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	2
	1
	2
	 
	 
	654,03
	 
	1 308,06

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 308,06

	129
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	2
	1
	2
	 
	 
	220,42
	 
	440,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	440,84

	130
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	10
	1
	10
	 
	 
	516,67
	 
	5 166,70

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=620/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 166,70

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	279 857,26

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	162 565,96

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 495,04

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 933,80

	 
	
	               Материалы
	95 851,34

	 
	
	               Перевозка
	15 011,12

	 
	
	     Строительные работы
	430 768,62

	 
	
	          Строительные работы
	415 757,50

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	127 569,91

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 462,30

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 683,82

	 
	
	                    материалы
	95 151,42

	 
	
	                    накладные расходы
	126 360,53

	 
	
	                    сметная прибыль
	61 529,52

	 
	
	          Перевозка
	15 011,12

	 
	
	     Монтажные работы
	87 028,06

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	34 996,05

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 032,74

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	249,98

	 
	
	               материалы
	699,92

	 
	
	               накладные расходы
	32 778,81

	 
	
	               сметная прибыль
	17 270,56

	 
	
	     Всего
	517 796,68

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	164 499,76

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	159 139,34

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	78 800,08

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	





Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
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Подрядчик: _____________________
Руководитель: _____________________


image1.emf

