Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту помещений группы №3 в здании МАДОУ «Снегурочка» 

в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Спортивная, д.40.
Срок выполнения работ:

-  начало: 03 июля 2023 года;

-  окончание: 25 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 31.08.2023. 

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

· Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

· Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

· Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

· Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Стяжка пола 
	Смесь сухая самонивелирующаяся, быстротвердеющая, толстослойная на цементной основе для выравнивания бетонных оснований пола. 

Технические характеристики:

Основа цементная;

Влажность сухой смеси, %  - не более 0,5;
Предел прочности при сжатии, МПа, 28 сут, не менее 20;

Жизнеспособность раствора не менее 30 минут;

Толщина укладки от 10 мм до 80 мм;

Деформация усадки/ расширения, мм/м  - Усадка не более 1,5, расширение не более 0,5;

Истираемость - не более 0,8 г/см 2 .


	2
	Линолеум 
	Покрытие напольное поливинилхлоридное, коммерческий гетерогенный. 

Класс применения 33/41 класс, 

толщина покрытия общая: не менее 2 мм; 

толщина защитного рабочего слоя: более 0,5 мм; 

абсолютная остаточная деформация: не менее 0,15 мм; 

устойчивость к воздействию влаги: высокая; 

изменение линейных размеров: не менее 0,4%; 

Группа горючести: не ниже  Г1; 

группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96: не ниже В2; 

группа распространения пламени не выше РП1; 

группа дымообразующей способности не выше Д2; 

Класс пожарной опасности – КМ2;
классификация по группам токсичности не выше Т2.

	3
	Плинтус 
	Плинтусы для полов из жесткого вспененного ПВХ

Размер, мм: 19х48 мм

Длина – от 1,85 м до 2,5 м

	4
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	Акриловая краска. 

Пожаробезопасна, материал не воспламеняется и не поддерживает горение. 

В составе нет токсичных, горючих компонентов.

Цвет по согласованию с Заказчиком.

После высыхания образует ровную матовую поверхность. 

	5
	Грунтовка воднодисперсионная 
	Грунтовка для внутренних работ глубокого проникновения. Смесь представляет собой уникальный прозрачный материал в виде раствора. Данный материал отличается желтым цветом, сделан на водной основе. Смесь предназначена для использования на поверхностях перед тем, как будут наноситься определенные штукатурные, а также напольные смеси.

Состав без запаха, не токсичен, экологически безопасен, Пожаро- взрывобезопасная. 

Тип основы – водная дисперсия полимера;

Время высыхания одного слоя не более 2 часов.

Температура применения  - от 0°  С до +35° С

	6
	Смесь штукатурная 
	Смесь штукатурная представляет собой сухой состав на основе цементного вяжущего и фракционированного песка.

Крупность заполнителя не более 0,63 мм;

Прочность на сжатие - 10 Мпа;

Температура применения  - от 5°  С до +35° С

Жизнеспособность раствора до 2 часов

Цвет серый.

	7
	Стеклообои
	Стеклообои под покраску изготавливаются из природного кварцевого песка, извести, глины и соды. Экологически чистый материал. Покрытие при отделке не растягивается, сохраняет форму и размер даже во влажной среде. Волокно является противопожарным; ткань не подвержена коррозии, гниению, развитию плесени; не подвержено выцветанию и выгоранию.

Размер рулона – 20,0*1,0 м; вид – «рогожка».
Плотность – не менее 175 г/м2;

Класс пожарной опасности – не менее КМ1;
Цвет по согласованию с Заказчиком.

	8
	Дверь межкомнатная 
	Дверь межкомнатная распашная, без порога. Характеристики:   

Полотно – гладкое глухое. 

Размеры полотна 800х2000 мм, толщина 36 мм.

Покрытие – Экошпон.

Цвет – по согласованию с Заказчиком.

В комплект входит: дверное полотно, коробка с уплотнителем 2,5 шт; наличник телескопический. Коробка – в цвет полотна; 

Наличники - в цвет полотна, телескопические.

Дверная петля универсальная без врезки. Служит как устройство для замыкания двери.

	9
	Дверь межкомнатная 
	Дверь межкомнатная распашная, без порога. Характеристики:   

Полотно – гладкое глухое. 

Размеры полотна 700х2000 мм, толщина 36 мм.

Покрытие – Экошпон.

Цвет – по согласованию с Заказчиком.

В комплект входит: дверное полотно, коробка с уплотнителем 2,5 шт; наличник телескопический. Коробка – в цвет полотна; 

Наличники - в цвет полотна, телескопические.

Дверная петля универсальная без врезки. Служит как устройство для замыкания двери.

	10
	Ручка для межкомнатной двери
	Дверная ручка прямоугольной формы.

Открытие замка – защелка.



	11
	Брус доборный 
	Брус доборный с характеристиками:

Цвет соответствует цвету основного полотна; 

Размеры: 150х2100мм

	12
	Оконный блок 
	Оконный блок двухстворчатый, глухой, 1 стекло, Сткл4.

Цвет профиля – белый.

Габаритные размеры коробки: ширина 2600 мм, высота 1000 мм.

Цвет изделия: Белый.

	13
	Оконный блок 
	Оконный блок трехстворчатый, глухой, 1 стекло, Сткл4.

Цвет профиля – белый.

Габаритные размеры коробки: ширина 4000 мм, высота 1000 мм.

Цвет изделия: Белый.

	14
	Оконный блок 
	Оконный блок двухстворчатый, глухой, 1 стекло, Сткл4.

Цвет профиля – белый.

Габаритные размеры коробки: ширина 1700 мм, высота 1200 мм.

Цвет изделия: Белый.

	15
	Уголок 
	Уголок отделочный из ПВХ, гладкий.
Размер: 50*50 мм;

Длина – 2,7 м;

Цвет белый.


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по ремонту помещений группы №3 в здании МАДОУ «Снегурочка»  в городе Югорске

	


сметная стоимость ___________74,38  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 61,99    тыс. рублей
нормативные затраты труда рабочих__________________ 895,25  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________16,12    чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	 
	 
	0,122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*0,8*5+2*0,7*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	737,40
	
	89,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,95
	
	29,52
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	104,49
	
	12,75
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	91,15
	
	11,1203
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,74
	
	0,94428
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	979,35
	 
	119,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	102,71
	
	 

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	94,49
	
	 

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	53,41
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,38
	 
	 

	2
	ФЕР46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	 
	 
	0,1124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4*1+1,2*1,7+2,6*1*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 225,96
	
	137,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,95
	
	27,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	104,49
	
	11,74
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	151,54
	
	17,033096
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,74
	
	0,869976
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 467,91
	 
	165,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	149,54
	
	 

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	137,58
	
	 

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	77,76
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	380,34
	 
	 

	3
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	 
	 
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=75 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,41
	
	22,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,77
	
	2,8275
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,41
	 
	22,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	22,06
	
	 

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	19,85
	
	 

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	10,81
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,72
	 
	 

	4
	ФЕРр62-47-1
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (Расчистка старых покрасок с потолка)
	м2
	 
	 
	144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,38
	
	630,72
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,58
	
	83,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4,38
	 
	630,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	630,72
	
	 

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	573,96
	
	 

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	290,13
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 494,81
	 
	 

	5
	ФЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,00
	
	445,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,82
	
	57,05
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	178,00
	 
	445,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	445,00
	
	 

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	409,40
	
	 

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	231,40
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 085,80
	 
	 

	6
	ФЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	 
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=125 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	88,84
	
	111,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,06
	
	5,08
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,76
	
	2,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,39
	
	14,2375
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,13
	
	0,1625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	92,90
	 
	116,13
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	113,25
	
	 

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	101,93
	
	 

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	55,49
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273,55
	 
	 

	7
	ФЕРр57-1-3
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2
	 
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=125 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	136,03
	
	170,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	17,44
	
	21,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	136,03
	 
	170,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	170,04
	
	 

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	153,04
	
	 

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	83,32
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	406,40
	 
	 

	8
	ФЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
	 
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=125 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	59,83
	
	74,79
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,67
	
	9,5875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	59,83
	 
	74,79
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	74,79
	
	 

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	67,31
	
	 

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	36,65
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,75
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 743,22
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 681,42
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	61,80
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	26,69
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	4 139,75
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 681,42
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	61,80
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	26,69
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 557,56
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	838,97
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 708,11
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 557,56
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	838,97
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	4 139,75
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	Пол

	9
	ФЕР26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	м3
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=125*0,02

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	89,02
	1,15
	255,93
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	23,37
	1,25
	73,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,60
	1,25
	11,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,47
	1,15
	27,22625
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	1,25
	0,96875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112,39
	 
	328,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	267,18
	
	 

	 
	Пр/812-020.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	0,9
	88,2
	
	
	235,65
	
	 

	 
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	124,91
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	689,52
	 
	 

	10
	ФССЦ-12.2.05.06-0034
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-25
	м3
	 
	 
	2,5
	633,07
	 
	1 582,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=125*0,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 582,68
	 
	 

	11
	ФЕР06-03-004-12
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	 
	 
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,84*125/1000

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	102,78
	1,15
	27,19
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,45
	1,25
	8,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,35
	1,25
	1,25
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	285,60
	
	65,69
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,6
	1,15
	3,0682
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,100625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	418,83
	 
	101,63
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,44
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	26,36
	
	 

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	14,02
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,01
	 
	 

	12
	ФССЦ-08.1.02.17-0091
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	 
	 
	125
	14,06
	 
	1 757,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 757,50
	 
	 

	13
	ФЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	 
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=125 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	282,66
	1,15
	406,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	43,61
	1,25
	68,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,15
	1,25
	26,80
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,54
	
	10,68
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,6
	1,15
	51,175
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,27
	1,25
	1,984375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	334,81
	 
	485,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	433,12
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	440,48
	
	 

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	239,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 164,92
	 
	 

	14
	ФЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	 
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=125 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,49
	6,9
	30,10
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,56
	7,5
	70,88
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,84
	7,5
	26,63
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,44
	6,9
	3,795
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	7,5
	1,96875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11,05
	 
	100,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	56,73
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	57,69
	
	 

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	31,34
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,01
	 
	 

	15
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	6,375
	295,80
	 
	1 885,73
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,55+3,825

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 885,73
	 
	 

	16
	ФЕР11-01-011-09
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
	100 м2
	 
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=125 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	222,97
	1,15
	320,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	12,46
	1,25
	19,47
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,04
	1,25
	1,63
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	19,79
	
	24,74
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,14
	1,15
	37,57625
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,140625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	255,22
	 
	364,73
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	322,15
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	327,63
	
	 

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	177,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	870,35
	 
	 

	17
	ФЕР11-01-011-11
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09
	100 м2
	 
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=125 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	толщина 1см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,87
	8,05
	199,94
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,92
	8,75
	10,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,29
	8,75
	3,17
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,10
	7
	0,88
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,33
	8,05
	23,445625
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	8,75
	0,328125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20,89
	 
	210,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	203,11
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	206,56
	
	 

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	112,22
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	529,66
	 
	 

	18
	ФССЦ-04.3.02.01-0701
Применительно
	Стяжка пола самовыравнивающая, толщина покрытия 10-80 мм (Смесь самонивелирующаяся быстротвердеющая толстослойная на цементной основе для выравнивания бетонных оснований пола)
	т
	 
	 
	1,875
	2 482,69
	 
	4 655,04
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=125*15/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 655,04
	 
	 

	19
	ФЕР11-01-036-04
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	 
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=125 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	261,02
	1,15
	375,22
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,17
	1,25
	65,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,16
	1,25
	15,88
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	68,65
	
	85,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,41
	1,15
	45,151875
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,82
	1,25
	1,28125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	371,84
	 
	526,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	391,10
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	397,75
	
	 

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	216,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 140,75
	 
	 

	20
	ФССЦ-01.6.03.04-0101
Применительно
	Линолеум коммерческий гетерогенный:  (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 33/41, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (линолеум коммерческий гетерогенный)
	м2
	 
	 
	127,5
	77,50
	 
	9 881,25
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 881,25
	 
	 

	21
	ФЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	 
	 
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=75 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	61,32
	1,15
	52,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,13
	1,25
	2,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,42
	1,25
	0,39
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	152,84
	
	114,63
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,68
	1,15
	5,7615
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,0375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	216,29
	 
	169,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	53,28
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	54,19
	
	 

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	29,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	253,15
	 
	 

	22
	ФССЦ-11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм
	м
	 
	 
	75,75
	12,30
	 
	931,73
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	931,73
	 
	 

	Потолок

	23
	ФЕР15-04-027-02
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков
	100 м2
	 
	 
	1,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=144 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	142,65
	1,15
	236,23
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,62
	1,25
	2,92
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,37
	1,25
	0,67
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	269,31
	
	387,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15
	1,15
	24,84
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,054
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	413,58
	 
	626,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	236,90
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	215,34
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	98,67
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	940,97
	 
	 

	24
	ФЕР15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	 
	 
	1,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=144 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	138,14
	1,15
	228,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,22
	1,25
	11,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,18
	1,25
	2,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	47,69
	
	34,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,4
	1,15
	25,5024
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,18
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	168,43
	 
	274,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	230,88
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	209,87
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	96,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	580,65
	 
	 

	25
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,07488
	15 481,00
	 
	1 159,22
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 159,22
	 
	 

	26
	ФЕРр67-8-2
	Смена светильников: с люминесцентными лампами (б/у материал)
	100 шт
	 
	 
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=32 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 570,95
	
	502,70
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,50
	
	0,80
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,08
	
	0,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	163,3
	
	52,256
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 573,45
	 
	503,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	503,05
	
	 

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	462,81
	
	 

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	241,46
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 207,77
	 
	 

	Стены

	27
	ФЕР15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	277,14
	1,15
	796,78
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,03
	1,25
	53,22
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,08
	1,25
	31,50
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,24
	
	3,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	32,49
	1,15
	93,40875
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	1,25
	2,90625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	295,41
	 
	853,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	828,28
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	752,91
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	344,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 950,99
	 
	 

	28
	ФЕР15-02-019-07
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03
	100 м2
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	толщина 20мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	26,44
	11,5
	760,15
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,68
	12,5
	52,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,99
	12,5
	30,94
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,12
	10
	3,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,1
	11,5
	89,125
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	12,5
	2,8125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	28,24
	 
	815,65
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	791,09
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	719,10
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	329,49
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 864,24
	 
	 

	29
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная 
	л
	 
	 
	37,5
	9,14
	 
	342,75
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=250*0,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	342,75
	 
	 

	30
	ФССЦ-04.3.02.13-0111
Применительно
	Смесь штукатурная цементно-песчаная  (марка М100)
	т
	 
	 
	4,25
	1 135,82
	 
	4 827,24
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,125+2,125

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 827,24
	 
	 

	31
	ФЕР15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,66
	1,15
	298,02
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,28
	1,25
	7,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,49
	1,25
	1,53
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	402,54
	
	1 006,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,9
	1,15
	31,3375
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	508,48
	 
	1 311,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	299,55
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	272,29
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	124,76
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 708,55
	 
	 

	32
	ФЕР15-06-001-01
Применительно
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (Оклейка стен стеклохолстом)
	100 м2
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	268,46
	1,15
	771,82
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,97
	1,25
	3,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,25
	0,81
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	120,94
	
	230,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	30,3
	1,15
	87,1125
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	361,57
	 
	1 005,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	772,63
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	702,32
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	321,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 029,32
	 
	 

	33
	ФССЦ-01.6.02.02-0001
Применительно
	Стеклообои: рогожка
	10 м2
	 
	 
	28,25
	45,72
	 
	1 291,59
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=282,5 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 291,59
	 
	 

	34
	ФЕР15-06-008-01
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
	100 м2
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,15
	1,15
	178,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,31
	1,25
	4,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	1,25
	0,72
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,46
	1,15
	18,5725
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	63,46
	 
	182,77
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	179,40
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	163,07
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	74,72
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420,56
	 
	 

	35
	ФЕР15-06-008-02
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой
	100 м2
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=250 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,21
	1,15
	86,85
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	1,25
	2,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	1,25
	0,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,14
	1,15
	9,0275
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,03125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30,87
	 
	88,91
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	87,23
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	79,29
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	36,33
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204,53
	 
	 

	36
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	 
	 
	0,0745
	15 481,00
	 
	1 153,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,04275+0,03175

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 153,33
	 
	 

	Заполнение проемов

	37
	ФЕР10-04-013-01
	Установка: деревянных дверных блоков
	100 м2
	 
	 
	0,122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*0,8*5+2*0,7*3) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	586,45
	1,15
	82,28
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	280,76
	1,25
	42,82
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	40,91
	1,25
	6,24
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	40,73
	
	4,97
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	67,1
	1,15
	9,41413
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,32
	1,25
	0,5063
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	907,94
	 
	130,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	88,52
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	86,84
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	41,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258,29
	 
	 

	38
	Прайс-лист
	Дверь межкомнатная 0,8х2,0м
	компл
	 
	 
	5
	7 995,83
	 
	2 477,02
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=9595/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 477,02
	
	

	39
	Прайс-лист
	Дверь межкомнатная 0,7х2,0м
	компл
	 
	 
	3
	7 995,83
	 
	1 486,21
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=9595/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 486,21
	
	

	40
	Прайс-лист
	Ручка межкомнатная
	компл
	 
	 
	8
	1 041,67
	 
	516,32
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3+5

	 
	
	Цена=1250/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	516,32
	
	

	41
	ФЕР15-01-050-01
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (Установка доборов)
	100 м2
	 
	 
	0,05715
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2*8*2+0,8*5+0,7*3)*0,15) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	456,71
	1,15
	30,02
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,22
	1,25
	0,52
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,06
	1,25
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	781,89
	
	2,56
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,75
	1,15
	3,2696944
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	1,25
	0,01143
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	508,74
	 
	33,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,17
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	27,42
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	12,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,09
	 
	 

	42
	Прайс лист
	Брус доборный 150х2100мм
	шт
	 
	 
	181,4285714
	190,83
	 
	2 145,11
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=57,15/(2,1*0,15)

	 
	
	Цена=229/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 145,11
	
	

	43
	ФЕР10-01-034-02
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2
	 
	 
	0,1124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4*1+1,2*1,7+2,6*1*2) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 177,54
	1,15
	152,21
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	33,18
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	6,60
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 756,87
	
	647,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	134,73
	1,15
	17,4151998
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,55357
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 170,57
	 
	832,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	158,81
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	155,79
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	74,24
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 062,49
	 
	 

	44
	Прайс лист
	Оконный блок 2,6*1,0м, глухое, 1 стекло
	шт
	 
	 
	2
	8 300,83
	 
	1 028,60
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=9961/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 028,60
	
	

	45
	Прайс лист
	Оконный блок 4,0*1,0м, глухое, 1 стекло
	шт
	 
	 
	1
	13 493,33
	 
	836,02
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=16192/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	836,02
	
	

	46
	Прайс лист
	Оконный блок 1,2*1,7м, глухое, 1 стекло
	шт
	 
	 
	1
	6 915,00
	 
	428,44
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=8298/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428,44
	
	

	47
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,604
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((4+1+1,2+1,7+2,6+1+2,6+1)*2*2) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	39,70
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	21,74
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	4,65382
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	61,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	39,70
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	38,95
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	18,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,95
	 
	 

	48
	ФССЦ-11.3.03.13-0048
	Уголок из ПВХ, размер 50х50 мм
	10 м
	 
	 
	6,04
	54,50
	 
	329,18
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=60,4 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	329,18
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	47 723,00
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 832,31
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	531,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	169,01
	
	 

	 
	
	               Материалы
	41 359,00
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	56 115,73
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 832,31
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	531,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	169,01
	
	 

	 
	
	               материалы
	41 359,00
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	5 632,31
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	2 760,42
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	6 001,32
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 632,31
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 760,42
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	56 115,73
	
	 

	Раздел 3. Перевозка, утиизация

	49
	ФЕРр69-15-1
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	 
	 
	14,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7,41
	
	107,45
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	16,40
	
	237,80
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	
	14,935
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23,81
	 
	345,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	107,45
	
	 

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	99,93
	
	 

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	47,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	492,46
	 
	 

	50
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	14,5
	42,98
	 
	623,21
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	623,21
	 
	 

	51
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
	1 т груза
	 
	 
	14,5
	8,58
	 
	124,41
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,41
	 
	 

	52
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	1 м3
	 
	 
	19
	416,67
	 
	490,50
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=500,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	490,50
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Перевозка, утиизация :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 583,37
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	107,45
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	747,62
	
	 

	 
	
	               Материалы
	728,30
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 730,58
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	982,96
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	107,45
	
	 

	 
	
	                    материалы
	728,30
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	99,93
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	47,28
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	747,62
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	107,45
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	99,93
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	47,28
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Перевозка, утиизация
	1 730,58
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	51 049,59
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	7 621,18
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 341,11
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	195,70
	
	 

	 
	
	               Материалы
	42 087,30
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	61 986,06
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1
	          Строительные работы
	61 238,44
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	7 621,18
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	593,49
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	195,70
	
	 

	 
	
	                    материалы
	42 087,30
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	7 289,80
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	3 646,67
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	747,62
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 816,88
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	7 289,80
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 646,67
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	12 397,21
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	74 383,27
	
	


