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Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска.
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

 и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска, в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом  единой комиссии №______  от____г.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, внутриквартальные и дворовые проезды северной части города (конкретные места указаны в техническом задании документации об аукционе).
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшает  сумму, подлежащую уплате заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
2.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 15 (рабочих) дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.  
2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.

2.7. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.8. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.10. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ

3.1.      Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-начало: 01.01.2022 года;

-окончание: 30.06.2023 года.

3.2.   Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Выполнять объем работ,  предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием.
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.1.4. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.5. Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом муниципального заказчика Экспертом (далее по тексту Эксперт).

4.1.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.7. Представлять Эксперту  1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  выполненных работ, акт приемки выполненных работ в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.8. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.9. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.11. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.12. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог"; ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля; ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания; ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания; СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85; Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис); Правилами благоустройства территории города Югорска, утвержденными решением Думы № 8 от 20 февраля 2020 года, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 

4.1.13. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ Эксперта и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.15. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.16. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, систематическую уборку Объекта от отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.17. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.18. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.19. Контролировать, и своевременно удалять надписи различного содержания на элементах дорог.
4.1.20. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

Планировать работы Подрядчика. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими: техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог"; ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля; ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания; ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания; СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85; Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис); Правилами благоустройства территории города Югорска, утвержденными решением Думы № 8 от 20 февраля 2020 года.

5.1.6. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.8. Уведомлять Подрядчика о кандидатуре Эксперта (ФИО) или наименование места его нахождения.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.

5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.2.10.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо Эксперт составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо Эксперт дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.2.12. Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ 
6.1. Представитель Муниципального заказчика и Эксперт  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Эксперту 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт  выполненных работ.

- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.
- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

6.3. Экспертиза проводится в срок не более 3 дней с даты предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.4. Не позднее 3  (третьего)  числа месяца, следующего за отчетным Эксперт передает  акт  выполненных работ, акт приемки выполненных работ, журнал производства работ, накопительную ведомость по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и акт оценки качества и объема выполненных работ Муниципальному Заказчику.

Период декабрь: документы, указанные в настоящем контракте, Эксперт по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.5. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, после оформления заключения по итогам экспертизы, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления. 
Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  выполненных работ в двух  экземплярах.

В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней. Течение срока для проверки документов начинает исчисляться заново.

В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик, Эксперт излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, Эксперта по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, Эксперт но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального Заказчика, Эксперта он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.7. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию конкурсной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение  работ по содержанию дорог в зимнее и летнее время в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее условиям контракта, действующим: ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля; ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания; ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания; СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85; Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис); Правилами благоустройства территории города Югорска, утвержденными решением Думы № 8 от 20 февраля 2020 года.

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом  и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3.  В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  Федерального закона от 05.04. 2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.2. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.3. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.4. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.5. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.6. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.5. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:



Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

        
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

       
Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.

   

Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

      

Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       
 Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      

Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

          Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

         Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

          Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

        Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

        В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 



Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.5. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.6. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

10.7. Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.10. Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.14. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
12.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. 
Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере 0,5% от цены контракта, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе будет, заключаться контракт.
12.4. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не установлено.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
12.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.7. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.8. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
12.9. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11. 2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.10. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати  дней с момента полного исполнения сторонами обязательств по муниципальному контракту.
12.11. Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
12.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13. Прочие условия

13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение).

13.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.9.  Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.10.  В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Банковские реквизиты:  
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г.Ханты-Мансийск. БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007. 

Получатель Депфин Югорска( ДЖКиСК 007.00.000.0), расчетный счет 03231643718870008700. 

Руководитель: 
_________________________________________________________________/____________________/

 14.2. Подрядчик: 

Руководитель: должность,   действующий на основании 

________________________________________________________________/_____________________/                                                                                                            

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение
к муниципальному контракту 

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска.
Цель работы: Обеспечение содержания дорог города Югорска в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Места выполнения работ:
Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, внутриквартальные и дворовые проезды северной части города (конкретные места указаны в техническом задании документации об аукционе).

Сроки выполнения работ:

-начало: 01.01.2022 года;

-окончание: 30.06.2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. 

Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Зимнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 70% от общего объема работ.

Летнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 30% от общего объема работ.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в летний период.

В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях, очистка элементов улично-дорожной сети от песка, мусора и посторонних предметов, полив проезжей части (борьба с пылеобразованием), устранение повреждений дорожных покрытий асфальтобетоном, исправление, замена, мойка и окраска ограждений, знаков и указателей, уход за дорожными зеркалами, содержание обочин, профилирование обочин автогрейдером, очистка урн от мусора.

Территории дорог и тротуаров с твердым покрытием, включая прилотковые зоны и дождеприемники, должны промываться и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно должны очищаться от смёта, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства. 

В период весенней распутицы, в целях предотвращения создания аварийных ситуаций на автодорогах и улицах города необходимо проводить противопаводковые мероприятия, включающие откачку воды с проезжей части, очистку и пропаривание существующих систем водоотвода.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в зимний период.

Автомобильные  дороги, проезды, тротуары  должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины)  или  тротуара. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах  в  период  выпадения  осадков, борьба с зимней скользкостью (обработка твердых покрытий дорог песчаной смесью и реагентами).  На  автомобильных дорогах  и  улицах  снег  с  проезжей  части  следует  убирать  за  обочины.    Не  допускается  размещение  снежных  валов:

        1)  на  пересечении  всех  дорог  и  улиц  в  зоне  треугольника  видимости;

        2)  ближе  5  метров  от  пешеходного  перехода;

        3)  ближе  20  метров  от  автобусных остановок;

        4)  на  участках  дорог,  оборудованных  ограждениями;

        5)  на тротуарах.


Механизированное  распределение песком и реагентами производится  в течение  1  часа  с момента наступления  соответствующих  дорожных  и  погодных  условий, в целях  предупреждения  и  исключения  аварийных  или  возможно  опасных  ситуаций  на  автомобильных дорогах  связанных  с  зимней  скользкостью.

Автомобильные дороги, проезды,  тротуары и все  их  конструктивные  элементы  должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно. 

Технические требования к содержанию дорог:

Работы по содержанию городских дорог должны выполняться качественно в течение всего периода действия контракта, в соответствии с  требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов:

- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

- ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания;

- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Правила благоустройства территории города Югорска, утвержденные решением Думы № 21 от 20.02.2020.

Подрядчик обязан ежедневно не позднее 08 часов 00 минут местного времени в зимний период, передавать Эксперту оперативную информацию по выходу техники и выполненных объемах работ за прошедшие сутки с разбивкой на дневную смену, с указанием адресов, а также планируемого выхода техники и механизмов на текущие сутки.

Для обеспечения качества проведения общегородских праздничных мероприятий Подрядчик выполняет дополнительные работы по очистке территорий в местах проведения данных мероприятий в соответствии с номенклатурами работ зимнего и летнего содержания дорог в праздничные дни. При проведении общегородских праздничных мероприятий Эксперт выдает Подрядчику письменное задание не позднее, чем за 3 дня до даты проведения общегородского праздничного мероприятия   с указанием даты и места проведения данного мероприятия и объемов уборки.

В случае повреждения ограждений и другой обстановки дороги, улицы в ходе зимнего, летнего содержания улично-дорожной сети Подрядчик выполняет их восстановление за свой счет. Факт повреждения устанавливается комиссионно (представители Подрядчика, Заказчика и Эксперта привлеченного Заказчиком), с последующим составлением акта. В случае отказа Подрядчика в составлении акта и его визирования, Заказчик оставляет за собой право самостоятельно составить акт и завизировать его в одностороннем порядке. Данный акт имеет юридическую силу при понуждении Подрядчика выполнить за свой счет ремонт ограждений или установить новые ограждения.

При выполнении работ Подрядчик:

- фиксирует все возникающие дефекты на автомобильных дорогах, тротуарах, искусственных сооружениях, дорожных знаках, урнах в журнале производства работ обслуживаемых участков, с указанием причин их возникновения и сроков ликвидации и письменно информирует Заказчика, а также принимает незамедлительные меры по ограждению опасной зоны и информирует третьи лица, и обеспечивает безопасный и беспрепятственный проход пешеходов и проезд автотранспортных средств; 

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет сохранности дорог, тротуаров, инженерных сооружений и других конструктивных элементов улиц города;

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет контроля за другими организациями при выполнении земляных работ (запрашивает наличие разрешительных документов), предоставляет в письменном виде отчет по выявленным фактам земляных работ; 
- предъявляет журнал производства работ обслуживаемой территории совместно с актами о приемке выполненных работ; в случае отсутствия журнала в период приемки выполненных работ, Заказчик имеет право возвратить направленную документацию Подрядчику до предоставления журнала производства работ обслуживаемой территории;

- выполняет в установленные сроки требования, предписания и задания Эксперта и Заказчика, выданные в письменном электронном либо устном виде, если они не противоречат условиям контракта, технического задания. Об исполнении Подрядчик информирует Эксперта и Заказчика в письменном виде и в сроки, указанные Экспертом и/или Заказчиком с предоставлением фотоотчета;

- с момента обнаружения в течение суток, в письменной электронной форме, сообщает Эксперту и  Заказчику о фактах несанкционированных действий юридических или физических лиц в пределах автомобильных дорог, искусственных сооружений, колодцев, тротуаров и незамедлительно принимает меры по прекращению производства несогласованных работ и ликвидации возникших дефектов;

- в течение суток информирует Эксперта и Заказчика об изменениях в транспортно-эксплуатационном состоянии обслуживаемых участков, а также о возникновении повреждений конструктивных элементов и дорожных сооружений, возникновении размывов, оползней, затоплений и прочих стихийных бедствий. В оперативном порядке принимает меры по срочной ликвидации повреждений элементов сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения и пропускную способность обслуживаемого участка, информирует Эксперта и Заказчика о принятых и принимаемых мерах. В случае невозможности устранения дефектов в нормативные сроки, обеспечивает обозначение опасных участков улиц и тротуаров соответствующими дорожными знаками и сигнальными конусами;

- если в ходе выполнения работ потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ, получает разрешение до начала их выполнения;

- согласовывает с Заказчиком схему ограждения мест производства работ и уведомляет об этом ОГИБДД УМВД России по г. Югорску. Так же несет ответственность за соответствие расстановки средств организации дорожного движения указанным схемам, обеспечивая безопасность движения транспортных средств в местах производства работ;

- обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли, соблюдает законодательство об охране окружающей среды;

- в случае невыполнения Подрядчиком, в указанные сроки, предписания ОГИБДД УМВД России по г. Югорску, направленного Экспертом  и/или Заказчиком в адрес Подрядчика или предоставления недостоверной информации о выполнении предписания, Заказчик оставляет за собой право уменьшить стоимость выполненных работ на размер установленного судом штрафа либо подать регрессный иск Подрядчику на возмещение штрафа ОГИБДД УМВД России по г. Югорску.

- участвует в осмотре мест совершения дорожно-транспортных происшествий, с целью определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий на момент совершения дорожно-транспортных происшествий. По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния автомобильной дороги в месте совершения дорожно-транспортного происшествия, совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Югорску, составляет «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», а также определяет объем ущерба, причиненного участкам обслуживаемых автомобильных дорог;

- при получении сообщения о случаях повреждения обслуживаемых объектов в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе с сопутствующими дорожными условиями, в течение суток информирует Эксперта и Заказчика, а также направляет копии соответствующих документов по данному факту и сообщает о принятых мерах по устранению повреждений автомобильной дороги. Информация о случаях временного ограничения движения автотранспортных средств, перерывах в движении, возникновении ДТП с тяжкими последствиями (погибло 2 человек и более, пострадало 3 человек и более, ДТП с участием рейсовых автобусов, независимо от числа пострадавших), опасных природных явлениях, катастрофах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и криминального характера предоставляется Эксперту и Заказчику незамедлительно;

- в процессе производства работ составляет необходимую документацию (на все виды объемных работ, с приложением фотоматериалов). 

- по приглашению Эксперта и/или Заказчика принимает участие в работе любых инспекционных комиссий по контролю качества содержания автомобильных дорог, тротуаров и обеспечения безопасности дорожного движения;

- информирует Эксперта и Заказчика о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемых участках автомобильных дорог в соответствии с «Инструкцией по учету дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования»; 

- несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность обслуживаемых по контракту автомобильных дорог, тротуаров, в том числе за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за неудовлетворительных дорожных условий;

- выполняет в установленные сроки задания, требования и предписания Эксперта и/или Заказчика, выданные в устном либо письменном электронном  виде, если они не противоречат условиям контракта. Об исполнении  информирует Подрядчика и Заказчика в письменном виде и в сроки указанные Экспертом  и/или Заказчиком.

- в момент проведения работ, обеспечивает чистоту и порядок на прилегающей территории, мусор, упаковочный материал  вывозится с места проведения работ;

- по требованию Эксперта и Заказчика по окончанию работ предоставляет необходимую документацию, в сроки согласованные с Экспертом и/или Заказчиком.

- несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ необученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика;

- несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам по причине неудовлетворительного качества содержания улично-дорожной сети или несвоевременно принятых мер по предупреждению (обозначение опасных участков улично-дорожной сети дорожными знаками, водоналивными блоками, сигнальными лентами);

- в обязательном порядке принимает участие в экспертизе или освидетельствовании ущерба причиненного третьим лицам;  

- обеспечивает вывоз снега только на специально отведенные площадки для складирования снега;

обеспечить работу навигационного оборудования на специализированной технике, занятой на зимнем содержании дорог (КДМ, грейдеры, МТЗ, погрузчики) с доступом к базе данных на весь период действия муниципального контракта;

- совместно с представителем Эксперта и Заказчика производит один раз в неделю объезд закреплённых данным техническим заданием объектов с фиксацией фактов выявленных замечаний. По факту объезда составляется акт. В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей). 

При выполнении работ  Подрядчик обязан:

 Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

 Незамедлительно информировать Эксперта и Заказчика:

- о возможных неблагоприятных для Эксперта и Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

Запрещается в соответствии с п. 8.7.  ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» формирование снежных валов при очистке проезжей части автодорог, внутриквартальных проездов от снега в заездных карманах остановочных пунктов общественного транспорта, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайоны.  

В случае наличия снежных валов при очистке проезжей части автодорог от снега, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайонах Эксперт и/или Заказчик фиксирует данный факт нарушения, составляется акт в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала).

На основании еженедельных обследований, Эксперт в случае отсутствия уборки, вывоза снега с проезжей части автодорог, проездов, тротуаров фиксирует данный факт нарушения, составляется акт на снижение оплаты не выполненных работ исходя из количества дней и объема работ (площади содержания дорог). В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей).  

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Номенклатура работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов северной части
Площадь содержания -  100 018 кв. м. в том числе:

с грунтовым покрытием – 16 587  кв. м.;

с твердым покрытием – 83 431 кв. м. 

      Зимнее содержание:

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1.
	По дорожным одеждам:
	

	1.1.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий  внутриквартальных и дворовых проездов, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (по необходимости)

- Уборка тел  мертвых животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	2

	1.1.2.
	- Патрульная снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости); 

- Устранение снежных заносов, наката и наледи (по составленному графику)
	25

	1.1.3.
	- Профилирование и уплотнение снежного покрова грунтовых внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)
	12

	1.1.4.
	- Подсыпка песком  и реагентами внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости)
	8

	1.2.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.2.1.
	- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)
	2

	1.2.2.
	- Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих
	2

	1.3.
	Вывозка снега по необходимости 
	49

	
	
	100

	Летнее  содержание 

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1
	- Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды.

- Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников  (по необходимости)
	15

	1.1.2
	- Откачивание воды для отвода дождевых вод  
	5

	1.2
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1
	- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости).

- Уборка тел  мертвых животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	2

	1.2.2
	- Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). 

- Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)
	30

	1.2.3
	- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий  (по необходимости)
	5

	1.2.4
	- Профилирование проезжей части грунтовых  дорог внутриквартальных и дворовых проездов.

Отсыпка  грунтом по необходимости
	35

	1.3
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1
	- Уход за знаками, в том числе  исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

- Уход за урнами, скамейками, в том числе очистка урн от мусора
	3

	1.3.2
	- Уход за ограждениями, в том числе исправление,  замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание ограждений. Влажная уборка ограждений (по необходимости)
	5

	
	
	100


Перечень внутриквартальных и дворовых проездов северной части

8-й микрорайон


(с твердым покрытием) м2
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	№ п/п
	наименование  дворовых проездов
	ширина
	Протяженность, м
	Площадь, м2

	1
	ул. 40 лет Победы 2
	4
	76
	304

	2
	ул. 40 лет Победы 4
	4
	88
	352

	3
	ул. Железнодорожная 37
	4
	112
	448

	3.1
	автостоянка торец дома
	12
	36
	432

	4
	ул. Железнодорожная 39А
	4
	32
	128

	5
	ул. Железнодорожная 45
	4
	56
	224

	6
	ул. Железнодорожная 47
	4
	56
	224

	7
	ул. Железнодорожная 49
	4
	58
	232

	8
	ул. Железнодорожная 47А
	4
	58
	232

	9
	ул. Буряка 7Б
	4
	72
	288

	10
	ул. Буряка 1
	4
	56
	224

	11
	ул. Буряка 1А
	4
	56
	224

	12
	ул. Буряка 3
	4
	56
	224

	13
	ул. Буряка 3А
	4
	56
	224

	14
	ул. Буряка 3Б
	4
	58
	232

	15
	ул. Буряка 3Г
	4
	62
	248

	16
	ул. Буряка 5
	4
	64
	256

	16.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 5  по ул. Буряка
	10
	18
	180

	17
	ул. Буряка 7
	4
	58
	232

	18
	ул. Буряка 7А
	4
	56
	224

	19
	ул. Механизаторов 1
	4
	62
	248

	20
	ул. Механизаторов 3
	4
	62
	248

	21
	ул. Механизаторов 5
	4
	66
	264

	22
	ул. Механизаторов 7
	4
	68
	272

	23
	ул. Механизаторов 8
	4
	135
	540

	23.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 8  по ул. Механизаторов
	4
	11
	44

	24
	ул. Механизаторов 9А
	4
	74
	296

	24.1
	тротуар  от ул. Механизаторов, к жилому дому № 9А
	2
	187
	374

	25
	ул. Механизаторов 19А
	4
	54
	216

	25.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 19А по ул. Механизаторов 
	12
	18
	216

	25.2
	проезд между домами 39 и 41 по ул. Ленина
	4
	24
	96

	26
	ул. Механизаторов 19Б
	4
	56
	224

	27
	ул. Механизаторов 19В
	4
	56
	224

	27.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 19 В по ул. Механизаторов 
	12
	36
	432

	28
	ул. Механизаторов 10
	6
	98
	588

	29
	ул. Механизаторов 12
	6
	98
	588

	30
	ул. Механизаторов 14
	6
	98
	588

	31
	ул. Ленина 32
	6
	76
	456

	32
	ул. Ленина 30 -Механизаторов 16
	4
	139
	555

	33
	ул. Механизаторов 22
	4
	106
	424

	34
	ул. Механизаторов 24
	4
	92
	368

	35
	ул. Попова 66
	4
	74
	296

	36
	ул. Буряка 12
	4
	58
	232

	37
	ул. Механизаторов 18
	6
	104
	623

	37.1
	автостоянки
	12
	70
	838

	38
	ул. Октябрьская 6,6А
	8
	74
	592

	39
	ул. Попова 93
	4
	226
	904

	39.1
	автостоянки
	12
	20
	240

	итого по 8 микрорайону с твердым
	 
	3 425,63
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	(с грунтовым  покрытием)    м2
	1 848

	№ п/п
	наименование  дворовых проездов
	ширина
	протяженность м
	площадь м2

	44
	ул. 40 лет Победы 18
	4
	116
	464

	45
	ул. Попова  50
	4
	46
	184

	50
	ул. Попова 60
	4
	46
	184

	51
	ул. Попова  60А
	4
	64
	256

	52
	ул. Попова  60Б
	4
	64
	256

	53
	ул. Попова  62
	4
	58
	232

	54
	ул. Попова  64
	4
	68
	272

	итого по 8 микрорайону с грунтовым
	 
	462
	1 848

	Всего по 8 микрорайону
	 
	462
	17 966

	10-й микрорайон 

	(с твердым покрытием)  м2
	16 979
	 
	проезды

	№ п/п
	наименование  дворовых проездов
	ширина
	протяженность м
	площадь м2

	1
	ул. Железнодорожная 33
	4
	98
	392

	2
	ул. Железнодорожная 35
	4
	108
	432

	2.1.
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 35 по ул. Железнодорожная
	16
	24
	384

	3
	ул. Железнодорожная 31
	4
	52
	208

	4
	ул. Железнодорожная 29
	4
	56
	224

	5
	ул. Железнодорожная 27
	6
	118
	708

	6
	ул. 40 лет Победы 1
	6
	96
	576

	7
	ул. 40 лет Победы 3
	4
	92
	368

	8
	ул. 40 лет Победы 5
	4
	106
	424

	8.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул.40 лет Победы (между домом № 5 и въездом  на территорию  "Надежды"
	16
	56
	896

	9
	ул. 40 лет Победы 7
	4
	92
	368

	10
	ул. 40 лет Победы 9
	4
	102
	408

	11
	ул. 40 лет Победы 9А
	4
	98
	392

	12
	ул. Мира 16
	4
	136
	544

	12.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 16 по ул. Мира
	12
	52
	624

	13
	ул. Мира 14
	4
	118
	472

	13.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира
	12
	66
	792

	13.2.
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира
	6
	31
	186

	13.3
	тротуар от учебного центра до ул. Мира 18 и пандус
	2
	56
	112

	14
	ул. Мира 12
	4
	54
	216

	14.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 12 по ул. Мира
	12
	48
	576

	14.2
	стоянка для автотранспорта  за  домом № 12 по ул. Мира
	6
	36
	216

	15
	ул. Мира 10
	4
	132
	528

	15.1
	автостоянка с торца дома № 10 к д/саду Радуга"
	12
	10,22
	123

	15.2
	тротуар к д/саду с пандусом
	2
	31
	62

	16
	ул. Мира 8
	4
	84
	336

	16.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Мира
	16
	24
	384

	16,2
	автостоянка  возле жилых домов № 8 и10 по Мира
	6
	39,4
	236

	17
	ул. Мира 18/3
	4
	84
	336

	17.1
	стоянка для автотранспорта со двора между домами №18/2 № 18/3 по ул. Мира
	12
	42
	504

	18
	ул. Мира 18/2
	4
	84
	336

	19
	ул. Мира 18/1
	4
	84
	336

	20
	ул. Мира 18
	4
	126
	504

	21
	ул. Мира 4
	4
	118
	472

	21.1
	стоянка для автотранспорта со двора между домами №11А,19А по ул. Железнодорожная и № 4 по ул. Мира
	12
	30
	360

	22
	ул. Железнодорожная 21А
	4
	62
	248

	23
	ул. Железнодорожная 19А
	4
	127
	508

	24
	ул. Железнодорожная 11А
	4
	119
	476

	25
	ул. Ленина 10
	4
	108
	432

	25.1
	стоянка для автотранспорта со двора между домами №10 № 12 по ул. Ленина
	12
	36
	432

	26
	ул. Ленина 12
	4
	96
	384

	26.1
	пандус и лестница ул.Мира,14
	2
	8,2
	16

	27
	ул. Ленина 14
	4
	112
	448

	итого по 10 микрорайону с твердым
	 
	3251,82
	16 979

	Всего по 10 микрорайону
	16 979

	11-й микрорайон 

	 
	(с твердым покрытием)  м2
	16 126

	№ п/п
	наименование  дворовых проездов
	ширина
	протяженность м
	площадь м2

	1
	ул. Железнодорожная 17
	6
	204
	1224

	2
	ул. Кирова 10
	4
	196
	784

	3
	ул. Кирова 8
	4
	66
	264

	3.1
	стоянка для автотранспорта со двора между домами № 8 № 8А по ул. Кирова
	12
	18
	216

	4
	ул. Кирова 8А
	4
	54
	216

	5
	ул. Мира 9
	4
	206
	824

	5.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Мира
	12
	18
	216

	6
	ул. Ленина 8
	4
	96
	384

	6.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Ленина
	20
	96
	1920

	7
	ул. Мира 11
	6
	42
	252

	8
	ул. Лесозаготовителей 25
	4
	183
	732

	8.1
	Проезд между ул.Лесозаготовителей,9 и торговым центром
	4
	70
	280

	9
	ул. Ленина 1/1
	4
	106
	424

	9.1
	стоянка для автотранспорта со двора дома № 1/1 по ул. Ленина
	12
	18
	216

	10
	ул. Геологов 7
	4
	92
	368

	11
	ул. Геологов 9
	4
	111
	444

	12
	ул. Геологов 11
	4
	113
	452

	13
	ул. Геологов 13
	4
	98
	392

	14
	ул. Попова 6-8
	4
	86
	344

	15
	ул. Дружбы Народов 1
	4
	78
	312

	16
	ул. Титова 9
	4
	128
	512

	16.1
	автостоянка 
	21
	25
	525

	17
	ул. Титова 11
	4
	112
	448

	17.1
	автостоянка
	14
	36
	504

	18
	Ул. Лесозаготовителей 9
	4
	138
	552

	18.1
	проезд от ул. Лесозаготовителей до жилого дома №9
	4
	84
	336

	18.2
	автостоянка
	12
	88
	1056

	19
	ул. Попова 4,4а
	4
	49,4
	197,6

	19.1
	автостоянка по ул. Попова 4
	7
	28
	196

	20
	ул. Попова 6,8 (проезд с разворотной площадкой)
	6
	232,7
	1396,2

	21
	тротуар от заезда на базу УМТСиК к ж/д Попова 6 
	1,7
	82
	139,4

	итого по 11 микрорайону с твердым
	 
	2 954
	16 126

	Всего по 11 микрорайону
	 
	 
	16 126

	13-й микрорайон 

	(с твердым покрытием)   м2
	22 710

	№ п/п
	наименование  дворовых проездов
	ширина
	протяженность м
	площадь м2

	 
	с твердым покрытием
	 
	 
	 

	1
	ул. Гастелло 7А
	4
	56
	224

	1.1
	автостоянка
	5
	14
	70

	1.2.
	тротуар от жилого дома № 7 до жилого дома № 7А
	1,5
	242,7
	364

	1.3.
	проезд вдоль жилых домов № 7 и 7А
	4,5
	126
	567

	1.4.
	автостоянка
	27,5
	37,8
	1 040

	2
	ул. Гастелло 15
	4
	71
	284

	2.1
	автостоянка
	22
	36
	792

	3
	ул. Таежная 4
	4
	68
	272

	3.1
	автостоянка 
	12
	24
	288

	3.2
	тротуар от жилого дома № 4 до жилого дома № 8
	1,5
	27
	41

	4
	ул. Таежная 2
	4
	388
	1 552

	4.1
	тротуар
	1,7
	41
	70

	4.2
	стоянки
	 
	 
	546

	5
	ул. Таежная 14
	4
	85
	340

	6
	ул. Таежная 16/1
	4
	72
	288

	7
	ул. Таежная 16
	4
	28
	112

	8
	ул. Таежная 16/2
	4
	78
	312

	9
	ул. Таежная 16А
	4
	82
	328

	10
	ул. Таежная 18
	3
	54
	162

	11
	ул. Таежная 18А
	4
	62,5
	250

	11.1
	автостоянка 
	8
	36
	288

	12
	ул. Таежная 12
	4
	62,5
	250

	12.1
	автостоянка 
	12
	14,83
	178

	13
	ул. Таежная 12/1
	4
	64
	256

	14
	ул. Таежная 12/2
	4
	63
	252

	15
	ул. Таежная 12/3
	4
	61,5
	246

	16
	ул. Таежная 12/4
	4
	66
	264

	17
	ул. Мира 42
	4
	56
	224

	18
	ул. Советская 5
	4
	72
	288

	18.1
	проезд за домом 
	4
	82
	328

	18.2
	автостоянка
	8
	36
	288

	19
	ул. Новая 2В
	4
	56
	224

	20
	ул. Калинина 23/1
	4
	37
	148

	21.1
	автостоянка возле домов 23 и 25 ул. Калинина
	8
	12
	96

	22
	ул. Спортивная 15
	3
	15
	45

	23
	ул. Спортивная 24
	4
	62
	248

	24
	ул. Спортивная 33
	4
	56
	224

	25
	ул. Монтажников 1А
	4
	54
	216

	25.1
	автостоянка
	6
	10
	60

	26
	ул. Монтажников 3
	4
	27
	108

	26.1
	автостоянка 
	4
	31,75
	127

	27
	ул. Монтажников 3А
	4
	54
	216

	28
	ул. Мира 54
	4
	56
	224

	29
	ул. Мира 54 А
	4
	64
	256

	29.1
	автостоянка
	8
	36
	288

	30
	ул. Мира 57
	4
	98
	392

	30.1
	автостоянка
	14
	12
	168

	31
	ул. Спортивная 35
	3,7
	156
	577

	32
	ул. Спортивная 37А
	4
	54
	216

	32.1
	автостоянка
	6
	36
	216

	33
	ул. Спортивная 41
	3,7
	76
	281

	34
	ул. Спортивная 43
	3,7
	78
	289

	35
	ул. Энтузиастов 2
	4
	117
	468

	36
	ул. Мира 60
	4
	119
	476

	37
	ул. Мира 62
	4
	76
	304

	38
	ул. Мира 50
	4
	98
	392

	38.1
	автостоянка
	12
	24
	288

	39
	ул. Мира 51А
	4
	100
	400

	39.1
	автостоянка
	8
	36
	288

	40
	ул. Мира 58
	4
	71
	284

	41
	ул. Мира 58А
	4
	83
	332

	42
	ул. Мира 56
	4
	73
	292

	43
	ул. Мира 56А
	4
	74
	296

	43.1
	стоянка
	6
	74
	444

	43.2
	проезд д.58 и 56
	5,5
	72
	396

	44
	Калинина 46
	5
	204
	1 020

	44.1
	тротуар
	2
	34
	68

	44.2
	стоянки
	 
	 
	532

	44
	Калинина 54
	4
	112
	448

	44.1
	автостоянка
	14
	36
	504

	45
	ул. Калинина 25
	8
	12
	96

	 
	Итого
	 
	4702,58
	22 710

	с грунтовым покрытием  м2
	14 739

	1
	ул. Таежная 11
	4
	54
	216

	2
	ул. Таежная 13
	4
	54
	216

	3
	ул. Таежная 17
	4
	54
	216

	4
	ул. Таежная 19
	4
	54
	216

	5
	ул. Таежная  21
	4
	54
	216

	6
	ул. Таежная 23 
	4
	54
	216

	7
	ул. Таежная 20
	4
	54
	216

	8
	ул. Таежная 20 А
	4
	54
	216

	9
	ул. Таежная 8
	4
	135
	540

	10
	ул. Таежная 22 А
	4
	71
	284

	11
	ул. Таежная 22 Б
	4
	58
	232

	12
	ул. Таежная 22 В
	4
	73
	292

	13
	ул. Таежная 22Г
	4
	61
	244

	14
	ул. Таежная 22
	4
	79
	316

	15
	ул. Таежная 24
	4
	112
	448

	16
	ул. Мира 43
	4
	59
	236

	17
	ул. Мира 43 А
	4
	79
	316

	18
	ул. Таежная 28
	4
	54
	216

	19
	ул. Таежная 30
	4
	54
	216

	20
	ул. Таежная 32
	4
	54
	216

	21
	ул. Таежная 40
	4
	54
	216

	22
	ул. Мира 45
	4
	82
	328

	23
	ул. Мира 47
	4
	82
	328

	24
	ул. Мира 49
	4
	112
	448

	25
	ул. Мира 38
	4
	54
	216

	26
	ул. Калинина 23
	4
	46
	184

	27
	ул. Таежная 25
	4
	148
	592

	28
	ул. Мира 36
	4
	42
	168

	29
	ул. Калинина 24
	4
	46
	184

	30
	ул. Калинина 26
	4
	56
	224

	31
	ул. Калинина 28
	4
	42
	171

	32
	ул. Калинина  30    
	4
	51
	204

	33
	ул. Калинина 32
	4
	51
	204

	34
	пер. Титова 1
	4
	112
	448

	35
	ул. Мира 75
	4
	51
	204

	36
	ул. Мира 71
	4
	74
	296

	37
	ул. Мира 71А
	4
	74
	296

	38
	ул. Мира 65
	4
	58
	232

	39
	ул. Мира 65А
	4
	110
	440

	40
	ул. Мира 61
	4
	15
	60

	41
	ул. Мира 57А
	4
	59
	236

	42
	ул. Мира 59А
	4
	69
	276

	43
	ул. Мира 53
	4
	72
	288

	44
	ул. Мира 53 А
	4
	51
	204

	45
	ул. Мира 55А
	4
	36
	144

	46
	ул. Мира 46
	4
	54
	216

	47
	ул. Мира 48
	4
	54
	216

	48
	ул. Мира 48 А
	4
	111
	444

	49
	ул. Мира 48 Б
	4
	139
	556

	50
	ул. Мира 50
	4
	81
	324

	51
	ул. Энтузиастов 3
	4
	54
	216

	52
	ул. Энтузиастов 3 А
	4
	54
	216

	53
	ул. Энтузиастов 3 Б
	4
	24
	96

	54
	ул. Энтузиастов 5
	4
	51
	204

	55
	ул. Энтузиастов  7
	4
	43
	172

	56
	ул. Спортивная 49
	4
	51
	204

	 
	Итого
	 
	3684
	14 739

	Всего по 13 микрорайону
	37 449

	
	
	
	
	

	14  "А" микрорайон

	
	с  твердым покрытием     м2
	
	11498

	1
	ул. Мичурина 15
	 
	 
	 

	 
	заезд со стороны 13 микрорайона
	5,5
	186
	1023

	 
	стоянка
	16
	46
	736

	 
	проезд вдоль подъездов
	6
	49
	294

	2
	ул. Мичурина 19
	 
	 
	 

	 
	заезд
	6
	120
	720

	 
	стоянка
	20
	27,5
	550

	 
	проезд вдоль подъездов
	6,5
	42,5
	276

	3
	ул. Мичурина 13
	5
	178
	890

	 
	автостоянка
	12
	36
	432

	4
	ул. Мичурина 17,17/1
	5
	267
	1335

	 
	автостоянки
	6
	48
	288

	5
	ул. Кольцевая д.13
	4
	78
	312

	 
	автостоянка
	6
	32
	192

	6
	ул. В. Лопатиной
	4
	470
	1 880

	 
	автостоянка
	12
	49
	582

	7
	ул. Мичурина д.23
	4
	117
	468

	 
	автостоянка
	12
	11
	131

	8
	ул. Мичурина д.25
	4
	82
	329

	 
	автостоянка
	6
	13
	75

	 
	ул. Мичурина д.21
	4
	82
	329

	 
	автостоянка
	6
	13
	75

	 
	тротуар вдоль жилого дома № 21 до ж/д № 19 по ул. Мичурина
	2
	290
	580

	 
	Итого
	 
	2 236
	11498

	 
	Всего по 14 А микрорайону
	 
	 
	11498

	 
	в том числе:      проезды и заезды
	 
	7 527

	 
	тротуары
	 
	 

	 
	автостоянки 
	 
	2986,4

	Всего внутриквартальных и дворовых проездов  (м2):                                                     
	100 018

	в том числе:
	
	
	

	с твердым покрытием:
	83 431

	с грунтовым покрытием:
	16 587


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: 
_______________________________________________________________/_____         _ ______/
Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________
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