 Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
	                                                            город Югорск      

	Дата заключения контракта: в соответствии 
с датой указанной
 в электронной цифровой подписи.



ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП)
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по устройству регулируемого пешеходного перехода по ул. Менделеева (вблизи перекрестка ул. Менделеева – ул. Вавилова) в городе Югорске.
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по устройству регулируемого пешеходного перехода по ул. Менделеева (вблизи перекрестка ул. Менделеева – ул. Вавилова) в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Менделеева (вблизи перекрестка ул. Менделеева - ул. Вавилова) 
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов,  затраты на утилизацию строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.09.2024
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.3 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в) информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4.В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии сподпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗучастником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требованиеМуниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
2. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
2. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
2. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
2. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.


Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/












Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович____________________________________________________________________












Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание
на выполнение работ по устройству регулируемого пешеходного перехода по ул. Менделеева (вблизи перекрестка ул. Менделеева - ул. Вавилова) в городе Югорске 
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Менделеева (вблизи перекрестка ул. Менделеева - ул. Вавилова) 
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.09.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 29.10.2024
[bookmark: _GoBack]В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.
Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, а также в соответствии с рабочей документацией, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества:
 Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;
- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;
- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;
- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;
- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Гарантийный срок для светофоров, включая их элементы, составляет не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, узлов и компонентов 36 (тридцать шесть) календарных месяцев, со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
           
	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	
Светофор транспортный
Светодиодный
[image: group-8]
	Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с табло обратного отсчета времени (ТООВ) 200мм,  220В,         корпус плоский, разборный с характеристиками:
Габаритные размеры (ВхШхГ): 850х300х185 мм, корпус "плоский", цвет серый, тип корпуса – разборный, количество секций: 3,  диаметр апертуры сигнала: 200 мм (неизменяемые значения).
Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ 33385-2015 и ГОСТ Р 52282-2004
Материал светорассеивающей линзы ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям.
Рабочее напряжение: переменное  220В ± 15%; частота питающего напряжения 50Гц ± 1%; Потребляемая мощность не более 9 Вт.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током II
Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 по ГОСТ 14254-2015
Антиконденсатная конструкция (неконденсатные материалы, система дренажа)
Диапазон рабочих температур: -60 °С….+60 °С
Время непрерывной работы  - неограниченно
Крепления светофора к опоре (с многопозиционным фиксатором) - в комплекте.

	
2

	
Светофор
[image: ]
	Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм  корпус плоский разборный с характеристиками:
Габаритные размеры (ВхШхГ): 530х275х42 мм, корпус "плоский", цвет серый, тип корпуса – разборный, количество секций: 2,  диаметр апертуры сигнала: 200 мм, комплектация с ТВАЗ (Табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, анимация и звуковое сопровождение сигнала «идущий человек»)  (неизменяемые значения).
Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ 33385-2015 и ГОСТ Р 52282-2004
Материал светорассеивающей линзы ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям.
Светофор адаптирован ко всем видам контроллеров.
Рабочее напряжение: переменное  220В ± 15%; частота питающего напряжения 50Гц ± 1%; Потребляемая мощность не более 9 Вт.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током II
Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 по ГОСТ 14254-2015
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	Контролер
[image: ]
	Контролер дорожный универсальный КДУ 3. ОН (Система-8) 8 каналов с характеристиками:
контролер для переключения светодиодных светофоров с целью организации дорожного движения на перекрестке.
Режим работы –  непрерывный, потребляемая мощность, не более 30 Вт;  степень защиты, IP54; габаритные размеры, 395х310х220 мм; максимальное количество выходных силовых цепей -  от 8 до 64; максимальное количество подключаемых каналов ТВП – 2; количество программ, хранимых в энергонезависимой памяти контроллера, шт – 13; количество дневных планов – 24;
количество недельных планов – 7; количество программ – 16; количество тактов для одной программы – 320; количество направлений – 63; количество записей в журнале по кольцевой схеме – 200; число миганий в минуту – от 55 до 65; длительность включенного состояния ламп сигналов светофоров в течение одного мигания, с – 0,5; диапазон длительности любых тактов, с – от 1 до 256; 
дискретность изменения длительности основных и промежуточных тактов, с – 1.
Температура эксплуатации: -40 °С….+50 °С
В соответствии с ГОСТ 34.401-90

	4
	Табло
[image: ]
	Табло вызовов пешеходное ТВП-1 с характеристиками:
табло для включения пешеходной фазы на светофорном объекте.
Потребляемая мощность, не более, 2 Вт
Уровень громкости звука, 75 дБА
Частота повторения звукового сигнала, 2 Гц
Габариты (ВхШхГ), 205x155x180 мм
Тип по назначению - пешеходные
Конструктивно выполнено из ударопрочного коррозиеустойчивого корпуса, оснащенного антивандальной кнопкой.
Оснащено светодиодным индикатором с надписью «ЖДИТЕ», который загорается при получении запроса на вызов пешеходной фазы. Индикатор горит до момента включения разрешающего сигнала на пешеходном переходе.
Электропитание осуществляется от дорожного контроллера.
Температура эксплуатации: -40 °С….+70 °С
Степень защиты, IP54
В соответствии с ГОСТ Р 70716-2023



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локально сметном расчете.





	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству регулируемого пешеходного перехода по ул. Менделеева (вблизи перекрестка ул. Менделеева-ул. Вавилова) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные и земляные работы

	1
	ГЭСН27-09-015-01
	Демонтаж дорожных знаков ("Пешеходный переход"- с сохранением материала)
	100 шт
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5141
	
	
	
	
	675,89

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	21,63
	
	1,5141
	
	
	446,40
	
	675,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	411,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,728
	
	
	
	
	385,37

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	10
	
	0,7
	346,73
	1,62
	561,70
	
	393,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	10
	
	0,7
	
	
	529,35
	
	370,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,4
	
	0,028
	477,92
	1,35
	645,19
	
	18,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,028
	
	
	529,35
	
	14,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 472,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 061,26

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 570,66

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 422,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 789,57
	 
	4 465,27

	2
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании// Камни бортовые БР 100.20.8
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,136
	
	
	
	
	2 714,81

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	6,136
	
	
	442,44
	
	2 714,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 714,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 714,81

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 017,92

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 637,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 632,25
	 
	10 370,58

	3
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании// Камни бортовые БР 100.30.15
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,408
	
	
	
	
	8 144,44

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	18,408
	
	
	442,44
	
	8 144,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 144,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 144,44

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	12 053,77

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	10 913,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 632,33
	 
	31 111,76

	4
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*2*0,05+5*2*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,1576
	
	
	
	
	988,72

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	2,1576
	
	
	458,25
	
	988,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	237,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,54756
	
	
	
	
	293,23

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,0186
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	35,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,0186
	
	
	711,07
	
	13,23

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	44,08
	
	0,52896
	
	
	374,87
	
	198,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	0,52896
	
	
	529,35
	
	280,00

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	88,16
	
	1,05792
	
	
	3,16
	
	3,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 519,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 281,95

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 897,29

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 717,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427 850,83
	 
	5 134,21

	5
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	1,7136
	1
	1,7136
	 
	 
	654,03
	 
	1 120,75

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=1,2*1,428

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 120,75

	6
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	1,7136
	1
	1,7136
	 
	 
	169,12
	 
	289,80

	 
	
	Объем=1,2*1,428

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	289,80

	7
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	516,67
	 
	620,00

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620,00

	8
	ГЭСН01-01-030-05
применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	0,0085
	1
	0,0085
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,50 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04675
	
	
	
	
	33,24

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,04675
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	73,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,04675
	
	
	711,07
	
	33,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,24

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	30,91

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	15,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 937,65
	 
	152,47

	9
	ГЭСН33-01-016-01
применительно
	Демонтаж опоры консольной (с сохранением материала)// Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,223
	1
	0,223
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=223/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,0586
	
	
	
	
	2 180,48

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	0,7
	4,0586
	
	
	537,25
	
	2 180,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 268,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6665158
	
	
	
	
	458,72

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,04
	0,7
	0,162344
	
	
	1 938,31
	
	314,67

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	0,7
	0,162344
	
	
	711,07
	
	115,44

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,07
	0,7
	0,479227
	271,41
	1,62
	439,68
	
	210,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	0,7
	0,0670918
	
	
	711,07
	
	47,71

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.-ч
	3,08
	0,7
	0,480788
	0,54
	1,84
	0,99
	
	0,48

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1,85
	0,7
	0,288785
	1 070,99
	1,43
	1 531,52
	
	442,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	0,7
	0,288785
	
	
	711,07
	
	205,35

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,95
	0,7
	0,148295
	1 521,77
	1,33
	2 023,95
	
	300,14

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	0,7
	0,148295
	
	
	608,36
	
	90,22

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Опоры стальные
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 907,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 639,20

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 744,77

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 583,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 931,70
	 
	8 235,77

	10
	ГЭСНр68-03-004-01
применительно
	Демонтаж металлических ограждений высотой 1,2 м (с сохранением материала)// Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1812
	
	
	
	
	555,28

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	1,1812
	
	
	470,10
	
	555,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	6,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,012
	477,92
	1,35
	645,19
	
	7,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,012
	
	
	529,35
	
	6,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,96

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	0,1452
	
	
	6,61
	
	0,96

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	570,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	561,63

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	578,48

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	303,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 302,25
	 
	1 452,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные и земляные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	20 465,51

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	15 259,62

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 997,47

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 176,91

	 
	
	               Материалы
	1 741,71

	 
	
	               Перевозка
	289,80

	 
	
	     Строительные работы
	62 952,70

	 
	
	          Строительные работы
	62 662,90

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	15 259,62

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 997,47

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 176,91

	 
	
	                    материалы
	1 741,71

	 
	
	                    накладные расходы
	22 893,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	19 593,39

	 
	
	          Перевозка
	289,80

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	16 436,53

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	22 893,80

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	19 593,39

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные и земляные работы
	62 952,70

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	33,4555
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,0008258
	
	 

	Раздел 2. Устройство пешеходного перехода с тротуарами

	11
	ГЭСН07-06-002-07
	Монтаж плит перекрытий лотков// Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8158
	
	
	
	
	851,69

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	34,11
	
	0,6822
	
	
	430,59
	
	293,75

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	35,55
	
	0,711
	
	
	470,10
	
	334,24

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	21,13
	
	0,4226
	
	
	529,35
	
	223,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 473,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8794
	
	
	
	
	581,20

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	31,83
	
	0,6366
	
	
	1 938,31
	
	1 233,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	31,83
	
	0,6366
	
	
	711,07
	
	452,67

	 
	91.14.02-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
	маш.-ч
	12,14
	
	0,2428
	
	
	988,71
	
	240,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	12,14
	
	0,2428
	
	
	529,35
	
	128,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,79

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,58
	
	0,0116
	3 486,80
	2,22
	7 740,70
	
	89,79

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 996,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 432,89

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	1 590,51

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	1 046,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281 659,50
	 
	5 633,19

	12
	ФСБЦ-05.1.01.12-0003
применительно
	Плиты перекрытия лотков П 5-8 (2990х780х70 мм)// Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,32
	1
	0,32
	13 252,34
	1,61
	21 336,27
	 
	6 827,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,16*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 827,61

	13
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожные)
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,584
	
	
	
	
	2 602,98

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	5,584
	
	
	466,15
	
	2 602,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,052
	
	
	
	
	36,39

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0488
	
	
	1 938,31
	
	94,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0488
	
	
	711,07
	
	34,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0032
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0032
	
	
	529,35
	
	1,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 667,85

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00008
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	6,86

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,472
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	5 439,73

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0048
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	40,26

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0136
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	181,00

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 403,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 639,37

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 906,27

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 536,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 086,25
	 
	15 846,90

	14
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР 100.30.15
	м3
	0,36
	1
	0,36
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	5 916,86

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 916,86

	15
	ГЭСН27-02-022-01
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4532
	
	
	
	
	239,90

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,33
	
	0,4532
	
	
	529,35
	
	239,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	367,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,44
	
	
	
	
	232,91

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	11
	
	0,44
	
	
	756,75
	
	332,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11
	
	0,44
	
	
	529,35
	
	232,91

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.-ч
	11
	
	0,44
	67,88
	1,17
	79,42
	
	34,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,70

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3333
	
	0,013332
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,70

	П,Н
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	841,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	472,81

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	699,76

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	633,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 368,75
	 
	2 174,75

	16
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарные)
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,752
	
	
	
	
	7 808,94

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	16,752
	
	
	466,15
	
	7 808,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	289,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,156
	
	
	
	
	109,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,1464
	
	
	1 938,31
	
	283,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,1464
	
	
	711,07
	
	104,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0096
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0096
	
	
	529,35
	
	5,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 658,81

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00024
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	20,58

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,8
	1,1328
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	13 055,36

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,004752
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	39,86

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0408
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	543,01

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 866,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 918,12

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	11 718,82

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	10 610,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184 149,96
	 
	44 195,99

	17
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР 100.20.8
	м3
	0,384
	1
	0,384
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	6 311,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,2*0,08*24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 311,31

	18
	ГЭСН27-02-022-01
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9064
	
	
	
	
	479,80

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,33
	
	0,9064
	
	
	529,35
	
	479,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	735,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,88
	
	
	
	
	465,83

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	11
	
	0,88
	
	
	756,75
	
	665,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11
	
	0,88
	
	
	529,35
	
	465,83

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.-ч
	11
	
	0,88
	67,88
	1,17
	79,42
	
	69,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,39

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3333
	
	0,026664
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,39

	П,Н
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 682,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	945,63

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 399,53

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 267,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 369,00
	 
	4 349,52

	19
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0264
	1
	0,0264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,2*7+2,2*5)*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,57024
	
	
	
	
	252,30

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,57024
	
	
	442,44
	
	252,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 502,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,54384
	
	
	
	
	375,05

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,068376
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	106,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,068376
	
	
	711,07
	
	48,62

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,06072
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	116,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,06072
	
	
	711,07
	
	43,18

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,064944
	
	
	1 793,27
	
	116,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,064944
	
	
	608,36
	
	39,51

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,322344
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	1 125,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,322344
	
	
	711,07
	
	229,21

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,027456
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	38,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,027456
	
	
	529,35
	
	14,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,64

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,1848
	35,71
	1,46
	52,14
	
	9,64

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 139,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	627,35

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	928,48

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	840,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 068,94
	 
	3 909,02

	20
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,3528
	1
	3,3528
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	 
	14 366,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,64*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 366,31

	21
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	0,264
	1
	0,264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,2*7+2,2*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,8016
	
	
	
	
	1 944,82

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	3,8016
	
	
	511,58
	
	1 944,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01848
	
	
	
	
	11,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00528
	
	
	1 938,31
	
	10,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00528
	
	
	711,07
	
	3,75

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00792
	
	
	1 793,27
	
	14,20

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,00792
	
	
	608,36
	
	4,82

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,85
	
	0,2244
	
	
	50,71
	
	11,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00528
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00528
	
	
	529,35
	
	2,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	547,28

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,01584
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	547,28

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,5
	
	0,132
	
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	1,88496
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 542,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 956,18

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	2 230,05

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	1 506,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 784,05
	 
	6 278,99

	22
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,264
	1
	0,264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,2*7+2,2*5) / 100

	 
	
	общая толщина слоя 8 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,1248
	
	
	
	
	3 133,33

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	10
	6,1248
	
	
	511,58
	
	3 133,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,74

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,14
	10
	0,3696
	
	
	50,71
	
	18,74

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	10
	3,1944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 152,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 133,33

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	3 572,00

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	2 412,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 608,83
	 
	9 136,73

	23
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG// // Смесь асфальтобетонная пористая мелкозернистая А16Вн
	т
	5,07936
	1
	5,07936
	6 901,14
	1,99
	13 733,27
	 
	69 756,22

	 
	
	(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

	 
	
	Объем=1,88496+3,1944

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 756,22

	24
	ГЭСН27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	10 м2
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,128
	
	
	
	
	3 917,29

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	8,128
	
	
	481,95
	
	3 917,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	284,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,984
	
	
	
	
	1 201,93

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,2
	
	1,92
	81,21
	1,56
	126,69
	
	243,24

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	1,92
	
	
	608,36
	
	1 168,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,064
	477,92
	1,35
	645,19
	
	41,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,064
	
	
	529,35
	
	33,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,35

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,00016
	86 227,50
	1,04
	89 676,60
	
	14,35

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,0112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 418,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 119,22

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 576,45

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 859,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 408,94
	 
	19 854,30

	25
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
применительно
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый (цвет белый и желтый)
	кг
	11,2
	1
	11,2
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	1 510,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 510,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство пешеходного перехода с тротуарами :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	153 733,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	21 231,05

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 809,73

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 013,85

	 
	
	               Материалы
	124 678,44

	 
	
	     Строительные работы
	216 068,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	21 231,05

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 809,73

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 013,85

	 
	
	               материалы
	124 678,44

	 
	
	               накладные расходы
	33 621,87

	 
	
	               сметная прибыль
	28 713,08

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	24 244,90

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	33 621,87

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	28 713,08

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство пешеходного перехода с тротуарами
	216 068,02

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	44,13604
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	4,95372
	
	 

	Раздел 3. Консоль с дублированием дорожных знаков и светофором

	26
	ГЭСН01-02-031-01
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,288
	
	
	
	
	124,01

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,4
	
	0,288
	
	
	430,59
	
	124,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	338,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,314
	
	
	
	
	191,03

	 
	91.04.01-032
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	15,7
	
	0,314
	774,86
	1,39
	1 077,06
	
	338,20

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	15,7
	
	0,314
	
	
	608,36
	
	191,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	653,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	315,04

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	283,54

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	129,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 297,50
	 
	1 065,95

	27
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,105
	1
	0,105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,35*0,15*2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,08925
	
	
	
	
	39,14

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	0,08925
	
	
	438,49
	
	39,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00735
	
	
	
	
	4,47

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,00735
	
	
	1 437,48
	
	10,57

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,00735
	
	
	608,36
	
	4,47

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	0,042
	
	
	19,85
	
	0,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,82

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,01575
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,82

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	0,12075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,61

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	48,41

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	30,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 279,33
	 
	134,33

	28
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	0,13335
	1
	0,13335
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	 
	571,39

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,105*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	571,39

	29
	ГЭСН05-01-063-01
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
	м3
	1,225
	1
	1,225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,35*1,75*2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,45
	
	
	
	
	1 142,07

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	2
	
	2,45
	
	
	466,15
	
	1 142,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	529,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,539
	
	
	
	
	285,32

	 
	91.07.08-011
	Глиномешалки, емкость 4 м3
	маш.-ч
	0,44
	
	0,539
	115,25
	1,6
	184,40
	
	99,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,44
	
	0,539
	
	
	529,35
	
	285,32

	 
	91.19.06-011
	Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)
	маш.-ч
	0,8
	
	0,98
	288,50
	1,45
	418,33
	
	409,96

	 
	91.19.08-009
	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт
	маш.-ч
	0,38
	
	0,4655
	29,88
	1,45
	43,33
	
	20,17

	П,Н
	01.4.03.01
	Раствор глинистый
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 956,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 427,39

	 
	Пр/812-005.1-3
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	1 684,32

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	
	
	999,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 788,08
	 
	4 640,40

	30
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	1,225
	1
	1,225
	4 961,08
	3
	14 883,24
	 
	18 231,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,35*1,75*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 231,97

	31
	ГЭСН06-03-004-10
применительно
	Установка заклодной детали// Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,104
	1
	0,104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=52*2/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,42
	
	
	
	
	2 339,73

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	42,5
	
	4,42
	
	
	529,35
	
	2 339,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	541,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,43264
	
	
	
	
	262,09

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,75
	
	0,182
	
	
	1 938,31
	
	352,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,75
	
	0,182
	
	
	711,07
	
	129,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,41
	
	0,25064
	477,92
	1,35
	645,19
	
	161,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,41
	
	0,25064
	
	
	529,35
	
	132,68

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	8,09
	
	0,84136
	
	
	31,66
	
	26,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,83

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	7
	
	0,728
	155,63
	1,04
	161,86
	
	117,83

	Н
	07.3.02.11
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 260,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 601,82

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 679,87

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	1 509,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 631,73
	 
	7 449,70

	32
	ФСБЦ-07.2.02.01-0021
применительно
	Деталь закладная фундамента ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00// Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной 1300 мм
	шт
	2
	1
	2
	12 634,58
	0,94
	11 876,51
	 
	23 753,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 753,02

	33
	ГЭСН33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 шт-ранее демонтированная, 1 шт - новая)
	т
	0,572
	1
	0,572
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=286*2/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,872
	
	
	
	
	7 989,98

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	
	14,872
	
	
	537,25
	
	7 989,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 647,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,4423256
	
	
	
	
	1 680,84

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,04
	
	0,59488
	
	
	1 938,31
	
	1 153,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,59488
	
	
	711,07
	
	423,00

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,07
	
	1,75604
	271,41
	1,62
	439,68
	
	772,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	
	0,2458456
	
	
	711,07
	
	174,81

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.-ч
	3,08
	
	1,76176
	0,54
	1,84
	0,99
	
	1,74

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1,85
	
	1,0582
	1 070,99
	1,43
	1 531,52
	
	1 620,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	
	1,0582
	
	
	711,07
	
	752,45

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,95
	
	0,5434
	1 521,77
	1,33
	2 023,95
	
	1 099,81

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	
	0,5434
	
	
	608,36
	
	330,58

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Опоры стальные
	т
	1
	
	0,572
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 318,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 670,82

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	10 057,65

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	5 802,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 759,30
	 
	30 178,32

	34
	ФСБЦ-07.2.07.08-0013
применительно
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5// Опора стальная оцинкованная рамная для крепления дорожных знаков, щитов, светофоров, марка РМП, РМТ, масса от 1 до 4 т
	т
	0,286
	1
	0,286
	142 533,67
	1,04
	148 235,02
	 
	42 395,22

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=286/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 395,22

	35
	ГЭСН27-09-012-01
применительно
	Крепление щитков знаков дорожных (3 знака 5.19.1 и 3 знака 5.19.2 б/у материал, 2 знака новые)// При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,52
	
	
	
	
	2 594,95

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	5,52
	
	
	470,10
	
	2 594,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	227,53

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00384
	55 898,18
	1,06
	59 252,07
	
	227,53

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 822,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 594,95

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 840,53

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 477,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126 753,00
	 
	10 140,24

	36
	ТЦ_01.5.03.03_66_6685160211_22.05.2024_02_1
	Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	3 500,00
	1,03
	3 605,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 605,00

	37
	ТЦ_01.5.03.03_66_6685160211_22.05.2024_02_1
	Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	3 500,00
	1,03
	3 605,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 605,00

	38
	ГЭСН33-04-017-01
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=280 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,6336
	
	
	
	
	13 804,70

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	
	0,2772
	
	
	430,59
	
	119,36

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	
	13,2412
	
	
	470,10
	
	6 224,69

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	6,5576
	
	
	529,35
	
	3 471,27

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	6,5576
	
	
	608,36
	
	3 989,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 136,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,9692
	
	
	
	
	3 727,31

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,21
	
	
	1 938,31
	
	407,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,21
	
	
	711,07
	
	149,32

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,81
	
	0,2268
	
	
	18,53
	
	4,20

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	22,74
	
	6,3672
	346,73
	1,62
	561,70
	
	3 576,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,74
	
	6,3672
	
	
	529,35
	
	3 370,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	
	0,1652
	477,92
	1,35
	645,19
	
	106,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,59
	
	0,1652
	
	
	529,35
	
	87,45

	 
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	0,81
	
	0,2268
	
	
	185,81
	
	42,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,2268
	
	
	529,35
	
	120,06

	П,Н
	20.1.01.01
	Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.1.01.11
	Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	21.2.01.01
	Провода самонесущие изолированные для ВЛИ
	1000 м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 668,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 532,01

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	18 233,29

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	10 519,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180 074,82
	 
	50 420,95

	39
	ФСБЦ-21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	0,2856
	1
	0,2856
	31 139,61
	1,39
	43 284,06
	 
	12 361,93

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(280*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 361,93

	40
	ФСБЦ-20.1.01.02-1010
применительно
	Зажим прокалывающий EP 95-13// Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
	шт
	2
	1
	2
	105,54
	1,03
	108,71
	 
	217,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,42

	41
	ГЭСНм08-02-149-01
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель м/у консолями с дорожными знаками)
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,736
	
	
	
	
	1 415,88

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,68
	
	2,736
	
	
	517,50
	
	1 415,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 186,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,208
	
	
	
	
	1 562,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,04
	
	
	1 938,31
	
	77,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,04
	
	
	711,07
	
	28,44

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,2
	
	0,44
	1,75
	1,84
	3,22
	
	1,42

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,2
	
	0,44
	8,84
	1,6
	14,14
	
	6,22

	 
	91.06.09-001
	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
	маш.-ч
	10,64
	
	2,128
	1 472,34
	1,62
	2 385,19
	
	5 075,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10,64
	
	2,128
	
	
	711,07
	
	1 513,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,04
	477,92
	1,35
	645,19
	
	25,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,04
	
	
	529,35
	
	21,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 692,26

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,048
	
	0,0096
	37,71
	1,61
	60,71
	
	0,58

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	0,21
	
	0,042
	47,57
	1,52
	72,31
	
	3,04

	 
	20.1.02.14-0001
	Серьга КС-095
	шт
	8
	
	1,6
	159,13
	1,13
	179,82
	
	287,71

	 
	20.1.02.20-0001
	Анкеры тросовые
	100 шт
	0,08
	
	0,016
	6 119,40
	1,13
	6 914,92
	
	110,64

	 
	20.5.04.04-0001
	Зажим натяжной болтовый НБ-2-6
	шт
	8
	
	1,6
	782,94
	1,03
	806,43
	
	1 290,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 857,57

	41.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	28,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 978,65

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 919,08

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 519,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 620,40
	 
	14 324,08

	42
	ФСБЦ-20.1.02.19-0014
	Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм
	10 м
	2,2
	1
	2,2
	392,89
	1,03
	404,68
	 
	890,30

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=22 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	890,30

	43
	ФСБЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,022
	1
	0,022
	142 213,73
	1,15
	163 545,79
	 
	3 598,01

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=22 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 598,01

	44
	ГЭСНм08-02-412-03
применительно
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками)
	100 м
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=40 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,516
	
	
	
	
	1 302,03

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	6,29
	
	2,516
	
	
	517,50
	
	1 302,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,024
	
	
	
	
	14,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,012
	
	
	1 938,31
	
	23,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,012
	
	
	711,07
	
	8,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,012
	477,92
	1,35
	645,19
	
	7,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,012
	
	
	529,35
	
	6,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,15

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	26,67
	
	10,668
	5,87
	1,6
	9,39
	
	100,17

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00105
	
	0,00042
	43 821,53
	1,6
	70 114,45
	
	29,45

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,008
	79,88
	1,49
	119,02
	
	0,95

	 
	20.2.01.05-0005
	Гильзы кабельные медные 16 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,02
	1 289,92
	1,25
	1 612,40
	
	32,25

	 
	20.2.02.01-0013
	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,00488
	2 316,78
	1,71
	3 961,69
	
	19,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 530,06

	44.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	26,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 316,91

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 290,57

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	671,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 795,73
	 
	3 518,29

	45
	ФСБЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,044
	1
	0,044
	142 213,73
	1,15
	163 545,79
	 
	7 196,01

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=44 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 196,01

	46
	ГЭСНм08-03-543-04
	Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,84
	
	
	
	
	4 858,99

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2,46
	
	9,84
	
	
	493,80
	
	4 858,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 534,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,72
	
	
	
	
	1 439,83

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	0,66
	
	2,64
	346,73
	1,62
	561,70
	
	1 482,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,66
	
	2,64
	
	
	529,35
	
	1 397,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,08
	477,92
	1,35
	645,19
	
	51,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,08
	
	
	529,35
	
	42,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	502,01

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	0,2181
	
	0,8724
	111,21
	1,17
	130,12
	
	113,52

	 
	07.2.07.13-0221
	Хомуты стальные
	кг
	1,787
	
	7,148
	44,55
	1,22
	54,35
	
	388,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 335,34

	46.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	97,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 298,82

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	6 172,84

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 212,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 454,44
	 
	17 817,76

	47
	Коммерческое предложение
	Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с ТООВ 200мм 220В корпус плоский разборный
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	15 683,33
	 
	62 733,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=18820,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 733,32

	48
	ГЭСНм08-03-543-07
	Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,92
	
	
	
	
	2 429,50

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2,46
	
	4,92
	
	
	493,80
	
	2 429,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	756,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,34
	
	
	
	
	709,33

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	0,65
	
	1,3
	346,73
	1,62
	561,70
	
	730,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	1,3
	
	
	529,35
	
	688,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04
	477,92
	1,35
	645,19
	
	25,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	529,35
	
	21,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,01

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	0,2181
	
	0,4362
	111,21
	1,17
	130,12
	
	56,76

	 
	07.2.07.13-0221
	Хомуты стальные
	кг
	1,787
	
	3,574
	44,55
	1,22
	54,35
	
	194,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 145,86

	48.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	48,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 138,83

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	3 076,05

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 600,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 435,65
	 
	8 871,30

	49
	Коммерческое предложение
	Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм  корпус плоский разборный
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	12 575,00
	 
	25 150,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=15090,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 150,00

	50
	ГЭСНм08-03-572-03
применительно
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,18
	
	
	
	
	3 369,09

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,06
	
	6,18
	
	
	545,16
	
	3 369,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	760,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	334,91

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,27
	
	
	1 938,31
	
	523,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,27
	
	
	711,07
	
	191,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,27
	477,92
	1,35
	645,19
	
	174,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,27
	
	
	529,35
	
	142,92

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,66
	
	1,98
	
	
	31,66
	
	62,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	187,93

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,45
	155,63
	1,04
	161,86
	
	72,84

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,17
	
	0,51
	174,93
	1,17
	204,67
	
	104,38

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,03
	
	0,09
	79,88
	1,49
	119,02
	
	10,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 652,16

	50.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	67,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 704,00

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	3 629,92

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 889,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 412,83
	 
	10 238,50

	51
	Коммерческое предложение
	Контролер дорожный универсальный КДУ 3 ОН (Система-8) 8 каналов
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	52 083,33
	 
	52 083,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=62500,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 083,33

	52
	Коммерческое предложение
	Табло вызовов пешеходное ТВП-1
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	5 362,50
	 
	10 725,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6435,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 725,00

	Пусконаладочные работы

	53
	ГЭСНп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1296
	
	
	
	
	91,13

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	6,48
	
	0,0648
	
	
	711,07
	
	46,08

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	6,48
	
	0,0648
	
	
	695,27
	
	45,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,13

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	68,35

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	32,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 229,00
	 
	192,29

	54
	ГЭСНп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	10
	1
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	2 250,14

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,16
	
	1,6
	
	
	711,07
	
	1 137,71

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,16
	
	1,6
	
	
	695,27
	
	1 112,43

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 250,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 250,14

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	1 687,61

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	810,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	474,78
	 
	4 747,80

	55
	ГЭСНп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1
	
	
	
	
	703,18

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	711,07
	
	355,54

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	695,27
	
	347,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	703,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	703,18

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	527,39

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	253,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 483,71
	 
	1 483,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 3 Консоль с дублированием дорожных знаков и светофором :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	343 685,73

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	44 454,52

	 
	
	               Эксплуатация машин
	18 472,46

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 212,78

	 
	
	               Материалы
	270 545,97

	 
	
	     Строительные работы
	359 462,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	28 034,58

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	10 204,04

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 151,06

	 
	
	               материалы
	255 778,78

	 
	
	               накладные расходы
	36 827,61

	 
	
	               сметная прибыль
	22 466,42

	 
	
	     Монтажные работы
	66 454,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	13 375,49

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 268,42

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 061,72

	 
	
	               материалы
	14 767,19

	 
	
	               накладные расходы
	17 088,46

	 
	
	               сметная прибыль
	8 892,97

	 
	
	     Прочие затраты
	6 423,80

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	6 423,80

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 044,45

	 
	
	                    накладные расходы
	2 283,35

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 096,00

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	54 667,30

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	56 199,42

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	32 455,39

	 
	
	  Итого по разделу 3 Консоль с дублированием дорожных знаков и светофором
	432 340,54

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	84,79445
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	17,5365156
	
	 

	Раздел 4. Восстановление благоустройства

	56
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((7*2+5*2)*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1728
	
	
	
	
	76,45

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,1728
	
	
	442,44
	
	76,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	441,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,16656
	
	
	
	
	111,53

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,02124
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	40,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,02124
	
	
	711,07
	
	15,10

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	0,05148
	
	
	1 793,27
	
	92,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,05148
	
	
	608,36
	
	31,32

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	0,08496
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	296,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,08496
	
	
	711,07
	
	60,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,00888
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	12,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,00888
	
	
	529,35
	
	4,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,13

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,06
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3,13

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	632,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	187,98

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	278,21

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	251,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 924,17
	 
	1 163,09

	57
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,32
	1
	1,32
	 
	 
	777,25
	 
	1 025,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 025,97

	58
	ГЭСН47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*2+5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,6
	
	
	
	
	4 209,50

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	
	9,6
	
	
	438,49
	
	4 209,50

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	15
	
	3,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 209,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 209,50

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	4 377,88

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	3 030,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 409,25
	 
	11 618,22

	59
	ГЭСН47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-0,24
	1
	-0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(-(7*2+5*2)) / 100

	 
	
	общая толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-2,6256
	
	
	
	
	-1 151,30

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	5,47
	2
	-2,6256
	
	
	438,49
	
	-1 151,30

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	5
	2
	-2,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1 151,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 151,30

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-1 197,35

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	-828,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 239,96
	 
	-3 177,59

	60
	ФСБЦ-16.2.01.02-0001
	Земля растительная
	м3
	1,2
	1
	1,2
	1 062,45
	3,57
	3 792,95
	 
	4 551,54

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,6-2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 551,54

	61
	ГЭСН47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*2+5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3608
	
	
	
	
	592,30

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	5
	
	1,2
	
	
	430,59
	
	516,71

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,67
	
	0,1608
	
	
	470,10
	
	75,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	432,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,312
	
	
	
	
	165,16

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,3
	
	0,312
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	432,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,312
	
	
	529,35
	
	165,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	125,14

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10
	
	2,4
	35,71
	1,46
	52,14
	
	125,14

	Н
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	кг
	2
	
	0,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 315,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	757,46

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	787,76

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	545,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 035,79
	 
	2 648,59

	62
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	0,96
	1
	0,96
	149,15
	1,14
	170,03
	 
	163,23

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163,23

	63
	ГЭСН27-09-001-08
	Устройство металлических пешеходных ограждений (б/у материал)
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9384
	
	
	
	
	895,93

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	48,46
	
	1,9384
	
	
	462,20
	
	895,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0468
	
	
	
	
	24,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,17
	
	0,0468
	477,92
	1,35
	645,19
	
	30,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,17
	
	0,0468
	
	
	529,35
	
	24,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,07

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	27
	
	1,08
	111,21
	1,17
	130,12
	
	140,53

	 
	02.2.05.04-2010
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0,82
	
	0,0328
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	
	140,54

	Н
	01.5.02.01
	Металлоконструкции балок ограждения
	т
	1,2
	
	0,048
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	4,08
	
	0,1632
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	т
	0,8
	
	0,032
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.01.02
	Детали закладные
	т
	0,64
	
	0,0256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 231,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	920,70

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 362,64

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 233,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95 708,50
	 
	3 828,34

	64
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,1632
	1
	0,1632
	4 693,99
	2,43
	11 406,40
	 
	1 861,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 861,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 4 Восстановление благоустройства :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	13 840,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 622,88

	 
	
	               Эксплуатация машин
	904,93

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	301,46

	 
	
	               Материалы
	8 011,60

	 
	
	     Строительные работы
	23 682,91

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 622,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	904,93

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	301,46

	 
	
	               материалы
	8 011,60

	 
	
	               накладные расходы
	5 609,14

	 
	
	               сметная прибыль
	4 232,90

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 924,34

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 609,14

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 232,90

	 
	
	  Итого по разделу 4 Восстановление благоустройства
	23 682,91

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	10,4464
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,52536
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	531 725,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	85 568,07

	 
	
	               Эксплуатация машин
	26 184,59

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	14 705,00

	 
	
	               Материалы
	404 977,72

	 
	
	               Перевозка
	289,80

	 
	
	     Строительные работы
	662 166,12

	 
	
	          Строительные работы
	661 876,32

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	69 148,13

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	17 916,17

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	10 643,28

	 
	
	                    материалы
	390 210,53

	 
	
	                    накладные расходы
	98 952,42

	 
	
	                    сметная прибыль
	75 005,79

	 
	
	          Перевозка
	289,80

	 
	
	     Монтажные работы
	66 454,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	13 375,49

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 268,42

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 061,72

	 
	
	               материалы
	14 767,19

	 
	
	               накладные расходы
	17 088,46

	 
	
	               сметная прибыль
	8 892,97

	 
	
	     Прочие затраты
	6 423,80

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	6 423,80

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 044,45

	 
	
	                    накладные расходы
	2 283,35

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 096,00

	 
	
	     Всего
	735 044,17

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	100 273,07

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	118 324,23

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	84 994,76

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: 

____________________________________________________________________________________________________________________//

Подрядчик: _____________________
Руководитель: _____________________
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