Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту крылец в МАДОУ «Радуга» корпус 2 по ул. Валентины Лопатиной, д.4 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Валентины Лопатиной д. 4 .
Срок выполнения работ:
-  начало: 01.06.2024;
-  окончание: 31.07.2024.
Срок исполнения контракта: с 01.06.2024 по 06.09.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Плитка керамогранитная
	Плитка керамогранитная с характеристиками:
Размер плитки: не менее 300х300х8мм
Назначение - напольная, фасадная
[bookmark: _GoBack]Поверхность - неполированная



Перечень и объем выполняемых работ указан в локальных сметных расчетах.

[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение работ по ремонту крылец в МАДОУ «Радуга» корпус 2 по ул. Валентины Лопатиной, д.4 в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН07-05-016-04
применительно
	Демонтаж ограждения лестницы (с сохранением материала)// Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,2625
	
	
	
	
	3 435,16

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,5
	0,7
	7,2625
	
	
	473,00
	
	3 435,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	269,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,45325
	
	
	
	
	215,69

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,38
	0,7
	0,0665
	37,32
	1,71
	63,82
	
	4,24

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,38
	0,7
	0,0665
	
	
	429,67
	
	28,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,21
	0,7
	0,38675
	
	
	640,49
	
	247,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,21
	0,7
	0,38675
	
	
	483,83
	
	187,12

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	5,8
	0,7
	1,015
	
	
	16,97
	
	17,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	0
	0
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	0
	0
	148 198,02
	1,03
	152 643,96
	
	0,00

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,15
	0
	0
	4 800,85
	1,83
	8 785,56
	
	0,00

	П,Н
	07.2.05.01
	Ограждения лестничных проемов
	м
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 650,85

	 
	Пр/812-007.1-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	4 271,49

	 
	Пр/774-007.1
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	
	80
	
	
	
	
	2 920,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 448,76
	 
	11 112,19

	2
	ГЭСН06-01-004-06
применительно
	Демонтаж бетонного основания ступеней и площадок// Устройство: железобетонных крылец
	м3
	19,1
	1
	19,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	74,108
	
	
	
	
	31 841,98

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,85
	0,8
	74,108
	
	
	429,67
	
	31 841,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 412,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,8336
	
	
	
	
	912,53

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	0,8
	0,1528
	
	
	1 873,16
	
	286,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	0,8
	0,1528
	
	
	649,93
	
	99,31

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.час
	0,17
	0,8
	2,5976
	10,37
	1,41
	14,62
	
	37,98

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	0,1
	0,8
	1,528
	8,54
	0,9
	7,69
	
	11,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,11
	0,8
	1,6808
	
	
	640,49
	
	1 076,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	0,8
	1,6808
	
	
	483,83
	
	813,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0084
	0
	0
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	01.7.12.05-0053
	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2
	м2
	0,23
	0
	0
	28,13
	1,13
	31,79
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0001
	Проволока вязальная
	кг
	0,3
	0
	0
	83,06
	1,17
	97,18
	
	0,00

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,018
	0
	0
	16 496,03
	1,14
	18 805,47
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,138
	0
	0
	5 764,42
	1,74
	10 030,09
	
	0,00

	П,Н
	01.7.16.04
	Опалубка инвентарная (амортизация)
	компл
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,015
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0,03
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 754,51

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	33 737,15

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	18 997,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 549,83
	 
	86 901,77

	3
	ГЭСН27-07-005-02
применительно
	Демонтаж покрытия из брусчатки (с сохранением материала)// Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	1,73
	1
	1,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17,3 / 10

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,3312
	
	
	
	
	8 019,60

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	11,8
	0,8
	16,3312
	
	
	491,06
	
	8 019,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	164,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12456
	
	
	
	
	63,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,03
	0,8
	0,04152
	
	
	1 762,74
	
	73,19

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,04152
	
	
	556,05
	
	23,09

	 
	91.08.09-002
	Виброплиты электрические
	маш.час
	0,57
	0,8
	0,78888
	7,51
	1,33
	9,99
	
	7,88

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,03
	0,8
	0,04152
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	57,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,04152
	
	
	483,83
	
	20,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	0,8
	0,04152
	
	
	640,49
	
	26,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,04152
	
	
	483,83
	
	20,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	0
	0
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,05
	0
	0
	
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	05.2.02.21
	Плитки тротуарные
	м2
	10,2
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 082,87

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	9 214,47

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	6 223,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 691,32
	 
	23 685,98

	Утилизация строительного мусора

	4
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	50,7
	1
	50,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	52,221
	
	
	
	
	18 855,44

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	
	52,221
	
	
	361,07
	
	18 855,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 474,82

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	10,14
	1 828,55
	1,32
	2 413,69
	
	24 474,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 855,44

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	17 535,56

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	8 296,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 364,15
	 
	69 162,21

	5
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	50,7
	1
	50,7
	 
	 
	1 101,28
	 
	55 834,90

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов (грунт, мусор и подобное))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 834,90

	6
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	50,7
	1
	50,7
	 
	 
	127,69
	 
	6 473,88

	 
	
	(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 473,88

	7
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	20,6
	1
	20,6
	 
	 
	516,67
	 
	10 643,40

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 643,40

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	162 617,16

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	62 152,18

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 846,49

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 191,49

	 
	
	               Материалы
	35 118,22

	 
	
	               Перевозка
	62 308,78

	 
	
	     Строительные работы
	263 814,33

	 
	
	          Строительные работы
	201 505,55

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	62 152,18

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 846,49

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 191,49

	 
	
	                    материалы
	35 118,22

	 
	
	                    накладные расходы
	64 758,67

	 
	
	                    сметная прибыль
	36 438,50

	 
	
	          Перевозка
	62 308,78

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	63 343,67

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	64 758,67

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	36 438,50

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	263 814,33

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	149,9227
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,41141
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	8
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью (брусчатка - б/у материал)
	100 м2
	0,173
	1
	0,173
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,55276
	
	
	
	
	6 489,37

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	14,55276
	
	
	445,92
	
	6 489,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 030,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,91344
	
	
	
	
	493,10

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,30794
	
	
	1 873,16
	
	576,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,30794
	
	
	649,93
	
	200,14

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	1,384
	
	
	47,85
	
	66,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,6055
	
	
	640,49
	
	387,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,6055
	
	
	483,83
	
	292,96

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,936795
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 982,47

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	7 960,02

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	5 376,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 409,54
	 
	21 349,85

	9
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,936795
	1
	0,936795
	2 810,05
	2,24
	6 294,51
	 
	5 896,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 896,67

	10
	ГЭСН06-01-004-06
	Устройство: железобетонных крылец
	м3
	19,1
	1
	19,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	92,635
	
	
	
	
	39 802,48

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,85
	
	92,635
	
	
	429,67
	
	39 802,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 765,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,292
	
	
	
	
	1 140,67

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	
	0,191
	
	
	1 873,16
	
	357,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,191
	
	
	649,93
	
	124,14

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.час
	0,17
	
	3,247
	10,37
	1,41
	14,62
	
	47,47

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	0,1
	
	1,91
	8,54
	0,9
	7,69
	
	14,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,11
	
	2,101
	
	
	640,49
	
	1 345,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	2,101
	
	
	483,83
	
	1 016,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 607,49

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0084
	
	0,16044
	35,71
	1,46
	52,14
	
	8,37

	 
	01.7.12.05-0053
	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2
	м2
	0,23
	
	4,393
	28,13
	1,13
	31,79
	
	139,65

	 
	08.3.03.06-0001
	Проволока вязальная
	кг
	0,3
	
	5,73
	83,06
	1,17
	97,18
	
	556,84

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,018
	
	0,3438
	16 496,03
	1,14
	18 805,47
	
	6 465,32

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,138
	
	2,6358
	5 764,42
	1,74
	10 030,09
	
	26 437,31

	П,Н
	01.7.16.04
	Опалубка инвентарная (амортизация)
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,015
	
	19,3865
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0,03
	
	0,573
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 943,15

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	42 171,44

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	23 747,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 446,84
	 
	142 234,71

	11
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	19,3865
	1
	19,3865
	4 961,08
	2,61
	12 948,42
	 
	251 024,54

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251 024,54

	12
	ФСБЦ-08.4.02.05-1010
применительно
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5 (Сетка арматурная 50х50х5мм)
	т
	0,41736
	1
	0,41736
	87 300,07
	0,58
	50 634,04
	 
	21 132,62

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,92*70,5/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 132,62

	13
	ФСБЦ-11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,5
	1
	0,5
	10 082,68
	1,74
	17 543,86
	 
	8 771,93

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 771,93

	14
	ГЭСН15-01-043-01
	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами
	100 м2
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=60 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	144,852
	
	
	
	
	80 544,95

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	241,42
	
	144,852
	
	
	556,05
	
	80 544,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,59

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	26,748
	
	16,0488
	
	
	6,33
	
	101,59

	П,Н
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	06.2.05.03
	Плиты облицовочные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	80 544,95

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	81 350,40

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	39 467,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	335 773,28
	 
	201 463,97

	15
	ФСБЦ-04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,0126
	1
	0,0126
	37 800,30
	1,58
	59 724,47
	 
	752,53

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	752,53

	16
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,72
	1
	0,72
	36 038,35
	1,25
	45 047,94
	 
	32 434,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 434,52

	17
	ФСБЦ-06.2.05.03-0011
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм (Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм)
	м2
	61,2
	1
	61,2
	509,87
	1,28
	652,63
	 
	39 940,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=60*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 940,96

	18
	ГЭСН15-01-045-01
	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм
	100 м2
	0,274
	1
	0,274
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	103,61858
	
	
	
	
	47 889,40

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	378,17
	
	103,61858
	
	
	462,17
	
	47 889,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	128,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,62746
	
	
	
	
	299,89

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,09316
	251,77
	1,6
	402,83
	
	37,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,09316
	
	
	649,93
	
	60,55

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,13
	
	0,03562
	
	
	1 873,16
	
	66,72

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,03562
	
	
	649,93
	
	23,15

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.час
	1,69
	
	0,46306
	2,31
	1,25
	2,89
	
	1,34

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,46306
	
	
	429,67
	
	198,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,13
	
	0,03562
	
	
	640,49
	
	22,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,03562
	
	
	483,83
	
	17,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	350,18

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,45
	
	0,1233
	35,71
	1,46
	52,14
	
	6,43

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0585
	
	0,016029
	
	
	6,33
	
	0,10

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,021
	
	0,005754
	37 800,30
	1,58
	59 724,47
	
	343,65

	Н
	06.2.05.03
	Плитки керамогранитные
	м2
	102
	
	27,948
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,00274
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,3288
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48 189,29

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	48 671,18

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	23 612,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	441 429,93
	 
	120 951,80

	19
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,3288
	1
	0,3288
	36 038,35
	1,25
	45 047,94
	 
	14 811,76

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 811,76

	20
	ФСБЦ-06.2.05.03-0011
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм (Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм)
	м2
	27,948
	1
	27,948
	509,87
	1,28
	652,63
	 
	18 239,70

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=27,4*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 239,70

	21
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Установка стаканов для перил ограждений // Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	0,0064
	1
	0,0064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2*32/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,542016
	
	
	
	
	250,50

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	0,542016
	
	
	462,17
	
	250,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00416
	
	
	
	
	2,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	
	0,00416
	
	
	640,49
	
	2,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,00416
	
	
	483,83
	
	2,01

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	
	0,060864
	
	
	16,97
	
	1,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,22

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,137664
	
	
	6,33
	
	0,87

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,05184
	155,63
	1,03
	160,30
	
	8,31

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000006
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,04

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,0064
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	252,51

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	262,61

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	148,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 782,81
	 
	677,01

	22
	Прайс-лист
	Стаканы (фланцы) для крепления перил. для лестниц с диаметром трубы 42 мм
	шт
	32
	1
	32
	 
	 
	1 666,67
	 
	53 333,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2000,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 333,44

	23
	ГЭСН07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений: без поручней (б/у материал)
	100 м
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,375
	
	
	
	
	4 907,38

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,5
	
	10,375
	
	
	473,00
	
	4 907,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	384,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6475
	
	
	
	
	308,14

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,38
	
	0,095
	37,32
	1,71
	63,82
	
	6,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,095
	
	
	429,67
	
	40,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,21
	
	0,5525
	
	
	640,49
	
	353,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,21
	
	0,5525
	
	
	483,83
	
	267,32

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	5,8
	
	1,45
	
	
	16,97
	
	24,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 093,98

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	
	0,025
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,30

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	
	0,005
	148 198,02
	1,03
	152 643,96
	
	763,22

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,15
	
	0,0375
	4 800,85
	1,83
	8 785,56
	
	329,46

	П,Н
	07.2.05.01
	Ограждения лестничных проемов
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 215,52

	 
	Пр/812-007.1-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	6 102,16

	 
	Пр/774-007.1
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	
	80
	
	
	
	
	4 172,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 874,48
	 
	16 968,62

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	666 942,11

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	179 884,08

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 313,09

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 243,81

	 
	
	               Материалы
	481 501,13

	 
	
	     Строительные работы
	949 984,63

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	179 884,08

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 313,09

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 243,81

	 
	
	               материалы
	481 501,13

	 
	
	               накладные расходы
	186 517,81

	 
	
	               сметная прибыль
	96 524,71

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	182 127,89

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	186 517,81

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	96 524,71

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	949 984,63

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	366,575356
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	4,48456
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	829 559,27

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	242 036,26

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 159,58

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 435,30

	 
	
	               Материалы
	516 619,35

	 
	
	               Перевозка
	62 308,78

	 
	
	     Строительные работы
	1 213 798,96

	 
	
	          Строительные работы
	1 151 490,18

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	242 036,26

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	5 159,58

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	3 435,30

	 
	
	                    материалы
	516 619,35

	 
	
	                    накладные расходы
	251 276,48

	 
	
	                    сметная прибыль
	132 963,21

	 
	
	          Перевозка
	62 308,78

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	245 471,56

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	251 276,48

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	132 963,21

	 
	
	     Всего с учетом понижающего коэффициента в пределах лимитов бюджетных обязательств БК РФ (п. 2 ст. 72) 0,78685
	-258 721,25

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	955 077,71

	
	
	     Коэффициент пересчета
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	516,498056
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	6,89597
	
	 









