Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по устройству контейнерных площадок в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе домов №13 А и №15 ул. Гастелло; возле жилого дома №93 ул. Попова, ул. Кирова,10; в районе дома №13 ул. Кольцевая; кладбище №1 в западной части города.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта
- окончание: 20.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, гарантийные обязательства, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Описание контейнерной площадки устанавливаемой на ул. Кирова,10:

 Производится демонтаж и перенос контейнерной площадки с ул. Мира 73А на ул. Кирова 10 с целью  расширения контейнерной площадки. Существующая контейнерная площадка на Кирова,10 переносится на другое место, но в радиусе жилого дома Кирова,10. На каждой контейнерной площадке должно вмещаться 5 контейнеров для сбора ТКО (образец рис.1). Основание контейнерной площадки из плит ж/б. Устанавливается два модуля с габаритами каждого модуля: ДхШхВ 6300х1200х1700 мм.

Описание контейнерных площадок устанавливаемых в районе домов №13 А и №15 ул. Гастелло и возле жилого дома №93 ул. Попова:
На контейнерной площадке должно вмещаться 4 контейнера для сбора ТКО (образец рис.1). Основание контейнерной площадки из плит ж/б. Габариты модуля: ДхШхВ 6300х1200х1700 мм.

Высота передней поворотной панели 500 мм, высота двери 1130 мм.
Описание контейнерной площадки устанавливаемой в районе дома №13 на ул. Кольцевая:

На контейнерной площадке должно вмещаться 3 контейнера для сбора ТКО (образец рис.1). Габариты модуля: ДхШхВ 4700х1200х1700 мм. Высота передней поворотной панели 500 мм, высота двери 1130 мм.

Описание контейнерной площадки устанавливаемой на кладбище №1 в западной части города
Производится устройство площадки под контейнеры из дорожной плиты размером 6х2х0,14 м. Изготовление (сварка)  и монтаж ограждения из металла с облицовкой с трех сторон стальным профилированным листом. На контейнерной площадке должно вмещаться 3 контейнера для сбора ТКО.
Требования к материалу изготовления площадки:
Каркас блока должен быть изготовлен  из стальной трубы по ГОСТ 8645-88. Заполнение каркаса - профилированный лист С8А толщиной не менее 0,45 мм с полимерным покрытием (устройство полимерного покрытия - оцинкование, конверсионное покрытие, грунтование и полимерное покрытие) и защитным слоем из лака с внутренней стороны. 

Каркас крыши должен быть выполнен из стальной трубы по ГОСТ 8639-82. Боковые панели, задняя стенка должны быть выполнены с отгибом  из тонколистовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90  толщиной 1,0 мм. Скат крыши должен быть выполнен из цельного профилированного листа С8А толщиной не менее 0,45 мм. 
Передняя панель должна быть выполнена из тонколистовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90  толщиной не менее 1,0 мм на каркасе из стальной трубы по ГОСТ 8639-82. Передняя поворотная панель должна иметь 2 ручки, расположенные в левой и правой части панели.  Ось подвесного механизма должна быть выполнена из круглого стального проката диаметром 14мм ГОСТ 2590-2006 из стали 35 ГОСТ 1050-2013. 

Покрытие металлических элементов - грунтовка марки ГФ-021, эмаль марки ПФ-115.
Подрядчик должен гарантировать соответствие контейнерной площадки требованиям технического задания и ГОСТ 23118-2012.
.
(рис.1)
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Требования к качеству материалов:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Требования к результатам работ:

Работы должны выполняться в соответствии со  Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и в объеме, установленном техническим заданием.

Подрядчик обязан руководствоваться при производстве работ Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и  Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

По окончанию работ Подрядчик обязуется предоставить фото фиксирующее состояние объекта до выполнения работ и после комплекса выполнения работ.

В соответствии с Правилами благоустройства территории города Югорска площадки для установки контейнеров для накопления отходов (контейнерные площадки) должны быть обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременному удалению отходов.
Размер контейнерной площадки определяется исходя из ее задач и габаритов контейнеров, используемых для накопления отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Покрытие контейнерной площадки следует устанавливать твердым, прочным, водонепроницаемым, аналогичным покрытию транспортных проездов. Обеспечивается уклон покрытия площадки 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
Сопряжение контейнерной площадки с прилегающим проездом, обеспечивается в одном уровне, без укладки бордюрного камня.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

· качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

· соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

· своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

· бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

· соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Характеристика и перечень работ  указаны в локальных сметных расчетах.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству контейнерной площадки в районе домов №13а и №15 по улице Гастелло в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтажные работы

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 689,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 969,57

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	7 178,66

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	3 763,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 158,25
	 
	18 631,65

	2
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	2
	1
	2
	 
	 
	79,84
	 
	159,68

	 
	
	Объем=0,1*20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,68

	3
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	2
	1
	2
	 
	 
	162,03
	 
	324,06

	 
	
	Объем=0,1*20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	324,06

	4
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,86
	1
	0,86
	 
	 
	516,67
	 
	444,34

	 
	
	Объем=0,043*20

	 
	
	Цена=620/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	444,34

	Устройство заездного кармана и площадки под модуль

	5
	ГЭСН01-01-012-25
Применительно
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (Срезка подстилающего слоя )
	1000 м3
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(((6*2*3)+(3*2*4))*0,4) / 1000

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 411,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	445,12

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	413,96

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	204,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 606,25
	 
	2 030,55

	6
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	33,6
	1
	33,6
	 
	 
	129,26
	 
	4 343,14

	 
	
	Объем=((6*2*3)+(3*2*4))*0,4*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 343,14

	7
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(60*0,15) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 673,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 311,28

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 940,69

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 757,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,33
	 
	8 371,20

	8
	Прайс-лист
	Песок для строительных работ
	м3
	9,9
	1
	9,9
	 
	 
	516,67
	 
	5 115,03

	 
	
	Объем=60*0,15*1,1

	 
	
	Цена=620/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 115,03

	9
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0504
	1
	0,0504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*3) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 647,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 168,54

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 169,44

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 585,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384 973,41
	 
	19 402,66

	10
	ФСБЦ-05.1.08.06-0066
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3  (Плиты дорожные 6х2х0,14м)
	м3
	5,04
	1
	5,04
	11 870,80
	1,4
	16 619,12
	 
	83 760,36

	 
	
	Объем=6*2*0,14*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 760,36

	11
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 171,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 454,68

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 632,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 289,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,63
	 
	15 094,05

	12
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (Камни бортовые вибропрессованные БР100.30.15)
	м3
	0,344
	1
	0,344
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	5 634,11


	 
	
	Объем=0,043*8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 634,11

	Устройство основания под модульную контейнерную площадку

	13
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0672
	1
	0,0672
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*4) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 196,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 558,06

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	8 225,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	7 447,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384 973,81
	 
	25 870,24

	14
	ФСБЦ-05.1.08.06-0066
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3  (Плиты дорожные 6х2х0,14м)
	м3
	6,72
	1
	6,72
	11 870,80
	1,4
	16 619,12
	 
	111 680,49

	 
	
	Объем=6*2*0,14*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 680,49

	Монтаж модуля для контейнерной площадки

	15
	ГЭСНм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Изготовление, транспортировка и монтаж модуля для контейнерной площадки)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 423,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 905,83

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8 282,42

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 363,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 243,46
	 
	23 243,46

	16
	Прайс-лист
	Четырехместная модульная контейнерная площадка
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	256 666,67
	 
	256 666,67

	 
	
	Цена=308000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256 666,67

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	518 515,44

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	24 827,97

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 883,79

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 985,11

	 
	
	               Материалы
	469 991,69

	 
	
	               Перевозка
	4 826,88

	 
	
	     Строительные работы
	557 528,23

	 
	
	          Строительные работы
	552 701,35

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	16 127,97

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	13 114,14

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	4 779,28

	 
	
	                    материалы
	469 069,99

	 
	
	                    накладные расходы
	27 561,61

	 
	
	                    сметная прибыль
	22 048,36

	 
	
	          Перевозка
	4 826,88

	 
	
	     Монтажные работы
	23 243,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 700,00

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	769,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	205,83

	 
	
	               материалы
	921,70

	 
	
	               накладные расходы
	8 282,42

	 
	
	               сметная прибыль
	4 363,86

	 
	
	     Всего
	580 771,69

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	29 813,08

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	35 844,03

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по устройству контейнерной площадки возле жилого дома №93 по улице Попова в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство проезда

	1
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,068
	1
	0,068
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((8*30+10*10)*0,2) / 1000

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 342,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	378,59

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	352,09

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	174,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 485,74
	 
	1 869,03

	2
	ГЭСН01-01-030-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-01
	1000 м3
	0,068
	1
	0,068
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((8*30+10*10)*0,2) / 1000

	 
	
	на 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 486,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	701,00

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	651,93

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	322,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 893,09
	 
	3 460,73

	3
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	1,7
	1
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((8*30+10*10)*0,5) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 275,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 768,56

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	36 657,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	33 189,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,22
	 
	158 122,48

	4
	Прайс-лист
	Песок для строительных работ
	м3
	187
	1
	187
	 
	 
	516,67
	 
	96 617,29

	 
	
	Объем=(8*30+10*10)*0,5*1,1

	 
	
	Цена=620/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 617,29

	5
	ГЭСН27-04-003-06
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
	1000 м2
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*30+8*8+6*6) / 1000

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 210,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 975,57

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 363,84

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 667,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 007,43
	 
	30 242,08

	6
	ФСБЦ-02.2.04.04-0121
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
	м3
	53,76
	1
	53,76
	1 827,45
	2,13
	3 892,47
	 
	209 259,19

	 
	
	Объем=(6*30+8*8+6*6)*0,15*1,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209 259,19

	7
	ГЭСН27-04-003-07
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см
	1000 м2
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*30+8*8+6*6) / 1000

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 954,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 466,42

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	9 570,30

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	8 665,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 676,43
	 
	35 189,40

	8
	ФСБЦ-02.2.04.04-0133
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм
	м3
	53,76
	1
	53,76
	1 827,45
	2,13
	3 892,47
	 
	209 259,19

	 
	
	Объем=(6*30+8*8+6*6)*0,15*1,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209 259,19

	9
	ГЭСН01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
	100 м2
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*30) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 146,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 123,58

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	7 311,22

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	3 330,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 313,52
	 
	18 788,11

	10
	Прайс-лист
	Торф
	м3
	8,16
	1
	8,16
	 
	 
	2 916,67
	 
	23 800,03

	 
	
	Цена=3500/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 800,03

	11
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	0,72
	1
	0,72
	149,15
	1,17
	174,51
	 
	125,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,65

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство проезда :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	672 476,92

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	23 545,34

	 
	
	               Эксплуатация машин
	86 901,70

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	21 868,38

	 
	
	               Материалы
	540 161,50

	 
	
	     Строительные работы
	786 733,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	23 545,34

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	86 901,70

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	21 868,38

	 
	
	               материалы
	540 161,50

	 
	
	               накладные расходы
	61 906,85

	 
	
	               сметная прибыль
	52 349,41

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	45 413,72

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	61 906,85

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	52 349,41

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство проезда
	786 733,18

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	56,6332
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	35,50848
	
	 

	Раздел 2. Установка контейнерной площадки

	12
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10*5*0,3) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 788,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 185,46

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 234,48

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 928,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,20
	 
	13 951,98

	13
	Прайс-лист
	Песок для строительных работ
	м3
	16,5
	1
	16,5
	 
	 
	516,67
	 
	8 525,06

	 
	
	Объем=10*5*0,3*1,1

	 
	
	Цена=620/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 525,06

	14
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*2*0,14*4) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 098,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 779,03

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 112,96

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 723,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384 973,81
	 
	12 935,12

	15
	ФСБЦ-05.1.08.06-0066
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3  (Плиты дорожные 3х2х0,14м)
	м3
	3,36
	1
	3,36
	11 870,80
	1,4
	16 619,12
	 
	55 840,24

	 
	
	Объем=3*2*0,14*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 840,24

	16
	ГЭСНм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Изготовление, транспортировка и монтаж модуля для контейнерной площадки)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 423,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 905,83

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8 282,42

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 363,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 243,46
	 
	23 243,46

	17
	Прайс-лист
	Четырехместная модульная контейнерная площадка
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	256 666,67
	 
	256 666,67

	 
	
	Цена=308000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256 666,67

	 
	
	Итоги по разделу 2 Установка контейнерной площадки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	344 516,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 603,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 617,94

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 266,37

	 
	
	               Материалы
	322 028,13

	 
	
	     Строительные работы
	347 919,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 903,95

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	7 848,29

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 060,54

	 
	
	               материалы
	321 106,43

	 
	
	               накладные расходы
	7 347,44

	 
	
	               сметная прибыль
	6 652,42

	 
	
	     Монтажные работы
	23 243,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 700,00

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	769,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	205,83

	 
	
	               материалы
	921,70

	 
	
	               накладные расходы
	8 282,42

	 
	
	               сметная прибыль
	4 363,86

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	13 870,32

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	15 629,86

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 016,28

	 
	
	  Итого по разделу 2 Установка контейнерной площадки
	371 162,53

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	25,347872
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,547504
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 016 993,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	35 149,29

	 
	
	               Эксплуатация машин
	95 519,64

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	24 134,75

	 
	
	               Материалы
	862 189,63

	 
	
	     Строительные работы
	1 134 652,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	26 449,29

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	94 749,99

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	23 928,92

	 
	
	               материалы
	861 267,93

	 
	
	               накладные расходы
	69 254,29

	 
	
	               сметная прибыль
	59 001,83

	 
	
	     Монтажные работы
	23 243,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 700,00

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	769,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	205,83

	 
	
	               материалы
	921,70

	 
	
	               накладные расходы
	8 282,42

	 
	
	               сметная прибыль
	4 363,86

	 
	
	     Всего
	1 157 895,71

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	59 284,04

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	77 536,71

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	63 365,69

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству контейнерной площадки по ул. Кирова д.10 (дооборудование)  в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Перенос и расширение контейнерной площадки

	1
	ГЭСН01-02-099-12
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: свыше 32 см
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,506
	
	
	
	
	239,34

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	25,3
	
	0,506
	
	
	473,00
	
	239,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,22

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00379
	
	0,0000758
	
	
	55 628,54
	
	4,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	243,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	239,34

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	215,41

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	98,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 855,00
	 
	557,10

	2
	ГЭСН01-02-111-04
	Корчевка вручную пней диаметром: от 260 до 300 мм
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,516
	
	
	
	
	596,65

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	75,8
	
	1,516
	
	
	393,57
	
	596,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596,65


	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	596,65

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	536,99

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	244,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 913,50
	 
	1 378,27

	3
	08-1
	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы
	т
	0,275
	1
	0,275
	 
	 
	397,43
	 
	109,29

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,29

	4
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	0,275
	1
	0,275
	 
	 
	129,26
	 
	35,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,55

	5
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,018
	1
	0,018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((48+24)*0,25) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	152,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,099
	
	
	
	
	65,47

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,5
	
	0,099
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	152,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,099
	
	
	661,32
	
	65,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	218,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,47

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	60,89

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	30,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 187,22
	 
	309,37

	6
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	25,2
	1
	25,2
	 
	 
	96,47
	 
	2 431,04

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=18*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 431,04

	7
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	25,2
	1
	25,2
	 
	 
	129,26
	 
	3 257,35

	 
	
	Объем=18*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 257,35

	8
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,144
	1
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((48+24)*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0736
	
	
	
	
	853,27

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	2,0736
	
	
	411,49
	
	853,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 341,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,99872
	
	
	
	
	1 244,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,25488
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	483,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,25488
	
	
	661,32
	
	168,56

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	0,61776
	
	
	1 901,81
	
	1 174,86

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,61776
	
	
	565,80
	
	349,53

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	1,01952
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	3 535,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	1,01952
	
	
	661,32
	
	674,23

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,10656
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	147,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,10656
	
	
	492,32
	
	52,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,54

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,72
	35,71
	1,46
	52,14
	
	37,54

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 477,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 098,05

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 105,11

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 811,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,40
	 
	13 393,93

	9
	Коммерческое предложение
	Песок природный для строительных работ
	м3
	15,84
	1
	15,84
	 
	 
	375,00
	 
	5 940,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=14,4*1,1

	 
	
	Цена=450,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 940,00

	10
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Демонтаж модульной контейнерной площадки (с сохранением материала) // Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,95
	
	
	
	
	6 090,00

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	0,7
	12,95
	
	
	470,27
	
	6 090,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	538,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,217
	
	
	
	
	144,08

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	0,05
	0,7
	0,035
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	
	85,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,035
	
	
	661,32
	
	23,15

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.час
	0,21
	0,7
	0,147
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	401,44

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	0,7
	0,147
	
	
	705,41
	
	103,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	0,7
	0,035
	
	
	640,31
	
	22,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,035
	
	
	492,32
	
	17,23

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	0,15
	0,7
	0,105
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,74

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	2,52
	0,7
	1,764
	24,46
	0,67
	16,39
	
	28,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,08
	123,81
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,6
	66,21
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,42
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 772,83

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	121,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 234,08

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	5 797,69

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 054,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 747,02
	 
	15 747,02

	11
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Демонтаж металлических контейнеров для сбора бумаги и батареек (с сохранением материала 2 шт)// Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(20+10)/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,77849
	
	
	
	
	836,37

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	1,77849
	
	
	470,27
	
	836,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01365
	
	
	
	
	6,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	0,7
	0,01365
	
	
	640,31
	
	8,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,01365
	
	
	492,32
	
	6,72

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	0,7
	0,19971
	24,46
	0,67
	16,39
	
	3,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,42
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	855,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	843,09

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	876,81

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	497,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 311,00
	 
	2 229,33

	12
	ГЭСНр69-01-019-02
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	0,105
	1
	0,105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,5*0,5*0,14

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,83645
	
	
	
	
	789,07

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	17,49
	
	1,83645
	
	
	429,67
	
	789,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,80

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.час
	8,15
	
	0,85575
	
	
	121,40
	
	103,89

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	16,3
	
	1,7115
	
	
	2,87
	
	4,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	897,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	789,07

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	733,84

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	347,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 846,67
	 
	1 978,90

	13
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,252
	1
	0,252
	 
	 
	1 096,75
	 
	276,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	276,38

	14
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	0,252
	1
	0,252
	 
	 
	129,26
	 
	32,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,57

	15
	ГЭСН27-12-010-04
	Демонтаж основания из дорожных плит 3х2х0,14 (с сохранением материала)// Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((3*2*0,14)*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,285536
	
	
	
	
	543,15

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	1,285536
	
	
	422,51
	
	543,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 340,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,993888
	
	
	
	
	577,05

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,31
	
	0,010416
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	19,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,010416
	
	
	661,32
	
	6,89

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	15,14
	
	0,508704
	
	
	1 978,25
	
	1 006,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	661,32
	
	336,42

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,4
	
	0,01344
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	18,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,01344
	
	
	492,32
	
	6,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	13,73
	
	0,461328
	
	
	640,31
	
	295,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,461328
	
	
	492,32
	
	227,12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 460,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 120,20

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 657,90

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 501,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 241,37
	 
	5 619,31

	16
	ГЭСН27-12-010-04
	Демонтаж заездного кармана из дорожных плит 6х2х0,14 (с сохранением материала)// Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,642768
	
	
	
	
	271,58

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	0,642768
	
	
	422,51
	
	271,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	670,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,496944
	
	
	
	
	288,52

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,31
	
	0,005208
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	9,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,005208
	
	
	661,32
	
	3,44

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	15,14
	
	0,254352
	
	
	1 978,25
	
	503,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,254352
	
	
	661,32
	
	168,21

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,4
	
	0,00672
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	9,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,00672
	
	
	492,32
	
	3,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	13,73
	
	0,230664
	
	
	640,31
	
	147,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,230664
	
	
	492,32
	
	113,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 230,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	560,10

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	828,95

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	750,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 241,07
	 
	2 809,65


	17
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Демонтаж модульной контейнерной площадки (с погрузкой и перевозкой с ул.Мира 73А на ул.Кирова 10)// Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,95
	
	
	
	
	6 090,00

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	0,7
	12,95
	
	
	470,27
	
	6 090,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	538,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,217
	
	
	
	
	144,08

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	0,05
	0,7
	0,035
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	
	85,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,035
	
	
	661,32
	
	23,15

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.час
	0,21
	0,7
	0,147
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	401,44

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	0,7
	0,147
	
	
	705,41
	
	103,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	0,7
	0,035
	
	
	640,31
	
	22,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,035
	
	
	492,32
	
	17,23

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	0,15
	0,7
	0,105
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,74

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	2,52
	0,7
	1,764
	24,46
	0,67
	16,39
	
	28,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,08
	123,81
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,6
	66,21
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,42
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 772,83

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	121,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 234,08


	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	5 797,69

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 054,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 747,02
	 
	15 747,02

	18
	15-1
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т
	т
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	815,42
	 
	195,70

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=240/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195,70

	19
	01-20-1-01-0002
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км
	т
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	298,63
	 
	71,67

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=240/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,67

	20
	ГЭСН27-12-010-04
	Демонтаж основания из дорожных плит 3х2х0,14 (с погрузкой и перевозкой с ул.Мира 73А на ул.Кирова 10)// Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((3*2*0,14)*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,285536
	
	
	
	
	543,15

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	1,285536
	
	
	422,51
	
	543,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 340,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,993888
	
	
	
	
	577,05

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,31
	
	0,010416
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	19,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,010416
	
	
	661,32
	
	6,89

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	15,14
	
	0,508704
	
	
	1 978,25
	
	1 006,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	661,32
	
	336,42

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,4
	
	0,01344
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	18,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,01344
	
	
	492,32
	
	6,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	13,73
	
	0,461328
	
	
	640,31
	
	295,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,461328
	
	
	492,32
	
	227,12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 460,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 120,20

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 657,90

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 501,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 241,37
	 
	5 619,31

	21
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	8,4
	1
	8,4
	 
	 
	393,42
	 
	3 304,73

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=2,1*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 304,73

	22
	01-20-1-01-0002
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км
	т
	8,4
	1
	8,4
	 
	 
	298,63
	 
	2 508,49

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=2,1*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 508,49

	23
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство основания под модульную контейнерную площадку из дорожных плит 3х2х0,14 ( б/у материал)// Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0672
	1
	0,0672
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*2*0,14*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,375744
	
	
	
	
	4 030,26

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	9,375744
	
	
	429,86
	
	4 030,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 567,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,311008
	
	
	
	
	1 527,80

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,66
	
	0,044352
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	84,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,044352
	
	
	661,32
	
	29,33

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	33,65
	
	2,26128
	
	
	1 978,25
	
	4 473,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	2,26128
	
	
	661,32
	
	1 495,43

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,005376
	
	
	1 901,81
	
	10,22

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,005376
	
	
	565,80
	
	3,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,18
	
	0,079296
	
	
	0,00
	
	0,00

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 125,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 558,06

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	8 225,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	7 447,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 921,88
	 
	25 799,55

	24
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство заездного кармана из дорожных плит 6х2х0,14  (1 шт б/у материал,1 шт новая)// Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,687872
	
	
	
	
	2 015,13

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	4,687872
	
	
	429,86
	
	2 015,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 283,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,155504
	
	
	
	
	763,90

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,66
	
	0,022176
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	42,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,022176
	
	
	661,32
	
	14,67

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	33,65
	
	1,13064
	
	
	1 978,25
	
	2 236,69

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	1,13064
	
	
	661,32
	
	747,71

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,002688
	
	
	1 901,81
	
	5,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,002688
	
	
	565,80
	
	1,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,18
	
	0,039648
	
	
	0,00
	
	0,00

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 062,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 779,03

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 112,96

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 723,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 921,73
	 
	12 899,77

	25
	ФСБЦ-05.1.08.06-0093
применительно
	Плита дорожная ПДН 6х2х0,14 - Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	1,68
	1
	1,68
	20 251,31
	1,4
	28 351,83
	 
	47 631,07

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*2*0,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 631,07

	26
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1
	
	
	
	
	429,67

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	1
	
	
	429,67
	
	429,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,48

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	1,023
	
	
	6,33
	
	6,48

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	429,67

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	446,86

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	253,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 682,60
	 
	1 136,52

	27
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,2
	1
	-0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-20 / 100

	 
	
	глубиной 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,36
	
	
	
	
	-154,68

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	10
	-0,36
	
	
	429,67
	
	-154,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3,23

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	10
	-0,51
	
	
	6,33
	
	-3,23

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-157,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-154,68

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-160,87

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-91,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 050,20
	 
	-410,04

	28
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,0014
	1
	0,0014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,07*20/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4046
	
	
	
	
	183,58

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,4046
	
	
	453,74
	
	183,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000826
	
	
	
	
	0,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,25
	
	0,00035
	
	
	1 978,25
	
	0,69

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,00035
	
	
	661,32
	
	0,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,000476
	
	
	640,31
	
	0,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,000476
	
	
	492,32
	
	0,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,000014
	61 015,76
	1,08
	65 897,02
	
	0,92

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,0014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	184,04

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	189,56

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	106,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344 464,29
	 
	482,25

	29
	ФСБЦ-01.7.15.02-0038
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм
	100 шт
	0,2
	1
	0,2
	576,65
	1,19
	686,21
	 
	137,24

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,24

	30
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Монтаж модульной контейнерной площадки (б/у материал)// Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	37
	
	
	
	
	17 399,99

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	37
	
	
	470,27
	
	17 399,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 539,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,62
	
	
	
	
	411,63

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	0,05
	
	0,1
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	
	243,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	661,32
	
	66,13

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.час
	0,21
	
	0,42
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	1 146,97

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,42
	
	
	705,41
	
	296,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	
	0,1
	
	
	640,31
	
	64,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	492,32
	
	49,23

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	0,15
	
	0,3
	4,35
	1,62
	7,05
	
	2,12

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	2,52
	
	5,04
	24,46
	0,67
	16,39
	
	82,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 495,40

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	2,8
	114,64
	1,08
	123,81
	
	346,67

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,48
	41,38
	1,6
	66,21
	
	31,78

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	5,184
	
	
	6,42
	
	33,28

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	7
	148,86
	1,04
	154,81
	
	1 083,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 846,32

	30.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	348,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 811,62

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	16 564,81

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	8 727,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 243,41
	 
	46 486,82

	31
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж металлических контейнеров для сбора бумаги и батареек  (б/у материал)// Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(20+10)/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,5407
	
	
	
	
	1 194,81

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	2,5407
	
	
	470,27
	
	1 194,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0195
	
	
	
	
	9,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	
	0,0195
	
	
	640,31
	
	12,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0195
	
	
	492,32
	
	9,60

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	
	0,2853
	24,46
	0,67
	16,39
	
	4,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,68

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,6453
	
	
	6,42
	
	4,14

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,243
	155,63
	1,04
	161,86
	
	39,33

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,000003
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,21

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,03
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 265,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 204,41

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 252,59

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	710,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 615,00
	 
	3 228,45

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	134 272,66

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	41 951,34

	 
	
	               Эксплуатация машин
	18 452,49

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 761,14

	 
	
	               Материалы
	64 505,84

	 
	
	               Перевозка
	3 601,85

	 
	
	     Строительные работы
	142 962,75

	 
	
	          Строительные работы
	139 360,90

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	12 371,35

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	15 835,69

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	5 061,35

	 
	
	                    материалы
	62 418,84

	 
	
	                    накладные расходы
	23 740,83

	 
	
	                    сметная прибыль
	19 932,84

	 
	
	          Перевозка
	3 601,85

	 
	
	     Монтажные работы
	77 980,86

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	29 579,99

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 616,80

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	699,79

	 
	
	               материалы
	2 087,00

	 
	
	               накладные расходы
	28 160,19

	 
	
	               сметная прибыль
	14 837,09

	 
	
	     Всего
	220 943,61

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	47 712,48

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	51 901,02

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	34 769,93

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству контейнерной площадки на кладбище №1 в западной части  города Югорска
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство контейнерной площадки

	1
	ГЭСН01-01-030-05
применительно
	Срезка растительного слоя грунта// Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0024
	1
	0,0024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0132
	
	
	
	
	8,73

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,5
	
	0,0132
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	20,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,0132
	
	
	661,32
	
	8,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,73

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8,12

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	4,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 191,67
	 
	41,26

	2
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3456
	
	
	
	
	142,21

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,3456
	
	
	411,49
	
	142,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	890,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,33312
	
	
	
	
	207,45

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,04248
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	80,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,04248
	
	
	661,32
	
	28,09

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	0,10296
	
	
	1 901,81
	
	195,81

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,10296
	
	
	565,80
	
	58,25

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	0,16992
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	589,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,16992
	
	
	661,32
	
	112,37

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,01776
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	24,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,01776
	
	
	492,32
	
	8,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,26

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,12
	35,71
	1,46
	52,14
	
	6,26

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 246,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	349,66

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	517,50

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	468,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 010,83
	 
	2 232,26

	3
	Коммерческое предложение
	Песок природный для строительных работ
	м3
	2,64
	1
	2,64
	 
	 
	375,00
	 
	990,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,4*1,1

	 
	
	Цена=450,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	990,00

	4
	ГЭСН27-12-010-02
	Монтаж площадки из дорожной плиты 6х2х0,14 // Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,343936
	
	
	
	
	1 007,56

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	2,343936
	
	
	429,86
	
	1 007,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 141,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,577752
	
	
	
	
	381,95

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,66
	
	0,011088
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	21,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,011088
	
	
	661,32
	
	7,33

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	33,65
	
	0,56532
	
	
	1 978,25
	
	1 118,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	0,56532
	
	
	661,32
	
	373,86

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,001344
	
	
	1 901,81
	
	2,56

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,001344
	
	
	565,80
	
	0,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,18
	
	0,019824
	
	
	0,00
	
	0,00

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 531,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 389,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 056,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 861,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 920,24
	 
	6 449,86

	5
	ФСБЦ-05.1.08.06-0093
применительно
	Плита дорожная ПДН 6х2х0,14 - Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	1,68
	1
	1,68
	20 251,31
	1,16
	23 491,52
	 
	39 465,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*2*0,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 465,75

	6
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2
	
	
	
	
	515,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	1,2
	
	
	429,67
	
	515,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	1,2276
	
	
	6,33
	
	7,77

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	523,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	515,60

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	536,22

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	304,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 682,46
	 
	1 363,79

	7
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,24
	1
	-0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-24 / 100

	 
	
	глубиной 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,216
	
	
	
	
	-92,81

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	5
	-0,216
	
	
	429,67
	
	-92,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1,94

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	5
	-0,306
	
	
	6,33
	
	-1,94

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	5
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-94,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-92,81

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-96,52

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-54,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 025,13
	 
	-246,03

	8
	ГЭСНм38-01-003-04
применительно
	Изготовление (сварка)  и монтаж металлокаркаса// Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,109316
	1
	0,109316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=109,316/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,11792
	
	
	
	
	6 458,21

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	120
	
	13,11792
	
	
	492,32
	
	6 458,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2011414
	
	
	
	
	108,27

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,5
	
	0,054658
	
	
	1 978,25
	
	108,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,054658
	
	
	661,32
	
	36,15

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.час
	1,37
	
	0,1497629
	13,44
	1,55
	20,83
	
	3,12

	 
	91.14.02-002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.час
	0,5
	
	0,054658
	
	
	889,38
	
	48,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,054658
	
	
	492,32
	
	26,91

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	1
	
	0,109316
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,77

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	30,3
	
	3,3122748
	24,46
	0,67
	16,39
	
	54,29

	 
	91.21.16-001
	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт
	маш.час
	0,84
	
	0,0918254
	44,36
	1,41
	62,55
	
	5,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,0918254
	
	
	492,32
	
	45,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	420,03

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	0,2842216
	114,64
	1,08
	123,81
	
	35,19

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,5
	
	0,054658
	41,38
	1,6
	66,21
	
	3,62

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,146
	
	0,1252761
	
	
	6,42
	
	0,80

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	21,5
	
	2,350294
	155,63
	1,04
	161,86
	
	380,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 207,17

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	129,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 566,48

	 
	Пр/812-080.0-3
	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	5 975,50

	 
	Пр/774-080.0
	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	2 954,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 804,84
	 
	16 266,75

	9
	ФСБЦ-23.3.08.01-0171
применительно
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 1,5 мм//Трубы стальные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм
	т
	0,073656
	1
	0,073656
	66 286,50
	1,01
	66 949,37
	 
	4 931,22

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=10,8*6,82/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 931,22

	10
	Прайс-лист
	Труба профильная 40х20х2 Ст3пс
	т
	0,03566
	1
	0,03566
	 
	 
	50 833,33
	 
	1 812,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20*1,783/1000

	 
	
	Цена=61000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 812,72

	11
	ФСБЦ-08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,00236
	1
	0,00236
	71 131,50
	0,93
	66 152,30
	 
	156,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,36/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,12

	12
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,04992
	1
	0,04992
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,992 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2650752
	
	
	
	
	144,13

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	0,2650752
	
	
	543,75
	
	144,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009984
	
	
	
	
	0,53

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	
	0,0004992
	6,62
	1,55
	10,26
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	1 901,81
	
	0,95

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	565,80
	
	0,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	640,31
	
	0,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	492,32
	
	0,25

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	1,12
	
	0,0559104
	5,67
	1,35
	7,65
	
	0,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,10

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,0004493
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	38,94

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0000749
	75 885,63
	1,26
	95 615,89
	
	7,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,66

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	137,43

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	73,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 086,54
	 
	403,68

	13
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,04992
	1
	0,04992
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,992 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1063296
	
	
	
	
	49,42

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	
	0,1063296
	
	
	464,76
	
	49,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009984
	
	
	
	
	0,53

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	
	0,0004992
	6,62
	1,55
	10,26
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	1 901,81
	
	0,95

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	565,80
	
	0,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	640,31
	
	0,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	492,32
	
	0,25

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	0,65
	
	0,032448
	5,67
	1,35
	7,65
	
	0,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,31

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,009
	
	0,0004493
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	43,97

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	
	0,069888
	60,60
	1,26
	76,36
	
	5,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,95

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	47,45

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	25,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 479,77
	 
	173,71

	14
	14-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	т
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	305,20
	 
	54,94

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=180/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,94

	15
	01-20-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	312,35
	 
	56,22

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=180/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,22

	16
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,0036
	1
	0,0036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,15*24/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0404
	
	
	
	
	472,07

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	1,0404
	
	
	453,74
	
	472,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002124
	
	
	
	
	1,20

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,25
	
	0,0009
	
	
	1 978,25
	
	1,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0009
	
	
	661,32
	
	0,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,001224
	
	
	640,31
	
	0,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,001224
	
	
	492,32
	
	0,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,37

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,000036
	61 015,76
	1,08
	65 897,02
	
	2,37

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,0036
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	478,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	473,27

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	487,47

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	274,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344 491,67
	 
	1 240,17

	17
	ФСБЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	0,24
	1
	0,24
	2 171,50
	1,19
	2 584,09
	 
	620,18

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620,18

	18
	ГЭСН09-05-001-01
применительно
	Устройство ограждения пластиковых баков из профлиста// Облицовка ворот стальным профилированным листом
	100 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,382
	
	
	
	
	2 442,03

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	29,9
	
	5,382
	
	
	453,74
	
	2 442,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0558
	
	
	
	
	31,12

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,12
	
	0,0216
	
	
	1 978,25
	
	42,73

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0216
	
	
	661,32
	
	14,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,19
	
	0,0342
	
	
	640,31
	
	21,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,0342
	
	
	492,32
	
	16,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,21

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1892
	
	0,394056
	
	
	6,42
	
	2,53

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0003
	
	0,000054
	199 827,16
	1,21
	241 790,86
	
	13,06

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0003
	
	0,000054
	239 032,39
	1,21
	289 229,19
	
	15,62

	П,Н
	08.3.09.05
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 568,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 473,15

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	2 324,76

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	1 533,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 706,11
	 
	6 427,10

	19
	Прайс-лист
	Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием С8-1150-0,5
	м2
	19,8
	1
	19,8
	 
	 
	556,67
	 
	11 022,07

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=668/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 022,07

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	74 021,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 138,42

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 343,72

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	739,78

	 
	
	               Материалы
	59 799,49

	 
	
	     Строительные работы
	77 195,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 680,21

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 123,06

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	631,51

	 
	
	               материалы
	59 250,30

	 
	
	               накладные расходы
	6 018,90

	 
	
	               сметная прибыль
	4 491,04

	 
	
	     Монтажные работы
	16 266,75

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 458,21

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	220,66

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	108,27

	 
	
	               материалы
	549,19

	 
	
	               накладные расходы
	5 975,50

	 
	
	               сметная прибыль
	2 954,92

	 
	
	     Всего
	93 461,77

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	11 878,20

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	11 994,40

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	7 445,96

	 
	
	     НДС 20%
	18 692,35

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству контейнерной площадки по ул.Кольцевая в районе дома №13 в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтаж контейнерной площадки

	1
	ГЭСН01-02-027-04
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5
	
	
	
	
	655,82

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	100
	
	1,5
	
	
	437,21
	
	655,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	655,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	655,82

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	590,24

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	268,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 996,67
	 
	1 514,95

	2
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,75
	
	
	
	
	327,91

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	0,75
	
	
	437,21
	
	327,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,93

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	0,76725
	
	
	6,42
	
	4,93

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	332,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	327,91

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	341,03

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	193,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 782,27
	 
	867,34

	3
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,15
	1
	-0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(-5*3) / 100

	 
	
	общей глубиной 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,27
	
	
	
	
	-118,05

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	10
	-0,27
	
	
	437,21
	
	-118,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2,46

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	10
	-0,3825
	
	
	6,42
	
	-2,46

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-120,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-118,05

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-122,77

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-69,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 086,20
	 
	-312,93

	4
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,00105
	1
	0,00105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,07*15/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,30345
	
	
	
	
	137,69

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,30345
	
	
	453,74
	
	137,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0006195
	
	
	
	
	0,35

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,25
	
	0,0002625
	
	
	1 978,25
	
	0,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0002625
	
	
	661,32
	
	0,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,000357
	
	
	640,31
	
	0,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,000357
	
	
	492,32
	
	0,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,69

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,0000105
	61 015,76
	1,08
	65 897,02
	
	0,69

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,00105
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,04

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	142,18

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	80,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344 495,24
	 
	361,72

	5
	ФСБЦ-01.7.15.02-0038
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм
	100 шт
	0,15
	1
	0,15
	576,65
	1,2
	691,98
	 
	103,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,80

	6
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Монтаж трехместной модульной контейнерной площадки// Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,5
	
	
	
	
	8 700,00

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	18,5
	
	
	470,27
	
	8 700,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	769,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	205,83

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	0,05
	
	0,05
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	
	121,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	661,32
	
	33,07

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.час
	0,21
	
	0,21
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	573,48

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,21
	
	
	705,41
	
	148,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	
	0,05
	
	
	640,31
	
	32,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	492,32
	
	24,62

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	2,52
	
	2,52
	24,46
	0,67
	16,39
	
	41,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	747,70

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,08
	123,81
	
	173,33

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,6
	66,21
	
	15,89

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	6,42
	
	16,64

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	1,04
	154,81
	
	541,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 423,18

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	174,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 905,83

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8 282,42

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 363,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 243,46
	 
	23 243,46

	7
	Коммерческое предложение
	Трехместная модульная контейнерная площадка 4700х1200мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	192 500,00
	 
	192 500,00

	 
	
	(Оборудование общего назначения)

	 
	
	Цена=231000,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192 500,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	204 208,61

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	9 703,37

	 
	
	               Эксплуатация машин
	770,40

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	206,18

	 
	
	               Материалы
	193 528,66

	 
	
	     Строительные работы
	2 534,88

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 003,37

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,75

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	0,35

	 
	
	               материалы
	106,96

	 
	
	               накладные расходы
	950,68

	 
	
	               сметная прибыль
	472,77

	 
	
	     Монтажные работы
	215 743,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 700,00

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	769,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	205,83

	 
	
	               материалы
	193 421,70

	 
	
	               накладные расходы
	8 282,42

	 
	
	               сметная прибыль
	4 363,86

	 
	
	     Всего
	218 278,34

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	9 909,55

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	9 233,10

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	4 836,63

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


