Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по замене двери на противо пожарную в помещении архива ЗАГСа в здании, находящегося по ул. Спортивная, д.2 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Спортивная д.2.
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: по  20.11.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 15.12.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по замене двери на противопожарную в помещении архива ЗАГСа в здании, находящегося по ул. Спортивная, д.2 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена двери в помещении архива

	1
	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,017
	1
	0,017
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,61676
	
	
	
	
	270,44

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	36,28
	
	0,61676
	
	
	438,49
	
	270,44

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,18
	
	0,02006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	270,44

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	246,10

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	127,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 861,76
	 
	643,65

	2
	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,793
	
	
	
	
	793,29

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	179,3
	
	1,793
	
	
	442,44
	
	793,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,89

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3,97
	
	0,0397
	115,43
	1,45
	167,37
	
	6,64

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	7,93
	
	0,0793
	
	
	3,16
	
	0,25

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,5
	
	0,105
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	793,29

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	721,89

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	372,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189 492,00
	 
	1 894,92

	3
	ГЭСН09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	1,7
	1
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,519
	
	
	
	
	1 974,02

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	2,07
	
	3,519
	
	
	560,96
	
	1 974,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,034
	
	
	
	
	18,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,034
	477,92
	1,35
	645,19
	
	21,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,034
	
	
	529,35
	
	18,00

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,71
	
	1,207
	
	
	31,66
	
	38,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	557,81

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,4908
	
	0,83436
	
	
	6,61
	
	5,52

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,119
	155,63
	1,04
	161,86
	
	19,26

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,003
	
	0,0051
	89 330,06
	1,17
	104 516,17
	
	533,03

	П,Н
	07.1.01.01
	Дверь противопожарная металлическая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Уд
	14.5.01.05-0013
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	0,27
	
	0,459
	478,28
	1,2
	573,94
	
	263,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 609,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 992,02

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 872,50

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	1 235,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 363,25
	 
	5 717,53

	3.1
	ФСБЦ-07.1.01.01-0008
применительно
	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм // Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм
	шт
	1
	1
	1
	19 899,24
	1,32
	26 267,00
	 
	26 267,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 267,00

	4
	ГЭСНр61-01-007-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,8306
	
	
	
	
	1 891,55

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	383,06
	
	3,8306
	
	
	493,80
	
	1 891,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0373
	
	
	
	
	19,05

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	2,57
	
	0,0257
	
	
	756,75
	
	19,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,57
	
	0,0257
	
	
	529,35
	
	13,60

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,16
	
	0,0116
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,77

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,16
	
	0,0116
	
	
	470,10
	
	5,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	331,55

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,0035
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,18

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	4,4
	
	0,044
	3 392,36
	2,22
	7 531,04
	
	331,37

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	8,1
	
	0,081
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 262,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 910,60

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 719,54

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	840,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	482 257,00
	 
	4 822,57

	5
	ГЭСНр69-01-009-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,0007
	1
	0,0007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,07 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1316
	
	
	
	
	52,46

	 
	1-100-11
	Средний разряд работы 1,1
	чел.-ч
	188
	
	0,1316
	
	
	398,60
	
	52,46

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	100
	
	0,07
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,46

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	48,79

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	23,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177 614,29
	 
	124,33

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	33 069,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 981,76

	 
	
	               Эксплуатация машин
	87,26

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	37,05

	 
	
	               Материалы
	27 963,86

	 
	
	     Строительные работы
	14 010,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 981,76

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	87,26

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	37,05

	 
	
	               материалы
	1 696,86

	 
	
	               накладные расходы
	4 608,82

	 
	
	               сметная прибыль
	2 598,75

	 
	
	     Монтажные работы
	26 267,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	26 267,00

	 
	
	     Всего
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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