Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП)
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по ремонту лестничных маршей в районе Управления социальной защиты населения по ул. Толстого, д. 8 в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по ремонту лестничных маршей в районе Управления социальной защиты населения по ул. Толстого, д. 8 в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,   ул. Толстого, д.8. (в районе здания).
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.

1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.09.2024.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2.     В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту, который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3.     Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
4.1.8. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
4.1.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
4.1.10. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
4.1.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
4.1.13. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
4.1.14. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.15. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
4.1.16. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.1.17. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
4.1.18. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.19. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.1.22. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
4.1.23. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
6.3. В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.4. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.5. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.6. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.7. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.8. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.9. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.10. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.11. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.12. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.13. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.14. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.15. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.16. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
0. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

1. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. Прочие условия
13.1.	Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.



Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/



























Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович __________________________________________________________________



Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание 
на выполнение работ по ремонту лестничных маршей в районе Управления социальной защиты населения по ул. Толстого, д. 8 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Толстого, д.8 (в районе здания).
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 15.09.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 22.10.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Угол

	Угол перфорированный ПВХ с сеткой 3000х100х150 мм (ДхШхВ), ПВХ устойчив к химически агрессивным строительным, отделочным смесям.

	2
	Штукатурка 
	Штукатурка декоративная Диамант или Эквивалент
Характеристики:
Фактура – короед;
Максимальная фракция - 2,5мм;
Температура эксплуатации от -50 до +70 °С;
Температура применения от +5 до +30 °С;
Морозостойкость -F 50;
Имеет особые свойства-атмосферостойкость, гидрофобность.

	3
	Угловая лента
[image: Угловая тактильная лента ПВХ в алюминиевом профиле 1 м желтая (3 шт.)]
	Угловая тактильная лента в алюминиевом профиле с флуоресцентной лентой.
Режим эксплуатации от -30°С до +50ºС.
Флуоресцентная лента, наклеенная на нижнюю грань ленты светится в темноте. Обеспечивает безопасность передвижение по лестнице без света или в полумраке.



Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.
























	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по ремонту лестничных маршей в районе Управления социальной защиты населения по ул. Толстого, д. 8 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью // Демонтаж плитки тротуарной 300х300 мм
	100 м2
	0,261
	1
	0,261
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26,1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,564256
	
	
	
	
	8 569,07

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	0,8
	17,564256
	
	
	487,87
	
	8 569,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 276,61

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,102464
	
	
	
	
	651,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	0,8
	0,371664
	
	
	1 938,31
	
	720,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	0,8
	0,371664
	
	
	711,07
	
	264,28

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	0,8
	1,6704
	
	
	50,71
	
	84,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	0,8
	0,7308
	477,92
	1,35
	645,19
	
	471,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	0,8
	0,7308
	
	
	529,35
	
	386,85

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 496,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 220,20

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	10 511,03

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	7 099,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 691,15
	 
	28 107,39

	2
	ГЭСНр57-01-021-02
применительно
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем // Демонтаж клея плитки тротуарной отбойным молотком
	100 м2
	0,261
	1
	0,261
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,71403
	
	
	
	
	1 628,57

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	14,23
	
	3,71403
	
	
	438,49
	
	1 628,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	356,07

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	8
	
	2,088
	115,43
	1,45
	167,37
	
	349,47

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	8
	
	2,088
	
	
	3,16
	
	6,60

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,2
	
	0,8352
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 984,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 628,57

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 465,71

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	798,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 277,20
	 
	4 248,35

	3
	ГЭСНр53-01-025-01
	Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича
	10 м3
	0,233
	1
	0,233
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,33 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,59505
	
	
	
	
	12 032,23

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	109,85
	
	25,59505
	
	
	470,10
	
	12 032,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 343,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,2815
	
	
	
	
	640,40

	 
	91.06.05-056
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	2,75
	
	0,64075
	
	
	1 213,89
	
	777,80

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,75
	
	0,64075
	
	
	529,35
	
	339,18

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,75
	
	0,64075
	37,32
	1,78
	66,43
	
	42,57

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,75
	
	0,64075
	
	
	470,10
	
	301,22

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	14,7
	
	3,4251
	99,51
	1,47
	146,28
	
	501,02

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	29,4
	
	6,8502
	
	
	3,16
	
	21,65

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,84
	
	2,52572
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 015,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 672,63

	 
	Пр/812-087.0-3
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11 785,55

	 
	Пр/774-087.0
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	6 589,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139 017,12
	 
	32 390,99

	4
	ГЭСН07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений: без поручней // Демонтаж перил из стальных труб д.у. 50 мм
	100 м
	0,045
	1
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,5 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,30725
	
	
	
	
	676,50

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,5
	0,7
	1,30725
	
	
	517,50
	
	676,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,081585
	
	
	
	
	42,48

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,38
	0,7
	0,01197
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,80

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,38
	0,7
	0,01197
	
	
	470,10
	
	5,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,21
	0,7
	0,069615
	477,92
	1,35
	645,19
	
	44,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,21
	0,7
	0,069615
	
	
	529,35
	
	36,85

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	5,8
	0,7
	0,1827
	
	
	31,66
	
	5,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	0
	0
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	0
	0
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	0,00

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,15
	0
	0
	4 800,85
	1,99
	9 553,69
	
	0,00

	П,Н
	07.2.05.01
	Ограждения лестничных проемов
	м
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	770,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	718,98

	 
	Пр/812-007.1-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	841,21

	 
	Пр/774-007.1
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	
	80
	
	
	
	
	575,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 596,89
	 
	2 186,86

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	27 267,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	22 906,37

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 027,21

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 334,01

	 
	
	     Строительные работы
	66 933,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	22 906,37

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 027,21

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 334,01

	 
	
	               накладные расходы
	24 603,50

	 
	
	               сметная прибыль
	15 062,50

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	24 240,38

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	24 603,50

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	15 062,50

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	66 933,59

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	48,180586
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,465549
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	5
	ГЭСН06-03-004-14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,05152
	1
	0,05152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,68*14/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,597632
	
	
	
	
	291,57

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	11,6
	
	0,597632
	
	
	487,87
	
	291,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,018032
	
	
	
	
	10,95

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,007728
	
	
	1 938,31
	
	14,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,007728
	
	
	711,07
	
	5,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,010304
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,010304
	
	
	529,35
	
	5,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	146,01

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,028
	
	0,0014426
	88 783,86
	1,14
	101 213,60
	
	146,01

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1
	
	0,05152
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	470,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	302,52

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	311,60

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	175,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 579,58
	 
	957,22

	5.1
	ФСБЦ-08.1.02.17-0089
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	14
	1
	14
	218,09
	1,22
	266,07
	 
	3 724,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 724,98

	6
	ГЭСН06-03-002-01
применительно
	Устройство подливки толщиной 20 мм // Бетонирование лестничных маршей и ступеней
	100 м2
	0,2145
	1
	0,2145
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6,5*3,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,009
	
	
	
	
	4 448,64

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	42
	
	9,009
	
	
	493,80
	
	4 448,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027885
	
	
	
	
	17,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,01716
	
	
	1 938,31
	
	33,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,01716
	
	
	711,07
	
	12,20

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	2,44
	
	0,52338
	8,54
	1,41
	12,04
	
	6,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,010725
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,010725
	
	
	529,35
	
	5,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	265,29

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,002
	
	0,000429
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	36,79

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,1
	
	0,02145
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	163,21

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,04
	
	0,00858
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	65,29

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	2,04
	
	0,43758
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 778,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 466,52

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	4 600,52

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	2 590,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 801,35
	 
	11 969,39

	7
	ГЭСН06-03-002-02
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01
	100 м2
	0,2145
	1
	0,2145
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6,5*3,3) / 100

	 
	
	толщиной 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,722
	
	
	
	
	3 813,12

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	12
	3
	7,722
	
	
	493,80
	
	3 813,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,61

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03861
	
	
	
	
	25,11

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,04
	3
	0,02574
	
	
	1 938,31
	
	49,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,04
	3
	0,02574
	
	
	711,07
	
	18,30

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	0,7
	3
	0,45045
	8,54
	1,41
	12,04
	
	5,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	3
	0,01287
	477,92
	1,35
	645,19
	
	8,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	3
	0,01287
	
	
	529,35
	
	6,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	202,08

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	3
	0,0006435
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	55,19

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,02
	3
	0,01287
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	97,93

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,01
	3
	0,006435
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	48,96

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,02
	3
	0,65637
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 103,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 838,23

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	3 953,38

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	2 226,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 941,59
	 
	10 283,47

	7.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	1,09395
	1
	1,09395
	4 961,08
	3
	14 883,24
	 
	16 281,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,43758+0,65637

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 281,52

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	29 358,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 553,33

	 
	
	               Эксплуатация машин
	131,72

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	53,94

	 
	
	               Материалы
	20 619,88

	 
	
	     Строительные работы
	43 216,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 553,33

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	131,72

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	53,94

	 
	
	               материалы
	20 619,88

	 
	
	               накладные расходы
	8 865,50

	 
	
	               сметная прибыль
	4 992,21

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	8 607,27

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 865,50

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 992,21

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	43 216,58

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	17,328632
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,084527
	
	 

	Раздел 3. Сборка и монтаж перильного ограждения

	Центральная часть

	8
	ГЭСН09-05-002-03
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений // Сварка перил
	10 т
	0,0101184
	1
	0,0101184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((5,7*4,62+2,4*1,383+22,4*2,74+24*0,2+8*0,3+0,06*39,25+6*0,1)/1000) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,7727466
	
	
	
	
	2 235,58

	 
	1-100-48
	Средний разряд работы 4,8
	чел.-ч
	372,86
	
	3,7727466
	
	
	592,56
	
	2 235,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	270,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0002024
	
	
	
	
	0,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0002024
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0002024
	
	
	529,35
	
	0,11

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	362
	
	3,6628608
	
	
	73,79
	
	270,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,17

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	46,11
	
	0,4665594
	
	
	6,61
	
	3,08

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	60
	
	0,607104
	142,68
	1,04
	148,39
	
	90,09

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 599,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 235,69

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	2 101,55

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	1 386,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	601 572,38
	 
	6 086,95

	8.1
	ФСБЦ-23.5.02.02-0034
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	5,7
	1
	5,7
	264,87
	1,09
	288,71
	 
	1 645,65

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 645,65

	8.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-0025
применительно
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм // Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	2,4
	1
	2,4
	129,27
	1,09
	140,90
	 
	338,16

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338,16

	8.3
	ФСБЦ-23.5.02.02-0029
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	22,4
	1
	22,4
	151,03
	1,09
	164,62
	 
	3 687,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 687,49

	8.4
	ФСБЦ-23.8.03.08-0002
применительно
	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм // Отвод стальной крутоизогнутый д. 25 мм
	шт
	24
	1
	24
	38,28
	1,24
	47,47
	 
	1 139,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 139,28

	8.5
	ФСБЦ-23.8.03.08-0003
применительно
	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 40 мм // Отвод стальной крутоизогнутый д. 40 мм
	шт
	8
	1
	8
	69,16
	1,24
	85,76
	 
	686,08

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	686,08

	8.6
	ФСБЦ-08.3.05.02-0081
	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,002355
	1
	0,002355
	78 101,50
	0,96
	74 977,44
	 
	176,57

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=39,25/1000*0,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176,57

	8.7
	ФСБЦ-23.8.04.01-0023
применительно
	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм // Заглушка стальная эллиптическая д. 57 мм под приварку
	шт
	6
	1
	6
	81,48
	1,16
	94,52
	 
	567,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	567,12

	9
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (глубиной 100 мм)
	100 отверстий
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4*6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2
	
	
	
	
	564,12

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	1,2
	
	
	470,10
	
	564,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,11

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	1,2276
	
	
	6,61
	
	8,11

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	572,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	564,12

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	586,68

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	332,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 215,58
	 
	1 491,74

	10
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,24
	1
	-0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(-4*6) / 100

	 
	
	глубиной 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,432
	
	
	
	
	-203,08

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	10
	-0,432
	
	
	470,10
	
	-203,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4,05

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	10
	-0,612
	
	
	6,61
	
	-4,05

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-207,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-203,08

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-211,20

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-119,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 242,29
	 
	-538,15

	11
	ГЭСН07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений: без поручней // Монтаж перильных ограждений
	100 м
	0,052
	1
	0,052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,158
	
	
	
	
	1 116,77

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,5
	
	2,158
	
	
	517,50
	
	1 116,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,13468
	
	
	
	
	70,12

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,38
	
	0,01976
	37,32
	1,78
	66,43
	
	1,31

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,01976
	
	
	470,10
	
	9,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,21
	
	0,11492
	477,92
	1,35
	645,19
	
	74,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,21
	
	0,11492
	
	
	529,35
	
	60,83

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	5,8
	
	0,3016
	
	
	31,66
	
	9,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	235,08

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	
	0,0052
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,27

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	
	0,00104
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	160,29

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,15
	
	0,0078
	4 800,85
	1,99
	9 553,69
	
	74,52

	П,Н
	07.2.05.01
	Ограждения лестничных проемов
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 506,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 186,89

	 
	Пр/812-007.1-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	1 388,66

	 
	Пр/774-007.1
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	
	80
	
	
	
	
	949,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 945,19
	 
	3 845,15

	12
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,0012
	1
	0,0012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,05*4*6/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3468
	
	
	
	
	169,19

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,3468
	
	
	487,87
	
	169,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000708
	
	
	
	
	0,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,0003
	
	
	1 938,31
	
	0,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0003
	
	
	711,07
	
	0,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,000408
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,000408
	
	
	529,35
	
	0,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,78

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,000012
	61 015,76
	1,06
	64 676,71
	
	0,78

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,0012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	169,62

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	174,71

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	98,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	370 275,00
	 
	444,33

	12.1
	ФСБЦ-01.7.15.02-0045
применительно
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 220 мм // Болт анкерный 8х100 мм
	100 шт
	0,24
	1
	0,24
	3 058,66
	1,17
	3 578,63
	 
	858,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(4*6) / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	858,87

	13
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)
	100 м2
	0,045
	1
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,5 / 100

	 
	
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4779
	
	
	
	
	279,41

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	2
	0,4779
	
	
	584,66
	
	279,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0018
	
	
	
	
	1,03

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,0009
	6,62
	1,6
	10,59
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,0009
	
	
	1 793,27
	
	1,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,0009
	
	
	608,36
	
	0,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,0009
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,0009
	
	
	529,35
	
	0,48

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	2
	0,1008
	
	
	8,27
	
	0,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,83

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	2
	0,00081
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	70,20

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	2
	0,000135
	75 885,63
	1,33
	100 927,89
	
	13,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	367,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	280,44

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	266,42

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	143,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 260,89
	 
	776,74

	14
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	100 м2
	0,045
	1
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,5 / 100

	 
	
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1917
	
	
	
	
	95,80

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	2
	0,1917
	
	
	499,73
	
	95,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0018
	
	
	
	
	1,03

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,0009
	6,62
	1,6
	10,59
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,0009
	
	
	1 793,27
	
	1,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,0009
	
	
	608,36
	
	0,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,0009
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,0009
	
	
	529,35
	
	0,48

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2
	0,0585
	
	
	8,27
	
	0,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,82

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,009
	2
	0,00081
	60 045,35
	1,72
	103 278,00
	
	83,66

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	2
	0,126
	60,60
	1,33
	80,60
	
	10,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,83

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	91,99

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	49,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 437,78
	 
	334,70

	Боковые части

	15
	ГЭСН09-05-002-03
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений // Сварка перил
	10 т
	0,0130473
	1
	0,0130473
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((11,4*4,62+2,4*1,383+22,4*2,74+24*0,2+8*0,3+0,12*39,25+12*0,1)/1000) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,8648163
	
	
	
	
	2 882,70

	 
	1-100-48
	Средний разряд работы 4,8
	чел.-ч
	372,86
	
	4,8648163
	
	
	592,56
	
	2 882,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	348,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0002609
	
	
	
	
	0,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0002609
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0002609
	
	
	529,35
	
	0,14

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	362
	
	4,7231226
	
	
	73,79
	
	348,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,15

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	46,11
	
	0,601611
	
	
	6,61
	
	3,98

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	60
	
	0,782838
	142,68
	1,04
	148,39
	
	116,17

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 351,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 882,84

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	2 709,87

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	1 787,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	601 573,51
	 
	7 848,91

	15.1
	ФСБЦ-23.5.02.02-0034
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	11,4
	1
	11,4
	264,87
	1,09
	288,71
	 
	3 291,29

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 291,29

	15.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-0025
применительно
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм // Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	2,4
	1
	2,4
	129,27
	1,09
	140,90
	 
	338,16

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338,16

	15.3
	ФСБЦ-23.5.02.02-0029
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	22,4
	1
	22,4
	151,03
	1,09
	164,62
	 
	3 687,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 687,49

	15.4
	ФСБЦ-23.8.03.08-0002
применительно
	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм // Отвод стальной крутоизогнутый д. 25 мм
	шт
	24
	1
	24
	38,28
	1,24
	47,47
	 
	1 139,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 139,28

	15.5
	ФСБЦ-23.8.03.08-0003
применительно
	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 40 мм // Отвод стальной крутоизогнутый д. 40 мм
	шт
	8
	1
	8
	69,16
	1,24
	85,76
	 
	686,08

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	686,08

	15.6
	ФСБЦ-08.3.05.02-0081
	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,00471
	1
	0,00471
	78 101,50
	0,96
	74 977,44
	 
	353,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=39,25/1000*0,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	353,14

	15.7
	ФСБЦ-23.8.04.01-0023
применительно
	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм // Заглушка стальная эллиптическая д. 57 мм под приварку
	шт
	12
	1
	12
	81,48
	1,16
	94,52
	 
	1 134,24

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 134,24

	16
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (глубиной 100 мм)
	100 отверстий
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4*6*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4
	
	
	
	
	1 128,24

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	2,4
	
	
	470,10
	
	1 128,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,23

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	2,4552
	
	
	6,61
	
	16,23

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 144,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 128,24

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 173,37

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	665,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 215,63
	 
	2 983,50

	17
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,48
	1
	-0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(-4*6*2) / 100

	 
	
	глубиной 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,864
	
	
	
	
	-406,17

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	10
	-0,864
	
	
	470,10
	
	-406,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-8,09

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	10
	-1,224
	
	
	6,61
	
	-8,09

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-414,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-406,17

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-422,42

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-239,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 242,33
	 
	-1 076,32

	18
	ГЭСН07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений: без поручней // Монтаж перильных ограждений
	100 м
	0,104
	1
	0,104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5,2*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,316
	
	
	
	
	2 233,53

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,5
	
	4,316
	
	
	517,50
	
	2 233,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	170,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,26936
	
	
	
	
	140,25

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,38
	
	0,03952
	37,32
	1,78
	66,43
	
	2,63

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,03952
	
	
	470,10
	
	18,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,21
	
	0,22984
	477,92
	1,35
	645,19
	
	148,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,21
	
	0,22984
	
	
	529,35
	
	121,67

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	5,8
	
	0,6032
	
	
	31,66
	
	19,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	470,16

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	
	0,0104
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,54

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	
	0,00208
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	320,58

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,15
	
	0,0156
	4 800,85
	1,99
	9 553,69
	
	149,04

	П,Н
	07.2.05.01
	Ограждения лестничных проемов
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 013,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 373,78

	 
	Пр/812-007.1-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	2 777,32

	 
	Пр/774-007.1
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	
	80
	
	
	
	
	1 899,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 945,19
	 
	7 690,30

	19
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,0024
	1
	0,0024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,05*4*6*2/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6936
	
	
	
	
	338,39

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,6936
	
	
	487,87
	
	338,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001416
	
	
	
	
	0,86

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,0006
	
	
	1 938,31
	
	1,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0006
	
	
	711,07
	
	0,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,000816
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,000816
	
	
	529,35
	
	0,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,55

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,000024
	61 015,76
	1,06
	64 676,71
	
	1,55

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,0024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	342,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	339,25

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	349,43

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	196,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	370 287,50
	 
	888,69

	19.1
	ФСБЦ-01.7.15.02-0045
применительно
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 220 мм // Болт анкерный 8х100 мм
	100 шт
	0,48
	1
	0,48
	3 058,66
	1,17
	3 578,63
	 
	1 717,74

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(4*6*2) / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 717,74

	20
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)
	100 м2
	0,056
	1
	0,056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,6 / 100

	 
	
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,59472
	
	
	
	
	347,71

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	2
	0,59472
	
	
	584,66
	
	347,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00224
	
	
	
	
	1,27

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,00112
	6,62
	1,6
	10,59
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,00112
	
	
	1 793,27
	
	2,01

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,00112
	
	
	608,36
	
	0,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,00112
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,00112
	
	
	529,35
	
	0,59

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	2
	0,12544
	
	
	8,27
	
	1,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,32

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	2
	0,001008
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	87,36

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	2
	0,000168
	75 885,63
	1,33
	100 927,89
	
	16,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	457,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	348,98

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	331,53

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	177,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 260,54
	 
	966,59

	21
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	100 м2
	0,056
	1
	0,056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,6 / 100

	 
	
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,23856
	
	
	
	
	119,22

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	2
	0,23856
	
	
	499,73
	
	119,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00224
	
	
	
	
	1,27

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,00112
	6,62
	1,6
	10,59
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,00112
	
	
	1 793,27
	
	2,01

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,00112
	
	
	608,36
	
	0,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,00112
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,00112
	
	
	529,35
	
	0,59

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2
	0,0728
	
	
	8,27
	
	0,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,74

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,009
	2
	0,001008
	60 045,35
	1,72
	103 278,00
	
	104,10

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	2
	0,1568
	60,60
	1,33
	80,60
	
	12,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,49

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	114,47

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	61,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 437,32
	 
	416,49

	 
	
	Итоги по разделу 3 Сборка и монтаж перильного ограждения :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	34 785,85

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	10 901,41

	 
	
	               Эксплуатация машин
	889,49

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	216,51

	 
	
	               Материалы
	22 778,44

	 
	
	     Строительные работы
	53 606,26

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	10 901,41

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	889,49

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	216,51

	 
	
	               материалы
	22 778,44

	 
	
	               накладные расходы
	11 432,38

	 
	
	               сметная прибыль
	7 388,03

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	11 117,92

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	11 432,38

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	7 388,03

	 
	
	  Итого по разделу 3 Сборка и монтаж перильного ограждения
	53 606,26

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	19,9588429
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,4147073
	
	 

	Раздел 4. Отделочные работы

	22
	ГЭСН11-01-027-01
применительно
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных // Устройство покрытий лестничных маршей и ступеней из плиток тротуарных
	100 м2
	0,2499
	1
	0,2499
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24,99 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,14274
	
	
	
	
	8 313,91

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	72,6
	
	18,14274
	
	
	458,25
	
	8 313,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	339,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,942123
	
	
	
	
	467,77

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,089964
	
	
	1 793,27
	
	161,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,089964
	
	
	608,36
	
	54,73

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,57
	
	0,642243
	37,32
	1,78
	66,43
	
	42,66

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,57
	
	0,642243
	
	
	470,10
	
	301,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,84
	
	0,209916
	477,92
	1,35
	645,19
	
	135,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,209916
	
	
	529,35
	
	111,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 698,33

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	0,962115
	35,71
	1,46
	52,14
	
	50,16

	 
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	3,06
	
	0,764694
	732,20
	1,32
	966,50
	
	739,08

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	1,3
	
	0,32487
	4 033,62
	2,22
	8 954,64
	
	2 909,09

	Н
	05.2.02.21
	Плитки бетонные, цементные или мозаичные
	м2
	102
	
	25,4898
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 819,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 781,68

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	9 923,30

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	5 708,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113 848,86
	 
	28 450,83

	22.1
	ФСБЦ-05.2.02.22-0009
	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм
	м2
	27,489
	1
	27,489
	285,77
	2,78
	794,44
	 
	21 838,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=24,99*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 838,36

	23
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (блоки ФБС)
	100 м2
	0,194
	1
	0,194
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9021
	
	
	
	
	477,53

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	0,9021
	
	
	529,35
	
	477,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00388
	
	
	
	
	1,94

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00194
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,13

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00194
	
	
	470,10
	
	0,91

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00194
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00194
	
	
	529,35
	
	1,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,63

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,0194
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,63

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,0019982
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	482,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	479,47

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	484,26

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	234,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 194,23
	 
	1 201,68

	24
	ГЭСН15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (блоки ФБС)
	100 м2
	0,194
	1
	0,194
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,8534
	
	
	
	
	6 274,60

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	61,1
	
	11,8534
	
	
	529,35
	
	6 274,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,28

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0,9
	
	0,1746
	8,84
	1,6
	14,14
	
	2,47

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,4
	
	0,4656
	13,69
	1,54
	21,08
	
	9,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 764,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,0679
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3,54

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	1,89
	
	0,36666
	3 392,36
	2,22
	7 531,04
	
	2 761,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 051,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 274,60

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	6 337,35

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 074,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95 173,45
	 
	18 463,65

	24.1
	Прайс-лист
	Угол перфорированный ПВХ с сеткой
	м
	5
	1
	5
	 
	 
	24,44
	1,02
	124,64

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=88/3/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,64

	25
	ГЭСН15-02-005-01
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
	100 м2
	0,194
	1
	0,194
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,742
	
	
	
	
	15 123,83

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	143
	
	27,742
	
	
	545,16
	
	15 123,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,90

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	5,5
	
	1,067
	8,84
	1,6
	14,14
	
	15,09

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,4
	
	0,4656
	13,69
	1,54
	21,08
	
	9,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	361,48

	 
	01.3.03.06-0003
	Кислота соляная техническая
	кг
	35
	
	6,79
	38,66
	1,33
	51,42
	
	349,14

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,22
	
	0,23668
	35,71
	1,46
	52,14
	
	12,34

	Н
	13.1.01.01
	Раствор декоративный
	м3
	0,7
	
	0,1358
	
	
	
	
	 

	Уд
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	
	0,4268
	3 392,36
	2,22
	7 531,04
	
	3 214,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 510,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 123,83

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	15 275,07

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	7 410,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196 886,39
	 
	38 195,96

	25.1
	Прайс-лист
	Штукатурка декоративная Короед 2,5 мм, 
ДИАМАНТ или Эквивалент
 
	кг
	67,9
	1
	67,9
	 
	 
	18,03
	1,02
	1 248,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,5*19,4

	 
	
	Цена=541/25/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 248,72

	26
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками (существующе обрамление из уголка и часть ограждения)
	м2
	8,6
	1
	8,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,74
	
	
	
	
	3 638,57

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	
	7,74
	
	
	470,10
	
	3 638,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 638,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 638,57

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	3 456,64

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 855,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 040,80
	 
	8 950,88

	27
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)
	100 м2
	0,086
	1
	0,086
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,6 / 100

	 
	
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,91332
	
	
	
	
	533,98

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	2
	0,91332
	
	
	584,66
	
	533,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00344
	
	
	
	
	1,96

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,00172
	6,62
	1,6
	10,59
	
	0,02

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,00172
	
	
	1 793,27
	
	3,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,00172
	
	
	608,36
	
	1,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,00172
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,00172
	
	
	529,35
	
	0,91

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	2
	0,19264
	
	
	8,27
	
	1,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	160,20

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	2
	0,001548
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	134,16

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	2
	0,000258
	75 885,63
	1,33
	100 927,89
	
	26,04

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	701,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	535,94

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	509,14

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	273,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 260,58
	 
	1 484,41

	28
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	100 м2
	0,086
	1
	0,086
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,6 / 100

	 
	
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,36636
	
	
	
	
	183,08

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	2
	0,36636
	
	
	499,73
	
	183,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00344
	
	
	
	
	1,96

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,00172
	6,62
	1,6
	10,59
	
	0,02

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,00172
	
	
	1 793,27
	
	3,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,00172
	
	
	608,36
	
	1,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,00172
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,00172
	
	
	529,35
	
	0,91

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2
	0,1118
	
	
	8,27
	
	0,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	179,28

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,009
	2
	0,001548
	60 045,35
	1,72
	103 278,00
	
	159,87

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	2
	0,2408
	60,60
	1,33
	80,60
	
	19,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	185,04

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	175,79

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	94,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 437,33
	 
	639,61

	 
	
	Итоги по разделу 4 Отделочные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	65 785,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	34 545,50

	 
	
	               Эксплуатация машин
	388,92

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	473,63

	 
	
	               Материалы
	30 377,51

	 
	
	     Строительные работы
	120 598,74

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	34 545,50

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	388,92

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	473,63

	 
	
	               материалы
	30 377,51

	 
	
	               накладные расходы
	36 161,55

	 
	
	               сметная прибыль
	18 651,63

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	35 019,13

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	36 161,55

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	18 651,63

	 
	
	  Итого по разделу 4 Отделочные работы
	120 598,74

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	67,65992
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,952883
	
	 

	Раздел 5. Монтаж тактильных угловых лент на ступени

	29
	ГЭСН11-01-049-01
применительно
	Укладка металлического накладного профиля (порога) // Крепление угловой тактильной ленты к ступеням
	100 м
	0,066
	1
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,3*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,09824
	
	
	
	
	516,28

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	
	1,09824
	
	
	470,10
	
	516,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	
	0,453816
	
	
	6,61
	
	3,00

	Н
	09.2.03.02
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	105
	
	6,93
	
	
	
	
	 

	Уд
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,7
	
	0,4422
	23,03
	1,22
	28,10
	
	12,43

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	519,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	516,28

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	583,40

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	335,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 791,82
	 
	1 438,26

	29.1
	ФСБЦ-01.7.15.07-0009
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	100 шт
	0,2
	1
	0,2
	503,33
	1,22
	614,06
	 
	122,81

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122,81

	29.2
	Прайс-лист
	Угловая тактильная лента в алюминиевом профиле
	м
	6,6
	1
	6,6
	 
	 
	333,33
	1,02
	2 243,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,3*2

	 
	
	Цена=400/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 243,98

	 
	
	Итоги по разделу 5 Монтаж тактильных угловых лент на ступени :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 886,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	516,28

	 
	
	               Материалы
	2 369,79

	 
	
	     Строительные работы
	3 805,05

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	516,28

	 
	
	               материалы
	2 369,79

	 
	
	               накладные расходы
	583,40

	 
	
	               сметная прибыль
	335,58

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	516,28

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	583,40

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	335,58

	 
	
	  Итого по разделу 5 Монтаж тактильных угловых лент на ступени
	3 805,05

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	1,09824
	
	 

	Раздел 6. Перевозка и утилизация 

	30
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	5,86652
	1
	5,86652
	 
	 
	1 207,63
	 
	7 084,59

	 
	
	Объем=1,044*2,4+0,8352+2,52572

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 084,59

	31
	02-15-1-01-0008
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	5,86652
	1
	5,86652
	 
	 
	186,22
	 
	1 092,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 092,46

	32
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	3,896
	1
	3,896
	 
	 
	516,67
	 
	2 012,95

	 
	
	Объем=1,044+0,522+2,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 012,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 6 Перевозка и утилизация :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 190,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 012,95

	 
	
	               Перевозка
	8 177,05

	 
	
	     Строительные работы
	10 190,00

	 
	
	          Строительные работы
	2 012,95

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 012,95

	 
	
	          Перевозка
	8 177,05

	 
	
	  Итого по разделу 6 Перевозка и утилизация
	10 190,00

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	170 273,94

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	77 422,89

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 450,29

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 078,09

	 
	
	               Материалы
	76 145,62

	 
	
	               Перевозка
	8 177,05

	 
	
	     Строительные работы
	298 350,22

	 
	
	          Строительные работы
	290 173,17

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	77 422,89

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	6 450,29

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 078,09

	 
	
	                    материалы
	76 145,62

	 
	
	                    накладные расходы
	81 646,33

	 
	
	                    сметная прибыль
	46 429,95

	 
	
	          Перевозка
	8 177,05

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	79 500,98

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	81 646,33

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	46 429,95

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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