Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на  выполнение работ по ремонту кровли МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» в городе Югорске

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по ремонту кровли МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Студенческая,35.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2025 год .
1. Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, конструкций транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: 01.06.2025;
- окончание: 15.08.2025.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более 20  рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком ( подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику ( подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
д) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.04.2025 либо иной срок, установленный Федеральным законом).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/


Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович _______________________________________________________________








































Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание
на  выполнение работ по ремонту кровли МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Студенческая,35.
Срок выполнения работ:
-  начало: 01.06.2025;
-  окончание: 15.08.2025.
Срок исполнения контракта: с 01.06.2025  по 23.09.2025

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта. 
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

	Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Паро - гидроизоляция
	Паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью Изоспан DM «или эквивалент» со следующими характеристиками:
Основа материала - высокопрочное тканое полипропиленовое полотно с антиконденсатной поверхностью;
Плотность- 105 г/м²;
Толщина -0,23 мм;
Водоупорность – не менее 1200 мм. вод. ст;
Рабочая температура от -60 до +80 °С; 
Группа горючести - Г4.


	2
	
Герметик 
	Герметик для межпанельных швов 
Основной компонент – Бутилкаучук;
Цвет материала - белый;
Минимально допустимая температура для применения, -°С 20;
Максимально допустимая температура для применения,- °С 40;
Должен обладать высокой эластичностью, устойчивостью к ультрафиолету и небольшим временем высыхания.
Плотность рабочего состава 0,8 -1,0 г/см3;
Адгезионная прочность не менее 0,2 Мпа;
Текучесть- не более 2мм.


	3
	

Лента
	Изоспан KL + Усиленная двусторонняя соединительная лента с акриловым клейким слоем «или эквивалент»
Состав: Диагональная сетка с усиленным клеевым слоем на базе водно-дисперсионного модифицированного акрила без содержания растворителей.
Защитный слой - Силиконизированная бумага.
Адгезия- 57 Н/25 мм
Рабочие температуры эксплуатации от -40 до +100 °С.

	4
	



Гидро-ветрозащита
	Гидро - ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан АМ «или эквивалент»
Выполнена из полимерной микропористой мембраны, усиленной с 2-х сторон полипропиленовым нетканым полотном.
Особенности – влагостойкость;
Водоупорность - не менее 1200 мм.вод.ст;
Водонепроницаемость - класс W1;
Толщина -0,3мм;
Количество слоёв- 3;
Плотность, г/м2 – 90;
Температура выполнения работ (°C) от -60°С до +80°С.





	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете
[bookmark: _GoBack]

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по ремонту кровли МБУ ДО СШ"Центр Югорского спорта" в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Кровля над основным залом

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами // Демонтаж кровельного ограждения (с сохранением материала)
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,239
	
	
	
	
	630,51

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	0,7
	1,239
	
	
	508,89
	
	630,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0861
	
	
	
	
	58,69

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,18
	0,7
	0,0378
	
	
	1 233,85
	
	46,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	0,7
	0,0378
	
	
	741,71
	
	28,04

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	0,7
	0,021
	
	
	2 176,38
	
	45,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	0,7
	0,021
	
	
	741,71
	
	15,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	0,7
	0,0273
	477,92
	1,51
	721,66
	
	19,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	0,7
	0,0273
	
	
	552,16
	
	15,07

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,59
	0,7
	0,3339
	
	
	32,66
	
	10,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	0
	0
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	0,00

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,52
	0
	0
	138,50
	1,44
	199,44
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные перил
	т
	0,3
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	689,20

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	758,12

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	392,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 543,70
	 
	1 963,11

	2
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // Демонтаж облицовки вентшахт, ендов, планок примыканий, торцевых планок
	100 м2
	0,555
	1
	0,555
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,5*5+24+24) / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	37,7622
	
	
	
	
	18 516,69

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	0,7
	37,7622
	
	
	490,35
	
	18 516,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	115,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,104895
	
	
	
	
	72,65

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,2
	0,7
	0,0777
	
	
	1 233,85
	
	95,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	0,7
	0,0777
	
	
	741,71
	
	57,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	0,7
	0,027195
	477,92
	1,51
	721,66
	
	19,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	0,7
	0,027195
	
	
	552,16
	
	15,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	0
	0
	72,97
	1,39
	101,43
	
	0,00

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	0
	0
	149 930,17
	1,11
	166 422,49
	
	0,00

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	0
	0
	91 285,00
	1,06
	96 762,10
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 704,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 589,34

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	20 448,27

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	10 595,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 637,89
	 
	49 749,03

	3
	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой // Демонтаж кровли из профлиста (с сохранением материала)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	89,127864
	
	
	
	
	44 805,47

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	0,7
	89,127864
	
	
	502,71
	
	44 805,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 185,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8802752
	
	
	
	
	574,70

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	1 233,85
	
	169,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	741,71
	
	102,02

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	0,7
	0,3301032
	
	
	2 176,38
	
	718,43

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	0,7
	0,3301032
	
	
	741,71
	
	244,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,7
	0,412629
	477,92
	1,51
	721,66
	
	297,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	0,7
	0,412629
	
	
	552,16
	
	227,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	0
	0
	
	
	6,90
	
	0,00

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	0
	0
	199 827,16
	1,39
	277 759,75
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	0
	0
	215 311,97
	1,39
	299 283,64
	
	0,00

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.09.01
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 566,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45 380,17

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	49 918,19

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	25 866,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 134,15
	 
	122 350,98

	4
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Демонтаж пароизоляции (верхний слой)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,0909684
	
	
	
	
	9 597,22

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	0,7
	19,0909684
	
	
	502,71
	
	9 597,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	890,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5776806
	
	
	
	
	386,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	1 233,85
	
	271,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	741,71
	
	163,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	2 176,38
	
	299,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	741,71
	
	102,02

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,41
	0,7
	1,1278526
	95,25
	1,5
	142,88
	
	161,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	477,92
	1,51
	721,66
	
	158,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	552,16
	
	121,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	110
	0
	0
	26,93
	1,68
	45,24
	
	0,00

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 874,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 983,98

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	10 982,38

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	5 690,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 010,04
	 
	27 548,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ГЭСНр58-01-017-02
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (1 слой 80 мм)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	Прил.58.1 п.1
	При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты ОЗП=1,005; ТЗ=1,005

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	54,0304764
	
	
	
	
	23 666,43

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	13,08
	1,0511401
(1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005)
	54,0304764
	
	
	438,02
	
	23 666,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,24

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,11
	
	4,362078
	6,62
	1,67
	11,06
	
	48,24

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,04
	
	4,086992
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 714,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 666,43

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	21 536,45

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	10 886,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 285,12
	 
	56 137,68

	6
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Демонтаж пароизоляции (средний слой)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,0909684
	
	
	
	
	9 597,22

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	0,7
	19,0909684
	
	
	502,71
	
	9 597,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	890,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5776806
	
	
	
	
	386,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	1 233,85
	
	271,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	741,71
	
	163,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	2 176,38
	
	299,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	741,71
	
	102,02

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,41
	0,7
	1,1278526
	95,25
	1,5
	142,88
	
	161,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	477,92
	1,51
	721,66
	
	158,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	552,16
	
	121,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	110
	0
	0
	26,93
	1,68
	45,24
	
	0,00

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 874,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 983,98

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	10 982,38

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	5 690,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 010,04
	 
	27 548,07

	7
	ГЭСНр58-01-017-02
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (2 слоя)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	
	2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.58.1 п.1
	При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты ОЗП=1,005; ТЗ=1,005

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	108,0609579
	
	
	
	
	47 332,86

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	13,08
	2,1022803
(2*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005)
	108,0609579
	
	
	438,02
	
	47 332,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,49

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,11
	2
	8,724156
	6,62
	1,67
	11,06
	
	96,49

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,04
	2
	8,173984
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 429,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 332,86

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	43 072,90

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	21 773,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 570,25
	 
	112 275,37

	8
	ГЭСН09-03-015-01
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м // Демонтаж С (200 мм) и Z (100 мм) профиля (с сохранением материала)
	т
	2,28928
	1
	2,28928
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,15*392+2,69*392)/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,5951936
	
	
	
	
	11 358,83

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	14,1
	0,7
	22,5951936
	
	
	502,71
	
	11 358,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 141,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,804368
	
	
	
	
	2 127,71

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,1
	0,7
	0,1602496
	1 803,79
	1,7
	3 066,44
	
	491,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	0,7
	0,1602496
	
	
	741,71
	
	118,86

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,13
	0,7
	0,2083245
	
	
	2 176,38
	
	453,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,13
	0,7
	0,2083245
	
	
	741,71
	
	154,52

	 
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	1,33
	0,7
	2,1313197
	
	
	3 236,86
	
	6 898,78

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1,33
	0,7
	2,1313197
	
	
	791,16
	
	1 686,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	0,7
	0,3044742
	477,92
	1,51
	721,66
	
	219,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	0,7
	0,3044742
	
	
	552,16
	
	168,12

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,67
	0,7
	1,0736723
	4,35
	1,61
	7,00
	
	7,52

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,58
	0,7
	0,9294477
	
	
	76,49
	
	71,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,5
	0
	0
	114,64
	1,15
	131,84
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,15
	0
	0
	41,38
	1,62
	67,04
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2,6
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	3
	0
	0
	174,93
	1,21
	211,67
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	0
	0
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	0,00

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	231 787,35
	1,49
	345 363,15
	
	0,00

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,0001
	0
	0
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	0,00

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	0
	0
	307,84
	1,02
	314,00
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	0
	0
	60 258,20
	1,11
	66 886,60
	
	0,00

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	0
	0
	136 760,00
	0,93
	127 186,80
	
	0,00

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	0
	0
	16 496,03
	1,17
	19 300,36
	
	0,00

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	0
	0
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	0
	0
	98 526,45
	1,75
	172 421,29
	
	0,00

	Н
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 628,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 486,54

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	12 677,35

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	8 361,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 637,93
	 
	42 667,45

	9
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Демонтаж пароизоляции (нижний слой)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,0909684
	
	
	
	
	9 597,22

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	0,7
	19,0909684
	
	
	502,71
	
	9 597,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	890,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5776806
	
	
	
	
	386,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	1 233,85
	
	271,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	741,71
	
	163,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	2 176,38
	
	299,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	741,71
	
	102,02

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,41
	0,7
	1,1278526
	95,25
	1,5
	142,88
	
	161,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	477,92
	1,51
	721,66
	
	158,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	552,16
	
	121,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	110
	0
	0
	26,93
	1,68
	45,24
	
	0,00

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 874,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 983,98

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	10 982,38

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	5 690,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 010,04
	 
	27 548,07

	Монтажные работы

	10
	ГЭСН09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила
	м реза
	4,58
	1
	4,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,05+0,85+1,38+1,3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5572
	
	
	
	
	802,08

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	0,34
	
	1,5572
	
	
	515,08
	
	802,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,27

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,116
	
	5,11128
	
	
	6,90
	
	35,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	837,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	802,08

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	753,96

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	497,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	456,03
	 
	2 088,60

	11
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // Устройство примыканий нижнего профлиста к вентшахте
	100 м2
	0,6529
	1
	0,6529
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((1,05+0,85+1,38+1,3)*0,5+1,5*5*3+1,5*27) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	63,46188
	
	
	
	
	31 118,53

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	
	63,46188
	
	
	490,35
	
	31 118,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	194,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,176283
	
	
	
	
	122,09

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,13058
	
	
	1 233,85
	
	161,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,13058
	
	
	741,71
	
	96,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,045703
	477,92
	1,51
	721,66
	
	32,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,045703
	
	
	552,16
	
	25,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 579,09

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	
	2,6116
	72,97
	1,39
	101,43
	
	264,89

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	
	0,0078348
	149 930,17
	1,11
	166 422,49
	
	1 303,89

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	
	0,372153
	91 285,00
	1,06
	96 762,10
	
	36 010,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 013,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 240,62

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	34 364,68

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	17 807,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 611,33
	 
	121 185,64

	12
	ГЭСН07-05-039-01
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд // Заделка гофры профлиста
	100 м
	0,0458
	1
	0,0458
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,05+0,85+1,38+1,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,289914
	
	
	
	
	151,12

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	6,33
	
	0,289914
	
	
	521,26
	
	151,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004122
	
	
	
	
	2,28

	 
	91.06.09-021
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг
	маш.-ч
	2,85
	
	0,13053
	12,16
	1,4
	17,02
	
	2,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,004122
	477,92
	1,51
	721,66
	
	2,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,004122
	
	
	552,16
	
	2,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	658,69

	 
	14.5.04.02-0002
	Мастика клеящая каучуковая КН-3
	т
	0,013
	
	0,0005954
	59 866,22
	2,22
	132 903,01
	
	79,13

	 
	01.7.19.06-0012
	Прокладки уплотнительные ПРП-60
	кг
	34,65
	
	1,58697
	320,35
	1,14
	365,20
	
	579,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	817,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	153,40

	 
	Пр/812-007.1-2
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	179,48

	 
	Пр/774-007.1
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	
	80
	
	
	
	
	122,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 442,79
	 
	1 119,48

	12.1
	ФСБЦ-01.7.07.14-0056
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм // Уплотнитель для профнастила Н75 верхний
	м
	4,58
	1
	4,58
	112,94
	1,2
	135,53
	 
	620,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620,73

	13
	ГЭСН07-01-037-03
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных // Герметизация стыков нижних листов профнастила
	100 м
	4,48
	1
	4,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(14*28+4*14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	71,232
	
	
	
	
	37 130,39

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	15,9
	
	71,232
	
	
	521,26
	
	37 130,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	545,95

	 
	91.06.09-021
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг
	маш.-ч
	7,16
	
	32,0768
	12,16
	1,4
	17,02
	
	545,95

	Н
	14.5.04.03
	Мастика герметизирующая
	кг
	75
	
	336
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 676,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 130,39

	 
	Пр/812-007.0-2
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	41 214,73

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	27 105,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 659,88
	 
	105 996,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Прайс-лист
	Герметик бутил-каучуковый N45 белый многоцелевой, 16 кг
	шт
	5,04
	1
	5,04
	 
	 
	4 916,67
	1,02
	25 275,62

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=448*0,01*0,02*900/16

	 
	
	Цена=5900/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 275,62

	14
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,272812
	
	
	
	
	13 710,32

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	
	27,272812
	
	
	502,71
	
	13 710,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 272,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,825258
	
	
	
	
	552,51

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,314384
	
	
	1 233,85
	
	387,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,314384
	
	
	741,71
	
	233,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,19649
	
	
	2 176,38
	
	427,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,19649
	
	
	741,71
	
	145,74

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,41
	
	1,611218
	95,25
	1,5
	142,88
	
	230,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,314384
	477,92
	1,51
	721,66
	
	226,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,314384
	
	
	552,16
	
	173,59

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	
	0,19649
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 535,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 262,83

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	15 689,11

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	8 129,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 014,35
	 
	39 354,38

	14.1
	Прайс-лист
	Паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью, тип DM
	м2
	432,278
	1
	432,278
	 
	 
	51,33
	1,02
	22 632,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=392,98*1,1

	 
	
	Цена=4312/70/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 632,61

	14.2
	Прайс-лист
	Усиленная двухсторонняя лента с акриловым клейким слоем
	м
	487,13
	1
	487,13
	 
	 
	44,63
	1,02
	22 175,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1339/25/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 175,42

	15
	ГЭСН09-03-015-01
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м // Монтаж С (200 мм) и Z (100 мм) профиля (б/у материал)
	т
	2,28928
	1
	2,28928
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,15*392+2,69*392)/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32,278848
	
	
	
	
	16 226,90

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	14,1
	
	32,278848
	
	
	502,71
	
	16 226,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 631,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,00624
	
	
	
	
	3 039,59

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,228928
	1 803,79
	1,7
	3 066,44
	
	701,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,228928
	
	
	741,71
	
	169,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,2976064
	
	
	2 176,38
	
	647,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,2976064
	
	
	741,71
	
	220,74

	 
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	1,33
	
	3,0447424
	
	
	3 236,86
	
	9 855,40

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1,33
	
	3,0447424
	
	
	791,16
	
	2 408,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,4349632
	477,92
	1,51
	721,66
	
	313,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,4349632
	
	
	552,16
	
	240,17

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,67
	
	1,5338176
	4,35
	1,61
	7,00
	
	10,74

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,58
	
	1,3277824
	
	
	76,49
	
	101,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 629,96

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,5
	
	1,14464
	114,64
	1,15
	131,84
	
	150,91

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,15
	
	0,343392
	41,38
	1,62
	67,04
	
	23,02

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2,6
	
	5,952128
	155,63
	1,04
	161,86
	
	963,41

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	3
	
	6,86784
	174,93
	1,21
	211,67
	
	1 453,72

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000229
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	2,24

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0002289
	231 787,35
	1,49
	345 363,15
	
	79,05

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,0001
	
	0,0002289
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	30,85

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0428095
	307,84
	1,02
	314,00
	
	13,44

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000687
	60 258,20
	1,11
	66 886,60
	
	4,60

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0044412
	136 760,00
	0,93
	127 186,80
	
	564,86

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	
	0,002358
	16 496,03
	1,17
	19 300,36
	
	45,51

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0007097
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	61,51

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0013736
	98 526,45
	1,75
	172 421,29
	
	236,84

	Н
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	2,28928
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 527,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 266,49

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	18 110,50

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	11 945,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 211,25
	 
	64 583,46

	16
	ГЭСН12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (в три слоя) (насухо)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	158,37094
	
	
	
	
	86 467,37

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	40,3
	
	158,37094
	
	
	545,98
	
	86 467,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 234,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,261734
	
	
	
	
	2 210,69

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,35
	
	1,37543
	
	
	1 233,85
	
	1 697,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,35
	
	1,37543
	
	
	741,71
	
	1 020,17

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,78596
	
	
	2 176,38
	
	1 710,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,78596
	
	
	741,71
	
	582,95

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,84
	
	7,230832
	95,25
	1,5
	142,88
	
	1 033,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	
	1,100344
	477,92
	1,51
	721,66
	
	794,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	1,100344
	
	
	552,16
	
	607,57

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,201
	
	0,7898898
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.05.05
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	103
	
	404,7694
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 912,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	88 678,06

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	97 545,87

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	50 546,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 582,08
	 
	242 005,25

	17
	ГЭСН12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	
	дополнительно 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	245,21952
	
	
	
	
	133 884,95

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	31,2
	2
	245,21952
	
	
	545,98
	
	133 884,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 256,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,523468
	
	
	
	
	4 421,38

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,35
	2
	2,75086
	
	
	1 233,85
	
	3 394,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,35
	2
	2,75086
	
	
	741,71
	
	2 040,34

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	2
	1,57192
	
	
	2 176,38
	
	3 421,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	2
	1,57192
	
	
	741,71
	
	1 165,91

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,65
	2
	12,96834
	95,25
	1,5
	142,88
	
	1 852,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	2
	2,200688
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1 588,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	2
	2,200688
	
	
	552,16
	
	1 215,13

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,201
	2
	1,5797796
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.05.05
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	103
	2
	809,5388
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 562,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138 306,33

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	152 136,96

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	78 834,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 578,51
	 
	379 534,22

	17.1
	ФСБЦ-12.2.05.10-0033
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 70-90 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К) // Теплоизоляция ТИЗОЛ Евро Лайт 50 кг/м3
	м3
	117,894
	1
	117,894
	4 230,04
	1,51
	6 387,36
	 
	753 031,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=392,98*0,3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	753 031,42

	18
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,272812
	
	
	
	
	13 710,32

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	
	27,272812
	
	
	502,71
	
	13 710,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 272,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,825258
	
	
	
	
	552,51

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,314384
	
	
	1 233,85
	
	387,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,314384
	
	
	741,71
	
	233,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,19649
	
	
	2 176,38
	
	427,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,19649
	
	
	741,71
	
	145,74

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,41
	
	1,611218
	95,25
	1,5
	142,88
	
	230,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,314384
	477,92
	1,51
	721,66
	
	226,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,314384
	
	
	552,16
	
	173,59

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	
	0,19649
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 535,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 262,83

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	15 689,11

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	8 129,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 014,35
	 
	39 354,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	Прайс-лист
	Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, тип АМ
	м2
	432,278
	1
	432,278
	 
	 
	74,38
	1,02
	32 795,89

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=392,98*1,1

	 
	
	Цена=6248/70/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 795,89

	18.2
	Прайс-лист
	Усиленная двухсторонняя лента с акриловым клейким слоем
	м
	487,13
	1
	487,13
	 
	 
	44,63
	1,02
	22 175,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1339/25/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 175,42

	19
	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (частично б/у материал)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	127,32552
	
	
	
	
	64 007,81

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	
	127,32552
	
	
	502,71
	
	64 007,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 694,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,257536
	
	
	
	
	820,99

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,19649
	
	
	1 233,85
	
	242,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,19649
	
	
	741,71
	
	145,74

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,471576
	
	
	2 176,38
	
	1 026,33

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,471576
	
	
	741,71
	
	349,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,58947
	477,92
	1,51
	721,66
	
	425,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,58947
	
	
	552,16
	
	325,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 412,61

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	
	14,8766509
	
	
	6,90
	
	102,65

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	
	0,0019649
	199 827,16
	1,39
	277 759,75
	
	545,77

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	
	0,0058947
	215 311,97
	1,39
	299 283,64
	
	1 764,19

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.09.01
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 935,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64 828,80

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	71 311,68

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	36 952,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 091,27
	 
	177 199,68

	19.1
	ФСБЦ-08.3.05.05-1506
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм (для примыканий вентиляционных шахт)
	м2
	62,5
	1
	62,5
	526,27
	0,89
	468,38
	 
	29 273,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 273,75

	20
	ГЭСН07-05-039-01
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд // Заделка гофры профлиста
	100 м
	0,0458
	1
	0,0458
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,05+0,85+1,38+1,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,289914
	
	
	
	
	151,12

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	6,33
	
	0,289914
	
	
	521,26
	
	151,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004122
	
	
	
	
	2,28

	 
	91.06.09-021
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг
	маш.-ч
	2,85
	
	0,13053
	12,16
	1,4
	17,02
	
	2,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,004122
	477,92
	1,51
	721,66
	
	2,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,004122
	
	
	552,16
	
	2,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	658,69

	 
	14.5.04.02-0002
	Мастика клеящая каучуковая КН-3
	т
	0,013
	
	0,0005954
	59 866,22
	2,22
	132 903,01
	
	79,13

	 
	01.7.19.06-0012
	Прокладки уплотнительные ПРП-60
	кг
	34,65
	
	1,58697
	320,35
	1,14
	365,20
	
	579,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	817,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	153,40

	 
	Пр/812-007.1-2
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	179,48

	 
	Пр/774-007.1
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	
	80
	
	
	
	
	122,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 442,79
	 
	1 119,48

	20.1
	ФСБЦ-01.7.07.14-0056
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм // Уплотнитель для профнастила Н75 верхний
	м
	4,58
	1
	4,58
	112,94
	1,2
	135,53
	 
	620,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620,73

	21
	ГЭСН07-01-037-03
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных // Герметизация стыков нижних листов профнастила
	100 м
	4,76
	1
	4,76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(14*30+28*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	75,684
	
	
	
	
	39 451,04

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	15,9
	
	75,684
	
	
	521,26
	
	39 451,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	580,07

	 
	91.06.09-021
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг
	маш.-ч
	7,16
	
	34,0816
	12,16
	1,4
	17,02
	
	580,07

	Н
	14.5.04.03
	Мастика герметизирующая
	кг
	75
	
	357
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 031,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 451,04

	 
	Пр/812-007.0-2
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	43 790,65

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	28 799,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 659,88
	 
	112 621,02

	21.1
	Прайс-лист
	Герметик бутилкаучуковый N45 белый многоцелевой, 16 кг
	шт
	5,355
	1
	5,355
	 
	 
	4 916,67
	1,02
	26 855,34

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=476*0,01*0,02*900/16

	 
	
	Цена=5900/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 855,34

	22
	ГЭСН12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами (б/у материал)
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,77
	
	
	
	
	900,74

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	
	1,77
	
	
	508,89
	
	900,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	175,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,123
	
	
	
	
	83,83

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,18
	
	0,054
	
	
	1 233,85
	
	66,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	
	0,054
	
	
	741,71
	
	40,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,03
	
	
	2 176,38
	
	65,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,03
	
	
	741,71
	
	22,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,039
	477,92
	1,51
	721,66
	
	28,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,039
	
	
	552,16
	
	21,53

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,59
	
	0,477
	
	
	32,66
	
	15,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,23

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	
	0,00015
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	23,12

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,52
	
	0,156
	138,50
	1,44
	199,44
	
	31,11

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные перил
	т
	0,3
	
	0,09
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 214,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	984,57

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	1 083,03

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	561,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 528,90
	 
	2 858,67

	 
	
	Итоги по разделу 1 Кровля над основным залом :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 654 354,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	612 815,14

	 
	
	               Эксплуатация машин
	45 251,54

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 802,18

	 
	
	               Материалы
	980 485,47

	 
	
	     Строительные работы
	2 692 265,27

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	612 815,14

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	45 251,54

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	15 802,18

	 
	
	               материалы
	980 485,47

	 
	
	               накладные расходы
	673 407,66

	 
	
	               сметная прибыль
	364 503,28

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	628 617,32

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	673 407,66

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	364 503,28

	 
	
	  Итого по разделу 1 Кровля над основным залом
	2 692 265,27

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	1202,1139571
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	22,615701
	
	 

	Раздел 2. Утилизация строительного мусора

	23
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	11,4435776
	1
	11,4435776
	 
	 
	692,36
	 
	7 923,08

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=392,98*2,8*0,0104

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 923,08

	24
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	11,4435776
	1
	11,4435776
	 
	 
	239,67
	 
	2 742,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 742,68

	25
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	110,0344
	1
	110,0344
	 
	 
	558,33
	 
	61 435,51

	 
	
	Объем=392,98*0,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 435,51

	 
	
	Итоги по разделу 2 Утилизация строительного мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	72 101,27

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	61 435,51

	 
	
	               Материалы
	7 923,08

	 
	
	               Перевозка
	2 742,68

	 
	
	     Строительные работы
	72 101,27

	 
	
	          Строительные работы
	69 358,59

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	61 435,51

	 
	
	                    материалы
	7 923,08

	 
	
	          Перевозка
	2 742,68

	 
	
	  Итого по разделу 2 Утилизация строительного мусора
	72 101,27

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 726 455,60

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	612 815,14

	 
	
	               Эксплуатация машин
	106 687,05

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 802,18

	 
	
	               Материалы
	988 408,55

	 
	
	               Перевозка
	2 742,68

	 
	
	     Строительные работы
	2 764 366,54

	 
	
	          Строительные работы
	2 761 623,86

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	612 815,14

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	106 687,05

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	15 802,18

	 
	
	                    материалы
	988 408,55

	 
	
	                    накладные расходы
	673 407,66

	 
	
	                    сметная прибыль
	364 503,28

	 
	
	          Перевозка
	2 742,68

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	628 617,32

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	673 407,66

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	364 503,28

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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