Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству велопарковки возле жилого дома №14 по ул. Ленина в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина дом № 14
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30 августа 2024 года. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  08 октября 2024 года.


Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Велопарковка


	Крытая велопарковка с характеристиками:

Габаритные размеры: 3000 x 4000х2520 мм. (ШхДхВ)

Стенки велопарковки: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм – каркас, стойки; труба профильная квадратная 15х15х1,5мм - заполнение. 

Фермы покрытия: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная 40х20х2мм - фермы, связи жесткости; труба профильная квадратная 40х20х2 мм - прогоны. Покрытие: проф. лист МП-20.

Облицовка стенок: две боковины и задняя часть обшиты снаружи профлистом от низа до верха, в передней части от низа до середины. 

Передняя часть обшита изнутри монолитным поликарбонатом от середины до верха. Толщина 4 мм, цвет согласовывается с Муниципальным Заказчиком.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству велопарковки возле жилого дома №14 по ул. Ленина в городе Югорске

	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовка основания

	1
	ГЭСНр68-02-004-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	0,027
	1
	0,027
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(27*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3159
	
	
	
	
	137,27

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	11,7
	
	0,3159
	
	
	434,54
	
	137,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,07992
	
	
	
	
	50,65

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,7
	
	0,0459
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	87,69

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,7
	
	0,0459
	
	
	711,07
	
	32,64

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	1,26
	
	0,03402
	494,16
	1,25
	617,70
	
	21,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,26
	
	0,03402
	
	
	529,35
	
	18,01

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	187,92

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	193,56

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	101,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 913,33
	 
	591,66

	2
	ГЭСН01-01-012-37
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,0054
	1
	0,0054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(27*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,061992
	
	
	
	
	26,69

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11,48
	
	0,061992
	
	
	430,59
	
	26,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	277,09

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,198882
	
	
	
	
	125,48

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	8,1
	
	0,04374
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	68,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	8,1
	
	0,04374
	
	
	711,07
	
	31,10

	 
	91.01.05-084
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3
	маш.-ч
	28,73
	
	0,155142
	947,64
	1,42
	1 345,65
	
	208,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	28,73
	
	0,155142
	
	
	608,36
	
	94,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,28

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,1
	
	0,00054
	2 184,44
	1,93
	4 215,97
	
	2,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431,54


	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	152,17

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	141,52

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	70,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119 085,19
	 
	643,06

	3
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	7,56
	1
	7,56
	 
	 
	134,91
	 
	1 019,92

	 
	
	Объем=5,4*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 019,92

	4
	ГЭСН11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	2,16
	1
	2,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4*3*0,18

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,9984
	
	
	
	
	3 414,31

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3,24
	
	6,9984
	
	
	487,87
	
	3 414,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	728,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,188
	
	
	
	
	644,23

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,1944
	
	
	1 793,27
	
	348,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,1944
	
	
	608,36
	
	118,27

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	0,93
	
	2,0088
	2,41
	1,58
	3,81
	
	7,65

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,46
	
	0,9936
	
	
	374,87
	
	372,47

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,46
	
	0,9936
	
	
	529,35
	
	525,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,89

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,324
	35,71
	1,46
	52,14
	
	16,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 804,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 058,54

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	4 586,15

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	2 638,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 568,69
	 
	12 028,36

	5
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	2,7432
	1
	2,7432
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	 
	11 251,92

	 
	
	Объем=2,16*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 251,92

	6
	ГЭСН06-01-001-16
Применительно
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3
	0,0144
	1
	0,0144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4*3*0,12) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,5776
	
	
	
	
	1 211,73

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	179
	
	2,5776
	
	
	470,10
	
	1 211,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	490,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,411264
	
	
	
	
	288,54

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	26,06
	
	0,375264
	
	
	1 180,31
	
	442,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	26,06
	
	0,375264
	
	
	711,07
	
	266,84

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,9
	
	0,01296
	
	
	1 938,31
	
	25,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,9
	
	0,01296
	
	
	711,07
	
	9,22

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,0036
	
	
	1 793,27
	
	6,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0036
	
	
	608,36
	
	2,19

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	9
	
	0,1296
	10,37
	1,46
	15,14
	
	1,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,35
	
	0,01944
	477,92
	1,35
	645,19
	
	12,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,35
	
	0,01944
	
	
	529,35
	
	10,29

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4,3
	
	0,06192
	
	
	31,66
	
	1,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,88

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,73
	
	0,010512
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,55

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,24
	
	0,003456
	
	
	6,61
	
	0,02

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	30
	
	0,432
	12,83
	1,18
	15,14
	
	6,54

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5
	
	0,072
	155,63
	1,04
	161,86
	
	11,65

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,002
	
	0,0000288
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	2,47

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,01
	
	0,000144
	5 275,05
	1,56
	8 229,08
	
	1,18

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0102
	
	0,0001469
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	10,09

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,04
	
	0,000576
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	4,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 028,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 500,27

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 545,28

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	870,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	308 580,56
	 
	4 443,56

	7
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	1,4616
	1
	1,4616
	4 961,08
	3
	14 883,24
	 
	21 753,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 753,34

	8
	прайс-лист
	Сетка стеклопластиковая КСП-2 150х150х6мм
	м2
	13,2
	1
	13,2
	 
	 
	157,50
	1,0506
(1,02*1,03)
	2 184,20

	 
	
	Объем=12*1,1

	 
	
	Цена=189,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 184,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Подготовка основания :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	43 769,82

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 790,00

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 605,49

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 108,90

	 
	
	               Материалы
	35 245,51

	 
	
	               Перевозка
	1 019,92

	 
	
	     Строительные работы
	53 916,02

	 
	
	          Строительные работы
	52 896,10

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 790,00

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 605,49

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 108,90

	 
	
	                    материалы
	35 245,51

	 
	
	                    накладные расходы
	6 466,51

	 
	
	                    сметная прибыль
	3 679,69

	 
	
	          Перевозка
	1 019,92

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 898,90

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	6 466,51

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 679,69

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовка основания
	53 916,02

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	9,953892
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,878066
	
	 

	Раздел 2. Устройство велопарковки

	9
	ГЭСНм37-01-001-04
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т // Устройство крытой велопарковки 3х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	9 961,31

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	505,65
	
	9 961,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 844,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	578,73

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	686,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	711,07
	
	199,10

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	928,50

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	758,48
	
	257,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	477,92
	1,35
	645,19
	
	148,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	529,35
	
	121,75

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	31,66
	
	79,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	751,50

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,1
	126,10
	
	176,54

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,61
	66,62
	
	15,99

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	6,61
	
	17,13

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	1,04
	154,81
	
	541,84

	Уд
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,06
	130,02
	
	260,04

	Уд
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	
	2
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	4 073,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 136,04

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	199,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 540,04

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	9 802,24

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	5 164,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 302,13
	 
	28 302,13

	10
	ТЦ_102_86_8622024442_15.06.2024_01_1
	Велопарковка 3х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	201 666,67
	 
	201 666,67

	 
	
	Цена=242000,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201 666,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство велопарковки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	215 001,94

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	9 961,31

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 844,50

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	578,73

	 
	
	               Материалы
	202 617,40

	 
	
	     Строительные работы
	201 666,67

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	201 666,67

	 
	
	     Монтажные работы
	28 302,13

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	9 961,31

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 844,50

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	578,73

	 
	
	               материалы
	950,73

	 
	
	               накладные расходы
	9 802,24

	 
	
	               сметная прибыль
	5 164,62

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	10 540,04

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	9 802,24

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 164,62

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство велопарковки
	229 968,80

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	201 666,67

	 
	
	       затраты труда рабочих
	19,7
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,85
	
	 

	Раздел 3. Озеленение территории

	11
	ГЭСН47-01-001-02
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,53
	
	
	
	
	658,80

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,2
	
	1,53
	
	
	430,59
	
	658,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	658,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	658,80

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	685,15

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	474,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 121,93
	 
	1 818,29

	12
	ГЭСН47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6
	
	
	
	
	2 630,94

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	
	6
	
	
	438,49
	
	2 630,94

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 630,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 630,94

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 736,18

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 894,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 409,33
	 
	7 261,40

	13
	ГЭСН47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-0,15
	1
	-0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-15 / 100

	 
	
	толщиной до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,641
	
	
	
	
	-719,56

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	5,47
	2
	-1,641
	
	
	438,49
	
	-719,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-719,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-719,56

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-748,34

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	-518,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 239,87
	 
	-1 985,98

	14
	ФСБЦ-16.2.01.03-0011
	Торф
	м3
	0,75
	1
	0,75
	1 371,96
	2,84
	3 896,37
	 
	2 922,28

	 
	
	Объем=2,25-1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 922,28

	15
	ГЭСН47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8505
	
	
	
	
	370,19

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	5
	
	0,75
	
	
	430,59
	
	322,94

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,67
	
	0,1005
	
	
	470,10
	
	47,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	270,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,195
	
	
	
	
	103,22

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,3
	
	0,195
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	270,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,195
	
	
	529,35
	
	103,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	78,21

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10
	
	1,5
	35,71
	1,46
	52,14
	
	78,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	822,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	473,41

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	492,35

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	340,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 035,80
	 
	1 655,37

	16
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	0,3
	1
	0,3
	149,15
	1,14
	170,03
	 
	51,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 3 Озеленение территории :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 365,63

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 940,37

	 
	
	               Эксплуатация машин
	270,54

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	103,22

	 
	
	               Материалы
	3 051,50

	 
	
	     Строительные работы
	11 722,37

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 940,37

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	270,54

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	103,22

	 
	
	               материалы
	3 051,50

	 
	
	               накладные расходы
	3 165,34

	 
	
	               сметная прибыль
	2 191,40

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 043,59

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 165,34

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 191,40

	 
	
	  Итого по разделу 3 Озеленение территории
	11 722,37

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	6,7395
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,195
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	265 137,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	17 691,68

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 720,53

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 790,85

	 
	
	               Материалы
	240 914,41

	 
	
	               Перевозка
	1 019,92

	 
	
	     Строительные работы
	267 305,06

	 
	
	          Строительные работы
	266 285,14

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	7 730,37

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 876,03

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 212,12

	 
	
	                    материалы
	239 963,68

	 
	
	                    накладные расходы
	9 631,85

	 
	
	                    сметная прибыль
	5 871,09

	 
	
	          Перевозка
	1 019,92

	 
	
	     Монтажные работы
	28 302,13

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	9 961,31

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 844,50

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	578,73

	 
	
	               материалы
	950,73

	 
	
	               накладные расходы
	9 802,24

	 
	
	               сметная прибыль
	5 164,62

	 
	
	     Всего
	295 607,19

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	19 482,53

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 434,09

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	11 035,71

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


