Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по обустройству прилегающей территории (тротуаров) для обеспечения доступности маломобильных групп населения в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     прилегающая территория к жилым домам по ул. Чкалова, д.7 кор. 3 и ул. Декабристов, д. 10.
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 31.07.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Качественные характеристики объекта закупки:
При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты.  Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 
Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Требования к безопасности выполняемых работ:
Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов.
Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Плитка тротуарная
	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" размером  199х99х60 мм, цвет - серый  с характеристиками:
Истираемость - не более 0.7 г/см2;
Влагопоглощение - не более 6%;
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси.



Перечень и объем выполняемых работ указан в локальных сметных расчетах.

[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение работ по обустройству прилегающей территории (тротуаров) для обеспечения доступности
маломобильных групп населения в городе Югорске (ул. Чкалова, д. 7 кор. 3)
[bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР 100.30.15 - с сохранением материала)
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0478
	
	
	
	
	890,98

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	2,0478
	
	
	435,09
	
	890,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,282
	
	
	
	
	136,44

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	9,4
	
	0,282
	
	
	374,56
	
	105,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	0,282
	
	
	483,83
	
	136,44

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	28,2
	
	0,846
	2,11
	1,36
	2,87
	
	2,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 617,67
	 
	2 748,53

	2
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,0024
	1
	0,0024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,372
	
	
	
	
	155,81

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	155
	
	0,372
	
	
	418,84
	
	155,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09372
	
	
	
	
	45,96

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,55
	
	0,00372
	1 299,64
	1,44
	1 871,48
	
	6,96

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,00372
	
	
	649,93
	
	2,42

	 
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.час
	1,29
	
	0,003096
	62,31
	1,63
	101,57
	
	0,31

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	37,5
	
	0,09
	
	
	374,56
	
	33,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	
	0,09
	
	
	483,83
	
	43,54

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	75
	
	0,18
	2,11
	1,36
	2,87
	
	0,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233 354,17
	 
	560,05

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 378,75

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 046,79

	 
	
	               Эксплуатация машин
	149,56

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	182,40

	 
	
	     Строительные работы
	3 308,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 046,79

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	149,56

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	182,40

	 
	
	               накладные расходы
	1 266,06

	 
	
	               сметная прибыль
	663,77

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 229,19

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 266,06

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	663,77

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	3 308,58

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	2,4198
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,37572
	
	 

	Раздел 2. Подготовительные работы

	3
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,006
	1
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,708
	
	
	
	
	278,65

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	0,708
	
	
	393,57
	
	278,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 816,67
	 
	640,90

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	278,65

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	278,65

	 
	
	     Строительные работы
	640,90

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	278,65

	 
	
	               накладные расходы
	250,79

	 
	
	               сметная прибыль
	111,46

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	278,65

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	250,79

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	111,46

	 
	
	  Итого по разделу 2 Подготовительные работы
	640,90

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	0,708
	
	 

	Раздел 3. Понижение тротуара

	Камни бортовые БР 100.30.15

	4
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100.30.15 - б/у материал)
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,094
	
	
	
	
	892,17

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	2,094
	
	
	426,06
	
	892,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0195
	
	
	
	
	12,47

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0183
	
	
	1 873,16
	
	34,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0183
	
	
	649,93
	
	11,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0012
	
	
	640,49
	
	0,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0012
	
	
	483,83
	
	0,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 927,11

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00003
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	2,53

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,177
	4 742,74
	2,17
	10 291,75
	
	1 821,64

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0018
	3 778,62
	1,98
	7 481,67
	
	13,47

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0051
	10 082,68
	1,74
	17 543,86
	
	89,47

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180 596,33
	 
	5 417,89

	5
	ГЭСН11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: песчаных (песко-цементных)
	м3
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3*0,04

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3588
	
	
	
	
	156,11

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	2,99
	
	0,3588
	
	
	435,09
	
	156,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,036
	
	
	
	
	18,11

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,0096
	
	
	1 762,74
	
	16,92

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0096
	
	
	556,05
	
	5,34

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.час
	0,44
	
	0,0528
	2,41
	1,61
	3,88
	
	0,20

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	0,22
	
	0,0264
	
	
	374,56
	
	9,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,22
	
	0,0264
	
	
	483,83
	
	12,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,018
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,94

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1,12
	
	0,1344
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 269,00
	 
	512,28

	6
	ФСБЦ-04.3.02.13-0212
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50)
	т
	0,059565
	1
	0,059565
	2 756,75
	2,24
	6 175,12
	 
	367,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	367,82

	7
	ГЭСН27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,54
	
	
	
	
	1 738,35

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	11,8
	
	3,54
	
	
	491,06
	
	1 738,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027
	
	
	
	
	13,70

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,009
	
	
	1 762,74
	
	15,86

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,009
	
	
	556,05
	
	5,00

	 
	91.08.09-002
	Виброплиты электрические
	маш.час
	0,57
	
	0,171
	7,51
	1,33
	9,99
	
	1,71

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,03
	
	0,009
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	12,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,009
	
	
	483,83
	
	4,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,009
	
	
	640,49
	
	5,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,009
	
	
	483,83
	
	4,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,13

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	
	0,06
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3,13

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,05
	
	0,015
	
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	05.2.02.21
	Плитки тротуарные
	м2
	10,2
	
	3,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 124,40
	 
	5 137,32

	8
	ФСБЦ-05.2.02.19-0052
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм
	м2
	3,06
	1
	3,06
	633,03
	1,63
	1 031,84
	 
	3 157,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 157,43

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Понижение тротуара :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	8 385,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 786,63

	 
	
	               Эксплуатация машин
	97,78

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	44,28

	 
	
	               Материалы
	5 456,43

	 
	
	     Строительные работы
	14 592,74

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 786,63

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	97,78

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	44,28

	 
	
	               материалы
	5 456,43

	 
	
	               накладные расходы
	3 533,08

	 
	
	               сметная прибыль
	2 674,54

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 830,91

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 533,08

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 674,54

	 
	
	  Итого по разделу 3 Понижение тротуара
	14 592,74

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	5,9928
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,0825
	
	 

	Раздел 4. Разметка

	9
	ГЭСН27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Разметка дорожная 1.24.3)
	10 м2
	0,069
	1
	0,069
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,69 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,35052
	
	
	
	
	154,41

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	0,35052
	
	
	440,51
	
	154,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08556
	
	
	
	
	47,38

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.час
	1,2
	
	0,0828
	81,21
	1,52
	123,44
	
	10,22

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	0,0828
	
	
	556,05
	
	46,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,00276
	
	
	640,49
	
	1,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00276
	
	
	483,83
	
	1,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,55

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000069
	86 227,50
	0,93
	80 191,58
	
	0,55

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,000483
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 353,33
	 
	783,38

	10
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	0,483
	1
	0,483
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	65,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,13

	11
	ГЭСН27-09-016-01
Применительно
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м (Разметка парковочных мест (разметка 1.1))
	км
	0,035
	1
	0,035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1281
	
	
	
	
	49,58

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,1281
	
	
	387,07
	
	49,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0714
	
	
	
	
	37,10

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.час
	1,01
	
	0,03535
	81,21
	1,52
	123,44
	
	4,36

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,03535
	
	
	556,05
	
	19,66

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,03
	
	0,03605
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	49,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,03605
	
	
	483,83
	
	17,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,95

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0008
	
	0,000028
	907 036,67
	1,14
	1 034 021,80
	
	28,95

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	
	1,47
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 830,57
	 
	414,07

	12
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	1,47
	1
	1,47
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	198,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198,23

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Разметка :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	647,32

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	203,99

	 
	
	               Эксплуатация машин
	65,99

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	84,48

	 
	
	               Материалы
	292,86

	 
	
	     Строительные работы
	1 460,81

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	203,99

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	65,99

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	84,48

	 
	
	               материалы
	292,86

	 
	
	               накладные расходы
	426,94

	 
	
	               сметная прибыль
	386,55

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	288,47

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	426,94

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	386,55

	 
	
	  Итого по разделу 4 Разметка
	1 460,81

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	0,47862
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,15696
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	10 689,84

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 316,06

	 
	
	               Эксплуатация машин
	313,33

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	311,16

	 
	
	               Материалы
	5 749,29

	 
	
	     Строительные работы
	20 003,03

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 316,06

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	313,33

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	311,16

	 
	
	               материалы
	5 749,29

	 
	
	               накладные расходы
	5 476,87

	 
	
	               сметная прибыль
	3 836,32

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	4 627,22

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	5 476,87

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	3 836,32

	
	
	     Индекс пересчета
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	9,59922
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,61518
	
	 




Локальный сметный расчет
на выполнение работ по обустройству прилегающей территории (тротуаров) для обеспечения доступности
маломобильных групп населения в городе Югорске (ул. Декабристов, д. 10)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Обустройство прилегающей территории

	1
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Демонтаж скамейки - с сохранением материала
	т металлоконструкций
	0,035
	1
	0,035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,074905
	
	
	
	
	958,96

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	2,074905
	
	
	462,17
	
	958,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,015925
	
	
	
	
	7,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	0,7
	0,015925
	
	
	640,49
	
	10,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,015925
	
	
	483,83
	
	7,70

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	0,7
	0,232995
	
	
	16,97
	
	3,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,33
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,03
	160,30
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 042,00
	 
	2 556,47

	2
	ГЭСН46-04-003-01
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100
	м3
	0,108
	1
	0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6*0,018

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,04436
	
	
	
	
	448,73

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	9,67
	
	1,04436
	
	
	429,67
	
	448,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	61,08

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	4,51
	
	0,48708
	
	
	119,65
	
	58,28

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	9,02
	
	0,97416
	2,11
	1,36
	2,87
	
	2,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 703,52
	 
	1 155,98

	3
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,068
	
	
	
	
	1 240,70

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	3,068
	
	
	404,40
	
	1 240,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118 487,00
	 
	4 739,48

	4
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	Прил.27.3 п.3.8б
	Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм: при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к расх.

	 
	Прил.27.3 п.3.8а
	Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм: при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к расх.

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,47
	
	
	
	
	4 460,85

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	10,47
	
	
	426,06
	
	4 460,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	175,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0975
	
	
	
	
	62,37

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0915
	
	
	1 873,16
	
	171,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0915
	
	
	649,93
	
	59,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,006
	
	
	640,49
	
	3,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,006
	
	
	483,83
	
	2,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 734,57

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	0,2838
	0,0000426
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	3,59

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,2838
	0,251163
	4 742,74
	2,17
	10 291,75
	
	2 584,91

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,2838
	0,0025542
	3 778,62
	1,98
	7 481,67
	
	19,11

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	0,2838
	0,0072369
	10 082,68
	1,74
	17 543,86
	
	126,96

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	0,2838
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134 590,00
	 
	20 188,50

	5
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
	м3
	0,24
	1
	0,24
	7 444,62
	2,78
	20 696,04
	 
	4 967,05

	 
	
	Объем=0,016*15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 967,05

	6
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,23
	1
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,3476
	
	
	
	
	8 627,48

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	19,3476
	
	
	445,92
	
	8 627,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 370,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,2144
	
	
	
	
	655,56

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,4094
	
	
	1 873,16
	
	766,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,4094
	
	
	649,93
	
	266,08

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	1,84
	
	
	47,85
	
	88,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,805
	
	
	640,49
	
	515,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,805
	
	
	483,83
	
	389,48

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	1,24545
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 409,35
	 
	28 384,15

	7
	ФСБЦ-04.3.02.13-0212
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50)
	т
	1,495
	1
	1,495
	2 756,75
	2,24
	6 175,12
	 
	9 231,80

	 
	
	Объем=1,15*1300/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 231,80

	9
	ФСБЦ-05.2.02.19-0056
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х100 мм // Плитка тротуарная  "БРУСЧАТКА", размер 199х99х60 мм, серая
	м2
	23,46
	1
	23,46
	834,68
	1,63
	1 360,53
	 
	31 918,03

	 
	
	Объем=23*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 918,03

	10
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж скамейки б/у
	т металлоконструкций
	0,035
	1
	0,035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,96415
	
	
	
	
	1 369,94

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	2,96415
	
	
	462,17
	
	1 369,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02275
	
	
	
	
	11,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	
	0,02275
	
	
	640,49
	
	14,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,02275
	
	
	483,83
	
	11,01

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	
	0,33285
	
	
	16,97
	
	5,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,47

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,75285
	
	
	6,33
	
	4,77

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,2835
	155,63
	1,03
	160,30
	
	45,45

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000035
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,25

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,035
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 788,29
	 
	3 702,59

	11
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,0004
	1
	0,0004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1*4/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1156
	
	
	
	
	51,55

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,1156
	
	
	445,92
	
	51,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000236
	
	
	
	
	0,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,25
	
	0,0001
	
	
	1 873,16
	
	0,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0001
	
	
	649,93
	
	0,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,000136
	
	
	640,49
	
	0,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,000136
	
	
	483,83
	
	0,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,29

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,000004
	61 015,76
	1,2
	73 218,91
	
	0,29

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,0004
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338 625,00
	 
	135,45

	12
	ФСБЦ-01.7.15.02-0038
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	576,65
	1,19
	686,21
	 
	27,45

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,45

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	68 466,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	17 158,21

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 641,46

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	736,77

	 
	
	               Материалы
	48 929,66

	 
	
	     Строительные работы
	107 006,95

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	17 158,21

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 641,46

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	736,77

	 
	
	               материалы
	48 929,66

	 
	
	               накладные расходы
	22 020,86

	 
	
	               сметная прибыль
	16 519,99

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	17 894,98

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	22 020,86

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	16 519,99

	
	
	     Индекс пересчета
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	39,084615
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,350811
	
	 



