
Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по понижению тротуара возле жилых домов по ул. Чкалова д.7/1, д.7/5, д.7/6 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Чкалова д.7/1, д.7/5, д.7/6 (территория возле жилых домов).
Срок выполнения работ:	
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.09.2024 года. 	
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  06.11.2024 года.
		Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
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Плитка
[image: Фотография №1]
	Плитка тротуарная «Брусчатка»
Форма – кирпичик;
Размер: 200х100мм; толщина 50мм
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси.
[bookmark: _GoBack]Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.



	[bookmark: RANGE!A1:P137]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по понижению тротуаров возле жилых домов по ул. Чкалова д. 7/1, д. 7/5, д. 7/6 в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Понижение тротуаров

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,0125
	1
	0,0125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9375
	
	
	
	
	887,86

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	155
	
	1,9375
	
	
	458,25
	
	887,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,488125
	
	
	
	
	261,91

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,019375
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	37,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,019375
	
	
	711,07
	
	13,78

	 
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1,29
	
	0,016125
	62,31
	1,62
	100,94
	
	1,63

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	37,5
	
	0,46875
	
	
	374,87
	
	175,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	
	0,46875
	
	
	529,35
	
	248,13

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	75
	
	0,9375
	
	
	3,16
	
	2,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 367,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 149,77

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 184,26

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	620,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	253 779,20
	 
	3 172,24

	2
	ГЭСНр68-02-004-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2925
	
	
	
	
	127,10

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	11,7
	
	0,2925
	
	
	434,54
	
	127,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,074
	
	
	
	
	46,89

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,7
	
	0,0425
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	81,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,7
	
	0,0425
	
	
	711,07
	
	30,22

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	1,26
	
	0,0315
	494,16
	1,25
	617,70
	
	19,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,26
	
	0,0315
	
	
	529,35
	
	16,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	173,99

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	179,21

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	93,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 912,00
	 
	547,80

	3
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=48 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32,7648
	
	
	
	
	15 596,70

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	32,7648
	
	
	476,02
	
	15 596,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 734,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,512
	
	
	
	
	2 388,43

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	4,512
	
	
	374,87
	
	1 691,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	4,512
	
	
	529,35
	
	2 388,43

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	13,536
	
	
	3,16
	
	42,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 719,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 985,13

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	18 524,68

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	9 711,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 908,25
	 
	47 955,96

	Подготовительные работы

	4
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,7
	
	
	
	
	3 315,54

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	7,7
	
	
	430,59
	
	3 315,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 315,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 315,54

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 983,99

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	1 326,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152 515,00
	 
	7 625,75

	Бордюрный камень

	5
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=48 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,504
	
	
	
	
	15 617,89

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	33,504
	
	
	466,15
	
	15 617,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	579,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,312
	
	
	
	
	218,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,2928
	
	
	1 938,31
	
	567,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,2928
	
	
	711,07
	
	208,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0192
	477,92
	1,35
	645,19
	
	12,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0192
	
	
	529,35
	
	10,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 007,19

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00048
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	41,17

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	2,832
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	32 638,40

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0288
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	241,59

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0816
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	1 086,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 423,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 836,25

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	23 437,65

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	21 220,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 086,67
	 
	95 081,60

	6
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15
	м3
	2,064
	1
	2,064
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	33 923,31

	 
	
	Объем=0,043*48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 923,31

	Понижение тротуаров

	7
	ГЭСН11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	2,5
	1
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25*0,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,1
	
	
	
	
	3 951,75

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3,24
	
	8,1
	
	
	487,87
	
	3 951,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	843,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,375
	
	
	
	
	745,63

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,225
	
	
	1 793,27
	
	403,49

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,225
	
	
	608,36
	
	136,88

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	0,93
	
	2,325
	2,41
	1,58
	3,81
	
	8,86

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,46
	
	1,15
	
	
	374,87
	
	431,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,46
	
	1,15
	
	
	529,35
	
	608,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,55

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,375
	35,71
	1,46
	52,14
	
	19,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 560,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 697,38

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	5 308,04

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	3 053,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 568,69
	 
	13 921,72

	8
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	 
	13 023,06

	 
	
	Объем=25*0,1*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 023,06

	9
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,03
	
	
	
	
	10 259,91

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	21,03
	
	
	487,87
	
	10 259,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 528,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,32
	
	
	
	
	779,61

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	0,445
	
	
	1 938,31
	
	862,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,445
	
	
	711,07
	
	316,43

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	2
	
	
	50,71
	
	101,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	0,875
	477,92
	1,35
	645,19
	
	564,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,875
	
	
	529,35
	
	463,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 568,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 039,52

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	12 585,05

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	8 500,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134 614,04
	 
	33 653,51

	10
	ФСБЦ-04.3.02.13-0108
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50
	т
	1,35375
	1
	1,35375
	4 912,95
	1,91
	9 383,73
	 
	12 703,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 703,22

	11
	ФСБЦ-05.2.02.22-0011
Применительно
	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 50 мм // Брусчатка "Кирпичик" 200х100х50 мм
	м2
	25,5
	1
	25,5
	296,59
	2,78
	824,52
	 
	21 025,26

	 
	
	Объем=25*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 025,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	173 903,22

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	49 756,75

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 004,05

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 440,83

	 
	
	               Материалы
	114 701,59

	 
	
	     Строительные работы
	282 633,43

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	49 756,75

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 004,05

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 440,83

	 
	
	               материалы
	114 701,59

	 
	
	               накладные расходы
	64 202,88

	 
	
	               сметная прибыль
	44 527,33

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	54 197,58

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	64 202,88

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	44 527,33

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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