                                                                                                             Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)  

на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт здания дошкольных групп 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске»

Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,                 ул. Свердлова, д.12.

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,     ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ: 

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 6 (шесть) месяцев с даты заключения муниципального контракта.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 13.12.2024.
Код Каталога товаров, работ, услуг: 71.12.12.000-00000008.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, согласование проектных решений в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением, затраты на проведение государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий, налоги и сборы НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации. 
При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.
Требования, связанные с недостатками проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение пяти лет с даты приемки Заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных, технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске».
Задание
на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт здания дошкольных групп 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске»

	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

	1.3. Вид  строительства
	Капитальный ремонт

	1.4.Стадийность проектирования 
	1. Обследование здания и обмерные работы

2. Инженерно-геодезические изыскания

2. Проектная документация 

3. Государственная экспертиза в части проверки достоверности определения сметной стоимости

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность 
	Характеристика здания:

1. Площадь здания по наружному обмеру - 1 350,2 кв.м

2. Строительный объем здания – 12 896 куб.м.

3. Этажность здания - 3 

4. Высота здания - 10,05 м 

5. Общая площадь помещений - 3219,7 кв.м

Фундамент – железобетонные блоки; стены – кирпичные; перегородки – кирпичные, деревянные;  перекрытия – железобетонные плиты.

	1.6. Сведения об участке строительства
	Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Свердлова, 12

Климатический район-1

Подрайон - IД

Ветровой -II

Снеговой район - V
Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

Климатические данные необходимо учитывать по Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

	1.7.Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав
	Не требуется

	1.8. Исходные  данные  для  проектирования
	· Технический паспорт на здание от 02.04.2013; 

· Технический отчет по обследованию ООО«СибСтройРесурс»;

Омск 2014 год шифр 23.2014 ПИР – ОБСЛ.

· Технические условия на организацию коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя МУП «Югорскэнергогаз» №08/725 от 26.02.2024. 

Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются на основании   предъявленных проектировщиком расчетных нагрузок.

Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно при участии Муниципального заказчика. 

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Муниципальным заказчиком.

Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. 

Вид инженерных изысканий, подлежащих выполнению:

- Инженерно-геодезические изыскания.

К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий Муниципальным заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться капитальный ремонт здания, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе действующих нормативных документов в области инженерных изысканий. 

Отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях сдать Муниципальному  заказчику после окончания изыскательских работ. 

Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительно-монтажные работы, о видах, объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении капитального ремонта здания, о результатах оценки влияния капитального ремонта проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Инженерно-геодезические изыскания выполнить  в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории ориентировочная  площадь земельного участка 8412 кв.м., застроенная 1626 кв.м

Материалы инженерных изысканий выдать в объеме, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование.

	2.2. Требования  к составу   и содержанию проектной документации  
	2.2.1. Проектную документацию разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87:
а) раздел 1 «Пояснительная записка»;

б) раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

в) раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»;

г) раздел 4 «Конструктивные решения»;

д) раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»;

е) раздел 6 «Технологические решения»;

ж) раздел 7 «Проект организации строительства», содержащий в том числе проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;

з) раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

и) раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

к) раздел 10 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;
м) раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства». 

н) раздел 13 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

2.2.2. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта зданий образовательных организаций требуется разработать:

1) Ведомости объёмов работ, содержащие наименование всех видов работ с указанием технологии их выполнения, описанием конструктивных элементов, формулы расчета объемов, наименования, технические характеристики (марки, тип) и расход материальных ресурсов на единицу измерения, а также иные сведения, в том числе: вес, длину, диаметр, объем, толщину покрытий, высоту зданий и т.д. и т.п.;

2) Акт обследования объекта, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.

2.2.3. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями:

- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;

- Свод правил СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

- Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.;

- ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на момент проектирования на территории Российской Федерации.

	2.3. Схема планировочной организации  земельного участка
	2.3.1.  Покрытия  площадок принять с учётом функционального назначения.

2.3.2.  Оборудование площадок – привязать оборудование заводского изготовления с учётом возрастных групп.

2.3.3. Проектными решениями предусмотреть:

- новое ограждение территории по периметру земельного участка (уточнить проектом).

- низкое ограждение для игровых прогулочных площадок. 

-  установку флагштоков высотой не менее 6 м (уточнить проектом).

- установку новых малых архитектурных форм.

- отвод ливневых  и талых вод с территории участка.

- устройство проездов, тротуаров с асфальтобетонным покрытием, площадок для игр детей, озеленение свободных территории путем устройства газонов.

	2.4. Архитектурные решения
	2.4.1. Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту дошкольных групп МБОУ «СОШ №5» и приведение строительных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации здания образовательного учреждения. 

2.4.2. Проектирование вести с учётом технического состояния основных несущих конструкций здания. 

2.4.3. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком.

2.4.4. Паспорт фасада здания согласовать с Муниципальным заказчиком.

2.4.5. Проектными решениями предусмотреть:

- внутреннюю отделку помещений (потолки, стены, перегородки, полы); 

- внутренние и наружные отделочные работы помещений холодного склада (потолки, стены, полы);

- замену окон, дверей (входных и внутренних), ворот, калиток;

- замену входных дверей холодного склада 3 шт.;
- ремонт фасадов здания (с утеплением);

- устройство новой отмостки вокруг здания.

	2.5. Конструктивные решения  изделия и материалы несущих  ограждающих конструкций    
	2.5.1. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком 

2.5.2. Принятые конструктивные решения должны исключить вероятность промерзания, протекания и другие дефекты, выявленные в процессе эксплуатации.

2.5.3. Проектными решениями предусмотреть:

- ремонт фундамента, цоколя и отмостки

- ремонт (восстановление) лестниц с фундаментами

- ремонт (восстановление) эвакуационных лестниц здания

- усиление фундамента (при необходимости)

- восстановление гидроизоляции фундаментов

- ремонт приямков, входов в подвалы

-герметизацию мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания

-замену кровли на профнастил оцинкованный окрашенный

-ремонт стропильной системы

-смену обрешетки

-ремонт вентшахт и слуховых окон

-смену водосточной системы

-утепление чердачного перекрытия

-замену ограждения кровли

-ремонт стен, потолков и полов

-ремонт входных групп, лестниц и крылец 

	2.6.Технологические решения  и оборудование
	2.6.1. При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, для объектов, проектируемых за счёт бюджетных средств, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования производимых в РФ.

2.6.2. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя.

2.6.3. Перечень инженерного и технологического оборудования  должен соответствовать Федеральному закону от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки.

2.6.4. Перечень мебели и оборудования согласовать с Муниципальным заказчиком.

2.6.5. Локальные сметные расчеты на немонтируемое и монтируемое оборудование, сформированные по конъюнктурному анализу рынка представить в комплекте с коммерческими предложениями и прайс-листами, подтверждающими обоснованность принятой стоимости оборудования и выделить в отдельный том.

	2.7. Инженерные системы здания 
	2.7.1. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком.

2.7.2. Проектными решениями предусмотреть:

- ремонт системы отопления

- ремонт системы вентиляции

- ремонт системы горячего и холодного водоснабжения

- установка узлов учета расходов воды, счетчиков, манометров, термометров

- гидравлические испытания

- ремонт системы канализации

- ремонт систем электроснабжения и электроосвещения (демонтаж/монтаж: ВРУ, распределительного шкафа, поста управления, кабеля, кабель каналов, труб, монтаж автоматических выключателей, коробок, розеток силовых, заземлителей, осветительных приборов, электрооборудования, устройство молниезащиты)

- ремонт слаботочных систем (устройство/замена: охранной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО (пункты централизованной охраны отдела Вневедомственной Охраны), системы контроля и управления доступом, часофикации, системы видеонаблюдения и  видеорегистрации, автоматической пожарной сигнализации, автоматической установкой пожаротушения,  системы оповещения и эвакуации, радиофикации, телефонизации, интернет и др.)

-ремонт системы пожаротушения

	2.8. Наружные  инженерные  сети
	2.8.1. При разработке проектной документации  предусмотреть капитальный ремонт наружных инженерных сетей на основании части 12.2 статьи 48 ГрК РФ в границах предоставленного земельного участка, обеспечив современность, безопасность и надежность в эксплуатации.

2.8.2. Выполнить наружное освещение площадок и территории детского сада в целом (уточнить проектом). 

2.8.3. Произвести расчет электрических нагрузок от нового оборудования и при несоответствии питающего кабеля предусмотреть его замену (при необходимости).

2.8.4. Выполнить капитальный ремонт сети тепловодоснабжения ориентировочно протяженностью 171 м  и сети водоотведения ориентировочной протяжённостью 75 м (при проектировании требуется уточнение) в соответствии с письмом МУП «Югорскэнергогаз» №08/726 от 26.02.2024. Включить в раздел проекта организации строительства и сметную документацию восстановительные работы при производстве работ по прокладке сетей в существующей застройке, восстановление покрытия, тротуаров и благоустройства.

	2.9. Энергоэффективность
	2.9.1. При разработке проектной документации применять современные материалы и технологии, повышающие энергоэффективность объекта и энергосбережение. 

2.9.2. В проекте предусмотреть энергосберегающие светильники, в том числе светодиодные. 

2.9.3. Требования к энергетической эффективности должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством.

2.9.4. Произвести теплотехнический расчет ограждающих конструкции.

2.9.4. Обеспечить проектными решениями энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений объекта в соответствии с требованиями:

• СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

• Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

2.9.5. Разработать энергетический паспорт объекта (здания).   

	2.10. Охрана окружающей  среды
	Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта в соответствии ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ и Федерального закона №7–ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и иных норм и стандартов РФ.

	2.11. Требования  о выполнении  противопожарных  мероприятий 
	Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и нормами противопожарной безопасности, действующими на территории РФ.

	2.12.Требования к составу сметной  документации 
	2.12.1. Разработать сметную документацию ресурсно-индексным методом определения сметной стоимости строительства с одновременным использованием информации о текущих ценах строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве. Сметные расчеты разработать на основании проектной и (или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. При использовании обосновывающих документов из открытых источников, прайс-листы должны быть подписаны уполномоченным лицом Муниципального заказчика. 

2.12.2. Учесть и обосновать затраты на погрузку и вывоз строительного мусора. 

2.12.3. Учесть непредвиденные затраты 2% в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 г. №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» п.179 и утилизацию строительного мусора по расчету стоимости на оказание услуг захоронения отходов, не относящихся к ТКО для юридических лиц, предпринимателей МУП "Югорскэнергогаз".

2.12.4. Учесть затраты на проведение пусконаладочных работ.

2.12.5. Предусмотреть включение затрат на осуществление авторского надзора в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 г. №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» п.171, п.173, п.174 

2.12.6. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъектурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр) и подписать Муниципальным заказчиком.

2.12.7. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»).

2.12.8. Размер заготовительно-складских расходов определить в процентах от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат.

2.12.9. Разработать пояснительную записку к сметной документации с информацией о применении сметных нормативов принятых для составления сметной документации, а так же информацию по всем включенным затратам в сводный сметный расчет.

	2.13. Требования о выполнении мероприятий по обеспечению объекта беспрепятственным доступом для инвалидов (маломобильных групп населения)
	2.13.1. Обеспечить возможность беспрепятственного передвижения по территории, свободного входа в здание людей с ограниченными возможностями.

2.13.2.  В здании обеспечить доступность для МГН в помещениях (перечень помещений уточнить проектом и согласовать с учреждением). Проектными решениями предусмотреть:

- достаточные по ширине входы в помещения и коридоры;

- специально оборудованные санузлы.

2.13.3. При проектировании учесть требования:

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и других действующих нормативных документов; 

- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;

- ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

	2.14. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:
	Мероприятия противодействия террористическим актам предусмотреть в соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»,

Постановление правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

	3. Дополнительные  требования 

	3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений
	3.1.1. Интерьеры внутренних помещений здания выполнить в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». При выборе материалов и изделий для отделки интерьеров применять материалы, имеющие сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам.

3.1.2. Предусмотреть разработку интерьерных решений внутренних помещений здания и согласовать с Муниципальным заказчиком. Интерьерные решения актового зала и коридоров разработать индивидуальные. Типовые интерьерные решения разработать для спален, раздевалок и игровых.  

3.1.3. Выполнить архитектурную подсветку здания (уточнить проектом). Архитектурная подсветка фасадов здания должна соответствовать нормам освещения общественных зданий. 

При выборе приемов освещения и приборов, особенно декоративных светильников на фасаде, необходимо учитывать архитектурный стиль здания и высоту снежного покрова. При выборе цветовой температуры источников света нужно учитывать материалы фасадной отделки, чтобы свет не искажал цвет фасада.

	3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	Паспорт фасада здания разработать в 2-х вариантах в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 01.09.2023 №1198-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 07.06.2022 № 1178-п «О Правилах землепользования и застройки города Югорска»  и согласовать его с Муниципальным заказчиком.

	3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	3.4.1. Обследование технического состояния здания должно проводиться в 3 этапа:

· подготовка к проведению обследования; изучить и проанализировать имеющуюся техническую документацию;

· предварительное (визуальное) обследование;

· детальное (инструментальное) обследование.

3.4.2. Произвести фотофиксацию.

3.4.3. Произвести расчеты конструкций на основании данных полученных при инструментальном обследовании. Проанализировать и оценить техническое состояние несущих конструкций зданий. Оформить заключение с выводами и рекомендациями.

	3.5.Необходимость выполнения обмерных работ
	Произвести обмеры конструкций  в объеме, необходимом для разработки проектной документации. Измерить геометрические параметры здания, конструкций, их элементов и узлов.

	3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Выполнить обследование зеленых насаждений в объёме, необходимом для разработки проектной документации.

	3.7.Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Разработать в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта здания.

	3.9.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию:

- Отчет по результатам технического состояния здания на бумажном носителе (2 экземпляра) и на электронном носителе в формате PDF на USB-флеш-накопителе или CD-диске;

- Программа инженерных изысканий - на бумажном носителе (2 экземпляра) и на электронном носителе в формате PDF на USB-флеш-накопителе или CD-диске;

- Отчет по выполненным инженерным изысканиям - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе в формате PDF на USB-флеш-накопителе или CD-диске;

- Проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе в формате (dwg, PDF) на USB-флеш-накопителе или CD-диске;

- Положительное заключение государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости – предоставляется в электронном виде (1 экземпляр);

Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ  21.001-2021 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. 

	3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	3.10.1. Проектная организация направляет проектно-сметную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объёме для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. 

3.10.2. Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением  Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

3.10.3. Проектная организация  самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения представляется проектной организацией Муниципальному заказчику с приложением писем экспертного органа.

3.10.4. Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания  несёт проектная организация .

3.10.5. В случае получения отрицательного заключения от АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», затраты по повторной экспертизе несет проектная организация.

	3.11.Необходимость  проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. 

	3.12. Особые условия
	3.12.1. Сроки окончания выполнения работ 6 месяцев с даты заключения муниципального контракта;

3.12.2. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком;

3.12.3. Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий;

3.12.4. Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ.

	3.13. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации
	Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ и инженерных изысканий, а также являться членом СРО на право выполнять инженерные изыскания и осуществлять подготовку проектной документации.

	3.14. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ 
	Согласование проектных решений производится проектной организацией в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением.

	3.15.Требования  к сдаче проектной  документации, сформированной в форме электронного документа
	Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями  приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр
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