ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Лот 1
Муниципальный контракт № __
на выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских кладбищ в 2016 году в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

    « ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городских кладбищ в 2016 году в городе Югорске (Объект, работы), в соответствии с Приложением№2 и условиями настоящего контракта;
- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, г. Югорск, городские кладбища (старое и новое).
1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 70 350,00 рублей (семьдесят тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек).
1.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 105 525,00 рублей (сто пять тысяч пятьсот двадцать пять рублей 00 копеек).

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.  Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2.  В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.3.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных настоящим контрактом.

2.4.  Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.5.  Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.6.  Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.7.  Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, условий настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.8.  Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.9. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.10. В случае отсутствия в тексте контракта банковских реквизитов для перечисления денежных средств по настоящему контракту, Подрядчик обязан сообщить их Муниципальному заказчику путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии). 

2.11. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.12. Стоимость услуг, оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта, и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2016 года, окончание 31.12.2016 года.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.
4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.1.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.4. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.1.5. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.6. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.7. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.8. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.9. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.1.10. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда.
4.1.11. При выполнении работ, предусмотренных контрактом, руководствоваться СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя РФ от 25 декабря 2001 г. N 01-НС-22/1).
4.1.12. Вести книгу регистрации захоронений, книгу регистрации установки надгробий в соответствии с приложением № 11 и №15 Рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МКД 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя РФ от 25 декабря 2001 г. N 01-НС-22/1).
4.1.13. Предоставить 31 декабря 2014 года Управляющей организации книгу регистрации захоронений, книгу регистрации установки надгробий, указанные в пункте 4.1.12 настоящего контракта.

4.1.14. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

4.1.15. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.16. Представить Муниципальному заказчику и Управляющей организации сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.1.17. Обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

4.1.18. Осуществлять вывоз мусора на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов.

4.1.19. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.1. Права Подрядчика:

4.1.1. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
4.1.2. Запрашивать у Управляющей организации и Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Управляющей организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным ззаказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе конкурсной документации.
5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.2. Обязанности Управляющей организации:

5.2.1. В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.2.2. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.2.3. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.2.4. Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.2.5. Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН.

5.2.6. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

5.2.7. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ или предоставила документы, не оформленные надлежащим образом в соответствии с п. 6.5 контракта, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.
5.2.8. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.3. Права Муниципального заказчика:

5.3.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.3.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
5.3.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.3.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.3.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту приемки выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика и Управляющей организации для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.3.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации.

5.3.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3.9. Контролировать целевое использование Подрядчиком финансовых средств, в ходе реализации договора
5.4. Права Управляющей организации:

5.4.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.4.2.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.4.3. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.4.4. Привлекать при необходимости представителей Муниципального заказчика по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.3. Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению  контракта (сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний), указанного в п. 6.2 контракта, выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь:  документы, указанные в настоящем пункте контракта, Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 

Период декабрь: документы, указанные в настоящем пункте контракта, Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

6.4. Указанные в п. 6.3 контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

6.5. Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 6.3 контракта:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.6. Документы, указанные в п. 6.3 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Управляющей организации для надлежащего оформления.

6.7. В случае возвращения документов, указанных в п. 6.3 контракта, для надлежащего оформления Управляющей организации, Управляющая организация обязана предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

6.8. В случае непредставления указанных в п. 6.3 контракта документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.9. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.10. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.11. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.12. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

6.13. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.14. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

6.15. Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

6.16. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.17. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком. Размер ставки рефинансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплату пени, определяется с учётом коэффициента К, который рассчитывается по формуле: К=ДП/ДК*100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  8.3.2 контракта. 

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения Подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.6.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной обоснованной претензии одной из Сторон.

8.10. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5 контракта Муниципальный заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта, определенного Поставщиком.
9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

10.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

10.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

10.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

10.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

10.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

10.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.03.2017 года.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

11.3. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

11.4. В случае расторжения контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Муниципальный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

11.5. Требование о расторжении контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

11.6. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
11.6.1. Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту. 
11.6.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией не был установлен срок устранения недостатков.
11.6.3. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.
11.6.4. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
11.6.5. Установление факта вывоза отходов на объекты, не размещенные в государственном реестре объектов размещения отходов.

11.6.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.7. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 11.6 контракта Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещает решение о расторжении настоящего контракта в единой информационной системе и направляет Подрядчику соответствующее уведомление одним из следующих способов: 

· по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения контрагенту.

11.8. Если Муниципальный заказчик выполнит перечисленные действия, уведомление Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта будет считаться надлежащим.

11.9. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.10. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

11.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

11.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

11.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
12. Разрешение споров между сторонами.
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

12.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

12.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

12.5. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

13. Прочие условия.

13.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, и иные обязательства Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 

13.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

13.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика по истечении срока действия контракта при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

13.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13.5. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

13.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.7. Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

13.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.9. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

13.10. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

13.11. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.12. На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

13.13. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

· образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1);

· перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение № 2).

13.14. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.15. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКТМО 71887000,р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
___________________________________________________________________________________
14.2. Управляющая организация: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

14.3. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение № 1

к муниципальному контракту 

№_______от ________

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских кладбищ  в 2016 году в городе Югорске.

город Югорск                                                                                                «____»______________20____ года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», со второй стороны,
и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
___________________________

Управляющая организация 
Руководитель: 
_____________________, действующий на основании

___________________________________

Подрядчик: _____________________________
Руководитель: 
____________________, действующий на основании 

___________________________________


_____________________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту 

№_______от ________

Перечень и объемы работ содержанию и обслуживанию городских кладбищ

- общая площадь кладбищ – 14,1 га, в том числе:

площадь старого кладбища — 2,0 га

площадь нового кладбища — 12,1 га

- площадь здания административного домика — 76,1 кв.м.

- прилегающая территория уборки: 

Новое кладбище – со стороны центрального входа от ограждения кладбища, включая стоянку, до автодороги; вдоль ограждения на расстоянии 10 м от ограждения в сторону леса.

Старое кладбище – со стороны центрального входа от ограждения кладбища, включая стоянку; вдоль ограждения на расстоянии 10 м от ограждения в сторону леса.
Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.
	Работы по содержанию и обслуживанию городских кладбищ 
	Процент в общем  объеме работ

	Летнее содержание 
	30

	Ежедневная охрана кладбищ
	

	Ежедневная очистка территории кладбищ от мусора
Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.
	

	Ежемесячная уборка старых венков и надгробий
	

	Благоустройство территории, в том числе грейдирование дорог для проезда автотранспорта по территории кладбищ по необходимости
	

	Ежемесячная правка неухоженных могил
	

	Санитарная вырубка молодняка (май, июнь, сентябрь, до15 октября)

скос травы (июнь, июль, август)
	

	Ежедневное соблюдение при захоронении «красной линии»

Ежедневное указание мест захоронения
	

	Зимнее содержание 
	35

	Ежедневная охрана кладбищ
	

	Ежедневная очистка территории кладбищ от мусора
Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.
	

	По необходимости патрульная снегоочистка дорог на территории кладбищ для проезда автотранспорта
Ежедневная расчистка дорожек от снега (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости)
	

	Вывоз снега не менее одного раза в месяц
	

	Ежемесячная уборка старых венков и надгробий
	

	Ежедневное соблюдение при захоронении «красной линии»

Ежедневное указание мест захоронения
	

	по факту выполнения работ
	

	Оказание услуг по перевозке криминальных трупов, захоронение безродных за фактически выполненные объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на  содержание городских кладбищ; Стоимость транспортировки  одного криминального трупа – 2 173,23 рублей, стоимость захоронения одного безродного составляет – 17 994,05 рублей.

Текущий ремонт (ограждения, административного домика и др.)
Обрезка аварийных деревьев

Акарицидная обработка растительного покрова открытых территорий, для уничтожения клещей на территории
	35

	
	100


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 2

Муниципальный контракт № __

 на выполнение работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» в 2016 году в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» (далее – Объект) в 2016 году, в соответствии с Приложением №2 и условиями настоящего контракта;
- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.7. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Железнодорожная, памятник - мемориал.

1.8. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.9. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет: 54 600,00 рублей (пятьдесят четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек).
1.10. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 81 900,00  рублей (восемьдесят одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек).

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.  Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2.  В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.3.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных настоящим контрактом.

2.4.  Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.5.  Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.6.  Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.7.  Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, условий настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.8.  Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.9. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.10. В случае отсутствия в тексте контракта банковских реквизитов для перечисления денежных средств по настоящему контракту, Подрядчик обязан сообщить их Муниципальному заказчику путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии). 

2.11. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.12. Стоимость услуг, оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта, и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2016 года, окончание 31.12.2016 года.
4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.1.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.4. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.1.5. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.6. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.7. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.8. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.9. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.1.10. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.1.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

4.1.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.13. Представить Муниципальному ззаказчику и Управляющей организации сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.1.14. Обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

4.1.15. Осуществлять вывоз мусора на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов.

4.1.16. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4.1.17. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.18. Заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
4.2.2. Запрашивать у Управляющей организации и Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему кконтракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Управляющей организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным ззаказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе конкурсной документации.
5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.2. Обязанности Управляющей организации:

5.2.1. В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.2.2. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.2.3. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.2.4. Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.2.5. Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН.

5.2.6. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

5.2.7. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ или предоставила документы, не оформленные надлежащим образом в соответствии с п. 6.5 контракта, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.
5.2.8. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.3. Права Муниципального заказчика:

5.3.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.3.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
5.3.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.3.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.3.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту приемки выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика и Управляющей организации для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.3.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации.

5.3.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3.9. Контролировать целевое использование Подрядчиком финансовых средств, в ходе реализации договора
5.4. Права Управляющей организации:

5.4.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.4.2.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.4.3. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.4.4. Привлекать при необходимости представителей Муниципального заказчика по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6.Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.3. Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению  контракта (сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний), указанного в п. 6.2 контракта, выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь:документы, указанные в настоящем пункте контракта, Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 

Период декабрь: документы, указанные в настоящем пункте контракта, Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

6.4. Указанные в п. 6.3 контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

6.5. Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 6.3 контракта:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.6. Документы, указанные в п. 6.3 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Управляющей организации для надлежащего оформления.

6.7. В случае возвращения документов, указанных в п. 6.3 контракта, для надлежащего оформления Управляющей организации, Управляющая организация обязана предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

6.8. В случае непредставления указанных в п. 6.3 контракта документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.9. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.10. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.11. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.12. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

6.13. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.14. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

6.15. Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

6.16. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.17. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком. Размер ставки рефинансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплату пени, определяется с учётом коэффициента К, который рассчитывается по формуле: К=ДП/ДК*100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  8.3.2 контракта. 

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения Подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.6.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной обоснованной претензии одной из Сторон.

8.10. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5 контракта Муниципальный заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта, определенного Поставщиком.
9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

10.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

10.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

10.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

10.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

10.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

10.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.03.2017 года.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

11.3. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

11.4. В случае расторжения контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Муниципальный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

11.5. Требование о расторжении контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

11.6. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
11.6.1. Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту. 
11.6.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией не был установлен срок устранения недостатков.
11.6.3. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.
11.6.4. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
11.6.5. Установление факта вывоза отходов на объекты, не размещенные в государственном реестре объектов размещения отходов.

11.6.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.7. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 11.6 контракта Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещает решение о расторжении настоящего контракта в единой информационной системе и направляет Подрядчику соответствующее уведомление одним из следующих способов: 

· по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения контрагенту.

11.8. Если Муниципальный заказчик выполнит перечисленные действия, уведомление Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта будет считаться надлежащим.

11.9. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.10. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

11.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

11.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

11.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
12. Разрешение споров между сторонами.
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

12.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

12.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

12.5. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

13. Прочие условия.

13.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, и иные обязательства Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 

13.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

13.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика по истечении срока действия контракта при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

13.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13.5. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

13.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.7. Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

13.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.9. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

13.10. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

13.11. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.12. На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

13.13. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

· образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1);

· перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение № 2).

13.14. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.15. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКТМО 71887000,р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
___________________________________________________________________________________
14.2. Управляющая организация: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

14.3. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение № 1
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» в 2016 году в городе Югорске.

город Югорск                                                                                                «____»______________20____ года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», со второй стороны,
и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
___________________________

Управляющая организация 
Руководитель:  _____________________, действующий на основании

___________________________________

Подрядчик: _____________________________
Руководитель: _____________________, действующий на основании 

___________________________________

Приложение№ 2 
 к муниципальному контракту

№_______________от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской».

Площадь обслуживания:

общая площадь территории  - 6700 кв.м.

в том числе : замощенная уборочная площадь 6160  кв. м;  газоны - 432 кв.м ; цветники - 108 кв.м

Количество:  скамеек - 12 шт.; урн  2 шт.

 Площадь стены ограждения (лицевая часть)  1085  кв. м.

Площадь бордюрного камня - 107 кв.м., протяженность  -354   п. м.

Среднее количество потребляемого газа в год
 60 тыс. куб. м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.
	Работы по содержанию памятника-мемориала 
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание
	30

	Ежедневная уборка прилегающей территории  от мусора, вывоз мусора
Влажная уборка постамента, скамеек, урн не менее 2 раз в месяц
	

	Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц
	

	Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка кустарников и др.) май, июнь, июль, сентябрь.
	

	Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь)
	

	Зимнее содержание 
	20

	Ежедневная уборка прилегающей территории  от мусора, вывоз мусора
	

	Ежедневная очистка прилегающей территории от снега
Устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости
Очистка газонов и цветников от снега по необходимости в весенний период.

Вывоз снега не менее 1 раза в месяц
	

	Уход за газовой горелкой и оборудованием (очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц
	

	по факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, скамеек, урн, цветочниц, замена и ремонт облицовочной плитки постамента, ремонт замощенной территории не менее 2 раз в год

Обеспечение объекта  газоснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа  на памятник-мемориал)

Прочие сопутствующие работы по необходимости
	50

	
	100


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 3

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию подземного перехода в 2016 году в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию подземного перехода (далее – Объект) в 2015 году, в соответствии с Приложением №2 и условиями настоящего контракта;
- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Железнодорожная, подземный переход.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет: 24 550,00 рублей (двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
1.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 36 825,00  рублей (тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать пять рублей 00 копеек).

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.  Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных настоящим контрактом.

2.3.  Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4.  Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5.  Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

2.6.  Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, условий настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.7.  Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.8. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.9. В случае отсутствия в тексте контракта банковских реквизитов для перечисления денежных средств по настоящему контракту, Подрядчик обязан сообщить их Муниципальному заказчику путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии). 

2.10. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.11. Стоимость услуг, оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта, и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2016 года, окончание 31.12.2016 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.3. Обязанности Подрядчика:

4.3.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.3.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.3.4. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.3.5. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.3.6. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.3.7. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.3.8. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.3.9. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.3.10. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.3.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

4.3.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.3.13. Представить Муниципальному ззаказчику и Управляющей организации сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.3.14. Обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

4.3.15. Осуществлять вывоз мусора на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов.

4.3.16. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.17. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.3.18. Заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.4. Права Подрядчика:

4.4.1. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.4.2. Запрашивать у Управляющей организации и Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.4.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему кконтракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Управляющей организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным ззаказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе конкурсной документации.
5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.2. Обязанности Управляющей организации:

5.2.1. В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.

5.2.2. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.2.3. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.2.4. Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.2.5. Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН.

5.2.6. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

5.2.7. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ или предоставила документы, не оформленные надлежащим образом в соответствии с п. 6.5 контракта, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

5.2.8. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.3. Права Муниципального заказчика:

5.3.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.3.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.3.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.3.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.3.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту приемки выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика и Управляющей организации для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.3.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации.

5.3.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3.9. Контролировать целевое использование Подрядчиком финансовых средств, в ходе реализации договора

5.4. Права Управляющей организации:

5.4.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.4.2.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.4.3. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.4.4. Привлекать при необходимости представителей Муниципального заказчика по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
6.Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.3. Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению  контракта (сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний), указанного в п. 6.2 контракта, выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь:  документы, указанные в настоящем пункте контракта, Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 

Период декабрь: документы, указанные в настоящем пункте контракта, Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

6.4. Указанные в п. 6.3 контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

6.5. Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 6.3 контракта:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.6. Документы, указанные в п. 6.3 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Управляющей организации для надлежащего оформления.

6.7. В случае возвращения документов, указанных в п. 6.3 контракта, для надлежащего оформления Управляющей организации, Управляющая организация обязана предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

6.8. В случае непредставления указанных в п. 6.3 контракта документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.9. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.10. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.11. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.12. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

6.13. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.14. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

6.15. Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

6.16. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.17. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком. Размер ставки рефинансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплату пени, определяется с учётом коэффициента К, который рассчитывается по формуле: К=ДП/ДК*100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  8.3.2 контракта. 

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения Подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.6.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной обоснованной претензии одной из Сторон.

8.10. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5 контракта Муниципальный заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта, определенного Поставщиком.
9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

10.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

10.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

10.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

10.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

10.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

10.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.03.2017 года.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

11.3. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

11.4. В случае расторжения контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Муниципальный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

11.5. Требование о расторжении контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

11.6. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
11.6.1. Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту. 
11.6.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией не был установлен срок устранения недостатков.
11.6.3. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.
11.6.4. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
11.6.5. Установление факта вывоза отходов на объекты, не размещенные в государственном реестре объектов размещения отходов.

11.6.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.7. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 11.6 контракта Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещает решение о расторжении настоящего контракта в единой информационной системе и направляет Подрядчику соответствующее уведомление одним из следующих способов: 

· по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения контрагенту.

11.8. Если Муниципальный заказчик выполнит перечисленные действия, уведомление Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта будет считаться надлежащим.

11.9. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.10. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

11.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

11.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

11.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
12. Разрешение споров между сторонами.
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

12.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

12.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

12.5. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

13. Прочие условия.

13.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, и иные обязательства Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 

13.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

13.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика по истечении срока действия контракта при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

13.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13.5. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

13.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.7. Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

13.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.9. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

13.10. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

13.11. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.12. На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

13.13. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

· образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1);

· перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение № 2).

13.14. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.15. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКТМО 71887000,р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
___________________________________________________________________________________
14.2. Управляющая организация: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

14.3. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение № 1
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию подземного перехода в 2016 году в городе Югорске.

город Югорск                                                                                                «____»______________20_____года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», со второй стороны,
и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
___________________________

Управляющая организация 
Руководитель: _____________________, действующий на основании

___________________________________

Подрядчик: _____________________________
Руководитель: 
_____________________, действующий на основании 

___________________________________

Приложение №2
к муниципальному контракту

№__________________от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию подземного перехода в городе Югорске.

- уборочная площадь внутреннего помещения

- 325,61 кв. м.

- уборочная площадь прилегающей территории   
- 58 кв. м.

- количество светильников




- 36 штук

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.
	Работы по содержанию и обслуживанию подземного перехода
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	 

	Ежедневная уборка внутренних помещений от мусора и грязи с вывозом мусора
Влажная уборка внутренних помещений по необходимости
Ежедневная уборка урн, прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора с вывозом мусора
	15

	Зимнее содержание 
	

	Ежедневная уборка внутренних помещений от мусора и грязи с вывозом мусора
Влажная уборка внутренних помещений по необходимости.

Ежедневная уборка урн, прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора с вывозом мусора 

Ежедневная очистка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м. от снега.

Подсыпка песком прилегающей к входам территории для устранения скользкости по необходимости
Вывоз снега не менее 1 раза в месяц
	35

	по факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт линии электроосвещения, замена лампочек и плафонов,  замена антивандальных светильников
Текущий ремонт внутренних помещений, ремонт и замена дверей.

Обеспечение объекта электроснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов)
С 20 по 31 октября устройство нового противогололёдного  покрытия
Замена поврежденных участков противогололедного покрытия по необходимости
Санитарная откачка воды
	50

	 
	100


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

_______________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 
Руководитель: действующий на основании ______________________/_______            ____/
Лот 4

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В. И с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня», сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой в 2016 году в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

                                 « ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В. И с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня», сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой (далее – Объекты) в 2016 году, в соответствии с Приложением № 2 и условиями настоящего контракта;
- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Ленина, городская площадь, угол улиц Попова и Лесозаготовителей, территория между ул. Ленина и ул. Попова, ул. Газовиков.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет: 141 800,00 рублей (сто сорок одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).
1.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 212 700,00  рублей (двести двенадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек).

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.  Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.3.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных настоящим контрактом.

2.4.  Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.5.  Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.6.  Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

2.7.  Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, условий настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.8.  Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.9. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.10. В случае отсутствия в тексте контракта банковских реквизитов для перечисления денежных средств по настоящему контракту, Подрядчик обязан сообщить их Муниципальному заказчику путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии). 

2.11. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.12. Стоимость услуг, оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта, и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2016 года, окончание 31.12.2016 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.1.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.4. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.1.5. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.6. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.7. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.8. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.9. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.1.10. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.1.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

4.1.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.13. Представить Муниципальному ззаказчику и Управляющей организации сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.1.14. Осуществлять вывоз мусора на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов.

4.1.15. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4.1.16. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.17. Заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:
4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Управляющей организации и Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему кконтракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Управляющей организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным ззаказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе конкурсной документации.
5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.2. Обязанности Управляющей организации:

5.2.1. В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.

5.2.2. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.2.3. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.2.4. Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.2.5. Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН.

5.2.6. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

5.2.7. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ или предоставила документы, не оформленные надлежащим образом в соответствии с п. 6.5 контракта, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

5.2.8. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.3. Права Муниципального заказчика:

5.3.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.3.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.3.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.3.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.3.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту приемки выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика и Управляющей организации для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.3.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации.

5.3.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3.9. Контролировать целевое использование Подрядчиком финансовых средств, в ходе реализации договора.
5.4. Права Управляющей организации:

5.4.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.4.2.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.4.3. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.4.4. Привлекать при необходимости представителей Муниципального заказчика по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6.Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.3. Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению  контракта (сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний), указанного в п. 6.2 контракта, выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь:  документы, указанные в настоящем пункте контракта, Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 

Период декабрь: документы, указанные в настоящем пункте контракта, Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

6.4. Указанные в п. 6.3 контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

6.5. Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 6.3 контракта:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.6. Документы, указанные в п. 6.3 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Управляющей организации для надлежащего оформления.

6.7. В случае возвращения документов, указанных в п. 6.3 контракта, для надлежащего оформления Управляющей организации, Управляющая организация обязана предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

6.8. В случае непредставления указанных в п. 6.3 контракта документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.9. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.10. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.11. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.12. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

6.13. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.14. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

6.15. Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

6.16. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.17. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком. Размер ставки рефинансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплату пени, определяется с учётом коэффициента К, который рассчитывается по формуле: К=ДП/ДК*100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  8.3.2 контракта. 

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения Подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.6.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной обоснованной претензии одной из Сторон.

8.10. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5 контракта Муниципальный заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта, определенного Поставщиком.
9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

10.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

10.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

10.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

10.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

10.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

10.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.03.2017 года.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

11.3. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

11.4. В случае расторжения контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Муниципальный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

11.5. Требование о расторжении контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

11.6. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
11.6.1. Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту. 
11.6.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией не был установлен срок устранения недостатков.
11.6.3. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.
11.6.4. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
11.6.5. Установление факта вывоза отходов на объекты, не размещенные в государственном реестре объектов размещения отходов.

11.6.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.7. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 11.6 контракта Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещает решение о расторжении настоящего контракта в единой информационной системе и направляет Подрядчику соответствующее уведомление одним из следующих способов: 

· по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения контрагенту.

11.8. Если Муниципальный заказчик выполнит перечисленные действия, уведомление Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта будет считаться надлежащим.

11.9. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.10. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

11.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

11.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

11.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
12. Разрешение споров между сторонами.
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

12.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

12.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

12.5. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

13. Прочие условия.

13.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, и иные обязательства Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 

13.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

13.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика по истечении срока действия контракта при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

13.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13.5. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

13.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.7. Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

13.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.9. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

13.10. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

13.11. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.12. На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

13.13. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

· образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1);

· перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение № 2).

13.14. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.15. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКТМО 71887000,р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
___________________________________________________________________________________
14.2. Управляющая организация: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

14.3. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение № 1
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В.  с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня», сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой в 2016 году в городе Югорске.

город Югорск                                                                                                «____»______________20____ года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», со второй стороны,
и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
___________________________

Управляющая организация 
Руководитель: 
 _____________________, действующий на основании

___________________________________

Подрядчик: _____________________________
Руководитель: 
 _____________________, действующий на основании 

___________________________________

Приложение №2
к муниципальному контракту 
№_________ от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В.  с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня», сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой в 2016 году в городе Югорске
1. Содержание и обслуживание городской фонтанной площади:

Общая площадь обслуживаемой территории - 13 765 кв. м., в том числе:

- замощенная уборочная площадь – 10 277 кв.м.

- площадь газонов - 3431 кв.м.

- площадь часовни – 57  кв.м.
-скамейки - 41 шт.

- урны – 33 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.
	Работы по содержанию городской фонтанной площади 
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	30 

	Ежедневная уборка прилегающей территории площади от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

 Уборка от мусора скамеек и урн  с последующим вывозом

Влажная уборка часовни, скамеек, урн не менее 1 раза в месяц (период май-сентябрь)
	

	Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, сентябрь 
Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь)
	

	Зимнее содержание 
	40

	Ежедневная уборка прилегающей территории площади от мусора, посторонних предметов и снега

Уборка от мусора скамеек и урн 

Вывоз мусора и посторонних предметов
Регулярный вывоз снега не менее 1 раза в неделю
Очистка газонов от снега по мере необходимости в весенний период
	

	по факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт и окрашивание  урн и скамеек
Ремонт облицовочной плитки часовни
Ремонт оштукатуренной поверхности часовни, окрашивание часовни не менее 2 раз в год
Прочие сопутствующие работы по необходимости
	30

	 
	100


2.Содержание и обслуживание  бюста Попову П.В. с прилегаемой территорией

Общая площадь обслуживаемой территории - 188,9 кв. м., в том числе:
- замощенная уборочная площадь – 112,5 кв.м.

- площадь газонов — 61,55 кв.м.

-  площадь цветников– 14,9 кв.м.
- скамейки – 2 шт.

- урны – 2 шт.

- светильники – 4 шт.

-прожектора – 2 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.
	Работы по содержанию  бюста Попову П.В.  с прилегаемой территорией
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	 30

	Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом
Уборка от мусора скамеек и урн  с последующим вывозом

Влажная уборка бюста с основанием, скамеек, урн не менее 1 раза в месяц (период май-сентябрь)
	

	Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, сентябрь 
Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь)
	

	Зимнее содержание 
	40

	Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов с последующим вывозом

Уборка от мусора скамеек и урн  с последующим вывозом

Ежедневная уборка территории, скамеек, урн, бюста от снега
Регулярный вывоз снега не менее 1 раза в месяц
Очистка газонов и цветочниц от снега по мере необходимости в весенний период
	

	по факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт и окрашивание  урн и скамеек
Текущий ремонт постамента, светильников, прожекторов, замена ламп
Ремонт замощенной территории по необходимости
Прочие сопутствующие работы по необходимости
	30

	 
	100


3. Содержание и обслуживание территория сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви» 
- Общая площадь обслуживаемой территории –  11 053 кв. м., в том числе: 

- замощенная уборочная площадь – 3 283 кв.м.

- площадь газонов -6 730 кв.м.

- площадь стоянки – 1040 кв.м.
- скамейки – 14 шт.

- урны -28 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.
	Работы по содержанию территория сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви» 

	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	 30

	Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Уборка от мусора скамеек и урн  с последующим вывозом
Влажная уборка памятника и стелы, скамеек, урн не менее 1 раза в месяц (период май-сентябрь)
	

	Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, сентябрь 
Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь)
	

	Зимнее содержание 
	40

	Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Уборка от мусора скамеек и урн  с последующим вывозом

Ежедневная уборка территории площади, скамеек, урн, памятников  от снега
Регулярный вывоз снега не менее 1 раза в месяц
Очистка газонов и цветников от снега по мере необходимости в весенний период
	

	по факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт и окрашивание  урн и скамеек
Текущий ремонт постамента памятника, скульптурной декоративной композиции, светильников, прожекторов, замена ламп
Ремонт замощенной территории по необходимости
Прочие сопутствующие работы по необходимости
	30

	 
	100


4.Содержание и обслуживание  памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией
Общая площадь обслуживаемой территории - 96 кв. м.
Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями
	Работы по содержанию  памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	 

	Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Влажная уборка памятника и постамента не менее 1 раза в месяц (период май-сентябрь)
	

	 
	30

	Зимнее содержание 
	

	Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов с последующим вывозом 
Ежедневная уборка территории памятника от снега

Регулярный вывоз снега не менее 1 раза в месяц
	

	
	50

	по факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт постамента
Прочие сопутствующие работы по необходимости
	20

	 
	100


5.Содержание и обслуживание  сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой
Общая площадь обслуживаемой территории – 3933 кв. м.
-замощенная уборочная площадь – 2648 кв.м.

-площадь газонов – 985 кв.м.

Площадка для выгула животных – 300 кв.м.

-скамейки – 26 шт.

- урны – 27 шт.

- фонари -20 шт. (лампы энергосбеоегающие 40 шт)

Тренажерная площадка – 768 кв.м

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями
	Работы по содержанию  сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой

	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	 30

	Ежедневная уборка прилегающей территории сквера, площадки  для выгула животных и тренажерной площадки от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом
Уборка от мусора скамеек и урн  с последующим вывозом
Влажная уборка скамеек, урн, тренажеров не менее 1 раза в месяц
	

	 Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, сентябрь 
скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь)
	

	Зимнее содержание 
	40

	Ежедневная уборка прилегающей территории сквера, площадки  для выгула животных и тренажерной площадки от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом
 Ежедневная уборка территории сквера, площадки  для выгула животных и тренажерной площадки от снега

Регулярный вывоз снега не менее 1 раза в неделю.

 Очистка газонов от снега по мере необходимости в весенний период.
	

	по факту выполнения работ
	30

	Текущий ремонт тренажеров

Текущий ремонт светильников, прожекторов, замена ламп
	

	 
	100


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
_______________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

______________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 5
Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по  содержанию и обслуживанию  городского пруда в 2016 году в городе Югорске
г. Югорск                                                                 
                             
« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городского пруда (далее – Объект) в 2016 году, в соответствии с Приложением№2 и условиями настоящего контракта;
- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Мира, городской пруд.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет: 55 000,00 рублей (пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
1.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 82 500,00 рублей ( восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.  Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных настоящим контрактом.

2.3.  Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4.  Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5.  Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

2.6.  Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, условий настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.7.  Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.8. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.9. В случае отсутствия в тексте контракта банковских реквизитов для перечисления денежных средств по настоящему контракту, Подрядчик обязан сообщить их Муниципальному заказчику путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии). 

2.10. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.11. Стоимость услуг, оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта, и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2016 года, окончание 31.12.2016 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.1.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.4. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.1.5. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.6. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.7. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.8. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.9. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.1.10. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.1.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

4.1.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.13. Представить Муниципальному ззаказчику и Управляющей организации сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.1.14. Обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

4.1.15. Осуществлять вывоз мусора на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов.

4.1.16. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4.1.17. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.18. Заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Управляющей организации и Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему кконтракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Управляющей организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным ззаказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе конкурсной документации.
5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.2. Обязанности Управляющей организации:

5.2.1. В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.

5.2.2. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.2.3. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.2.4. Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.2.5. Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН.

5.2.6. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

5.2.7. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ или предоставила документы, не оформленные надлежащим образом в соответствии с п. 6.5 контракта, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

5.2.8. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.3. Права Муниципального заказчика:

5.3.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.3.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.3.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.3.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.3.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту приемки выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика и Управляющей организации для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.3.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации.

5.3.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3.9. Контролировать целевое использование Подрядчиком финансовых средств, в ходе реализации договора

5.4. Права Управляющей организации:

5.4.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.4.2.  При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.4.3. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.4.4. Привлекать при необходимости представителей Муниципального заказчика по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

6.Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  приемки выполненных работ по муниципальному контракту, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.3. Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению  контракта (сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний), указанного в п. 6.2 контракта, выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь:  документы, указанные в настоящем пункте контракта, Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 

Период декабрь: документы, указанные в настоящем пункте контракта, Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

6.4. Указанные в п. 6.3 контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

6.5. Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 6.3 контракта:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.6. Документы, указанные в п. 6.3 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Управляющей организации для надлежащего оформления.

6.7. В случае возвращения документов, указанных в п. 6.3 контракта, для надлежащего оформления Управляющей организации, Управляющая организация обязана предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

6.8. В случае непредставления указанных в п. 6.3 контракта документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.9. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.10. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.11. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.12. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

6.13. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.14. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

6.15. Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

6.16. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.17. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком. Размер ставки рефинансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплату пени, определяется с учётом коэффициента К, который рассчитывается по формуле: К=ДП/ДК*100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  8.3.2 контракта. 

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения Подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.6.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной обоснованной претензии одной из Сторон.

8.10. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5 контракта Муниципальный заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта, определенного Поставщиком.
9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

10.2. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

10.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

10.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

10.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

10.6. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

10.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.03.2017 года.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

11.3. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

11.4. В случае расторжения контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Муниципальный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

11.5. Требование о расторжении контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

11.6. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
11.6.1. Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту. 
11.6.2. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией не был установлен срок устранения недостатков.
11.6.3. Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика, Управляющей организации устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком, Управляющей организацией во время выполнения работ устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.
11.6.4. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
11.6.5. Установление факта вывоза отходов на объекты, не размещенные в государственном реестре объектов размещения отходов.

11.6.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.7. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 11.6 контракта Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещает решение о расторжении настоящего контракта в единой информационной системе и направляет Подрядчику соответствующее уведомление одним из следующих способов: 

· по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения контрагенту.

11.8. Если Муниципальный заказчик выполнит перечисленные действия, уведомление Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта будет считаться надлежащим.

11.9. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.10. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

11.11. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

11.12. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

11.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
12. Разрешение споров между сторонами.
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

12.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

12.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

12.5. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

13. Прочие условия.

13.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, и иные обязательства Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 

13.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

13.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика по истечении срока действия контракта при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

13.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13.5. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

13.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.7. Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

13.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.9. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

13.10. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

13.11. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.12. На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

13.13. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

· образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1);

· перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение № 2).

13.14. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.15. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКТМО 71887000,р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
___________________________________________________________________________________
14.2. Управляющая организация: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

14.3. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                                                          подпись                                   

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение № 1
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию городского пруда в 2016 году в городе Югорске
город Югорск                                                                                                «____»______________20____ года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, 

и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», со второй стороны,
и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
___________________________

Управляющая организация 
Руководитель: ____________________, действующий на основании

___________________________________

Подрядчик: _____________________________
Руководитель: 
____________________, действующий на основании 

___________________________________

Приложение№2
к муниципальному контракту

№________ от__________________

Перечень и объемы работ по  содержанию и обслуживанию городского пруда в г. Югорске.

Общая площадь обслуживаемой территории пруда:   14 400 кв.м.

-  площадь городского пруда -  6000 кв. м.

- площадь уборки прилегающей территории   - 8400 кв. м.

 в том числе площадь газонов - 3420 кв. м.

- скамейки – 10 шт.

- урны -5 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями
	Работы по содержанию и обслуживанию городского пруда 
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	30 

	Очистка пруда от мусора не менее 1 раза в месяц
Ежедневная уборка прилегающей территории, скамеек и урн  от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом 
Влажная уборка скамеек и урн не менее 1 раза в месяц
Влажная уборка ограждения по необходимости
	

	Ежемесячный уход за газонами (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, сентябрь
Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь)
	

	Постоянное поддержание уровня воды в городском пруду не выше 1,3 м.
	

	Зимнее содержание 
	35

	Очистка пруда от мусора по необходимости
Ежедневная уборка прилегающей территории, скамеек и урн  от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом 
Ежедневная очистка прилегающей территории (за исключением газонов), скамеек и урн  от снега, (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости)

Вывоз снега не менее 1 раза в месяц

Очистка газонов от снега по необходимости в период таяния снега
	

	по факту выполнения работ
	 

	Текущий ремонт и окрашивание скамеек, урн, ограждений
Ремонт тротуарной дорожки по необходимости
Очистка боковых плит от ила, чистка дна от водорослей не менее 2 раз с июня по сентябрь
Прочистка ливневой канализации по необходимости
Прочие сопутствующие работы
	35

	 
	100


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
Подрядчик: 
Руководитель: действующий на основании ________________________________________________________________/_______            ____/
� В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции 


п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.
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