Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по устройству светофора на перекрестке улиц Ленина-Механизаторов в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить  работы по устройству светофора на перекрестке улиц Ленина-Механизаторов в городе Югорске  (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, перекресток  улиц Ленина-Механизаторов.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.08.2024 г
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.3 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в) информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.3 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.3 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
1. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
3. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.
      Банковские реквизиты: Банк плательщика: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Плательщик: Депфин Югорска (ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81
Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович ___________________________________________________________________
14.2.Подрядчик: 
Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/






















Приложение 
к муниципальному контракту 
Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по устройству светофора на перекрестке улиц Ленина-Механизаторов в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, перекресток  улиц Ленина-Механизаторов.
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.08.2024 года. 
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  26.09.2024 года.
		Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.
Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, а также в соответствии с рабочей документацией, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества:
 Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;
- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;
- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;
- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;
- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Гарантийный срок для светофоров, включая их элементы, составляет не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, узлов и компонентов 3 года (36 календарных месяцев), со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
[bookmark: _GoBack]Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
 Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Асфальтобетонная смесь
	Асфальтобетонная смесь типа А16ВН с характеристиками: асфальтобетонная смесь для верхнего слоя покрытия с нормальными условиями движения, с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя 16,0 мм.
В соответствии с ГОСТ Р 58406.2-2020

	2
	
Светофор транспортный
Светодиодный
[image: group-8]
	Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с табло обратного отсчета времени (ТООВ) 200мм,  220В,         корпус плоский, разборный с характеристиками:
Габаритные размеры (ВхШхГ): 850х300х185 мм, корпус "плоский", цвет серый, тип корпуса – разборный, количество секций: 3,  диаметр апертуры сигнала: 200 мм (неизменяемые значения).
Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ 33385-2015 и ГОСТ Р 52282-2004
Материал светорассеивающей линзы ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям.
Рабочее напряжение: переменное  220В ± 15%; частота питающего напряжения 50Гц ± 1%; Потребляемая мощность не более 9 Вт.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током II
Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 по ГОСТ 14254-2015
Антиконденсатная конструкция (неконденсатные материалы, система дренажа)
Диапазон рабочих температур: -60 °С….+60 °С
Время непрерывной работы  - неограниченно
Крепления светофора к опоре (с многопозиционным фиксатором) - в комплекте.

	3
	
Светофор
[image: ]
	Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм  корпус плоский разборный с характеристиками:
Габаритные размеры (ВхШхГ): 530х275х42 мм, корпус "плоский", цвет серый, тип корпуса – разборный, количество секций: 2,  диаметр апертуры сигнала: 200 мм, комплектация с ТВАЗ (Табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, анимация и звуковое сопровождение сигнала «идущий человек»)  (неизменяемые значения).
Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ 33385-2015 и ГОСТ Р 52282-2004
Материал светорассеивающей линзы ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям.
Светофор адаптирован ко всем видам контроллеров.
Рабочее напряжение: переменное  220В ± 15%; частота питающего напряжения 50Гц ± 1%; Потребляемая мощность не более 9 Вт.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током II
Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 по ГОСТ 14254-2015
12

	4
	Контролер
[image: ]
	Контролер дорожный универсальный КДУ 3. ОН (Система-8) 8 каналов с характеристиками:
контролер для переключения светодиодных светофоров с целью организации дорожного движения на перекрестке.
Режим работы –  непрерывный, потребляемая мощность, не более 30 Вт;  степень защиты, IP54; габаритные размеры, 395х310х220 мм; максимальное количество выходных силовых цепей -  от 8 до 64; максимальное количество подключаемых каналов ТВП – 2; количество программ, хранимых в энергонезависимой памяти контроллера, шт – 13; количество дневных планов – 24;
количество недельных планов – 7; количество программ – 16; количество тактов для одной программы – 320; количество направлений – 63; количество записей в журнале по кольцевой схеме – 200; число миганий в минуту – от 55 до 65; длительность включенного состояния ламп сигналов светофоров в течение одного мигания, с – 0,5; диапазон длительности любых тактов, с – от 1 до 256; 
дискретность изменения длительности основных и промежуточных тактов, с – 1.
Температура эксплуатации: -40 °С….+50 °С
В соответствии с ГОСТ 34.401-90

	5
	Плитка тротуарная 
[image: Фотография №1]
	Плитка тротуарная  «Брусчатка» форма кирпичик, размер 200х100х60 мм, цвет красный.


	6
	Пешеходное ограждение
[image: https://xn--80achxqebqj8i.xn--80aswg/d/234099/d/1_30.jpg]
	Пешеходное ограждение типа «Крест»2000х1200 мм, материал металл, покрытие оцинкованное. 



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.





	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству светофора на перекрестке улиц Ленина-Механизаторов в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ГЭСН27-03-008-05
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	0,0014
	1
	0,0014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1*1*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,080388
	
	
	
	
	32,19

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	57,42
	
	0,080388
	
	
	400,47
	
	32,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,09

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,017402
	
	
	
	
	11,51

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	3,16
	
	0,004424
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	6,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,16
	
	0,004424
	
	
	661,32
	
	2,93

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.час
	9,27
	
	0,012978
	
	
	1 792,39
	
	23,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,27
	
	0,012978
	
	
	661,32
	
	8,58

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,70

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	64,68

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	58,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 735,71
	 
	197,03

	2
	ГЭСНр68-02-004-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (с сохранением материала)
	100 м2
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1*1*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,7084
	
	
	
	
	2 369,90

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	285,42
	
	5,7084
	
	
	415,16
	
	2 369,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	252,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5152
	
	
	
	
	256,36

	 
	91.06.05-059
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
	маш.час
	1,85
	
	0,037
	
	
	1 745,87
	
	64,60

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,037
	
	
	565,80
	
	20,93

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.час
	0,24
	
	0,0048
	100,65
	1,28
	128,83
	
	0,62

	 
	91.13.01-024
	Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)
	маш.час
	0,01
	
	0,0002
	1 495,59
	1,33
	1 989,13
	
	0,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0002
	
	
	492,32
	
	0,10

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	23,9
	
	0,478
	
	
	374,23
	
	178,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	23,9
	
	0,478
	
	
	492,32
	
	235,33

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.час
	37,4
	
	0,748
	7,81
	1,43
	11,17
	
	8,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,93

	 
	01.7.02.07-0021
	Уголок картонный защитный
	м
	68,3
	
	1,366
	10,16
	1,78
	18,08
	
	24,70

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0075
	
	0,00015
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,01

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	24,5
	
	0,49
	12,83
	1,19
	15,27
	
	7,48

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,018
	
	0,00036
	89 073,20
	0,91
	81 056,61
	
	29,18

	 
	11.2.04.06-0061
	Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм
	шт
	0,13
	
	0,0026
	432,32
	1,78
	769,53
	
	2,00

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,51
	
	0,0102
	237,35
	1,47
	348,90
	
	3,56

	Н
	01.7.17.06
	Диск отрезной алмазный
	шт
	0,003
	
	0,00006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 946,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 626,26

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 705,05

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 418,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	353 464,00
	 
	7 069,28

	3
	ГЭСН27-09-015-01
	Демонтаж дорожных знаков (с сохранением материала)
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2978
	
	
	
	
	538,79

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	21,63
	
	1,2978
	
	
	415,16
	
	538,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	339,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,624
	
	
	
	
	307,21

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.час
	10
	
	0,6
	346,73
	1,56
	540,90
	
	324,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	10
	
	0,6
	
	
	492,32
	
	295,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,4
	
	0,024
	
	
	640,31
	
	15,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,024
	
	
	492,32
	
	11,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 185,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	846,00

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 252,08

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 133,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 527,17
	 
	3 571,63

	 
	
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 205,75

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 940,88

	 
	
	               Эксплуатация машин
	622,86

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	575,08

	 
	
	               Материалы
	66,93

	 
	
	     Строительные работы
	10 837,94

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 940,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	622,86

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	575,08

	 
	
	               материалы
	66,93

	 
	
	               накладные расходы
	4 021,81

	 
	
	               сметная прибыль
	2 610,38

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 515,96

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 021,81

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 610,38

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	10 837,94

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	7,086588
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,156602
	
	 

	Раздел 2. Устройство фундаментов под опоры

	4
	ГЭСН01-02-031-02
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,98
	
	
	
	
	392,46

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	19,6
	
	0,98
	
	
	400,47
	
	392,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 138,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,065
	
	
	
	
	602,58

	 
	91.04.01-032
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	21,3
	
	1,065
	774,86
	1,38
	1 069,31
	
	1 138,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	21,3
	
	1,065
	
	
	565,80
	
	602,58

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 133,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	995,04

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	895,54

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	407,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 747,40
	 
	3 437,37

	5
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2*0,2*5

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,17
	
	
	
	
	69,33

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	0,17
	
	
	407,81
	
	69,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014
	
	
	
	
	7,92

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.час
	0,07
	
	0,014
	
	
	1 454,94
	
	20,37

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,014
	
	
	565,80
	
	7,92

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.час
	0,4
	
	0,08
	
	
	16,38
	
	1,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,56

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,03
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,56

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	0,23
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,25

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	85,75

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	53,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 197,70
	 
	239,54

	5.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2024
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	0,23
	1
	0,23
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	922,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	922,25

	6
	ГЭСН06-03-004-10
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,175
	1
	0,175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35*5/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,4375
	
	
	
	
	3 661,63

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	42,5
	
	7,4375
	
	
	492,32
	
	3 661,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	899,09

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,728
	
	
	
	
	410,17

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,75
	
	0,30625
	
	
	1 978,25
	
	605,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,75
	
	0,30625
	
	
	661,32
	
	202,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,41
	
	0,42175
	
	
	640,31
	
	270,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,41
	
	0,42175
	
	
	492,32
	
	207,64

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	8,09
	
	1,41575
	24,46
	0,67
	16,39
	
	23,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	198,28

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	7
	
	1,225
	155,63
	1,04
	161,86
	
	198,28

	Н
	07.3.02.11
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,175
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 169,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 071,80

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	4 193,95

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	2 361,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 998,63
	 
	11 724,76

	6.1
	ФСБЦ-07.2.02.01-0021
применительно
	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной 1300 мм // Деталь закладная фундамента ФМ-0,159-2,5
	шт
	5
	1
	5
	12 634,58
	0,94
	11 876,51
	 
	59 382,55

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 382,55

	7
	ГЭСН06-02-001-01
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	0,017
	1
	0,017
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,2*1,7*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,698
	
	
	
	
	2 903,78

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	394
	
	6,698
	
	
	433,53
	
	2 903,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 438,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,60979
	
	
	
	
	398,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,96
	
	0,01632
	
	
	1 978,25
	
	32,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,96
	
	0,01632
	
	
	661,32
	
	10,79

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	33,26
	
	0,56542
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	
	1 377,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,26
	
	0,56542
	
	
	661,32
	
	373,92

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,25
	
	0,00425
	
	
	1 901,81
	
	8,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,00425
	
	
	565,80
	
	2,40

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.час
	21
	
	0,357
	10,37
	1,41
	14,62
	
	5,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	1,4
	
	0,0238
	
	
	640,31
	
	15,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,4
	
	0,0238
	
	
	492,32
	
	11,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	391,62

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,02975
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,55

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,64
	
	0,04488
	
	
	6,42
	
	0,29

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	5,6
	
	0,0952
	12,83
	1,19
	15,27
	
	1,45

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,037
	
	0,000629
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	53,50

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,05
	
	0,00085
	5 275,05
	1,51
	7 965,33
	
	6,77

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,04
	
	0,00068
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	46,71

	 
	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3
	0,69
	
	0,01173
	6 442,06
	1,25
	8 052,58
	
	94,46

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,00136
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	
	24,90

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,2
	
	0,0034
	
	
	12 244,22
	
	41,63

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,69
	
	0,01173
	5 764,42
	1,78
	10 260,67
	
	120,36

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	1,734
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	49,5
	
	0,8415
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 132,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 302,61

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	3 401,69

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	1 915,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	614 674,12
	 
	10 449,46

	7.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	1,734
	1
	1,734
	4 961,08
	2,98
	14 784,02
	 
	25 635,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 635,49

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство фундаментов под опоры :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	98 476,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	7 027,20

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 497,62

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 419,50

	 
	
	               Материалы
	86 531,75

	 
	
	     Строительные работы
	111 791,42

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	7 027,20

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 497,62

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 419,50

	 
	
	               материалы
	86 531,75

	 
	
	               накладные расходы
	8 576,93

	 
	
	               сметная прибыль
	4 738,42

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	8 446,70

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 576,93

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 738,42

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство фундаментов под опоры
	111 791,42

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	15,2855
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,41679
	
	 

	Раздел 3. Установка опор

	8
	ГЭСН33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,41
	1
	0,41
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=82*5/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,66
	
	
	
	
	5 326,38

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	
	10,66
	
	
	499,66
	
	5 326,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 340,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,750618
	
	
	
	
	1 120,52

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,04
	
	0,4264
	
	
	1 978,25
	
	843,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,4264
	
	
	661,32
	
	281,99

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	3,07
	
	1,2587
	271,41
	1,62
	439,68
	
	553,43

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	
	0,176218
	
	
	661,32
	
	116,54

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.час
	3,08
	
	1,2628
	0,54
	1,82
	0,98
	
	1,24

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.час
	1,85
	
	0,7585
	1 070,99
	1,42
	1 520,81
	
	1 153,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,7585
	
	
	661,32
	
	501,61

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.час
	0,95
	
	0,3895
	1 521,77
	1,33
	2 023,95
	
	788,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	
	0,3895
	
	
	565,80
	
	220,38

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Опоры стальные
	т
	1
	
	0,41
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 786,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 446,90

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	6 704,78

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	3 868,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 658,24
	 
	20 359,88

	8.1
	ФСБЦ-07.4.03.06-0013
применительно
	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 6000 мм, размеры фланца 220х220х25 мм, диаметр нижней трубы 136 мм, диаметр верхней трубы 60 мм // Опора освещения ОГКф-7
	шт
	5
	1
	5
	16 960,35
	0,97
	16 451,54
	 
	82 257,70

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 257,70

	9
	ГЭСНм08-03-543-04
	Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,76
	
	
	
	
	6 778,53

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2,46
	
	14,76
	
	
	459,25
	
	6 778,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 218,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,08
	
	
	
	
	2 008,67

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.час
	0,66
	
	3,96
	346,73
	1,56
	540,90
	
	2 141,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,66
	
	3,96
	
	
	492,32
	
	1 949,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,12
	
	
	640,31
	
	76,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,12
	
	
	492,32
	
	59,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 120,42

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	0,2181
	
	1,3086
	111,21
	1,2
	133,45
	
	174,63

	 
	07.2.07.13-0221
	Хомуты стальные
	кг
	1,787
	
	10,722
	44,55
	1,98
	88,21
	
	945,79

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 126,42

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	135,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 787,20

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	8 611,46

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	4 481,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 225,82
	 
	25 354,92

	9.1
О
	ФСБЦ-62.7.01.03-0025
	Светофор дорожный транспортный светодиодный, тип Т.1.1, с таймером отсчета обратного времени, диаметр апертуры 200 мм
	шт
	6
	1
	6
	11 809,88
	1,12
	13 227,07
	 
	79 362,42

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 362,42

	10
	ГЭСНм08-03-543-07
	Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,68
	
	
	
	
	9 038,04

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2,46
	
	19,68
	
	
	459,25
	
	9 038,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 915,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,36
	
	
	
	
	2 638,83

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.час
	0,65
	
	5,2
	346,73
	1,56
	540,90
	
	2 812,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	5,2
	
	
	492,32
	
	2 560,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,16
	
	
	640,31
	
	102,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,16
	
	
	492,32
	
	78,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 493,89

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	0,2181
	
	1,7448
	111,21
	1,2
	133,45
	
	232,84

	 
	07.2.07.13-0221
	Хомуты стальные
	кг
	1,787
	
	14,296
	44,55
	1,98
	88,21
	
	1 261,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 085,89

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	180,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 676,87

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	11 443,33

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	5 955,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 208,15
	 
	33 665,18

	10.1
О
	ФСБЦ-62.7.01.03-1268
	Светофор дорожный пешеходный светодиодный, тип П.1.1, с таймером отсчета обратного времени, устройство звукового сопровождения, диаметр апертуры 200 мм
	шт
	8
	1
	8
	7 693,03
	1,12
	8 616,19
	 
	68 929,52

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 929,52

	11
	ГЭСНм08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	1 044,44

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,06
	
	2,06
	
	
	507,01
	
	1 044,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	246,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18
	
	
	
	
	103,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,09
	
	0,09
	
	
	1 978,25
	
	178,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,09
	
	
	661,32
	
	59,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	
	0,09
	
	
	640,31
	
	57,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,09
	
	
	492,32
	
	44,31

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	0,66
	
	0,66
	24,46
	0,67
	16,39
	
	10,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 037,42

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,15
	155,63
	1,04
	161,86
	
	24,28

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,17
	
	0,17
	174,93
	1,2
	209,92
	
	35,69

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,015
	
	0,015
	105 278,81
	1,25
	131 598,51
	
	1 973,98

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,03
	
	0,03
	79,88
	1,45
	115,83
	
	3,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 432,18

	11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	20,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 148,27

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 125,30

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	585,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 163,99
	 
	5 163,99

	11.1
О
	Прайс-лист
	Контроллер дорожный универсальный КДУ-3.0Н (Система-8) 8 каналов
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	25 000,00
	1,04236
(1,012*1,03)
	26 059,00

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=30000/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 059,00

	 
	
	Итоги по разделу 3 Установка опор :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	124 026,37

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	22 187,39

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 720,48

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 871,85

	 
	
	               Материалы
	87 246,65

	 
	
	     Строительные работы
	20 359,88

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 326,38

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 340,06

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 120,52

	 
	
	               накладные расходы
	6 704,78

	 
	
	               сметная прибыль
	3 868,14

	 
	
	     Монтажные работы
	146 441,79

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	16 861,01

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 380,42

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 751,33

	 
	
	               материалы
	87 246,65

	 
	
	               накладные расходы
	21 180,09

	 
	
	               сметная прибыль
	11 022,29

	 
	
	     Оборудование
	174 350,94

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	28 059,24

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	27 884,87

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	14 890,43

	 
	
	  Итого по разделу 3 Установка опор
	341 152,61

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	47,16
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	11,370618
	
	 

	Раздел 4. Прокладка контрольного кабеля

	12
	ГЭСНм08-02-149-01
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (м/у опорами)
	100 м
	0,452
	1
	0,452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,18336
	
	
	
	
	2 975,99

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,68
	
	6,18336
	
	
	481,29
	
	2 975,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 299,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,99008
	
	
	
	
	3 284,76

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,2
	
	0,0904
	
	
	1 978,25
	
	178,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,0904
	
	
	661,32
	
	59,78

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.час
	2,2
	
	0,9944
	1,75
	1,82
	3,19
	
	3,17

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.час
	2,2
	
	0,9944
	8,84
	1,55
	13,70
	
	13,62

	 
	91.06.09-001
	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
	маш.час
	10,64
	
	4,80928
	1 472,34
	1,56
	2 296,85
	
	11 046,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10,64
	
	4,80928
	
	
	661,32
	
	3 180,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,2
	
	0,0904
	
	
	640,31
	
	57,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,0904
	
	
	492,32
	
	44,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 699,63

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,048
	
	0,021696
	37,71
	1,61
	60,71
	
	1,32

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	0,21
	
	0,09492
	47,57
	1,5
	71,36
	
	6,77

	 
	20.1.02.14-0001
	Серьга КС-095
	шт
	8
	
	3,616
	159,13
	1,08
	171,86
	
	621,45

	 
	20.1.02.20-0001
	Анкеры тросовые
	100 шт
	0,08
	
	0,03616
	6 119,40
	1,08
	6 608,95
	
	238,98

	 
	20.5.04.04-0001
	Зажим натяжной болтовый НБ-2-6
	шт
	8
	
	3,616
	
	
	782,94
	
	2 831,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 260,07

	12.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	59,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 260,75

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	6 135,54

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 192,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 805,55
	 
	30 648,11

	12.1
	ФСБЦ-20.1.02.19-0014
	Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм
	10 м
	4,52
	1
	4,52
	392,89
	1,01
	396,82
	 
	1 793,63

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=45,2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 793,63

	12.2
	ФСБЦ-21.1.08.03-0347
	Кабель контрольный КВВГ 4х1,5
	1000 м
	0,006996
	1
	0,006996
	58 222,02
	1,13
	65 790,88
	 
	460,27

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(6,6*1,06) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460,27

	12.3
	ФСБЦ-21.1.08.03-0369
	Кабель контрольный КВВГ 14х1,5
	1000 м
	0,012614
	1
	0,012614
	195 275,89
	1,13
	220 661,76
	 
	2 783,43

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(11,9*1,06) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 783,43

	12.4
	ФСБЦ-21.1.08.03-0373
	Кабель контрольный КВВГ 19х1,5
	1000 м
	0,012932
	1
	0,012932
	261 824,22
	1,13
	295 861,37
	 
	3 826,08

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(12,2*1,06) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 826,08

	12.5
	ФСБЦ-21.1.08.03-0377
	Кабель контрольный КВВГ 27х1,5
	1000 м
	0,01537
	1
	0,01537
	371 502,25
	1,13
	419 797,54
	 
	6 452,29

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(14,5*1,06) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 452,29

	13
	ГЭСНм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками)
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,629
	
	
	
	
	302,73

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	6,29
	
	0,629
	
	
	481,29
	
	302,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	3,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,03
	
	0,003
	
	
	1 978,25
	
	5,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,003
	
	
	661,32
	
	1,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,003
	
	
	640,31
	
	1,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,003
	
	
	492,32
	
	1,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,17

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	26,67
	
	2,667
	5,87
	1,47
	8,63
	
	23,02

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00105
	
	0,000105
	43 821,53
	1,47
	64 417,65
	
	6,76

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,002
	79,88
	1,45
	115,83
	
	0,23

	 
	20.2.01.05-0005
	Гильзы кабельные медные 16 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,005
	1 289,92
	1,25
	1 612,40
	
	8,06

	 
	20.2.02.01-0013
	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,00122
	2 316,78
	1,45
	3 359,33
	
	4,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	356,21

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	6,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	306,19

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	300,07

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	156,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 184,90
	 
	818,49

	13.1
	ФСБЦ-21.1.08.03-0347
	Кабель контрольный КВВГ 4х1,5
	1000 м
	0,0053
	1
	0,0053
	58 222,02
	1,13
	65 790,88
	 
	348,69

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(5*1,06) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	348,69

	13.2
	ФСБЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,0053
	1
	0,0053
	142 213,73
	1,13
	160 701,51
	 
	851,72

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(5*1,06) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	851,72

	14
	ГЭСНм08-02-412-04
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками)
	100 м
	0,13
	1
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1648
	
	
	
	
	560,61

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	8,96
	
	1,1648
	
	
	481,29
	
	560,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0156
	
	
	
	
	9,00

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,06
	
	0,0078
	
	
	1 978,25
	
	15,43

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0078
	
	
	661,32
	
	5,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,06
	
	0,0078
	
	
	640,31
	
	4,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0078
	
	
	492,32
	
	3,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,48

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	26,67
	
	3,4671
	5,87
	1,47
	8,63
	
	29,92

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00116
	
	0,0001508
	43 821,53
	1,47
	64 417,65
	
	9,71

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0026
	79,88
	1,45
	115,83
	
	0,30

	 
	20.2.01.05-0007
	Гильзы кабельные медные 35 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,0065
	4 060,25
	1,25
	5 075,31
	
	32,99

	 
	20.2.02.01-0014
	Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,001586
	3 287,80
	1,45
	4 767,31
	
	7,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	670,51

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	569,61

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	558,22

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	290,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 772,62
	 
	1 530,44

	14.1
	ФСБЦ-21.1.08.03-0369
	Кабель контрольный КВВГ 14х1,5
	1000 м
	0,0053
	1
	0,0053
	195 275,89
	1,13
	220 661,76
	 
	1 169,51

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(5*1,06) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 169,51

	14.2
	ФСБЦ-21.1.08.03-0373
	Кабель контрольный КВВГ 19х1,5
	1000 м
	0,00848
	1
	0,00848
	261 824,22
	1,13
	295 861,37
	 
	2 508,90

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=((5+3)*1,06) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 508,90

	15
	ГЭСНм08-02-412-05
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками)
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,584
	
	
	
	
	281,07

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	11,68
	
	0,584
	
	
	481,29
	
	281,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,011
	
	
	
	
	6,35

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,11
	
	0,0055
	
	
	1 978,25
	
	10,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,0055
	
	
	661,32
	
	3,64

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,11
	
	0,0055
	
	
	640,31
	
	3,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,0055
	
	
	492,32
	
	2,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,85

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	33,33
	
	1,6665
	5,87
	1,47
	8,63
	
	14,38

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00126
	
	0,000063
	43 821,53
	1,47
	64 417,65
	
	4,06

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,001
	79,88
	1,45
	115,83
	
	0,12

	 
	20.2.01.05-0009
	Гильзы кабельные медные 70 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,0025
	4 363,50
	1,25
	5 454,38
	
	13,64

	 
	20.2.02.01-0015
	Втулки полипропиленовые, диаметр 54 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,00061
	4 130,12
	1,45
	5 988,67
	
	3,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	337,67

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	287,42

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	281,67

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	146,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 430,80
	 
	771,54

	15.1
	ФСБЦ-21.1.08.03-0381
	Кабель контрольный КВВГ 37х1,5
	1000 м
	0,0053
	1
	0,0053
	504 001,80
	1,13
	569 522,03
	 
	3 018,47

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(5*1,06) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 018,47

	 
	
	Итоги по разделу 4 Прокладка контрольного кабеля :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	45 919,85

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 120,40

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 342,36

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 303,57

	 
	
	               Материалы
	27 153,52

	 
	
	     Монтажные работы
	56 981,57

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 120,40

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11 342,36

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 303,57

	 
	
	               материалы
	27 153,52

	 
	
	               накладные расходы
	7 275,50

	 
	
	               сметная прибыль
	3 786,22

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 423,97

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	7 275,50

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 786,22

	 
	
	  Итого по разделу 4 Прокладка контрольного кабеля
	56 981,57

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	8,56116
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	5,02268
	
	 

	Раздел 5. Прокладка силового кабеля

	16
	ГЭСН28-03-013-01
применительно
	Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ
	км
	0,023
	1
	0,023
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,8231
	
	
	
	
	2 215,01

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	209,7
	
	4,8231
	
	
	459,25
	
	2 215,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 582,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,48856
	
	
	
	
	974,08

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.час
	4,7
	
	0,1081
	
	
	2 070,85
	
	223,86

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,7
	
	0,1081
	
	
	565,80
	
	61,16

	 
	91.09.03-035
	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т
	маш.час
	4,86
	
	0,11178
	
	
	247,73
	
	27,69

	 
	91.09.04-002
	Дрезины широкой колеи грузовые крановые универсальные, грузоподъемность крановой установки 3,5 т
	маш.час
	4,86
	
	0,11178
	927,28
	1,74
	1 613,47
	
	180,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,72
	
	0,22356
	
	
	661,32
	
	147,84

	 
	91.09.06-004
	Машины для монтажа контактной сети при работе "с поля"
	маш.час
	50,3
	
	1,1569
	1 068,59
	1,74
	1 859,35
	
	2 151,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	50,3
	
	1,1569
	
	
	661,32
	
	765,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 060,18

	 
	20.1.01.08-0019
	Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
	100 шт
	0,04
	
	0,00092
	
	
	17 429,98
	
	16,04

	 
	20.1.01.08-0020
	Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2
	100 шт
	0,84
	
	0,01932
	
	
	10 501,55
	
	202,89

	 
	20.1.01.15-0011
	Зажимы соединительные изолированные, сечение 50 мм2
	100 шт
	0,03
	
	0,00069
	
	
	10 177,93
	
	7,02

	 
	20.1.01.15-0012
	Зажимы соединительные изолированные, сечение 54,6 мм2
	100 шт
	0,01
	
	0,00023
	
	
	17 758,77
	
	4,08

	 
	20.1.02.07-0004
	Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 50 мм2
	100 шт
	0,01
	
	0,00023
	29 333,22
	1,25
	36 666,53
	
	8,43

	 
	20.1.02.07-0005
	Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 54 мм2
	100 шт
	0,01
	
	0,00023
	29 333,22
	1,25
	36 666,53
	
	8,43

	 
	20.2.02.04-0001
	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2
	100 шт
	0,01
	
	0,00023
	1 669,04
	1,45
	2 420,11
	
	0,56

	 
	21.2.01.02-0143
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 10
	т
	0,0066
	
	0,0001518
	942 546,80
	1,06
	999 099,61
	
	151,66

	 
	22.2.02.14-0022
	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм
	т
	0,04
	
	0,00092
	152 088,12
	1,14
	173 380,46
	
	159,51

	 
	25.2.02.04-0001
	Зажим анкерный для крепления кабеля сечением от 50 до 70 мм2, предельная нагрузка 15 кН
	компл
	3
	
	0,069
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	25.2.02.04-0002
	Зажим анкерный для подвешивания самонесущих кабелей сечением 11-15 мм2, минимальная разрушающая нагрузка 15 кН, размер алюминиевого корпуса зажима без стального тросика и клиньев 112х28х63 мм, длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм
	компл
	3
	
	0,069
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	25.2.02.04-0003
	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса
	компл
	23
	
	0,529
	576,55
	1,25
	720,69
	
	381,25

	 
	25.2.02.09-0011
	Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм
	100 шт
	0,54
	
	0,01242
	466,31
	1,39
	648,17
	
	8,05

	 
	25.2.02.11-0021
	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
	шт
	0,51
	
	0,01173
	4 136,76
	1,98
	8 190,78
	
	96,08

	 
	25.2.02.11-0051
	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
	100 шт
	0,35
	
	0,00805
	1 367,14
	1,47
	2 009,70
	
	16,18

	Н
	05.1.02.06
	Приставки железобетонные
	шт
	1
	
	0,023
	
	
	
	
	 

	Н
	21.2.01.01
	Провода самонесущие изолированные
	1000 м
	1,02
	
	0,02346
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 832,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 189,09

	 
	Пр/812-022.0-3
	НР Железные дороги
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	3 508,00

	 
	Пр/774-022.0
	СП Железные дороги
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	2 072,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	539 702,61
	 
	12 413,16

	16.1
	ФСБЦ-21.2.01.01-0062
применительно
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 // Провод самонесущий изолированный СИП-2 2х16
	1000 м
	0,02438
	1
	0,02438
	31 139,61
	1,33
	41 415,68
	 
	1 009,71

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(23*1,06) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 009,71

	16.2
	ФСБЦ-25.2.02.04-0003
	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса // Комплект анкерных подвесов
	компл
	2
	1
	2
	576,55
	1,25
	720,69
	 
	1 441,38

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 441,38

	16.3
	ФСБЦ-20.1.02.18-1002
применительно
	Ленты бандажные для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм // Монтажная лента F 207
	10 м
	0,1
	1
	0,1
	911,44
	1,08
	984,36
	 
	98,44

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(2*0,5) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,44

	16.4
	ФСБЦ-25.2.02.11-0051
	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм // Скрепа (С 20)-ВК
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	1 367,14
	1,47
	2 009,70
	 
	40,19

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,19

	17
	ГЭСНм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4864
	
	
	
	
	234,10

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,16
	
	0,4864
	
	
	481,29
	
	234,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234,10

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	234,10

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	229,42

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	119,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 689,75
	 
	587,59

	17.1
	ФСБЦ-20.1.01.02-1010
применительно
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 // Зажим ответвительный Р645 35-150/10-35
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	105,54
	 
	211,08

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211,08

	 
	
	Итоги по разделу 5 Прокладка силового кабеля :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 871,83

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 449,11

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 582,98

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	974,08

	 
	
	               Материалы
	3 865,66

	 
	
	     Строительные работы
	12 413,16

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 215,01

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 582,98

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	974,08

	 
	
	               материалы
	1 060,18

	 
	
	               накладные расходы
	3 508,00

	 
	
	               сметная прибыль
	2 072,91

	 
	
	     Монтажные работы
	3 388,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	234,10

	 
	
	               материалы
	2 805,48

	 
	
	               накладные расходы
	229,42

	 
	
	               сметная прибыль
	119,39

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 423,19

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 737,42

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 192,30

	 
	
	  Итого по разделу 5 Прокладка силового кабеля
	15 801,55

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	5,3095
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,48856
	
	 

	Раздел 6. Монтаж дорожных знаков

	18
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал)
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,2
	
	
	
	
	8 394,43

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	19,2
	
	
	437,21
	
	8 394,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 166,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8718
	
	
	
	
	493,11

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	
	0,66
	998,38
	1,38
	1 377,76
	
	909,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,66
	
	
	565,80
	
	373,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	
	0,0912
	
	
	1 978,25
	
	180,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0912
	
	
	661,32
	
	60,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	
	0,1206
	
	
	640,31
	
	77,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,1206
	
	
	492,32
	
	59,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	686,87

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00288
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	
	369,67

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,001161
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	
	257,12

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0003372
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	33,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0002028
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	
	27,08

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	6
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 741,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 887,54

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 153,56

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	11 909,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596 737,17
	 
	35 804,23

	19
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (б/у материал)
	100 шт
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,42
	
	
	
	
	5 430,15

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	12,42
	
	
	437,21
	
	5 430,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	956,26

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00864
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	
	956,26

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	18
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 386,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 430,15

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	8 036,62

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	7 276,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 552,39
	 
	21 699,43

	19.1
	ФСБЦ-27.2.01.08-0002
применительно
	Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм // Хомут для крепления дорожных знаков
	шт
	18
	1
	18
	279,80
	1,37
	383,33
	 
	6 899,94

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 899,94

	 
	
	Итоги по разделу 6 Монтаж дорожных знаков :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	24 027,72

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	13 824,58

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 166,96

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	493,11

	 
	
	               Материалы
	8 543,07

	 
	
	     Строительные работы
	57 503,66

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	13 824,58

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 166,96

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	493,11

	 
	
	               материалы
	1 643,13

	 
	
	               накладные расходы
	21 190,18

	 
	
	               сметная прибыль
	19 185,70

	 
	
	     Монтажные работы
	6 899,94

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	6 899,94

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	14 317,69

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	21 190,18

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	19 185,70

	 
	
	  Итого по разделу 6 Монтаж дорожных знаков
	64 403,60

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	31,62
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,8718
	
	 

	Раздел 7. Установка металлического оцинкованного пешеходного перильного ограждения

	20
	ГЭСН27-09-001-08
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	100 м
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(44+6+20+48+24+8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	72,69
	
	
	
	
	31 246,52

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	48,46
	
	72,69
	
	
	429,86
	
	31 246,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 123,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,755
	
	
	
	
	864,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	1,17
	
	1,755
	
	
	640,31
	
	1 123,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,17
	
	1,755
	
	
	492,32
	
	864,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 030,12

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	27
	
	40,5
	111,21
	1,2
	133,45
	
	5 404,73

	 
	02.2.05.04-2010
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0,82
	
	1,23
	2 220,14
	2,06
	4 573,49
	
	5 625,39

	Н
	01.5.02.01
	Металлоконструкции балок ограждения
	т
	1,2
	
	1,8
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	4,08
	
	6,12
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	т
	0,8
	
	1,2
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.01.02
	Детали закладные
	т
	0,64
	
	0,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 264,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 110,54

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	47 523,60

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	43 028,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 877,41
	 
	134 816,12

	20.1
	Коммерческое предложение
	Пешеходное ограждение (типа "Крест") 2000х1200 мм
	шт
	75
	1
	75
	 
	 
	6 250,00
	 
	468 750,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=7500/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	468 750,00

	20.2
	Коммерческое предложение
	Стойка для пешеходного ограждения h=1800 мм
	шт
	81
	1
	81
	 
	 
	1 333,33
	 
	107 999,73

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=1600/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 999,73

	20.3
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	6,12
	1
	6,12
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	69 080,85

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 080,85

	 
	
	Итоги по разделу 7 Установка металлического оцинкованного пешеходного перильного ограждения :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	690 094,98

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	31 246,52

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 123,74

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	864,02

	 
	
	               Материалы
	656 860,70

	 
	
	     Строительные работы
	203 896,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	31 246,52

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 123,74

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	864,02

	 
	
	               материалы
	80 110,97

	 
	
	               накладные расходы
	47 523,60

	 
	
	               сметная прибыль
	43 028,12

	 
	
	     Монтажные работы
	576 749,73

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	576 749,73

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	32 110,54

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	47 523,60

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	43 028,12

	 
	
	  Итого по разделу 7 Установка металлического оцинкованного пешеходного перильного ограждения
	780 646,70

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	72,69
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,755
	
	 

	Раздел 8. Сопутствующие работы (островки безопасности)

	21
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0084
	1
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(21*0,5*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,51032
	
	
	
	
	643,67

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	1,51032
	
	
	426,18
	
	643,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	165,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,383292
	
	
	
	
	190,90

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,55
	
	0,01302
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	24,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,01302
	
	
	661,32
	
	8,61

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	44,08
	
	0,370272
	
	
	374,23
	
	138,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	0,370272
	
	
	492,32
	
	182,29

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	88,16
	
	0,740544
	
	
	2,89
	
	2,14

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	999,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	834,57

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 235,16

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 118,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399 222,62
	 
	3 353,47

	22
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(11+10) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,107
	
	
	
	
	6 627,87

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	16,107
	
	
	411,49
	
	6 627,87

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 627,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 627,87

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	9 809,25

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	8 881,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 564,14
	 
	25 318,47

	23
	ГЭСН27-03-008-05
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	0,014
	1
	0,014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,80388
	
	
	
	
	321,93

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	57,42
	
	0,80388
	
	
	400,47
	
	321,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	300,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,17402
	
	
	
	
	115,09

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	3,16
	
	0,04424
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	68,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,16
	
	0,04424
	
	
	661,32
	
	29,26

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.час
	9,27
	
	0,12978
	
	
	1 792,39
	
	232,62

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,27
	
	0,12978
	
	
	661,32
	
	85,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	737,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	437,02

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	646,79

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	585,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 740,00
	 
	1 970,36

	24
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,00225
	1
	0,00225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15*0,15) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,018
	
	
	
	
	7,21

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,018
	
	
	400,47
	
	7,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0522
	
	
	
	
	34,52

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,8
	
	0,01305
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	20,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,01305
	
	
	661,32
	
	8,63

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.час
	17,4
	
	0,03915
	
	
	1 792,39
	
	70,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,03915
	
	
	661,32
	
	25,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,30

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,0000675
	2 184,44
	2,06
	4 499,95
	
	0,30

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,73

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	38,81

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	19,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 604,44
	 
	190,36

	25
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	3,15
	1
	3,15
	 
	 
	129,26
	 
	407,17

	 
	
	Объем=0,00225*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407,17

	26
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,658
	
	
	
	
	6 354,68

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	14,658
	
	
	433,53
	
	6 354,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	258,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1365
	
	
	
	
	88,86

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,1281
	
	
	1 978,25
	
	253,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,1281
	
	
	661,32
	
	84,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0084
	
	
	640,31
	
	5,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0084
	
	
	492,32
	
	4,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 748,80

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00021
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	17,86

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	1,239
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	13 985,49

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0126
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	104,74

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0357
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	640,71

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 451,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 443,54

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	9 536,44

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	8 634,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,76
	 
	39 621,91

	26.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.15
	м3
	0,945
	1
	0,945
	7 444,62
	2,85
	21 217,17
	 
	20 050,23

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 050,23

	27
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,018
	1
	0,018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10+15+20)*0,04) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2592
	
	
	
	
	106,66

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,2592
	
	
	411,49
	
	106,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	667,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,24984
	
	
	
	
	155,60

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,03186
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	60,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,03186
	
	
	661,32
	
	21,07

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	0,07722
	
	
	1 901,81
	
	146,86

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,07722
	
	
	565,80
	
	43,69

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	0,12744
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	441,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,12744
	
	
	661,32
	
	84,28

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,01332
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	18,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,01332
	
	
	492,32
	
	6,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,69

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,09
	35,71
	1,46
	52,14
	
	4,69

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	934,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	262,26

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	388,14

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	351,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,89
	 
	1 674,25

	27.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,98
	1
	1,98
	616,20
	1,38
	850,36
	 
	1 683,71

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,8*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 683,71

	28
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,47
	1
	0,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10+15+20+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,5364
	
	
	
	
	17 939,25

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	39,5364
	
	
	453,74
	
	17 939,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 893,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,4816
	
	
	
	
	1 363,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,8366
	
	
	1 978,25
	
	1 655,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,8366
	
	
	661,32
	
	553,26

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	3,76
	
	
	49,16
	
	184,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	1,645
	
	
	640,31
	
	1 053,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	1,645
	
	
	492,32
	
	809,87

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	2,54505
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 195,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 302,38

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	22 004,71

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	14 862,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 666,11
	 
	59 063,07

	28.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0213
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В5 (М75)
	т
	2,54505
	1
	2,54505
	4 912,95
	1,88
	9 236,35
	 
	23 506,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 506,97

	28.2
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Тротуарная плитка "Кирпичик" 200х100х60 мм, цвет красный
	м2
	49,82
	1
	49,82
	764,38
	1,66
	1 268,87
	 
	63 215,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=47*1,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 215,10

	29
	ГЭСН27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	0,021
	1
	0,021
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,30704
	
	
	
	
	643,48

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	62,24
	
	1,30704
	
	
	492,32
	
	643,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 098,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,47166
	
	
	
	
	293,53

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.час
	8,53
	
	0,17913
	
	
	2 000,46
	
	358,34

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,53
	
	0,17913
	
	
	565,80
	
	101,35

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.час
	13,57
	
	0,28497
	1 753,85
	1,46
	2 560,62
	
	729,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	13,57
	
	0,28497
	
	
	661,32
	
	188,46

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,36
	
	0,00756
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	10,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,00756
	
	
	492,32
	
	3,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,86

	 
	01.2.01.01-0001
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,074
	
	0,001554
	26 169,13
	1,31
	34 281,56
	
	53,27

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,000105
	62 186,75
	1,09
	67 783,56
	
	7,12

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,43
	
	0,00903
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,47

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	101
	
	2,121
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 096,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	937,01

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 386,77

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 255,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225 655,24
	 
	4 738,76

	29.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1230
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН
	т
	2,121
	1
	2,121
	6 038,96
	1,99
	12 017,53
	 
	25 489,18

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 489,18

	 
	
	Итоги по разделу 8 Ремонт тротуаров :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	189 528,27

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	32 644,75

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 474,88

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 241,63

	 
	
	               Материалы
	148 759,84

	 
	
	               Перевозка
	407,17

	 
	
	     Строительные работы
	270 283,01

	 
	
	          Строительные работы
	269 875,84

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	32 644,75

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	5 474,88

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 241,63

	 
	
	                    материалы
	148 759,84

	 
	
	                    накладные расходы
	45 046,07

	 
	
	                    сметная прибыль
	35 708,67

	 
	
	          Перевозка
	407,17

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	34 886,38

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	45 046,07

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	35 708,67

	 
	
	  Итого по разделу 8 Ремонт тротуаров
	270 283,01

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	74,19984
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,949112
	
	 

	Раздел 9. Заземление контроллера

	30
	ГЭСНм08-02-471-04
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,721
	
	
	
	
	347,01

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	7,21
	
	0,721
	
	
	481,29
	
	347,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,026
	
	
	
	
	15,00

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,13
	
	0,013
	
	
	1 978,25
	
	25,72

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,013
	
	
	661,32
	
	8,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,13
	
	0,013
	
	
	640,31
	
	8,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,013
	
	
	492,32
	
	6,40

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	2,19
	
	0,219
	24,46
	0,67
	16,39
	
	3,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	249,64

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,78
	
	0,078
	155,63
	1,04
	161,86
	
	12,63

	 
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	2
	
	0,2
	911,56
	1,3
	1 185,03
	
	237,01

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	649,28

	30.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	6,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	362,01

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	354,77

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	184,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 956,20
	 
	1 195,62

	30.1
	ФСБЦ-08.4.03.03-0034
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм
	т
	0,00316
	1
	0,00316
	60 430,00
	0,96
	58 012,80
	 
	183,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2*1,58/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,32

	30.2
	ФСБЦ-08.3.07.01-0031
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 16х4 мм
	т
	0,0005
	1
	0,0005
	92 516,70
	0,91
	84 190,20
	 
	42,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,5/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,10

	 
	
	Итоги по разделу 9 Заземление контроллера :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	881,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	347,01

	 
	
	               Эксплуатация машин
	37,63

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15,00

	 
	
	               Материалы
	482,00

	 
	
	     Строительные работы
	225,42

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	225,42

	 
	
	     Монтажные работы
	1 195,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	347,01

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	37,63

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	15,00

	 
	
	               материалы
	256,58

	 
	
	               накладные расходы
	354,77

	 
	
	               сметная прибыль
	184,63

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	362,01

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	354,77

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	184,63

	 
	
	  Итого по разделу 9 Заземление контроллера
	1 421,04

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	0,721
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,026
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 187 032,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	116 787,84

	 
	
	               Эксплуатация машин
	34 569,51

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 757,84

	 
	
	               Материалы
	1 019 510,12

	 
	
	               Перевозка
	407,17

	 
	
	     Строительные работы
	687 311,46

	 
	
	          Строительные работы
	686 904,29

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	95 225,32

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	17 809,10

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	7 687,94

	 
	
	                    материалы
	318 398,22

	 
	
	                    накладные расходы
	136 571,37

	 
	
	                    сметная прибыль
	111 212,34

	 
	
	          Перевозка
	407,17

	 
	
	     Монтажные работы
	791 657,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	21 562,52

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	16 760,41

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	8 069,90

	 
	
	               материалы
	701 111,90

	 
	
	               накладные расходы
	29 039,78

	 
	
	               сметная прибыль
	15 112,53

	 
	
	     Оборудование
	174 350,94

	 
	
	     Всего
	1 653 319,44

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	132 545,68

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	165 611,15

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)

    Коэффициент перерасчета 
	126 324,87

	 
	
	     
    НДС 20%
	

	 
	
	
 ВСЕГО по смете
	





Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: 

____________________________________________________________________________________________________________________/                                              /

Подрядчик: _____________________
Руководитель: _____________________
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