Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на ПВХ в здании дошкольных групп МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»  в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Буряка, д.6.
Срок выполнения работ:

-  начало: 01 июня 2023 года;

-  окончание: 17 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта с 01.06.2023 года по 23.08.2023 года. 

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы и примененные материалы – 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на конструкции (оконные блоки) – 60 (шестьдесят) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

· Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

· Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

· Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

· Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Оконный блок
	Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием                           толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой, с москитной сеткой. Приведенное  сопротивление теплопередаче не менее 0,7  м2 х °С/Вт. 
Габаритные размеры коробки: ширина 2100 мм, высота 1800 мм.

Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной не менее 60 мм, иметь  не менее 3 камер.  
Цвет изделия: белый. 
При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов.
В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012

	2
	Оконный блок
	Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, двухстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное  сопротивление теплопередаче не менее 0,7 м2 х °С/Вт. 
Габаритные размеры коробки: ширина 1200 мм, высота 1800 мм. 

Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 60 мм, иметь  не менее 3 камер.  Цвет изделия: белый. 

При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов.
В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012

	3
	Пена монтажная
	Монтажная пена представляет собой полиуретановую швозаделочную пену с закрытыми порами, затвердевающую до полуэластичного состояния под воздействием влажности воздуха. 

Баллон оснащен специальным вентилем для использования с пистолетом-аппликатором.

Сезон: всесезонная.

Применение: Уплотнение швов и зазоров. Температура применения в диапазоне температур от -10 до +30 °С.
Пена имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, камню, металлу и т.д. Поверхность может быть влажной, но не должна быть в каплях, инее или в наледи. 

Поверхность пены высыхает за 10-15 минут, полное затвердение происходит в течении 24 часов. Термостойкость затвердевшей пены от -70 до +100.

	4
	Уголок
	Уголок профильный поливинилхлоридный для внутренней отделки, размером 30х30 мм. Изделие белого цвета и имет равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности.

В соответствии с ГОСТ 19111-2001

	5
	Отлив оцинкованный
	Отлив из стального листа, с полимерным покрытием, окрашенный в белый цвет, с капельником высотой 15 мм, толщина металла оконного отлива 0,5 мм; ширина отлива 250 мм; с боковыми бортиками для крепления к наружным откосам высотой 15 мм.
В соответствии с ГОСТ 30971-2012

	6
	Доска подоконная
	Доска подоконная с характеристиками: изготовлена из поливинилхлоридных профилей. Внутренняя конструкция должна позволить выдерживать все виды нагрузки (давление, прогиб, удар). Защитная пленка должна обеспечивать  элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Ширина 700 мм.

В соответствии с ГОСТ 30673-2013

	7
	Сэндвич-панель
	Сэндвич-панель: материал для облицовки внутренних откосов с характеристиками: наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол. Класс должен быть «А».
Размеры: длина 3000 мм; ширина 1500 мм; толщина 10 мм. 
Цвет белый.

В соответствии с ГОСТ 30971-2012


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на ПВХ в здании дошкольных групп 
МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»  в городе Югорске.

	


сметная стоимость ___________123,51  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 102,92    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 644,82    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________7,57        чел. час
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Группа №1 (спальня)

	Демонтажные работы

	1
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	27,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	2,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	3,485916
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,070308
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	30,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,91
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	26,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	13,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,06
	 
	 

	2
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	21,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	1,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	2,5746
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	22,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,22
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	9,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,25
	 
	 

	3
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,08 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	23,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	2,925076
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	23,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,46
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	21,35
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	11,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,84
	 
	 

	Монтажные работы

	4
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	110,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	22,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	4,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	470,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	12,6228186
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,37233
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	603,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	114,76
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	112,58
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	53,65
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	769,81
	 
	 

	5
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	 
	 
	2
	36 614,17
	 
	4 537,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=43937/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 537,07
	
	

	6
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	8,46
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	1,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	149,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,992266
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,01925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	158,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,69
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	8,52
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	4,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,24
	 
	 

	7
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	4,4
	87,42
	 
	384,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,65
	 
	 

	8
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,84 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	119,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	40,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	13,1897088
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,01197
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	160,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,78
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	108,88
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	49,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,55
	 
	 

	9
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	7,182
	59,16
	 
	424,89
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,89
	 
	 

	10
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	2,052
	62,76
	 
	128,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,78
	 
	 

	11
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	7,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	4,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,87837
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	11,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,49
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	7,35
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	3,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,44
	 
	 

	12
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	1,14
	32,40
	 
	36,94
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=11,4 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,94
	 
	 

	13
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	48,88
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	10,21
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	31,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	5,2612
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	91,01
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	48,88
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	43,99
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	21,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,51
	 
	 

	14
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	18,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	1,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	1,96075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	19,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,22
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	16,56
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	7,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,13
	 
	 

	15
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	4,4
	26,41
	 
	116,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,20
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Группа №1 (спальня) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 750,72
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	385,45
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	38,34
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 326,93
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	7 290,36
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	385,45
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	38,34
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 326,93
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	364,85
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	174,79
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	391,41
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	364,85
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	174,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Группа №1 (спальня)
	7 290,36
	
	 

	Раздел 2. Группа №1  (групповая)

	Демонтажные работы

	16
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	27,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	2,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	3,485916
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,070308
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	30,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,91
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	26,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	13,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,06
	 
	 

	17
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	21,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	1,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	2,5746
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	22,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,22
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	9,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,25
	 
	 

	18
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,08 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	23,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	2,925076
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	23,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,46
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	21,35
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	11,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,84
	 
	 

	Монтажные работы

	19
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	110,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	22,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	4,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	470,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	12,6228186
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,37233
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	603,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	114,76
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	112,58
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	53,65
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	769,81
	 
	 

	20
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	 
	 
	2
	36 614,17
	 
	4 537,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=43937/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 537,07
	
	

	21
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	8,46
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	1,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	149,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,992266
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,01925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	158,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,69
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	8,52
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	4,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,24
	 
	 

	22
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	4,4
	87,42
	 
	384,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,65
	 
	 

	23
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,84 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	119,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	40,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	13,1897088
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,01197
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	160,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,78
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	108,88
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	49,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,55
	 
	 

	24
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	7,182
	59,16
	 
	424,89
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,89
	 
	 

	25
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	2,052
	62,76
	 
	128,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,78
	 
	 

	26
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	7,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	4,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,87837
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	11,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,49
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	7,35
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	3,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,44
	 
	 

	27
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	1,14
	32,40
	 
	36,94
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=11,4 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,94
	 
	 

	28
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,14 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	39,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	8,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	25,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	4,28412
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	74,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	39,80
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	35,82
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	17,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,43
	 
	 

	29
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	18,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	1,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	1,96075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	19,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,22
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	16,56
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	7,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,13
	 
	 

	30
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	4,4
	26,41
	 
	116,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,20
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Группа №1  (групповая) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 733,81
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	376,37
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	7 261,28
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	376,37
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	356,68
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	170,79
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	382,33
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	356,68
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	170,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Группа №1  (групповая)
	7 261,28
	
	 

	Раздел 3. Группа №2 (спальня)

	Демонтажные работы

	31
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	27,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	2,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	3,485916
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,070308
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	30,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,91
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	26,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	13,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,06
	 
	 

	32
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	21,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	1,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	2,5746
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	22,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,22
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	9,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,25
	 
	 

	33
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,08 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	23,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	2,925076
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	23,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,46
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	21,35
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	11,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,84
	 
	 

	Монтажные работы

	34
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	110,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	22,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	4,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	470,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	12,6228186
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,37233
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	603,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	114,76
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	112,58
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	53,65
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	769,81
	 
	 

	35
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	 
	 
	2
	36 614,17
	 
	4 537,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=43937/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 537,07
	
	

	36
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	8,46
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	1,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	149,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,992266
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,01925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	158,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,69
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	8,52
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	4,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,24
	 
	 

	37
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	4,4
	87,42
	 
	384,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,65
	 
	 

	38
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,84 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	119,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	40,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	13,1897088
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,01197
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	160,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,78
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	108,88
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	49,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,55
	 
	 

	39
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	7,182
	59,16
	 
	424,89
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,89
	 
	 

	40
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	2,052
	62,76
	 
	128,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,78
	 
	 

	41
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	7,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	4,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,87837
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	11,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,49
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	7,35
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	3,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,44
	 
	 

	42
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	1,14
	32,40
	 
	36,94
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=11,4 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,94
	 
	 

	43
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,14 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	39,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	8,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	25,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	4,28412
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	74,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	39,80
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	35,82
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	17,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,43
	 
	 

	44
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	18,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	1,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	1,96075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	19,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,22
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	16,56
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	7,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,13
	 
	 

	45
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	4,4
	26,41
	 
	116,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,20
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Группа №2 (спальня) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 733,81
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	376,37
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	7 261,28
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	376,37
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	356,68
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	170,79
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	382,33
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	356,68
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	170,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Группа №2 (спальня)
	7 261,28
	
	 

	Раздел 4. Группа №2  (групповая)

	Демонтажные работы

	46
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	27,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	2,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	3,485916
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,070308
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	30,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,91
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	26,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	13,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,06
	 
	 

	47
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	21,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	1,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	2,5746
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	22,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,22
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	9,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,25
	 
	 

	48
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,08 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	23,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	2,925076
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	23,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,46
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	21,35
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	11,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,84
	 
	 

	Монтажные работы

	49
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	110,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	22,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	4,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	470,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	12,6228186
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,37233
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	603,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	114,76
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	112,58
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	53,65
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	769,81
	 
	 

	50
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	 
	 
	2
	36 614,17
	 
	4 537,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=43937/1,2


	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 537,07
	
	

	51
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	8,46
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	1,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	149,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,992266
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,01925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	158,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,69
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	8,52
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	4,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,24
	 
	 

	52
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	4,4
	87,42
	 
	384,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,65
	 
	 

	53
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,84 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	119,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	40,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	13,1897088
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,01197
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	160,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,78
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	108,88
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	49,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,55
	 
	 

	54
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	7,182
	59,16
	 
	424,89
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,89
	 
	 

	55
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	2,052
	62,76
	 
	128,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,78
	 
	 

	56
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	7,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	4,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,87837
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	11,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,49
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	7,35
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	3,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,44
	 
	 

	57
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	1,14
	32,40
	 
	36,94
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=11,4 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,94
	 
	 

	58
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,14 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	39,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	8,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	25,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	4,28412
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	74,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	39,80
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	35,82
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	17,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,43
	 
	 

	59
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	18,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	1,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	1,96075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	19,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,22
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	16,56
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	7,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,13
	 
	 

	60
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	4,4
	26,41
	 
	116,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,20
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Группа №2  (групповая) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 733,81
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	376,37
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	7 261,28
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	376,37
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	356,68
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	170,79
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	382,33
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	356,68
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	170,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Группа №2  (групповая)
	7 261,28
	
	 

	Раздел 5. Группа №3 (спальня)

	Демонтажные работы

	61
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0378
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	13,98
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	1,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	1,742958
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,035154
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	15,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,45
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	13,15
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	6,79
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,02
	 
	 

	62
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	10,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	0,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	1,2873
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,007
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	11,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,61
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	9,66
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	4,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,14
	 
	 

	63
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0147
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,47 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	11,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	1,396059
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	11,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,20
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	10,19
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	5,26
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,65
	 
	 

	Монтажные работы

	64
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0378
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	55,16
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	11,16
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	2,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	235,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	6,3114093
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,186165
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	301,79
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	57,38
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	56,29
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	26,83
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,91
	 
	 

	65
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	 
	 
	1
	36 614,17
	 
	2 268,54
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=43937/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 268,54
	
	

	66
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,2 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	4,23
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	0,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	74,53
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,496133
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,009625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	79,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,35
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	4,27
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	2,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,63
	 
	 

	67
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	2,2
	87,42
	 
	192,32
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192,32
	 
	 

	68
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,42 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	59,82
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,27
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,08
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	20,31
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	6,5948544
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,005985
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	80,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	59,90
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	54,45
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	24,95
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,80
	 
	 

	69
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	3,591
	59,16
	 
	212,44
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212,44
	 
	 

	70
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	1,026
	62,76
	 
	64,39
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,39
	 
	 

	71
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,7 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	3,75
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	2,05
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,439185
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	5,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,75
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	3,68
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	1,75
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,23
	 
	 

	72
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	0,57
	32,40
	 
	18,47
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,7 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,47
	 
	 

	73
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,57 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	19,90
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	4,16
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	12,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	2,14206
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	37,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,90
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	17,91
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	8,76
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,72
	 
	 

	74
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,2*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	9,11
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	0,88
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	0,980375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	9,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,11
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	8,28
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	3,79
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,06
	 
	 

	75
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	2,2
	26,41
	 
	58,10
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,10
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Группа №3 (спальня) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 366,39
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	187,67
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	18,23
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2,98
	
	 

	 
	
	               Материалы
	3 160,49
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	3 629,42
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	187,67
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	18,23
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,98
	
	 

	 
	
	               материалы
	3 160,49
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	177,88
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	85,15
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	190,65
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	177,88
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	85,15
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Группа №3 (спальня)
	3 629,42
	
	 

	Раздел 6. Группа №3 (групповая)

	Демонтажные работы

	76
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,1134
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	41,94
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	3,30
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	1,42
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	5,228874
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,105462
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	45,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	43,36
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	39,46
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	20,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,08
	 
	 

	77
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	31,55
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	2,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,28
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	3,8619
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,021
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	34,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	31,83
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	28,97
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	14,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,39
	 
	 

	78
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0441
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,41 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	33,59
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	4,188177
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	33,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,59
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	30,57
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	15,79
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,95
	 
	 

	Монтажные работы

	79
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,1134
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*3) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	165,49
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	33,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	6,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	706,41
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	18,9342279
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,558495
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	905,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	172,15
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	168,88
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	80,48
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 154,74
	 
	 

	80
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	 
	 
	3
	36 614,17
	 
	6 805,61
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=43937/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 805,61
	
	

	81
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,6 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	12,70
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	1,70
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,35
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	223,60
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	1,488399
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,028875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	238,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	13,05
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	12,80
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	6,10
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256,90
	 
	 

	82
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	6,6
	87,42
	 
	576,97
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	576,97
	 
	 

	83
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,1026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,26 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	179,45
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,81
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	60,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	19,7845632
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,017955
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	241,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	179,68
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	163,33
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	74,84
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,35
	 
	 

	84
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	10,773
	59,16
	 
	637,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	637,33
	 
	 

	85
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	3,078
	62,76
	 
	193,18
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193,18
	 
	 

	86
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,171
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17,1 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	11,24
	
	 


	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	6,16
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	1,317555
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	17,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,24
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	11,03
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	5,25
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,68
	 
	 

	87
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	1,71
	32,40
	 
	55,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=17,1 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,40
	 
	 

	88
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0171
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,71 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	59,70
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	12,47
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	38,98
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	6,42618
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	111,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	59,70
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	53,73
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	26,27
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191,15
	 
	 

	89
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	1,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,6*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	27,32
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	2,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	2,941125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	29,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,32
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	24,83
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	11,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,17
	 
	 

	90
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	6,6
	26,41
	 
	174,31
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,31
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Группа №3 (групповая) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 099,16
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	562,98
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	54,67
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	8,94
	
	 

	 
	
	               Материалы
	9 481,51
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	10 888,21
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	562,98
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	54,67
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	8,94
	
	 

	 
	
	               материалы
	9 481,51
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	533,60
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	255,45
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	571,92
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	533,60
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	255,45
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 6 Группа №3 (групповая)
	10 888,21
	
	 

	Раздел 7. Группа №6 (спальня)

	Демонтажные работы

	91
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0378
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	13,98
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	1,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	1,742958
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,035154
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	15,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,45
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	13,15
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	6,79
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,02
	 
	 

	92
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	10,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	0,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	1,2873
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,007
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	11,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,61
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	9,66
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	4,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,14
	 
	 

	93
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0147
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,47 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	11,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	1,396059
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	11,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,20
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	10,19
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	5,26
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,65
	 
	 

	Монтажные работы

	94
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0378
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	55,16
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	11,16
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	2,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	235,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	6,3114093
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,186165
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	301,79
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	57,38
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	56,29
	
	 


	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	26,83
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,91
	 
	 

	95
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	 
	 
	1
	36 614,17
	 
	2 268,54
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=43937/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 268,54
	
	

	96
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,2 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	4,23
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	0,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	74,53
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,496133
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,009625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	79,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,35
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	4,27
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	2,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,63
	 
	 

	97
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	2,2
	87,42
	 
	192,32
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192,32
	 
	 

	98
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,42 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	59,82
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,27
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,08
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	20,31
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	6,5948544
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,005985
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	80,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	59,90
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	54,45
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	24,95
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,80
	 
	 

	99
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	3,591
	59,16
	 
	212,44
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212,44
	 
	 

	100
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	1,026
	62,76
	 
	64,39
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,39
	 
	 

	101
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,7 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	3,75
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	2,05
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,439185
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	5,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,75
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	3,68
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	1,75
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,23
	 
	 

	102
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	0,57
	32,40
	 
	18,47
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,7 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,47
	 
	 

	103
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,57 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	19,90
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	4,16
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	12,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	2,14206
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	37,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,90
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	17,91
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	8,76
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,72
	 
	 

	104
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,2*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	9,11
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	0,88
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	0,980375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	9,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,11
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	8,28
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	3,79
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,06
	 
	 

	105
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	2,2
	26,41
	 
	58,10
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,10
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Группа №6 (спальня) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 366,39
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	187,67
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	18,23
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2,98
	
	 

	 
	
	               Материалы
	3 160,49
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	3 629,42
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	187,67
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	18,23
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,98
	
	 

	 
	
	               материалы
	3 160,49
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	177,88
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	85,15
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	190,65
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	177,88
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	85,15
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 7 Группа №6 (спальня)
	3 629,42
	
	 

	Раздел 8. Группа №6 (групповая)

	Демонтажные работы

	106
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,1134
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	41,94
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	3,30
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	1,42
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	5,228874
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,105462
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	45,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	43,36
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	39,46
	
	 


	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	20,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,08
	 
	 

	107
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	31,55
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	2,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,28
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	3,8619
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,021
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	34,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	31,83
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	28,97
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	14,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,39
	 
	 

	108
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0441
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,41 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	33,59
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	4,188177
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	33,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,59
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	30,57
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	15,79
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,95
	 
	 

	Монтажные работы

	109
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,1134
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*3) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	165,49
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	33,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	6,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	706,41
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	18,9342279
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,558495
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	905,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	172,15
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	168,88
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	80,48
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 154,74
	 
	 

	110
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	 
	 
	3
	36 614,17
	 
	6 805,61
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=43937/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 805,61
	
	

	111
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,6 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	12,70
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	1,70
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,35
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	223,60
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	1,488399
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,028875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	238,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	13,05
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	12,80
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	6,10
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256,90
	 
	 

	112
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	6,6
	87,42
	 
	576,97
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)


	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	576,97
	 
	 

	113
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,1026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,26 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	179,45
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,81
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	60,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	19,7845632
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,017955
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	241,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	179,68
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	163,33
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	74,84
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,35
	 
	 

	114
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	10,773
	59,16
	 
	637,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	637,33
	 
	 

	115
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	3,078
	62,76
	 
	193,18
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193,18
	 
	 

	116
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,171
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17,1 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	11,24
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	6,16
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	1,317555
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	17,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,24
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	11,03
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	5,25
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,68
	 
	 

	117
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	1,71
	32,40
	 
	55,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=17,1 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,40
	 
	 

	118
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0171
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,71 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	59,70
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	12,47
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	38,98
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	6,42618
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	111,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	59,70
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	53,73
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	26,27
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191,15
	 
	 

	119
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	1,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,6*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	27,32
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	2,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	2,941125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	29,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,32
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	24,83
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	11,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,17
	 
	 

	120
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	6,6
	26,41
	 
	174,31
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,31
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 8 Группа №6 (групповая) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 099,16
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	562,98
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	54,67
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	8,94
	
	 

	 
	
	               Материалы
	9 481,51
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	10 888,21
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	562,98
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	54,67
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	8,94
	
	 

	 
	
	               материалы
	9 481,51
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	533,60
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	255,45
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	571,92
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	533,60
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	255,45
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 8 Группа №6 (групповая)
	10 888,21
	
	 

	Раздел 9. Группа №5 (спальня)

	Демонтажные работы

	121
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	27,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	2,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	3,485916
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,070308
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	30,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,91
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	26,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	13,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,06
	 
	 

	122
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	21,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	1,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	2,5746
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	22,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,22
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	9,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,25
	 
	 

	123
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,08 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	23,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	2,925076
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	23,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,46
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	21,35
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	11,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,84
	 
	 

	Монтажные работы

	124
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	110,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	22,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	4,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	470,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	12,6228186
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,37233
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	603,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	114,76
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	112,58
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	53,65
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	769,81
	 
	 

	125
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	 
	 
	2
	36 614,17
	 
	4 537,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=43937/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 537,07
	
	

	126
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	8,46
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	1,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	149,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,992266
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,01925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	158,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,69
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	8,52
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	4,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,24
	 
	 

	127
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	4,4
	87,42
	 
	384,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,65
	 
	 

	128
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,84 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	119,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	40,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	13,1897088
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,01197
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	160,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,78
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	108,88
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	49,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,55
	 
	 

	129
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	7,182
	59,16
	 
	424,89
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,89
	 
	 

	130
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	2,052
	62,76
	 
	128,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,78
	 
	 

	131
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	7,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	4,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,87837
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	11,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,49
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	7,35
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	3,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,44
	 
	 

	132
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	1,14
	32,40
	 
	36,94
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=11,4 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,94
	 
	 

	133
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,14 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	39,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	8,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	25,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	4,28412
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	74,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	39,80
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	35,82
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	17,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,43
	 
	 

	134
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	18,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	1,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	1,96075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	19,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,22
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	16,56
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	7,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,13
	 
	 

	135
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	4,4
	26,41
	 
	116,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,20
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 9 Группа №5 (спальня) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 733,81
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	376,37
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	7 261,28
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	376,37
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	356,68
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	170,79
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	382,33
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	356,68
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	170,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 9 Группа №5 (спальня)
	7 261,28
	
	 

	Раздел 10. Группа №5 (групповая)

	Демонтажные работы

	136
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	27,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	2,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	3,485916
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,070308
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	30,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,91
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	26,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	13,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,06
	 
	 

	137
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	21,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	1,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	2,5746
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	22,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,22
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	9,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,25
	 
	 

	138
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,08 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	23,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	2,925076
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	23,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,46
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	21,35
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	11,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,84
	 
	 

	Монтажные работы

	139
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	110,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	22,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	4,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	470,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	12,6228186
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,37233
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	603,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	114,76
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	112,58
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	53,65
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	769,81
	 
	 

	140
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	 
	 
	2
	36 614,17
	 
	4 537,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=43937/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 537,07
	
	

	141
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	8,46
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	1,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	149,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,992266
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,01925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	158,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,69
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	8,52
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	4,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,24
	 
	 

	142
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	4,4
	87,42
	 
	384,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,65
	 
	 

	143
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,84 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	119,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	40,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	13,1897088
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,01197
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	160,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,78
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	108,88
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	49,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,55
	 
	 

	144
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	7,182
	59,16
	 
	424,89
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,89
	 
	 

	145
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	2,052
	62,76
	 
	128,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,78
	 
	 

	146
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	7,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	4,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,87837
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	11,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,49
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	7,35
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	3,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,44
	 
	 

	147
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	1,14
	32,40
	 
	36,94
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=11,4 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,94
	 
	 

	148
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,14 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	39,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	8,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	25,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	4,28412
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	74,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	39,80
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	35,82
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	17,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,43
	 
	 

	149
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	18,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	1,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	1,96075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	19,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,22
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	16,56
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	7,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,13
	 
	 

	150
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	4,4
	26,41
	 
	116,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,20
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 10 Группа №5 (групповая) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 733,81
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	376,37
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	7 261,28
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	376,37
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	356,68
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	170,79
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	382,33
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	356,68
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	170,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 10 Группа №5 (групповая)
	7 261,28
	
	 

	Раздел 11. Группа №4 (спальня)

	Демонтажные работы

	151
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	27,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	2,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	3,485916
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,070308
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	30,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,91
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	26,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	13,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,06
	 
	 

	152
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	21,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	1,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	2,5746
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	22,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,22
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	9,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,25
	 
	 

	153
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,08 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	23,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	2,925076
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	23,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,46
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	21,35
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	11,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,84
	 
	 

	Монтажные работы

	154
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	110,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	22,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	4,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	470,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	12,6228186
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,37233
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	603,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	114,76
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	112,58
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	53,65
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	769,81
	 
	 

	155
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	 
	 
	2
	36 614,17
	 
	4 537,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=43937/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 537,07
	
	

	156
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	8,46
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	1,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	149,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,992266
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,01925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	158,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,69
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	8,52
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	4,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,24
	 
	 

	157
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	4,4
	87,42
	 
	384,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,65
	 
	 

	158
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,84 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	119,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	40,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	13,1897088
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,01197
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	160,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,78
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	108,88
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	49,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,55
	 
	 

	159
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	7,182
	59,16
	 
	424,89
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,89
	 
	 

	160
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	2,052
	62,76
	 
	128,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,78
	 
	 

	161
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	7,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	4,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,87837
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	11,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,49
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	7,35
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	3,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,44
	 
	 

	162
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	1,14
	32,40
	 
	36,94
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=11,4 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,94
	 
	 

	163
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,14 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	39,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	8,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	25,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	4,28412
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	74,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	39,80
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	35,82
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	17,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,43
	 
	 

	164
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	18,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	1,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	1,96075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	19,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,22
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	16,56
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	7,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,13
	 
	 

	165
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	4,4
	26,41
	 
	116,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,20
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 11 Группа №4 (спальня) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 733,81
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	376,37
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	7 261,28
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	376,37
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	356,68
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	170,79
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	382,33
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	356,68
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	170,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 11 Группа №4 (спальня)
	7 261,28
	
	 

	Раздел 12. Группа №4 (групповая)

	Демонтажные работы

	166
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	27,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	2,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	3,485916
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,070308
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	30,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,91
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	26,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	13,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,06
	 
	 

	167
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	21,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	1,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	2,5746
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	22,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,22
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	9,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,25
	 
	 

	168
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,08 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	23,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	2,925076
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	23,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,46
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	21,35
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	11,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,84
	 
	 

	Монтажные работы

	169
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,1*1,8)*2) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	110,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	22,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	4,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	470,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	12,6228186
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,37233
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	603,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	114,76
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	112,58
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	53,65
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	769,81
	 
	 

	170
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	 
	 
	2
	36 614,17
	 
	4 537,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=43937/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 537,07
	
	

	171
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	8,46
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	1,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	149,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,992266
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,01925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	158,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,69
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	8,52
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	4,06
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,24
	 
	 

	172
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	4,4
	87,42
	 
	384,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,65
	 
	 

	173
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,84 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	119,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	40,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	13,1897088
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,01197
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	160,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,78
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	108,88
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	49,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,55
	 
	 

	174
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	7,182
	59,16
	 
	424,89
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,89
	 
	 

	175
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	2,052
	62,76
	 
	128,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,78
	 
	 

	176
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	7,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	4,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,87837
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	11,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,49
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	7,35
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	3,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,44
	 
	 

	177
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	1,14
	32,40
	 
	36,94
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=11,4 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,94
	 
	 

	178
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,14 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	39,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	8,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	25,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	4,28412
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	74,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	39,80
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	35,82
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	17,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,43
	 
	 

	179
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	18,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	1,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	1,96075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	19,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,22
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	16,56
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	7,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,13
	 
	 

	180
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	4,4
	26,41
	 
	116,20
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,20
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 12 Группа №4 (групповая) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 733,81
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	376,37
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	7 261,28
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	376,37
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	36,44
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5,96
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 321,00
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	356,68
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	170,79
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	382,33
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	356,68
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	170,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 12 Группа №4 (групповая)
	7 261,28
	
	 

	Раздел 27. Пищеблок

	Демонтажные работы

	181
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((1,2*1,8)*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	15,98
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	1,26
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,54
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	1,991952
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,040176
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	17,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,52
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	15,03
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	7,76
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,03
	 
	 

	182
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	21,03
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	1,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	2,5746
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	22,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,22
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,31
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	9,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,25
	 
	 

	183
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,68 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	12,80
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	1,595496
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	12,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,80
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	11,65
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	6,02
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,47
	 
	 

	Монтажные работы

	184
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((1,2*1,8)*2) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	63,04
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	12,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	2,54
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	269,11
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	7,2130392
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,21276
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	344,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	65,58
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	64,33
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	30,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	439,89
	 
	 

	185
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 1,2х1,8
	шт
	 
	 
	2
	21 484,17
	 
	2 662,23
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=25781/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 662,23
	
	

	186
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,6 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	5,00
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	0,67
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,14
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	88,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,586339
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,011375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	93,76
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,14
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	5,04
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	2,40
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,20
	 
	 

	187
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	2,6
	87,42
	 
	227,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227,29
	 
	 

	188
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,76 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	100,74
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,13
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	34,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	11,1071232
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,01008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	135,39
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	100,87
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	91,69
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	42,01
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269,09
	 
	 

	189
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	6,048
	59,16
	 
	357,80
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	357,80
	 
	 

	190
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	1,728
	62,76
	 
	108,45
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,45
	 
	 

	191
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9,6 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	6,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	3,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,73968
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	9,77
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,31
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	6,19
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	2,95
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,91
	 
	 

	192
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	0,96
	32,40
	 
	31,10
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=9,6 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,10
	 
	 

	193
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,96 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	33,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	7,00
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	21,88
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	3,60768
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	62,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,52
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	30,17
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	14,75
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,32
	 
	 

	194
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,6*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	10,76
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	1,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	1,158625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	11,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,76
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	9,78
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	4,48
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,06
	 
	 

	195
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	2,6
	26,41
	 
	68,67
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,67
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 27 Пищеблок :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 166,57
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	269,18
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	24,07
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,54
	
	 

	 
	
	               Материалы
	3 873,32
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	4 540,76
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	269,18
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	24,07
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,54
	
	 

	 
	
	               материалы
	3 873,32
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	253,19
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	121,00
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	272,72
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	253,19
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	121,00
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 27 Пищеблок
	4 540,76
	
	 

	Раздел 28. Склад сыпучих

	Демонтажные работы

	196
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((1,2*1,8)) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	7,99
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	0,63
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	0,995976
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,020088
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	8,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,26
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	7,52
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	3,88
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,02
	 
	 

	197
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	10,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	0,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	1,2873
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,007
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	11,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,61
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	9,66
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	4,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,14
	 
	 

	198
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,84 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	6,40
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	0,797748
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	6,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,40
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	5,82
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	3,01
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,23
	 
	 

	Монтажные работы

	199
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((1,2*1,8)) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	31,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	6,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	1,27
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	134,55
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	3,6065196
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,10638
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	172,45
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,79
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	32,17
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	15,33
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219,95
	 
	 

	200
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 1,2х1,8
	шт
	 
	 
	1
	21 484,17
	 
	1 331,11
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=25781/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 331,11
	
	

	201
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,013
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,3 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	2,50
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	0,33
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,07
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	44,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,2931695
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,0056875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	46,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,57
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	2,52
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	1,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,59
	 
	 

	202
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	1,3
	87,42
	 
	113,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,65
	 
	 

	203
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0288
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,88 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	50,37
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,06
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	17,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	5,5535616
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,00504
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	67,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	50,43
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	45,84
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	21,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,54
	 
	 

	204
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	3,024
	59,16
	 
	178,90
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,90
	 
	 

	205
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	0,864
	62,76
	 
	54,22
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,22
	 
	 

	206
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,8 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	3,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	1,73
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,36984
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	4,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,15
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	3,09
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	1,47
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,44
	 
	 

	207
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	0,48
	32,40
	 
	15,55
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4,8 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,55
	 
	 

	208
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,48 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	16,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	3,50
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	10,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	1,80384
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	31,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,76
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	15,08
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	7,37
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,65
	 
	 

	209
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	0,325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,3*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	5,38
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	0,52
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	0,5793125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	5,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,38
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	4,89
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	2,24
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,03
	 
	 

	210
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	1,3
	26,41
	 
	34,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,33
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 28 Склад сыпучих :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 083,27
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	134,59
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12,04
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,76
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 936,64
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	2 270,35
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	134,59
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	12,04
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,76
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 936,64
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	126,59
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	60,49
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	136,35
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	126,59
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	60,49
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 28 Склад сыпучих
	2 270,35
	
	 

	Раздел 29. Склад консервации

	Демонтажные работы

	211
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((1,2*1,8)) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	7,99
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	0,63
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	0,995976
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,020088
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	8,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,26
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	7,52
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	3,88
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,02
	 
	 

	212
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	10,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	0,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	1,2873
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,007
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	11,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,61
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	9,66
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	4,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,14
	 
	 

	213
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,84 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	6,40
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	0,797748
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	6,40
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,40
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	5,82
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	3,01
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,23
	 
	 

	Монтажные работы

	214
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((1,2*1,8)) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	31,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	6,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	1,27
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	134,55
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	3,6065196
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,10638
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	172,45
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,79
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	32,17
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	15,33
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219,95
	 
	 

	215
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 1,2х1,8
	шт
	 
	 
	1
	21 484,17
	 
	1 331,11
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=25781/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 331,11
	
	

	216
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,013
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,3 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	1,15
	2,50
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	1,25
	0,33
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	1,25
	0,07
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	44,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	1,15
	0,2931695
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,0056875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	46,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,57
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	2,52
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	1,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,59
	 
	 

	217
	ФССЦ-11.3.03.01-0012
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	 
	 
	1,3
	87,42
	 
	113,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,65
	 
	 

	218
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0288
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,88 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	50,37
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,06
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	17,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	5,5535616
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,00504
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	67,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	50,43
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	45,84
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	21,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,54
	 
	 

	219
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	3,024
	59,16
	 
	178,90
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,90
	 
	 

	220
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	0,864
	62,76
	 
	54,22
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,22
	 
	 

	221
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,8 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	3,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	1,73
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,36984
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	4,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,15
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	3,09
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	1,47
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,44
	 
	 

	222
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	0,48
	32,40
	 
	15,55
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4,8 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,55
	 
	 

	223
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,48 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	16,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	3,50
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	10,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	1,80384
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	31,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,76
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	15,08
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	7,37
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,65
	 
	 

	224
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	0,325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,3*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	5,38
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	0,52
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	0,5793125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	5,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,38
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	4,89
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	2,24
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,03
	 
	 

	225
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	1,3
	26,41
	 
	34,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,33
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 29 Склад консервации :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 083,27
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	134,59
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12,04
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,76
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 936,64
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	2 270,35
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	134,59
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	12,04
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,76
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 936,64
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	126,59
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	60,49
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	136,35
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	126,59
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	60,49
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 29 Склад консервации
	2 270,35
	
	 

	Раздел 32. Тамбур

	Демонтажные работы

	226
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	0,0648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((1,2*1,8)*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	23,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	1,88
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	0,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	2,987928
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	0,060264
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	25,84
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	24,77
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	22,54
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	11,64
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,02
	 
	 

	227
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	31,55
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	2,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	0,28
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	3,8619
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,021
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	34,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	31,83
	
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	28,97
	
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	14,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,39
	 
	 

	Монтажные работы

	228
	ФЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	 
	 
	0,0648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((1,2*1,8)*3) / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	1,15
	94,56
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	1,25
	19,13
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	1,25
	3,80
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 229,34
	
	403,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	10,8195588
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	1,25
	0,31914
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 734,46
	 
	517,35
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	98,36
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	96,49
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	45,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	659,82
	 
	 

	229
	Прайс-лист
	Окно ПВХ 1,2х1,8
	шт
	 
	 
	3
	12 562,50
	 
	2 335,04
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=15075/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 335,04
	
	

	230
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,0144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,44 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	1,15
	25,19
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	1,25
	0,11
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	1,25
	0,03
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	593,77
	
	8,55
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	1,15
	2,7767808
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,00252
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 120,91
	 
	33,85
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	25,22
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	22,92
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	10,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,27
	 
	 

	231
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	1,512
	59,16
	 
	89,45
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,45
	 
	 

	232
	ФССЦ-14.5.01.10-0019
	Пена монтажная
	л
	 
	 
	0,432
	62,76
	 
	27,11
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,11
	 
	 

	233
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	1,15
	9,46
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	5,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	1,10952
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	14,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,46
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	9,28
	
	 

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	4,42
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,34
	 
	 

	234
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	 
	 
	1,44
	32,40
	 
	46,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=14,4 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,66
	 
	 

	235
	ФЕРр61-20-3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек
	100 м2
	 
	 
	0,0144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,44 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 491,18
	
	50,27
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	729,25
	
	10,50
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 279,65
	
	32,83
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	375,8
	
	5,41152
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 500,08
	 
	93,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	50,27
	
	 

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	45,24
	
	 

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	22,12
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,96
	 
	 

	236
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	0,975
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,9*0,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	1,15
	16,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	1,56
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	1,15
	1,7379375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,00
	 
	17,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,15
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	14,68
	
	 

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	6,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,12
	 
	 

	237
	ФССЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
	м
	 
	 
	3,9
	26,41
	 
	103,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,00
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 32 Тамбур :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 338,71
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	251,14
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	34,53
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,92
	
	 

	 
	
	               Материалы
	3 053,04
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	3 695,18
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	251,14
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	34,53
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,92
	
	 

	 
	
	               материалы
	3 053,04
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	240,12
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	116,35
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	256,06
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	240,12
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	116,35
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 32 Тамбур
	3 695,18
	
	 

	Раздел 33. Прочие работы

	238
	ФЕР09-06-024-10
Применительно
	Демонтаж секций ограждения - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
	т
	 
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	337,66
	0,7
	2,84
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	251,44
	0,7
	2,11
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,31
	0,7
	0,09
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	101,70
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,1
	0,7
	0,29484
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,82
	0,7
	0,006888
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	690,80
	 
	4,95
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,93
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	2,48
	
	 

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	1,54
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,97
	 
	 

	239
	ФЕР09-06-024-10
	Монтаж ограждения - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
	т
	 
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	337,66
	1,15
	4,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	251,44
	1,25
	3,77
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,31
	1,25
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	101,70
	
	1,22
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,1
	1,15
	0,48438
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,82
	1,25
	0,0123
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	690,80
	 
	9,65
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,81
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	4,07
	
	 

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	2,53
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,25
	 
	 

	240
	ФЕРр53-1-1
Применительно
	Демонтаж деревянной обшивки радиаторов - Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2
	 
	 
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=160 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	92,99
	
	148,78
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	51,93
	
	83,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,08
	
	9,73
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,3
	
	19,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,45
	
	0,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	144,92
	 
	231,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	158,51
	
	 

	 
	Пр/812-087.0-3
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	93
	
	93
	
	
	147,41
	
	 

	 
	Пр/774-087.0
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	82,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461,71
	 
	 

	241
	ФСЭМ-91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	 
	 
	15,75
	 
	 
	1 294,97
	 
	 

	 
	
	Объем=31,5/2

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	82,22
	
	1 294,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,06
	
	158,45
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	158,45
	
	 

	 
	
	НР Материалы для строительных работ
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	СП Материалы для строительных работ
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 294,97
	 
	 

	242
	ФЕРр69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	 
	 
	0,1016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(20,32/2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 363,00
	
	138,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	188
	
	19,1008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 363,00
	 
	138,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	138,48
	
	 

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	128,79
	
	 

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	60,93
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	328,20
	 
	 

	243
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	10,16
	42,98
	 
	436,68
	 
	 

	 
	
	Объем=20,32/2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436,68
	 
	 

	244
	ФССЦпг-03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	 
	 
	10,16
	11,42
	 
	116,03
	 
	 

	 
	
	Объем=20,32/2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,03
	 
	 

	245
	Калькуляция 
	Утилизация мусора
	м3
	 
	 
	12,7
	416,67
	 
	327,86
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25,4/2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	327,86
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 33 Прочие работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 560,49
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	294,76
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 936,65
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	168,42
	
	 

	 
	
	               Материалы
	329,08
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	2 990,67
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	2 437,96
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	294,76
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 383,94
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	168,42
	
	 

	 
	
	                    материалы
	329,08
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	282,75
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	147,43
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	552,71
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	463,18
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	282,75
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	147,43
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 33 Прочие работы
	2 990,67
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	95 050,80
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 605,60
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 458,55
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	251,92
	
	 

	 
	
	               Материалы
	86 986,65
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	102 921,89
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1
	          Строительные работы
	102 369,18
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	5 605,60
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 905,84
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	251,92
	
	 

	 
	
	                    материалы
	86 986,65
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	5 313,81
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	2 557,28
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	552,71
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 857,52
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 313,81
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 557,28
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	20 584,38
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	123 506,27
	
	


