Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по устройству входной группы в рамках проекта музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» в городе Югорске.
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по устройству входной группы в рамках проекта музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, музей под открытым небом «Суеват пауль». 
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 10.10.2024 г.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.


Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/




Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович ________________________________________________________________
Приложение
 к муниципальному контракту
Техническое задание
	на выполнение работ по устройству входной группы в рамках проекта музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, музей под открытым небом «Суеват пауль».
 Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 10.10.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 18.11.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, представившийся материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Требования к применяемым материалам:
Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.
Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.
Требования к безопасности работ:
При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.
           Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СП 12-03-2001 ч.1, СП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».
Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок. 
- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.
- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:
	
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Щит 
[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5219690/img_id2154105452565796163.jpeg/450x600]
	Щиток распределительный ОЩВ
Характеристики:
Размеры (ВxГxШ) 265х120х310 мм
Тип изделия -	Щит осветительный;
Напряжение-В 220;
Номинальный ток-А	63;
Наличие вводного выключателя -Да
Степень защиты	IP31
Материал оболочки-	металл.
Обладает следующими свойствами: повышенная антикоррозийная стойкость, высококачественное наружное покрытие.

	2
	

Выключатель 




	Автоматический выключатель
Характеристики:
Номинальный ток -63 А;
Количество полюсов-1;
Тип -автоматический выключатель;
Тип расцепления –C;
Модульный – да;
Номинальное напряжение- 400В;
Отключающая способность 10 кА;
Класс защиты -IP20;
Частота тока -50 Гц.

	
3
	Выключатель




	Автоматический выключатель
Характеристики:
Номинальный ток, А 6;
Количество силовых полюсов-1;
Эл. магнитного расцепителя -	C;
Степень защиты -IP20.

	
4
	Эскиз

[image: ]
[image: C:\Users\Rusakevich_IS\Desktop\Ф-1 Фасад 1-2 _ Автоматическое  (1)_page-0001.jpg]
[image: ]
	Треугольные короба
Габаритные размеры металлоконструкции: (ДхВ)           
3 690х5 137 мм (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм); 
Треугольники короба световые 1500*1500 мм.
Соответствует эскизу.
Буквы световые
Габаритные размеры металлоконструкции: (ДхВ)
6 000х 3 954 мм ; (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм);
[bookmark: _GoBack]Буквы световые «Ворота в Югру» подложка под буквы световые (Короб АКП);
Соответствует эскизу.
Арка 
Габаритные размеры металлоконструкции: (ДхВ) 4745х7 162мм;        (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм) арка  световая двухсторонняя 
Соответствует эскизу.














Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству входной группы в рамках проекта музейно - туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Изготовление и монтаж металлоконструкций

	1
	ГЭСНм38-01-006-08
применительно
	Изготовление металлоконструкций //  Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	т
	1,916
	1
	1,916
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(346+850+720)/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	249,08
	
	
	
	
	128 898,90

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	130
	
	249,08
	
	
	517,50
	
	128 898,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 728,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,4488
	
	
	
	
	1 999,72

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,958
	
	
	1 938,31
	
	1 856,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,958
	
	
	711,07
	
	681,21

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,37
	
	2,62492
	13,44
	1,6
	21,50
	
	56,44

	 
	91.14.02-002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,958
	
	
	888,11
	
	850,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,958
	
	
	529,35
	
	507,12

	 
	91.17.04-011
	Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А
	маш.-ч
	43,4
	
	83,1544
	
	
	212,58
	
	17 676,96

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,9
	
	1,7244
	4,35
	1,62
	7,05
	
	12,16

	 
	91.21.16-001
	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт
	маш.-ч
	0,8
	
	1,5328
	44,36
	1,58
	70,09
	
	107,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,8
	
	1,5328
	
	
	529,35
	
	811,39

	 
	91.21.19-031
	Станки сверлильные
	маш.-ч
	2,4
	
	4,5984
	23,89
	1,53
	36,55
	
	168,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 069,38

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,6
	
	1,1496
	114,64
	1,1
	126,10
	
	144,96

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,2
	
	0,3832
	41,38
	1,61
	66,62
	
	25,53

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,516
	
	0,988656
	
	
	6,61
	
	6,54

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	19
	
	36,404
	155,63
	1,04
	161,86
	
	5 892,35

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157 696,77

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2 577,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	130 898,62

	 
	Пр/812-080.0-3
	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	119 117,74

	 
	Пр/774-080.0
	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	58 904,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176 564,13
	 
	338 296,87

	2
	16-1
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 3 т
	т
	1,916
	1
	1,916
	 
	 
	396,60
	 
	759,89

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=(346+850+720)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	759,89

	3
	01-20-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	1,916
	1
	1,916
	 
	 
	421,86
	 
	808,28

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=(346+850+720)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	808,28

	4
	16-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 3 т
	т
	1,916
	1
	1,916
	 
	 
	396,60
	 
	759,89

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=(346+850+720)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	759,89

	5
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,72
	
	
	
	
	2 032,38

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	4,72
	
	
	430,59
	
	2 032,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 032,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 032,38

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 829,14

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	812,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 861,75
	 
	4 674,47

	6
	ГЭСН09-03-014-01
применительно
	Монтаж металлоконструкций// Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	1,916
	1
	1,916
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(346+850+720)/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	75,7778
	
	
	
	
	36 521,11

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	39,55
	
	75,7778
	
	
	481,95
	
	36 521,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 206,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,68316
	
	
	
	
	5 397,11

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,1916
	1 803,79
	1,66
	2 994,29
	
	573,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,1916
	
	
	711,07
	
	136,24

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,22992
	
	
	1 938,31
	
	445,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,22992
	
	
	711,07
	
	163,49

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,6
	
	6,8976
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	16 918,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,6
	
	6,8976
	
	
	711,07
	
	4 904,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,36404
	477,92
	1,35
	645,19
	
	234,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,36404
	
	
	529,35
	
	192,70

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,46
	
	2,79736
	4,35
	1,62
	7,05
	
	19,72

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,1
	
	0,1916
	
	
	73,79
	
	14,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 565,98

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,2
	
	2,2992
	114,64
	1,1
	126,10
	
	289,93

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,36
	
	0,68976
	41,38
	1,61
	66,62
	
	45,95

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,44
	
	0,84304
	155,63
	1,04
	161,86
	
	136,45

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	21
	
	40,236
	174,93
	1,17
	204,67
	
	8 235,10

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000192
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	1,65

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0001916
	231 787,35
	1,5
	347 681,03
	
	66,62

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,0002
	
	0,0003832
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	51,64

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0358292
	307,84
	1,03
	317,08
	
	11,36

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000575
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	3,95

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,003717
	136 760,00
	0,96
	131 289,60
	
	488,00

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	
	0,0019735
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	
	33,21

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,000594
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	51,48

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0011496
	98 526,45
	1,33
	131 040,18
	
	150,64

	Н
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	1,916
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 690,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 918,22

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	39 403,13

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	25 989,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 502,52
	 
	135 082,82

	7
	ФСБЦ-07.2.07.12-0011
применительно
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб// труба профильная 140х140х6 - 14,1м; труба профильная 80х80х4 - 92,2м; труба профильная 60х40х3 - 169,2м
	т
	1,916
	1
	1,916
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	 
	258 194,18

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(346+850+720)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258 194,18

	8
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	70,87
	1
	70,87
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,87+29,34+33,66

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,087
	
	
	
	
	3 331,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,1
	
	7,087
	
	
	470,10
	
	3 331,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,07

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,1
	
	7,087
	
	
	7,63
	
	54,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 385,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 331,60

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	3 165,02

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 699,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,41
	 
	8 249,81

	9
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,7087
	1
	0,7087
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7,87+29,34+33,66) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,763197
	
	
	
	
	2 200,19

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	3,763197
	
	
	584,66
	
	2 200,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014174
	
	
	
	
	8,06

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,007087
	6,62
	1,6
	10,59
	
	0,08

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,007087
	
	
	1 793,27
	
	12,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,007087
	
	
	608,36
	
	4,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,007087
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,007087
	
	
	529,35
	
	3,75

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	0,793744
	
	
	8,27
	
	6,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	660,07

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,0063783
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	552,77

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0010631
	75 885,63
	1,33
	100 927,89
	
	107,30

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 892,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 208,25

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	2 097,84

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 126,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 630,29
	 
	6 116,29

	10
	ГЭСН13-03-004-28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (металлические конструкции покрыть порошковым покрытием, цвет по согласованию с заказчиком)
	100 м2
	0,7087
	1
	0,7087
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7,87+29,34+33,66) / 100

	 
	
	окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,444282
	
	
	
	
	1 721,21

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,43
	2
	3,444282
	
	
	499,73
	
	1 721,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,028348
	
	
	
	
	16,12

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,02
	2
	0,028348
	6,62
	1,6
	10,59
	
	0,30

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,014174
	
	
	1 793,27
	
	25,42

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,014174
	
	
	608,36
	
	8,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,014174
	477,92
	1,35
	645,19
	
	9,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,014174
	
	
	529,35
	
	7,50

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,85
	2
	1,20479
	
	
	8,27
	
	9,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 849,26

	 
	14.4.01.17-0004
	Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла
	кг
	32,7
	2
	46,34898
	537,96
	1,31
	704,73
	
	32 663,52

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,001
	2
	0,0014174
	98 526,45
	1,33
	131 040,18
	
	185,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 631,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 737,33

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	1 650,46

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	886,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 445,20
	 
	37 167,91

	11
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,4
	
	
	
	
	2 325,19

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	5,4
	
	
	430,59
	
	2 325,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	855,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7248
	
	
	
	
	514,51

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,72
	
	
	1 180,31
	
	849,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,72
	
	
	711,07
	
	511,97

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,2372
	8,54
	1,41
	12,04
	
	2,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0048
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0048
	
	
	529,35
	
	2,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,05

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,07
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3,65

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	10
	12,83
	1,18
	15,14
	
	151,40

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	4,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 850,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 839,70

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 924,89

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	1 647,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 561,25
	 
	8 422,45

	12
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	4,08
	1
	4,08
	4 961,08
	3
	14 883,24
	 
	60 723,62

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 723,62

	13
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,776
	
	
	
	
	3 440,41

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	7,776
	
	
	442,44
	
	3 440,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 884,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,4952
	
	
	
	
	5 019,06

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,9558
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	1 826,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,9558
	
	
	711,07
	
	679,64

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	2,3166
	
	
	1 793,27
	
	4 154,29

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	2,3166
	
	
	608,36
	
	1 409,33

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	3,8232
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	13 349,62

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	3,8232
	
	
	711,07
	
	2 718,56

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,3996
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	554,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,3996
	
	
	529,35
	
	211,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,78

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	2,7
	35,71
	1,46
	52,14
	
	140,78

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 484,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 459,47

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	12 520,02

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	11 335,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 926,48
	 
	52 340,30

	14
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	59,4
	1
	59,4
	 
	 
	777,25
	 
	46 168,65

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=54*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 168,65

	 
	
	Итоги по разделу 1 Изготовление и монтаж металлоконструкций :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	672 656,47

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	180 470,99

	 
	
	               Эксплуатация машин
	59 797,89

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	12 954,58

	 
	
	               Материалы
	419 433,01

	 
	
	     Строительные работы
	619 468,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	51 572,09

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	39 069,12

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	10 954,86

	 
	
	               материалы
	410 785,65

	 
	
	               накладные расходы
	63 590,50

	 
	
	               сметная прибыль
	43 496,34

	 
	
	     Монтажные работы
	338 296,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	128 898,90

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	20 728,77

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 999,72

	 
	
	               материалы
	8 647,36

	 
	
	               накладные расходы
	119 117,74

	 
	
	               сметная прибыль
	58 904,38

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	193 425,57

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	182 708,24

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	102 400,72

	 
	
	  Итого по разделу 1 Изготовление и монтаж металлоконструкций
	957 765,43

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	357,048279
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	19,394482
	
	 

	Раздел 2. Электроснабжение входной группы

	Установка опор

	15
	ГЭСН33-04-016-02
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,08
	
	
	
	
	1 387,08

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	0,44
	
	3,08
	
	
	450,35
	
	1 387,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 346,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,36
	
	
	
	
	2 083,91

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,24
	
	1,68
	
	
	1 938,31
	
	3 256,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,24
	
	1,68
	
	
	711,07
	
	1 194,60

	 
	91.15.01-001
	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
	маш.-ч
	0,24
	
	1,68
	9,99
	1,92
	19,18
	
	32,22

	 
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,24
	
	1,68
	
	
	629,51
	
	1 057,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,24
	
	1,68
	
	
	529,35
	
	889,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 817,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 470,99

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	3 609,83

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	2 082,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 929,94
	 
	13 509,57

	16
	ГЭСН33-03-001-02
	Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т
	т
	5,25
	1
	5,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,75*7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,57
	
	
	
	
	1 678,26

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,68
	
	3,57
	
	
	470,10
	
	1 678,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 454,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,725
	
	
	
	
	3 159,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,69
	
	3,6225
	
	
	1 938,31
	
	7 021,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,69
	
	3,6225
	
	
	711,07
	
	2 575,85

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,63
	
	3,3075
	95,25
	1,44
	137,16
	
	453,66

	 
	91.14.02-002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,21
	
	1,1025
	
	
	888,11
	
	979,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	
	1,1025
	
	
	529,35
	
	583,61

	П,Н
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 292,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 837,72

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	5 031,23

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	2 902,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 043,03
	 
	21 225,91

	17
	ФСБЦ-01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,011
	1
	0,011
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	 
	380,05

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=11/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	380,05

	18
	ФСБЦ-01.2.03.02-0012
	Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2
	т
	0,0034
	1
	0,0034
	112 756,97
	1,55
	174 773,30
	 
	594,23

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,40/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	594,23

	19
	ГЭСН33-04-003-04
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,75
	
	
	
	
	11 099,04

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	4,55
	
	22,75
	
	
	487,87
	
	11 099,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 263,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,95
	
	
	
	
	2 900,77

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	0,71
	
	3,55
	
	
	2 073,31
	
	7 360,25

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,71
	
	3,55
	
	
	608,36
	
	2 159,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	
	1,4
	477,92
	1,35
	645,19
	
	903,27

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	1,4
	
	
	529,35
	
	741,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 150,86

	 
	01.3.01.06-0038
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,1
	
	0,5
	238,29
	1,61
	383,65
	
	191,83

	 
	01.3.01.06-0051
	Смазка солидол жировой Ж
	кг
	0,03
	
	0,15
	80,02
	1,61
	128,83
	
	19,32

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,02
	
	0,1
	56,11
	1,5
	84,17
	
	8,42

	 
	14.4.02.04-0182
	Краска масляная МА-15, цветная
	т
	0,0004
	
	0,002
	61 265,39
	1,49
	91 285,43
	
	182,57

	 
	14.4.03.03-0102
	Лак битумный БТ-577
	т
	0,0001
	
	0,0005
	80 020,98
	1,23
	98 425,81
	
	49,21

	 
	20.2.02.04-0006
	Колпачки полиэтиленовые К-6
	100 шт
	0,12
	
	0,6
	1 031,73
	1,13
	1 165,85
	
	699,51

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.1.02.07
	Стойка железобетонная вибрированная для опор
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	07.2.02.05
	Траверсы стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.04.02
	Сталь стержневая диаметром до 10 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.01.04
	Изоляторы штыревые
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.02.21
	Штыри
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0,1
	
	0,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 414,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 999,81

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	14 559,80

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	8 399,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 274,78
	 
	46 373,88

	20
	ГЭСН33-04-003-05
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,75
	
	
	
	
	3 780,99

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	7,75
	
	7,75
	
	
	487,87
	
	3 780,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 702,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,13
	
	
	
	
	1 256,31

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	1,63
	
	1,63
	
	
	2 073,31
	
	3 379,50

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,63
	
	1,63
	
	
	608,36
	
	991,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	477,92
	1,35
	645,19
	
	322,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	529,35
	
	264,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	230,16

	 
	01.3.01.06-0038
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,1
	
	0,1
	238,29
	1,61
	383,65
	
	38,37

	 
	01.3.01.06-0051
	Смазка солидол жировой Ж
	кг
	0,03
	
	0,03
	80,02
	1,61
	128,83
	
	3,86

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,02
	
	0,02
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,68

	 
	14.4.02.04-0182
	Краска масляная МА-15, цветная
	т
	0,0004
	
	0,0004
	61 265,39
	1,49
	91 285,43
	
	36,51

	 
	14.4.03.03-0102
	Лак битумный БТ-577
	т
	0,0001
	
	0,0001
	80 020,98
	1,23
	98 425,81
	
	9,84

	 
	20.2.02.04-0006
	Колпачки полиэтиленовые К-6
	100 шт
	0,12
	
	0,12
	1 031,73
	1,13
	1 165,85
	
	139,90

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.1.02.07
	Стойка железобетонная вибрированная для опор
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	07.2.02.05
	Траверсы стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.04.02
	Сталь стержневая диаметром до 10 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.01.04
	Изоляторы штыревые
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.02.07
	Детали крепления стальные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.02.09
	Детали крепления стальные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.02.21
	Штыри
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 969,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 037,30

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	5 238,79

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	3 022,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 230,73
	 
	17 230,73

	21
	ФСБЦ-05.1.02.07-0062
Применительно
	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 // Опора железобетонная СВ-95-2
	м3
	2,1
	1
	2,1
	19 877,50
	1,37
	27 232,18
	 
	57 187,58

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,3*7

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 187,58

	Прокладка СИП кабеля

	22
	ГЭСН33-04-017-01
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,17
	1
	0,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=170 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,1704
	
	
	
	
	8 381,41

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	
	0,1683
	
	
	430,59
	
	72,47

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	
	8,0393
	
	
	470,10
	
	3 779,27

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	3,9814
	
	
	529,35
	
	2 107,55

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	3,9814
	
	
	608,36
	
	2 422,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 511,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,2313
	
	
	
	
	2 263,00

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,1275
	
	
	1 938,31
	
	247,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,1275
	
	
	711,07
	
	90,66

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,81
	
	0,1377
	
	
	18,53
	
	2,55

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	22,74
	
	3,8658
	346,73
	1,62
	561,70
	
	2 171,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,74
	
	3,8658
	
	
	529,35
	
	2 046,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	
	0,1003
	477,92
	1,35
	645,19
	
	64,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,59
	
	0,1003
	
	
	529,35
	
	53,09

	 
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	0,81
	
	0,1377
	
	
	185,81
	
	25,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,1377
	
	
	529,35
	
	72,89

	П,Н
	20.1.01.01
	Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.1.01.11
	Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	21.2.01.01
	Провода самонесущие изолированные для ВЛИ
	1000 м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 155,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 644,41

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	11 070,19

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	6 386,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180 074,41
	 
	30 612,65

	23
	ФСБЦ-20.1.01.08-0019
	Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	17 429,98
	1,03
	17 952,88
	 
	359,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	359,06

	24
	ФСБЦ-21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	0,17765
	1
	0,17765
	31 139,61
	1,39
	43 284,06
	 
	7 689,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(170*1,045) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 689,41

	25
	ФСБЦ-25.2.02.04-0003
	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса
	компл
	4
	1
	4
	576,55
	1,25
	720,69
	 
	2 882,76

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 882,76

	26
	ФСБЦ-20.1.01.01-0001
	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/4х16 мм2
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	9 919,06
	1,03
	10 216,63
	 
	204,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204,33

	27
	ФСБЦ-25.2.02.11-0021
	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
	шт
	0,12
	1
	0,12
	4 136,76
	1,13
	4 674,54
	 
	560,94

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6/50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560,94

	28
	ФСБЦ-25.2.02.11-0051
	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	1 367,14
	1,6
	2 187,42
	 
	131,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,25

	Щит освещения

	29
	ГЭСНм08-02-370-01
	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,86
	
	
	
	
	496,01

	 
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	0,86
	
	0,86
	
	
	576,76
	
	496,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	258,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	124,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,1
	
	
	1 938,31
	
	193,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,1
	
	
	711,07
	
	71,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,1
	477,92
	1,35
	645,19
	
	64,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,1
	
	
	529,35
	
	52,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,16

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	0,83
	
	0,83
	5,87
	1,6
	9,39
	
	7,79

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,3
	
	0,3
	174,93
	1,17
	204,67
	
	61,40

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,0006
	
	0,0006
	70 310,45
	0,9
	63 279,41
	
	37,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	985,57

	29.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	620,06

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	607,66

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	316,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 919,38
	 
	1 919,38

	30
	прайс-лист
	Щит ОЩВ-6 16А (ЩРн) /63А/ IP31 MSM10-3N-06-31 
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	5 538,54
	1,0506
(1,02*1,03)
	5 818,79

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6646,25/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 818,79

	31
	ГЭСНм08-03-575-01
Применительно
	Прибор или аппарат // Монтаж автоматических выключателей
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	1 123,03

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	2,06
	
	
	545,16
	
	1 123,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,19

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,04
	174,93
	1,17
	204,67
	
	8,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 131,22

	31.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	22,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 123,03

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 100,57

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	572,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 413,50
	 
	2 827,00

	32
	прайс-лист
	Выключатель автоматический однополюсный 63А С ВА47-100 10кА MVA40-1-063-C 
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	753,97
	1,0506
(1,02*1,03)
	792,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=904,76/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	792,12

	33
	прайс-лист
	Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА MVA20-1-006-C 
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	167,28
	1,0506
(1,02*1,03)
	175,74

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=200,74/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175,74

	34
	ГЭСНм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 // подключение кабеля СИП
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2432
	
	
	
	
	125,86

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,16
	
	0,2432
	
	
	517,50
	
	125,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,86

	34.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	125,86

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	123,34

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	64,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 795,50
	 
	315,91

	35
	ГЭСНм08-02-158-04
Применительно
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,42
	
	
	
	
	217,35

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,21
	
	0,42
	
	
	517,50
	
	217,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	195,96

	 
	01.3.01.05-0009
	Парафин нефтяной твердый Т-1
	т
	0,00001
	
	0,00002
	81 827,20
	1,6
	130 923,52
	
	2,62

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	0,83
	
	1,66
	5,87
	1,6
	9,39
	
	15,59

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,05
	
	0,1
	931,11
	1,62
	1 508,40
	
	150,84

	 
	20.1.02.06-0001
	Жир паяльный
	кг
	0,02
	
	0,04
	646,78
	1,04
	672,65
	
	26,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	413,31

	35.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,35

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	213,00

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	110,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	370,76
	 
	741,51

	36
	ФСБЦ-20.2.10.04-0015
	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 4 мм2, длина 18 мм, наружный диаметр 5,0 мм
	шт
	2
	1
	2
	7,47
	1,25
	9,34
	 
	18,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,68

	37
	ФСБЦ-21.2.03.05-0066
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450
	1000 м
	0,0002
	1
	0,0002
	20 908,22
	1,24
	25 926,19
	 
	5,19

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,19

	38
	ГЭСНм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 // подключение кабеля на освещение входной группы
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3648
	
	
	
	
	188,78

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,16
	
	0,3648
	
	
	517,50
	
	188,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188,78

	38.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,78

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	185,00

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	96,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 794,67
	 
	473,84

	39
	ГЭСНм08-02-471-04
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,163
	
	
	
	
	1 119,35

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	7,21
	
	2,163
	
	
	517,50
	
	1 119,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	121,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,078
	
	
	
	
	48,37

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,039
	
	
	1 938,31
	
	75,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,039
	
	
	711,07
	
	27,73

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,039
	477,92
	1,35
	645,19
	
	25,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,039
	
	
	529,35
	
	20,64

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,19
	
	0,657
	
	
	31,66
	
	20,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	754,36

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,78
	
	0,234
	155,63
	1,04
	161,86
	
	37,88

	 
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	2
	
	0,6
	911,56
	1,31
	1 194,14
	
	716,48

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 043,63

	39.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	22,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 167,72

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 144,37

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	595,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 686,43
	 
	3 805,93

	40
	ФСБЦ-08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,01422
	1
	0,01422
	63 745,00
	1,01
	64 382,45
	 
	915,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,58*9/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	915,52

	41
	ГЭСНм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,432
	
	
	
	
	223,56

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	14,4
	
	0,432
	
	
	517,50
	
	223,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	7,45

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,006
	
	
	1 938,31
	
	11,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,006
	
	
	711,07
	
	4,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,006
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,006
	
	
	529,35
	
	3,18

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,7
	
	0,081
	
	
	31,66
	
	2,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,92

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,9
	
	0,027
	155,63
	1,04
	161,86
	
	4,37

	 
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	3,7
	
	0,111
	911,56
	1,31
	1 194,14
	
	132,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	385,99

	41.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	231,01

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	226,39

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	117,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 489,00
	 
	734,67

	42
	ФСБЦ-08.3.07.01-0306
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х10 мм
	т
	0,03768
	1
	0,03768
	89 104,89
	0,9
	80 194,40
	 
	3 021,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12,56*3/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 021,72

	43
	ГЭСНм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,608
	
	
	
	
	832,14

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	32,16
	
	1,608
	
	
	517,50
	
	832,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,86

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0015
	
	
	1 938,31
	
	2,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0015
	
	
	711,07
	
	1,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0015
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0015
	
	
	529,35
	
	0,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,25

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,656
	
	0,3328
	
	
	6,61
	
	2,20

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	2,04
	
	0,102
	41,71
	1,22
	50,89
	
	5,19

	 
	01.7.15.14-0043
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм
	100 шт
	2,04
	
	0,102
	23,01
	1,22
	28,07
	
	2,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	848,13

	43.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	16,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	834,00

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	817,32

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	425,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 148,60
	 
	2 107,43

	44
	ФСБЦ-21.2.03.05-1076
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450
	1000 м
	0,005
	1
	0,005
	126 143,09
	1,24
	156 417,43
	 
	782,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	782,09

	45
	ФСБЦ-20.2.10.04-0016
Применительно
	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 25 мм2, длина 34 мм, наружный диаметр 11,6 мм // наконечник концевой 16 мм2
	шт
	1
	1
	1
	24,92
	1,25
	31,15
	 
	31,15

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,15

	46
	ФСБЦ-20.2.10.04-0004
	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	1 494,21
	1,25
	1 867,76
	 
	18,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,68

	Прокладка кабеля на освещение входной группы

	47
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0225
	1
	0,0225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,465
	
	
	
	
	1 491,99

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	3,465
	
	
	430,59
	
	1 491,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 491,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 491,99

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 342,79

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	596,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152 514,67
	 
	3 431,58

	48
	ГЭСНм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,265
	
	
	
	
	137,14

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	
	0,265
	
	
	517,50
	
	137,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	125,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,195
	
	
	
	
	103,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,9
	
	0,195
	477,92
	1,35
	645,19
	
	125,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,9
	
	0,195
	
	
	529,35
	
	103,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	366,17

	48.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	240,36

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	235,55

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	122,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 540,80
	 
	727,04

	49
	ФСБЦ-02.3.01.02-1114
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	0,25
	1
	0,25
	552,44
	1,47
	812,09
	 
	203,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5*0,5*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,02

	50
	ГЭСНм08-02-141-01
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,548
	
	
	
	
	283,59

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	10,96
	
	0,548
	
	
	517,50
	
	283,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,031
	
	
	
	
	19,22

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,31
	
	0,0155
	
	
	1 938,31
	
	30,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,0155
	
	
	711,07
	
	11,02

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,58
	
	0,129
	1,75
	1,84
	3,22
	
	0,42

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,58
	
	0,129
	8,84
	1,6
	14,14
	
	1,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,31
	
	0,0155
	477,92
	1,35
	645,19
	
	10,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,0155
	
	
	529,35
	
	8,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,59

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,0048
	37,71
	1,61
	60,71
	
	0,29

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,001
	
	0,00005
	70 310,45
	0,9
	63 279,41
	
	3,16

	 
	08.3.08.02-0058
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,01
	
	0,0005
	70 842,50
	0,8
	56 674,00
	
	28,34

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,25
	
	0,0125
	79,88
	1,49
	119,02
	
	1,49

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,000003
	82 698,14
	1,23
	101 718,71
	
	0,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	378,68

	50.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	302,81

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	296,75

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	154,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 710,60
	 
	835,53

	51
	ФСБЦ-21.1.06.10-1380
	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,0053
	1
	0,0053
	168 275,68
	0,91
	153 130,87
	 
	811,59

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,3 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	811,59

	52
	ГЭСНм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,024
	
	
	
	
	10,62

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	0,48
	
	0,024
	
	
	442,44
	
	10,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,001
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,001
	
	
	529,35
	
	0,53

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,80

	52.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	0,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,15

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	10,93

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	5,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	572,60
	 
	28,63

	53
	ФСБЦ-01.7.06.08-0011
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
	шт
	0,05
	1
	0,05
	358,10
	1,61
	576,54
	 
	28,83

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5/100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,83

	54
	ГЭСНм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5632
	
	
	
	
	291,46

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	14,08
	
	0,5632
	
	
	517,50
	
	291,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,016
	
	
	
	
	9,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,008
	
	
	1 938,31
	
	15,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,008
	
	
	711,07
	
	5,69

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	3,34
	
	0,1336
	1,75
	1,84
	3,22
	
	0,43

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	3,34
	
	0,1336
	8,84
	1,6
	14,14
	
	1,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,008
	477,92
	1,35
	645,19
	
	5,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,008
	
	
	529,35
	
	4,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,60

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,245
	
	0,0098
	37,71
	1,61
	60,71
	
	0,59

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00062
	
	0,0000248
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	
	3,00

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,25
	
	0,01
	931,11
	1,62
	1 508,40
	
	15,08

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00072
	
	0,0000288
	82 698,14
	1,23
	101 718,71
	
	2,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	345,97

	54.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	301,38

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	295,35

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	153,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 021,25
	 
	800,85

	55
	ФСБЦ-21.1.06.10-1380
	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,00424
	1
	0,00424
	168 275,68
	0,91
	153 130,87
	 
	649,27

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4,24 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	649,27

	56
	ГЭСНм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,312
	
	
	
	
	161,46

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	10,4
	
	0,312
	
	
	517,50
	
	161,46

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,46

	56.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	161,46

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	158,23

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	82,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 508,67
	 
	405,26

	57
	ГЭСН01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0225
	1
	0,0225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,187
	
	
	
	
	902,84

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	97,2
	
	2,187
	
	
	412,82
	
	902,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	902,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	902,84

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	812,56

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	361,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 290,67
	 
	2 076,54

	Световое оформление входной группы

	58
	Коммерческое предложение
	Треугольники короба световые 1500х1500мм
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	36 666,67
	 
	110 000,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=44000,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110 000,01

	59
	Коммерческое предложение
	Буквы световые "Ворота в Югру" Подложка под буквы световые (короб АКП)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	89 866,67
	 
	89 866,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=107840,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 866,67

	60
	Коммерческое предложение
	Арка световая двухсторонняя
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	556 083,33
	 
	556 083,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=667300,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	556 083,33

	61
	Коммерческое предложение
	Эскизные работы
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	8 333,33
	 
	8 333,33

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=10000,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 333,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Электроснабжение входной группы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	924 079,71

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	33 931,96

	 
	
	               Эксплуатация машин
	27 871,08

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	11 978,07

	 
	
	               Материалы
	850 298,60

	 
	
	     Строительные работы
	982 006,20

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	28 721,61

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	27 277,51

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	11 663,45

	 
	
	               материалы
	848 926,36

	 
	
	               накладные расходы
	41 665,19

	 
	
	               сметная прибыль
	23 752,08

	 
	
	     Монтажные работы
	15 722,98

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 210,35

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	593,57

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	314,62

	 
	
	               материалы
	1 372,24

	 
	
	               накладные расходы
	5 414,46

	 
	
	               сметная прибыль
	2 817,74

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	45 910,03

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	47 079,65

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	26 569,82

	 
	
	  Итого по разделу 2 Электроснабжение входной группы
	997 729,18

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	68,8356
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	19,9323
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 596 736,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	214 402,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	87 668,97

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	24 932,65

	 
	
	               Материалы
	1 269 731,61

	 
	
	     Строительные работы
	1 601 474,76

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	80 293,70

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	66 346,63

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	22 618,31

	 
	
	               материалы
	1 259 712,01

	 
	
	               накладные расходы
	105 255,69

	 
	
	               сметная прибыль
	67 248,42

	 
	
	     Монтажные работы
	354 019,85

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	134 109,25

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	21 322,34

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 314,34

	 
	
	               материалы
	10 019,60

	 
	
	               накладные расходы
	124 532,20

	 
	
	               сметная прибыль
	61 722,12

	 
	
	     Всего
	1 955 494,61

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	239 335,60

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	229 787,89

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	128 970,54

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: 

____________________________________________________________________________________________________________________/                                              /

Подрядчик: _____________________
Руководитель: _____________________
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