Приложение 4

к извещению об осуществлении закупки
	
	   город Югорск      

	Дата заключения контракта: 
в соответствии с датой указанной 
в электронной цифровой подписи.


ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП)
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по устройству покрытия дороги из асфальтобетона по ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова) в городе Югорске

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по устройству покрытия дороги из асфальтобетона по ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова) в городе Югорске, (далее – Объект, работы), в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту, который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту муниципальному заказчику.

1.2.   Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова) в городе Югорске
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.5. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ по ремонту дорог, предусмотренного контрактом. 
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
2.10. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.
2.11. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2024. 
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.
Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение №1). 
4.1.2. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту дорожного покрытия, который является неотъемлемой частью контракта.
4.1.3. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком) и график выполнения работ в соответствии с  Приложением №2.  
4.1.4. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
4.1.5. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.1.6. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 

4.1.7. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.1.8. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.9. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.1.10. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.1.11. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

4.1.12. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные сметным расчетом по ремонту и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами контракта.

4.1.13. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом и установленных гарантийных сроков, недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.1.14. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту.

4.1.15. Не позднее 2 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.

4.1.16. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
4.1.17. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

4.1.18. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.19.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

4.1.20. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.21. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.22. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 

4.1.23. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.24. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4.1.25. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.1.26. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.1.27. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
4.1.28. При расторжении контракта до завершения работ передать муниципальному заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом, с учетом графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения контракта), который является неотъемлемой частью контракта (Приложение №2), в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты заказчиком выполненных работ.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
5.1.3. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.
5.1.4. Нести ответственность за соответствие нормам законодательства Российской Федерации сметного расчета по ремонту, наличие в сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка сметного расчета по ремонту осуществлялась заказчиком.
5.1.5. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.6. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.7. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
5.1.8. Принять от Подрядчика объект.
5.1.9. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.10. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.11. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.1.12.  Нести ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации сметного расчета по ремонту, наличие в сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка сметного расчета по ремонту осуществлялась заказчиком;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;

в) за несвоевременную передачу сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.

5.1.13.  Устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

5.1.14. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных подрядчиком по контракту.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков, представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном контрактом.

5.2.6. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 2 дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.

5.2.7. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.8. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.

5.2.9. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.10. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.2.11.При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.12.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
5.2.13. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.

6. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона "Об электронной подписи", подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии со сметным расчетом по ремонту, условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:

- акт выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);

- фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных сметным расчетом по ремонту формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. 
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 

6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

-  почтовым отправлением почтой России;

- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.16. Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам.

6.17. Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

6.18. О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.

6.19. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;

б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
7.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
7.4. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

7.5. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
7.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

7.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
7.6. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
Если иной срок не будет определен сторонами в акте, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

7.7. Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

-  почтовым отправлением почтой России;

- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

7.8. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

7.9. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

7.10. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

7.11. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

7.12. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

7.13. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7.14. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
В течение всего гарантийного срока дефекты покрытия (выбоины, гребенки, волны, сдвиги, просадки, проломы, выпотевание битума, трещины всех вдов) устраняются Подрядчиком при их возникновении в сроки, предусмотренные ГОСТ Р 50597-2017.
7.15. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 7.5 настоящего контракта.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" допускается изменение условий контракта  по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.

9.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами  о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:

а) подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

б) заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

 9.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов).

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта заказчик в срок не позднее 15 календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом , возвращает подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.

В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.8.  При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.9. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.10.  Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.11. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

        Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

      Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

      Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

      Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

      Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

       Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

       В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

В случае если контракт заключен по результатам электронных процедур претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.

Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

11.3. В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.5. Сторона направляет ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

11.6. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.

11.7. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
11.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. 
12.3.
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта  или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

12.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.

12.4.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.

12.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение тридцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
12.10. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.11. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
12.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Прочие условия
13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.

13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.

13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение).

13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

      Банковские реквизиты: Банк плательщика: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Плательщик: Депфин Югорска (ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович_____________________________________________________________________
14.2.Подрядчик: 

Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон в единой информационной системе  zakupki.gov.ru

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович__________________________________________________________________________________________
Приложение №1  
к муниципальному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству покрытия дороги из асфальтобетона по ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова)

 Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2024. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.10.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются: 

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;
- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года; 

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ: 
Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст). 

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.
При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	выполнение работ по устройству покрытия дороги из асфальтобетона по ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова) в городе Югорске

	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство дороги из асфальтобетона

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН01-02-099-03
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 20 до 24 см
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,3384
	 
	 
	 
	 
	162,87

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	8,46
	 
	0,3384
	 
	 
	481,29
	 
	162,87

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,83

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00127
	 
	0,0000508
	 
	 
	55 661,84
	 
	2,83

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165,70

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162,87

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	146,58

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	 
	 
	66,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 476,50
	 
	379,06

	2
	ГЭСН01-02-099-01
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,4168
	 
	 
	 
	 
	200,60

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,21
	 
	0,4168
	 
	 
	481,29
	 
	200,60

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,47

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00078
	 
	0,0000624
	 
	 
	55 661,84
	 
	3,47

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204,07

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,60

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	180,54

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	 
	 
	82,25

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 835,75
	 
	466,86

	3
	ГЭСНр68-01-001-01
	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	41,88
	 
	 
	 
	 
	18 002,54

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	3,49
	 
	41,88
	 
	 
	429,86
	 
	18 002,54

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 844,09

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,88
	 
	 
	 
	 
	1 417,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,24
	 
	2,88
	 
	 
	640,31
	 
	1 844,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,24
	 
	2,88
	 
	 
	492,32
	 
	1 417,88

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	0,2
	 
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 264,51

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 420,42

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	20 003,03

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	10 487,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 312,88
	 
	51 754,57

	4
	ГЭСН01-01-031-01
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(400*0,5) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 252,23

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,76
	 
	 
	 
	 
	1 163,92

	 
	91.01.01-036
	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)
	маш.час
	8,8
	 
	1,76
	1 061,99
	1,74
	1 847,86
	 
	3 252,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	8,8
	 
	1,76
	 
	 
	661,32
	 
	1 163,92

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 416,15

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 163,92

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	1 082,45

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	535,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 170,00
	 
	6 034,00

	5
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 (Демонтаж тротуарных плит 3х1,5х0,18 - с сохранением материала)
	100 м3
	0,0324
	1
	0,0324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=((3*1,5*0,18)*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,239624
	 
	 
	 
	 
	523,75

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	 
	1,239624
	 
	 
	422,51
	 
	523,75

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 292,28

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,958392
	 
	 
	 
	 
	556,43

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,31
	 
	0,010044
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	19,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	 
	0,010044
	 
	 
	661,32
	 
	6,64

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	15,14
	 
	0,490536
	 
	 
	1 978,25
	 
	970,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	 
	0,490536
	 
	 
	661,32
	 
	324,40

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,4
	 
	0,01296
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	17,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	 
	0,01296
	 
	 
	492,32
	 
	6,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	13,73
	 
	0,444852
	 
	 
	640,31
	 
	284,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	 
	0,444852
	 
	 
	492,32
	 
	219,01

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 372,46

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 080,18

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	1 598,67

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 447,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 239,81
	 
	5 418,57

	6
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	8
	1
	8
	 
	 
	393,42
	 
	3 147,36

	 
	 
	Объем=2*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 147,36

	7
	01-20-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	8
	1
	8
	 
	 
	339,77
	 
	2 718,16

	 
	 
	Объем=2*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 718,16

	8
	03-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	8
	1
	8
	 
	 
	393,42
	 
	3 147,36

	 
	 
	Объем=2*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 147,36

	9
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	11,505
	 
	 
	 
	 
	4 734,19

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	 
	11,505
	 
	 
	411,49
	 
	4 734,19

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 734,19

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 734,19

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	7 006,60

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	6 343,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 564,00
	 
	18 084,60

	10
	ГЭСНр68-02-012-01
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,055
	1
	0,055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,0274
	 
	 
	 
	 
	401,25

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	18,68
	 
	1,0274
	 
	 
	390,55
	 
	401,25

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	401,25

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	401,25

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	413,29

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	216,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 749,45
	 
	1 031,22

	11
	ГЭСН07-06-002-07
Применительно
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 (Демонтаж плиты перекрытия 1,5х1,5 с люком)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,58992
	 
	 
	 
	 
	765,21

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	99,37
	0,8
	1,58992
	 
	 
	481,29
	 
	765,21

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 270,48

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,93216
	 
	 
	 
	 
	616,46

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	58,26
	0,8
	0,93216
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	 
	2 270,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	58,26
	0,8
	0,93216
	 
	 
	661,32
	 
	616,46

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,51
	0
	0
	3 486,80
	2,2
	7 670,96
	 
	0,00

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 652,15

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 381,67

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	1 533,65

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	1 008,62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	309 721,00
	 
	6 194,42

	12
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	1,3
	1
	1,3
	 
	 
	393,42
	 
	511,45

	 
	 
	Объем=0,65*2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	511,45

	13
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	1,3
	1
	1,3
	 
	 
	211,19
	 
	274,55

	 
	 
	Объем=0,65*2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274,55

	14
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	1 м3
	0,52
	1
	0,52
	 
	 
	516,67
	 
	268,67

	 
	 
	Объем=0,26*2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	268,67

	Монтажные работы

	15
	ГЭСН01-02-013-01
Применительно
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т на первый проход по одному следу толщиной: 20 см
	1000 м3
	0,165
	1
	0,165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=165 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 207,15

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,1451
	 
	 
	 
	 
	757,28

	 
	91.01.01-039
	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)
	маш.час
	5,4
	 
	0,891
	 
	 
	3 942,26
	 
	3 512,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,4
	 
	0,891
	 
	 
	661,32
	 
	589,24

	 
	91.08.03-019
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т
	маш.час
	1,54
	 
	0,2541
	 
	 
	2 733,57
	 
	694,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,54
	 
	0,2541
	 
	 
	661,32
	 
	168,04

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 964,43

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	757,28

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	704,27

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	348,35

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 466,97
	 
	6 017,05

	16
	ГЭСН01-02-013-06
Применительно
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-013-01
	1000 м3
	0,165
	1
	0,165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=165 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	599,88

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,21945
	 
	 
	 
	 
	145,13

	 
	91.08.03-019
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т
	маш.час
	1,33
	 
	0,21945
	 
	 
	2 733,57
	 
	599,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,33
	 
	0,21945
	 
	 
	661,32
	 
	145,13

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	745,01

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,13

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	134,97

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	66,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 737,82
	 
	946,74

	17
	Прайс-лист
	Песок строительный
	м3
	181,5
	1
	181,5
	 
	 
	375,00
	 
	68 062,50

	 
	 
	Объем=165*1,1

	 
	 
	Цена=450/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 062,50

	18
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	20,94
	 
	 
	 
	 
	9 078,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	 
	20,94
	 
	 
	433,53
	 
	9 078,12

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369,70

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,195
	 
	 
	 
	 
	126,93

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	 
	0,183
	 
	 
	1 978,25
	 
	362,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	 
	0,183
	 
	 
	661,32
	 
	121,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	 
	0,012
	 
	 
	640,31
	 
	7,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,012
	 
	 
	492,32
	 
	5,91

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 069,72

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	 
	0,0003
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	25,52

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	 
	1,77
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	19 979,26

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	 
	0,018
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	 
	149,63

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	 
	0,051
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	 
	915,31

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 644,47

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 205,05

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	13 623,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	12 334,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,70
	 
	56 602,71

	19
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)
	м3
	1,29
	1
	1,29
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	21 127,93

	 
	 
	Объем=0,043*30

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 127,93

	20
	ГЭСН07-06-002-07
Применительно
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 (Устройство плиты перекрытия 1,5х1,5 м )
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,9874
	 
	 
	 
	 
	956,52

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	99,37
	 
	1,9874
	 
	 
	481,29
	 
	956,52

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 838,10

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,1652
	 
	 
	 
	 
	770,57

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	58,26
	 
	1,1652
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	 
	2 838,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	58,26
	 
	1,1652
	 
	 
	661,32
	 
	770,57

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,24

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,51
	 
	0,0102
	3 486,80
	2,2
	7 670,96
	 
	78,24

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 643,43

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 727,09

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	1 917,07

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	1 260,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391 064,00
	 
	7 821,28

	21
	ФСБЦ-05.1.01.09-1022
Применительно
	Плиты перекрытий водоприемных колодцев железобетонные, объем до 0,07 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (Плита перекрытия ПО-2 с отверстием)
	м3
	0,44
	1
	0,44
	19 962,10
	1,57
	31 340,50
	 
	13 789,82

	 
	 
	Объем=0,22*2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 789,82

	22
	ГЭСН23-04-011-01
	Установка люка
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,62
	 
	 
	 
	 
	1 159,93

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,31
	 
	2,62
	 
	 
	442,72
	 
	1 159,93

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,84

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	59,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,06
	 
	0,12
	 
	 
	640,31
	 
	76,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,12
	 
	 
	492,32
	 
	59,08

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,93

	 
	04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,0008
	 
	0,0016
	4 808,88
	2,98
	14 330,46
	 
	22,93

	Н
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 318,78

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 219,01

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	 
	 
	1 438,43

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	902,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 829,64
	 
	3 659,28

	23
	ФСБЦ-08.1.02.06-0043
	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	2
	1
	2
	6 404,93
	1,48
	9 479,30
	 
	18 958,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 958,60

	24
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	2,238
	1
	2,238
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2238 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 171,91

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,87992
	 
	 
	 
	 
	1 243,23

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	0,5
	 
	1,119
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	1 728,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	 
	1,119
	 
	 
	661,32
	 
	740,02

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,34
	 
	0,76092
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	1 443,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	 
	0,76092
	 
	 
	661,32
	 
	503,21

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 415,14

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 243,23

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	1 118,91

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	 
	 
	509,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 700,52
	 
	6 043,77

	25
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  (отсыпка съездов к домам)
	100 м3
	0,504
	1
	0,504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=50,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	10,8864
	 
	 
	 
	 
	4 479,64

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	 
	10,8864
	 
	 
	411,49
	 
	4 479,64

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 641,00

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	10,3824
	 
	 
	 
	 
	6 659,07

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	 
	1,30536
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	2 015,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	 
	1,30536
	 
	 
	661,32
	 
	863,26

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	 
	1,1592
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	2 199,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	 
	1,1592
	 
	 
	661,32
	 
	766,60

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	 
	1,23984
	 
	 
	1 901,81
	 
	2 357,94

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	 
	1,23984
	 
	 
	565,80
	 
	701,50

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	 
	6,15384
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	21 340,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	 
	6,15384
	 
	 
	661,32
	 
	4 069,66

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	 
	0,52416
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	727,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	 
	0,52416
	 
	 
	492,32
	 
	258,05

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,95

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	 
	3,528
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	183,95

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 963,66

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 138,71

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	16 485,29

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	14 925,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 616,71
	 
	71 374,82

	26
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	64,008
	1
	64,008
	2 220,14
	2,06
	4 573,49
	 
	292 739,95

	 
	 
	Объем=50,4*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	292 739,95

	27
	ГЭСН27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	2,238
	1
	2,238
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2238 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	110,781
	 
	 
	 
	 
	47 212,65

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	49,5
	 
	110,781
	 
	 
	426,18
	 
	47 212,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139 985,19

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	76,94244
	 
	 
	 
	 
	43 183,43

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	2,35
	 
	5,2593
	828,16
	1,74
	1 441,00
	 
	7 578,65

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,35
	 
	5,2593
	 
	 
	565,80
	 
	2 975,71

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,36
	 
	0,80568
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	1 528,75

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,36
	 
	0,80568
	 
	 
	661,32
	 
	532,81

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,17
	 
	9,33246
	 
	 
	1 901,81
	 
	17 748,57

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,17
	 
	9,33246
	 
	 
	565,80
	 
	5 280,31

	 
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.час
	16,9
	 
	37,8222
	 
	 
	1 805,88
	 
	68 302,35

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	16,9
	 
	37,8222
	 
	 
	565,80
	 
	21 399,80

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.час
	6,9
	 
	15,4422
	 
	 
	2 000,46
	 
	30 891,50

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,9
	 
	15,4422
	 
	 
	565,80
	 
	8 737,20

	 
	91.08.07-015
	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм
	маш.час
	1,1
	 
	2,4618
	1 790,51
	1,33
	2 381,38
	 
	5 862,48

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,1
	 
	2,4618
	 
	 
	565,80
	 
	1 392,89

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	2,6
	 
	5,8188
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	8 072,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,6
	 
	5,8188
	 
	 
	492,32
	 
	2 864,71

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 333,79

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	20
	 
	44,76
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	2 333,79

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232 715,06

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 396,08

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	133 786,20

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	121 130,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217 887,40
	 
	487 632,01

	28
	ГЭСН27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	1000 м2
	2,238
	1
	2,238
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2238 / 1000

	 
	 
	толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 485,06

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	28,0869
	 
	 
	 
	 
	15 891,57

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,83
	5
	9,2877
	 
	 
	1 901,81
	 
	17 663,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,83
	5
	9,2877
	 
	 
	565,80
	 
	5 254,98

	 
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.час
	0,82
	5
	9,1758
	 
	 
	1 805,88
	 
	16 570,39

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,82
	5
	9,1758
	 
	 
	565,80
	 
	5 191,67

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.час
	0,86
	5
	9,6234
	 
	 
	2 000,46
	 
	19 251,23

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,86
	5
	9,6234
	 
	 
	565,80
	 
	5 444,92

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 376,63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 891,57

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	23 519,52

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	21 294,70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 023,61
	 
	114 190,85

	29
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	568,452
	1
	568,452
	2 184,44
	2,06
	4 499,95
	 
	2 558 005,58

	 
	 
	Объем=2238*0,2*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 558 005,58

	30
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	2,112
	1
	2,112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2112 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	44,05632
	 
	 
	 
	 
	19 747,36

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	 
	44,05632
	 
	 
	448,23
	 
	19 747,36

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 850,18

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	35,50272
	 
	 
	 
	 
	21 674,48

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.час
	2,44
	 
	5,15328
	1,21
	1,55
	1,88
	 
	9,69

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,55
	 
	1,1616
	 
	 
	1 901,81
	 
	2 209,14

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	 
	1,1616
	 
	 
	565,80
	 
	657,23

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.час
	2,04
	 
	4,30848
	2 646,78
	1,57
	4 155,44
	 
	17 903,63

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	 
	4,30848
	 
	 
	705,41
	 
	3 039,24

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.час
	2,14
	 
	4,51968
	1 398,20
	1,46
	2 041,37
	 
	9 226,34

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	 
	4,51968
	 
	 
	565,80
	 
	2 557,23

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.час
	1,51
	 
	3,18912
	 
	 
	1 951,08
	 
	6 222,23

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	 
	3,18912
	 
	 
	565,80
	 
	1 804,40

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.час
	2,59
	 
	5,47008
	 
	 
	1 890,08
	 
	10 338,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	 
	5,47008
	 
	 
	661,32
	 
	3 617,47

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.час
	0,97
	 
	2,04864
	 
	 
	2 458,75
	 
	5 037,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	 
	2,04864
	 
	 
	661,32
	 
	1 354,81

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.час
	1,52
	 
	3,21024
	181,30
	1,28
	232,06
	 
	744,97

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.час
	2,04
	 
	4,30848
	59,52
	1,62
	96,42
	 
	415,42

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	3,1
	 
	6,5472
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	9 083,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	 
	6,5472
	 
	 
	492,32
	 
	3 223,32

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.час
	0,2
	 
	0,4224
	435,27
	1,36
	591,97
	 
	250,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,4224
	 
	 
	565,80
	 
	238,99

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.час
	3,71
	 
	7,83552
	4 141,29
	1,43
	5 922,04
	 
	46 402,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	 
	7,83552
	 
	 
	661,32
	 
	5 181,79

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	1,15
	 
	2,4288
	 
	 
	2,89
	 
	7,02

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 648,91

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	 
	0,008448
	16 583,53
	1,35
	22 387,77
	 
	189,13

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	 
	43,33824
	36,31
	1,46
	53,01
	 
	2 297,36

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	 
	0,0050688
	907 036,67
	1,19
	1 079 373,64
	 
	5 471,13

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	 
	0,025344
	89 330,06
	1,2
	107 196,07
	 
	2 716,78

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	 
	1,651584
	4 728,65
	1,24
	5 863,53
	 
	9 684,11

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	 
	0,0016896
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	 
	187,00

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	 
	0,0016896
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	 
	103,40

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169 920,93

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 421,84

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	61 304,32

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	55 505,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135 762,56
	 
	286 730,52

	31
	ГЭСН27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	2,112
	1
	2,112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2112 / 1000

	 
	 
	толщина ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,4784
	 
	 
	 
	 
	711,54

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,35
	2
	1,4784
	 
	 
	481,29
	 
	711,54

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 766,56

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,56288
	 
	 
	 
	 
	936,42

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,11
	2
	0,46464
	 
	 
	1 901,81
	 
	883,66

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	2
	0,46464
	 
	 
	565,80
	 
	262,89

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.час
	0,1
	2
	0,4224
	2 646,78
	1,57
	4 155,44
	 
	1 755,26

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,4224
	 
	 
	705,41
	 
	297,97

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.час
	0,1
	2
	0,4224
	59,52
	1,62
	96,42
	 
	40,73

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,1
	2
	0,4224
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	586,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,4224
	 
	 
	492,32
	 
	207,96

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.час
	0,06
	2
	0,25344
	4 141,29
	1,43
	5 922,04
	 
	1 500,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	2
	0,25344
	 
	 
	661,32
	 
	167,60

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193,09

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,001
	2
	0,004224
	16 583,53
	1,35
	22 387,77
	 
	94,57

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,44
	2
	1,85856
	36,31
	1,46
	53,01
	 
	98,52

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	2
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 607,61

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 647,96

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	2 438,98

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	2 208,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 329,01
	 
	11 254,86

	32
	ФСБЦ-04.2.01.01-1266
Применительно
	Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на ПБВ (Смесь асфальтобетонная А32Нн)
	т
	264
	1
	264
	6 238,06
	1,99
	12 413,74
	 
	3 277 227,36

	 
	 
	Объем=2112*0,05*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 277 227,36

	33
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	0,76032
	1
	0,76032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2112*0,36/1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,11

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,2737152
	 
	 
	 
	 
	144,81

	 
	91.08.02-003
	Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л
	маш.час
	0,18
	 
	0,1368576
	1 303,10
	1,38
	1 798,28
	 
	246,11

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,36
	 
	0,2737152
	 
	 
	529,06
	 
	144,81

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 532,53

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	 
	0,7831296
	16 583,53
	1,35
	22 387,77
	 
	17 532,53

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 923,45

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,81

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	214,32

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	194,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 110,66
	 
	18 331,82

	34
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	2,112
	1
	2,112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2112 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	44,05632
	 
	 
	 
	 
	19 747,36

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	 
	44,05632
	 
	 
	448,23
	 
	19 747,36

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 850,18

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	35,50272
	 
	 
	 
	 
	21 674,48

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.час
	2,44
	 
	5,15328
	1,21
	1,55
	1,88
	 
	9,69

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,55
	 
	1,1616
	 
	 
	1 901,81
	 
	2 209,14

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	 
	1,1616
	 
	 
	565,80
	 
	657,23

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.час
	2,04
	 
	4,30848
	2 646,78
	1,57
	4 155,44
	 
	17 903,63

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	 
	4,30848
	 
	 
	705,41
	 
	3 039,24

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.час
	2,14
	 
	4,51968
	1 398,20
	1,46
	2 041,37
	 
	9 226,34

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	 
	4,51968
	 
	 
	565,80
	 
	2 557,23

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.час
	1,51
	 
	3,18912
	 
	 
	1 951,08
	 
	6 222,23

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	 
	3,18912
	 
	 
	565,80
	 
	1 804,40

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.час
	2,59
	 
	5,47008
	 
	 
	1 890,08
	 
	10 338,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	 
	5,47008
	 
	 
	661,32
	 
	3 617,47

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.час
	0,97
	 
	2,04864
	 
	 
	2 458,75
	 
	5 037,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	 
	2,04864
	 
	 
	661,32
	 
	1 354,81

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.час
	1,52
	 
	3,21024
	181,30
	1,28
	232,06
	 
	744,97

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.час
	2,04
	 
	4,30848
	59,52
	1,62
	96,42
	 
	415,42

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	3,1
	 
	6,5472
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	9 083,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	 
	6,5472
	 
	 
	492,32
	 
	3 223,32

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.час
	0,2
	 
	0,4224
	435,27
	1,36
	591,97
	 
	250,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,4224
	 
	 
	565,80
	 
	238,99

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.час
	3,71
	 
	7,83552
	4 141,29
	1,43
	5 922,04
	 
	46 402,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	 
	7,83552
	 
	 
	661,32
	 
	5 181,79

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	1,15
	 
	2,4288
	 
	 
	2,89
	 
	7,02

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 648,91

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	 
	0,008448
	16 583,53
	1,35
	22 387,77
	 
	189,13

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	 
	43,33824
	36,31
	1,46
	53,01
	 
	2 297,36

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	 
	0,0050688
	907 036,67
	1,19
	1 079 373,64
	 
	5 471,13

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	 
	0,025344
	89 330,06
	1,2
	107 196,07
	 
	2 716,78

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	 
	1,651584
	4 728,65
	1,24
	5 863,53
	 
	9 684,11

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	 
	0,0016896
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	 
	187,00

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	 
	0,0016896
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	 
	103,40

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169 920,93

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 421,84

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	61 304,32

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	55 505,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135 762,56
	 
	286 730,52

	35
	ФСБЦ-04.2.01.01-1230
Применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ (Смесь асфальтобетонная А16Вн)
	т
	211,2
	1
	211,2
	6 038,96
	1,99
	12 017,53
	 
	2 538 102,34

	 
	 
	Объем=2112*0,04*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 538 102,34

	36
	ГЭСН27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	0,286
	1
	0,286
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=286/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,04676
	 
	 
	 
	 
	412,27

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	 
	1,04676
	 
	 
	393,85
	 
	412,27

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	444,81

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,58344
	 
	 
	 
	 
	308,47

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.час
	1,01
	 
	0,28886
	81,21
	1,54
	125,06
	 
	36,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	 
	0,28886
	 
	 
	565,80
	 
	163,44

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,03
	 
	0,29458
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	408,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	 
	0,29458
	 
	 
	492,32
	 
	145,03

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	21
	 
	6,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 165,55

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	720,74

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	1 066,70

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	965,79

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 181,96
	 
	3 198,04

	37
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	6,006
	1
	6,006
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	809,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	809,91

	38
	ГЭСН27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0,572
	1
	0,572
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=572/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,09352
	 
	 
	 
	 
	824,53

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	 
	2,09352
	 
	 
	393,85
	 
	824,53

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	889,64

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,16688
	 
	 
	 
	 
	616,93

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.час
	1,01
	 
	0,57772
	81,21
	1,54
	125,06
	 
	72,25

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	 
	0,57772
	 
	 
	565,80
	 
	326,87

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,03
	 
	0,58916
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	817,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	 
	0,58916
	 
	 
	492,32
	 
	290,06

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	 
	24,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 331,10

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 441,46

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	2 133,36

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 931,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 181,85
	 
	6 396,02

	39
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	24,024
	1
	24,024
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	3 239,64

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 239,64

	40
	ГЭСН27-09-016-07
Применительно
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Разметка пешеходный переход)
	10 м2
	4,42
	1
	4,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=44,2 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	22,4536
	 
	 
	 
	 
	10 064,38

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	 
	22,4536
	 
	 
	448,23
	 
	10 064,38

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	776,53

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	5,4808
	 
	 
	 
	 
	3 088,04

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.час
	1,2
	 
	5,304
	81,21
	1,54
	125,06
	 
	663,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	 
	5,304
	 
	 
	565,80
	 
	3 001,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	 
	0,1768
	 
	 
	640,31
	 
	113,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,1768
	 
	 
	492,32
	 
	87,04

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,87

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	 
	0,000442
	86 227,50
	1,02
	87 952,05
	 
	38,87

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	 
	0,03094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 967,82

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 152,42

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	19 465,58

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	17 624,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 551,50
	 
	51 057,64

	41
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	30,94
	1
	30,94
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	4 172,26

	 
	 
	Объем=0,03094*1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 172,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Устройство дороги из асфальтобетона :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 614 137,92

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	139 184,71

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	464 857,92

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	121 034,61

	 
	 
	               Материалы
	8 879 261,80

	 
	 
	               Перевозка
	9 798,88

	 
	 
	     Строительные работы
	10 313 654,67

	 
	 
	          Строительные работы
	10 303 855,79

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	139 184,71

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	464 857,92

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	121 034,61

	 
	 
	                    материалы
	8 879 261,80

	 
	 
	                    накладные расходы
	372 620,52

	 
	 
	                    сметная прибыль
	326 896,23

	 
	 
	          Перевозка
	9 798,88

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	260 219,32

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	372 620,52

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	326 896,23

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Устройство дороги из асфальтобетона
	10 313 654,67

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	320,396864
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	206,7401172
	 
	 

	Раздел 2. Устройство автомобильной парковки

	42
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (дорожных)
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	9,204
	 
	 
	 
	 
	3 787,35

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	 
	9,204
	 
	 
	411,49
	 
	3 787,35

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 787,35

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 787,35

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	5 605,28

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	5 075,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 564,00
	 
	14 467,68

	43
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,1605
	1
	0,1605
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1070*0,15) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,284
	 
	 
	 
	 
	514,20

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	 
	1,284
	 
	 
	400,47
	 
	514,20

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 443,22

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	3,7236
	 
	 
	 
	 
	2 462,49

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,8
	 
	0,9309
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	1 437,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	 
	0,9309
	 
	 
	661,32
	 
	615,62

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.час
	17,4
	 
	2,7927
	 
	 
	1 792,39
	 
	5 005,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	 
	2,7927
	 
	 
	661,32
	 
	1 846,87

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,67

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	 
	0,004815
	2 184,44
	2,06
	4 499,95
	 
	21,67

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 441,58

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 976,69

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	2 768,32

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	1 369,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 605,48
	 
	13 579,18

	44
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	256,8
	1
	256,8
	 
	 
	129,26
	 
	33 193,97

	 
	 
	Объем=160,5*1,6

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 193,97

	45
	ГЭСН01-02-057-01
Применительно
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Разработка грунта вручную)
	100 м3
	0,013
	1
	0,013
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,534
	 
	 
	 
	 
	614,32

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	 
	1,534
	 
	 
	400,47
	 
	614,32

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	614,32

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	614,32

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	552,89

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	245,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 687,69
	 
	1 412,94

	46
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 (Демонтаж тротуарных плит 3х1,5х0,18)
	100 м3
	0,0324
	1
	0,0324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=((3*1,5*0,18)*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,239624
	 
	 
	 
	 
	523,75

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	 
	1,239624
	 
	 
	422,51
	 
	523,75

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 292,28

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,958392
	 
	 
	 
	 
	556,43

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,31
	 
	0,010044
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	19,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	 
	0,010044
	 
	 
	661,32
	 
	6,64

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	15,14
	 
	0,490536
	 
	 
	1 978,25
	 
	970,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	 
	0,490536
	 
	 
	661,32
	 
	324,40

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,4
	 
	0,01296
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	17,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	 
	0,01296
	 
	 
	492,32
	 
	6,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	13,73
	 
	0,444852
	 
	 
	640,31
	 
	284,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	 
	0,444852
	 
	 
	492,32
	 
	219,01

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 372,46

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 080,18

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	1 598,67

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 447,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 239,81
	 
	5 418,57

	47
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	8
	1
	8
	 
	 
	393,42
	 
	3 147,36

	 
	 
	Объем=2*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 147,36

	48
	01-20-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	8
	1
	8
	 
	 
	339,77
	 
	2 718,16

	 
	 
	Объем=2*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 718,16

	49
	03-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	8
	1
	8
	 
	 
	393,42
	 
	3 147,36

	 
	 
	Объем=2*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 147,36

	50
	ГЭСН07-06-002-07
Применительно
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 (Демонтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5м)
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,9748
	 
	 
	 
	 
	1 913,03

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	99,37
	0,8
	3,9748
	 
	 
	481,29
	 
	1 913,03

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 676,20

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,3304
	 
	 
	 
	 
	1 541,14

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	58,26
	0,8
	2,3304
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	 
	5 676,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	58,26
	0,8
	2,3304
	 
	 
	661,32
	 
	1 541,14

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,51
	0
	0
	3 486,80
	2,2
	7 670,96
	 
	0,00

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 130,37

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 454,17

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	3 834,13

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	2 521,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	309 720,80
	 
	15 486,04

	51
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	2,75
	1
	2,75
	 
	 
	393,42
	 
	1 081,91

	 
	 
	Объем=0,55*5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 081,91

	52
	01-20-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	2,75
	1
	2,75
	 
	 
	339,77
	 
	934,37

	 
	 
	Объем=0,55*5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	934,37

	53
	03-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	2,75
	1
	2,75
	 
	 
	393,42
	 
	1 081,91

	 
	 
	Объем=0,55*5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 081,91

	54
	ГЭСН09-05-007-03
Применительно
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм (Понижение канализационного колодца)
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,698
	 
	 
	 
	 
	2 312,92

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	31,32
	 
	4,698
	 
	 
	492,32
	 
	2 312,92

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,17

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00102
	 
	 
	 
	 
	0,61

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,004
	 
	0,0006
	 
	 
	1 978,25
	 
	1,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,004
	 
	0,0006
	 
	 
	661,32
	 
	0,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,0028
	 
	0,00042
	 
	 
	640,31
	 
	0,27

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,0028
	 
	0,00042
	 
	 
	492,32
	 
	0,21

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	5,4
	 
	0,81
	4,35
	1,62
	7,05
	 
	5,71

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	735,46

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	3,36
	 
	0,504
	340,41
	1,53
	520,83
	 
	262,50

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	24,3
	 
	3,645
	114,64
	1,08
	123,81
	 
	451,29

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	22,5
	 
	3,375
	 
	 
	6,42
	 
	21,67

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 056,16

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 313,53

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	2 174,72

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	1 434,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 435,13
	 
	6 665,27

	55
	ГЭСН07-06-002-07
Применительно
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 (Монтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5м)
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,9685
	 
	 
	 
	 
	2 391,29

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	99,37
	 
	4,9685
	 
	 
	481,29
	 
	2 391,29

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 095,25

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,913
	 
	 
	 
	 
	1 926,43

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	58,26
	 
	2,913
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	 
	7 095,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	58,26
	 
	2,913
	 
	 
	661,32
	 
	1 926,43

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195,61

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,51
	 
	0,0255
	3 486,80
	2,2
	7 670,96
	 
	195,61

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 608,58

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 317,72

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	4 792,67

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	3 151,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391 063,80
	 
	19 553,19

	56
	ФСБЦ-05.1.01.12-0012
	Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (ПО 2)
	м3
	1,1
	1
	1,1
	15 383,63
	1,57
	24 152,30
	 
	26 567,53

	 
	 
	Объем=0,22*5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 567,53

	57
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	20,94
	 
	 
	 
	 
	9 078,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	 
	20,94
	 
	 
	433,53
	 
	9 078,12

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369,70

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,195
	 
	 
	 
	 
	126,93

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	 
	0,183
	 
	 
	1 978,25
	 
	362,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	 
	0,183
	 
	 
	661,32
	 
	121,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	 
	0,012
	 
	 
	640,31
	 
	7,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,012
	 
	 
	492,32
	 
	5,91

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 069,72

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	 
	0,0003
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	25,52

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	 
	1,77
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	19 979,26

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	 
	0,018
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	 
	149,63

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	 
	0,051
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	 
	915,31

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 644,47

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 205,05

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	13 623,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	12 334,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,70
	 
	56 602,71

	58
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (БР100.30.15)
	м3
	1,29
	1
	1,29
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	21 127,93

	 
	 
	Объем=0,043*30

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 127,93

	59
	ГЭСН27-02-005-01
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
	100 м3
	0,0016
	1
	0,0016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,02*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,5168
	 
	 
	 
	 
	228,80

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	323
	 
	0,5168
	 
	 
	442,72
	 
	228,80

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	356,38

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,195504
	 
	 
	 
	 
	125,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	108
	 
	0,1728
	 
	 
	1 978,25
	 
	341,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	108
	 
	0,1728
	 
	 
	661,32
	 
	114,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	14,19
	 
	0,022704
	 
	 
	640,31
	 
	14,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	14,19
	 
	0,022704
	 
	 
	492,32
	 
	11,18

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	366,07

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	9,2
	 
	0,01472
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	 
	122,37

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	1930
	 
	3,088
	43,60
	1,81
	78,92
	 
	243,70

	Н
	05.1.01.10
	Конструкции сборные бетонные
	м3
	100
	 
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 076,71

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	354,26

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	524,30

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	474,71

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 297 325,00
	 
	2 075,72

	60
	Прайс-лист
	BetoMax ЛВ-30.38.41 с решеткой чугунной щелевой ВЧ
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	21 037,00
	 
	168 296,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168 296,00

	61
	ФСБЦ-05.2.02.26-0316
Применительно
	Заглушка торцевая полимербетонная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN300, высота 393 мм (Для бетонного лотка)
	шт
	2
	1
	2
	2 111,15
	1,39
	2 934,50
	 
	5 869,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 869,00

	62
	ГЭСН22-01-011-05
Применительно
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (Монтаж стальной трубы д.159мм)
	км
	0,006
	1
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,16
	 
	 
	 
	 
	1 142,77

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	360
	 
	2,16
	 
	 
	529,06
	 
	1 142,77

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260,40

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,31716
	 
	 
	 
	 
	172,58

	 
	91.01.01-036
	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)
	маш.час
	1,4
	 
	0,0084
	1 061,99
	1,74
	1 847,86
	 
	15,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,4
	 
	0,0084
	 
	 
	661,32
	 
	5,56

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.час
	10,8
	 
	0,0648
	994,01
	1,56
	1 550,66
	 
	100,48

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,8
	 
	0,0648
	 
	 
	565,80
	 
	36,66

	 
	91.10.06-001
	Установки для подогрева стыков
	маш.час
	1,5
	 
	0,009
	223,15
	1,55
	345,88
	 
	3,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,5
	 
	0,009
	 
	 
	565,80
	 
	5,09

	 
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.час
	17,24
	 
	0,10344
	11,40
	1,45
	16,53
	 
	1,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,32
	 
	0,00192
	 
	 
	640,31
	 
	1,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	 
	0,00192
	 
	 
	492,32
	 
	0,95

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.час
	17,09
	 
	0,10254
	 
	 
	113,48
	 
	11,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	17,09
	 
	0,10254
	 
	 
	492,32
	 
	50,48

	 
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	21,75
	 
	0,1305
	688,60
	1,41
	970,93
	 
	126,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	21,75
	 
	0,1305
	 
	 
	565,80
	 
	73,84

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,85

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	36
	 
	0,216
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	11,26

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,04
	 
	0,00024
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	 
	27,78

	 
	01.7.11.06-0002
	Флюс АН-47
	кг
	50
	 
	0,3
	106,25
	1,04
	110,50
	 
	33,15

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	80
	 
	0,48
	155,63
	1,04
	161,86
	 
	77,69

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,2
	 
	0,0012
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	 
	21,97

	Н
	23.5.02.02
	Трубы стальные
	м
	1004
	 
	6,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 747,60

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 315,35

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	 
	 
	1 552,11

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	973,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	712 178,33
	 
	4 273,07

	63
	ФСБЦ-23.5.02.02-0008
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	6,024
	1
	6,024
	1 019,61
	1,09
	1 111,37
	 
	6 694,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 694,89

	64
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	1,605
	1
	1,605
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1070*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	34,668
	 
	 
	 
	 
	14 265,54

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	 
	34,668
	 
	 
	411,49
	 
	14 265,54

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 207,94

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	33,063
	 
	 
	 
	 
	21 205,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	 
	4,15695
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	6 419,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	 
	4,15695
	 
	 
	661,32
	 
	2 749,07

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	 
	3,6915
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	7 004,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	 
	3,6915
	 
	 
	661,32
	 
	2 441,26

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	 
	3,9483
	 
	 
	1 901,81
	 
	7 508,92

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	 
	3,9483
	 
	 
	565,80
	 
	2 233,95

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	 
	19,59705
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	67 959,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	 
	19,59705
	 
	 
	661,32
	 
	12 959,92

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	 
	1,6692
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	2 315,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	 
	1,6692
	 
	 
	492,32
	 
	821,78

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	585,79

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	 
	11,235
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	585,79

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 265,25

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 471,52

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	52 497,85

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	47 531,84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 616,79
	 
	227 294,94

	65
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	203,835
	1
	203,835
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	817 333,51

	 
	 
	Объем=1070*0,15*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	817 333,51

	66
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	1,07
	1
	1,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1070 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	22,3202
	 
	 
	 
	 
	10 004,58

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	 
	22,3202
	 
	 
	448,23
	 
	10 004,58

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 640,02

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	17,9867
	 
	 
	 
	 
	10 980,92

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.час
	2,44
	 
	2,6108
	1,21
	1,55
	1,88
	 
	4,91

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,55
	 
	0,5885
	 
	 
	1 901,81
	 
	1 119,22

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	 
	0,5885
	 
	 
	565,80
	 
	332,97

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.час
	2,04
	 
	2,1828
	2 646,78
	1,57
	4 155,44
	 
	9 070,49

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	 
	2,1828
	 
	 
	705,41
	 
	1 539,77

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.час
	2,14
	 
	2,2898
	1 398,20
	1,46
	2 041,37
	 
	4 674,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	 
	2,2898
	 
	 
	565,80
	 
	1 295,57

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.час
	1,51
	 
	1,6157
	 
	 
	1 951,08
	 
	3 152,36

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	 
	1,6157
	 
	 
	565,80
	 
	914,16

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.час
	2,59
	 
	2,7713
	 
	 
	1 890,08
	 
	5 237,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	 
	2,7713
	 
	 
	661,32
	 
	1 832,72

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.час
	0,97
	 
	1,0379
	 
	 
	2 458,75
	 
	2 551,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	 
	1,0379
	 
	 
	661,32
	 
	686,38

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.час
	1,52
	 
	1,6264
	181,30
	1,28
	232,06
	 
	377,42

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.час
	2,04
	 
	2,1828
	59,52
	1,62
	96,42
	 
	210,47

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	3,1
	 
	3,317
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	4 601,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	 
	3,317
	 
	 
	492,32
	 
	1 633,03

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.час
	0,2
	 
	0,214
	435,27
	1,36
	591,97
	 
	126,68

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,214
	 
	 
	565,80
	 
	121,08

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.час
	3,71
	 
	3,9697
	4 141,29
	1,43
	5 922,04
	 
	23 508,72

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	 
	3,9697
	 
	 
	661,32
	 
	2 625,24

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	1,15
	 
	1,2305
	 
	 
	2,89
	 
	3,56

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 461,33

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	 
	0,00428
	16 583,53
	1,35
	22 387,77
	 
	95,82

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	 
	21,9564
	36,31
	1,46
	53,01
	 
	1 163,91

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	 
	0,002568
	907 036,67
	1,19
	1 079 373,64
	 
	2 771,83

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	 
	0,01284
	89 330,06
	1,2
	107 196,07
	 
	1 376,40

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	 
	0,83674
	4 728,65
	1,24
	5 863,53
	 
	4 906,25

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	 
	0,000856
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	 
	94,74

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	 
	0,000856
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	 
	52,38

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 086,85

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 985,50

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	31 058,54

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	28 120,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135 762,58
	 
	145 265,96

	67
	ГЭСН27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	1,07
	1
	1,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1070 / 1000

	 
	 
	толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,749
	 
	 
	 
	 
	360,49

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,35
	2
	0,749
	 
	 
	481,29
	 
	360,49

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 414,87

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,7918
	 
	 
	 
	 
	474,42

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,11
	2
	0,2354
	 
	 
	1 901,81
	 
	447,69

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	2
	0,2354
	 
	 
	565,80
	 
	133,19

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.час
	0,1
	2
	0,214
	2 646,78
	1,57
	4 155,44
	 
	889,26

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,214
	 
	 
	705,41
	 
	150,96

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.час
	0,1
	2
	0,214
	59,52
	1,62
	96,42
	 
	20,63

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,1
	2
	0,214
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	296,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,214
	 
	 
	492,32
	 
	105,36

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.час
	0,06
	2
	0,1284
	4 141,29
	1,43
	5 922,04
	 
	760,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	2
	0,1284
	 
	 
	661,32
	 
	84,91

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,82

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,001
	2
	0,00214
	16 583,53
	1,35
	22 387,77
	 
	47,91

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,44
	2
	0,9416
	36,31
	1,46
	53,01
	 
	49,91

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	2
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 347,60

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	834,91

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	1 235,67

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 118,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 329,02
	 
	5 702,05

	68
	ФСБЦ-04.2.01.01-1264
Применительно
	Смеси асфальтобетонные А 32 НН на ПБВ (Смесь асфальтобетонная А32Нн)
	т
	133,75
	1
	133,75
	6 224,90
	1,99
	12 387,55
	 
	1 656 834,81

	 
	 
	Объем=1070*0,05*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 656 834,81

	69
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	0,3852
	1
	0,3852
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,36*1070/1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,69

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,138672
	 
	 
	 
	 
	73,37

	 
	91.08.02-003
	Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л
	маш.час
	0,18
	 
	0,069336
	1 303,10
	1,38
	1 798,28
	 
	124,69

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,36
	 
	0,138672
	 
	 
	529,06
	 
	73,37

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 882,48

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	 
	0,396756
	16 583,53
	1,35
	22 387,77
	 
	8 882,48

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 080,54

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,37

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	108,59

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	98,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 110,72
	 
	9 287,45

	70
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	1,07
	1
	1,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1070 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	22,3202
	 
	 
	 
	 
	10 004,58

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	 
	22,3202
	 
	 
	448,23
	 
	10 004,58

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 640,02

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	17,9867
	 
	 
	 
	 
	10 980,92

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.час
	2,44
	 
	2,6108
	1,21
	1,55
	1,88
	 
	4,91

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,55
	 
	0,5885
	 
	 
	1 901,81
	 
	1 119,22

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	 
	0,5885
	 
	 
	565,80
	 
	332,97

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.час
	2,04
	 
	2,1828
	2 646,78
	1,57
	4 155,44
	 
	9 070,49

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	 
	2,1828
	 
	 
	705,41
	 
	1 539,77

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.час
	2,14
	 
	2,2898
	1 398,20
	1,46
	2 041,37
	 
	4 674,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	 
	2,2898
	 
	 
	565,80
	 
	1 295,57

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.час
	1,51
	 
	1,6157
	 
	 
	1 951,08
	 
	3 152,36

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	 
	1,6157
	 
	 
	565,80
	 
	914,16

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.час
	2,59
	 
	2,7713
	 
	 
	1 890,08
	 
	5 237,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	 
	2,7713
	 
	 
	661,32
	 
	1 832,72

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.час
	0,97
	 
	1,0379
	 
	 
	2 458,75
	 
	2 551,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	 
	1,0379
	 
	 
	661,32
	 
	686,38

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.час
	1,52
	 
	1,6264
	181,30
	1,28
	232,06
	 
	377,42

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.час
	2,04
	 
	2,1828
	59,52
	1,62
	96,42
	 
	210,47

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	3,1
	 
	3,317
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	4 601,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	 
	3,317
	 
	 
	492,32
	 
	1 633,03

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.час
	0,2
	 
	0,214
	435,27
	1,36
	591,97
	 
	126,68

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,214
	 
	 
	565,80
	 
	121,08

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.час
	3,71
	 
	3,9697
	4 141,29
	1,43
	5 922,04
	 
	23 508,72

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	 
	3,9697
	 
	 
	661,32
	 
	2 625,24

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	1,15
	 
	1,2305
	 
	 
	2,89
	 
	3,56

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 461,33

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	 
	0,00428
	16 583,53
	1,35
	22 387,77
	 
	95,82

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	 
	21,9564
	36,31
	1,46
	53,01
	 
	1 163,91

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	 
	0,002568
	907 036,67
	1,19
	1 079 373,64
	 
	2 771,83

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	 
	0,01284
	89 330,06
	1,2
	107 196,07
	 
	1 376,40

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	 
	0,83674
	4 728,65
	1,24
	5 863,53
	 
	4 906,25

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	 
	0,000856
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	 
	94,74

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	 
	0,000856
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	 
	52,38

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 086,85

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 985,50

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	31 058,54

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	28 120,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135 762,58
	 
	145 265,96

	71
	ФСБЦ-04.2.01.01-1238
Применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ (Смесь асфальтобетонная А16Вн)
	т
	107
	1
	107
	6 388,04
	1,99
	12 712,20
	 
	1 360 205,40

	 
	 
	Объем=1070*0,04*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 360 205,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство автомобильной парковки :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 493 580,80

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	57 141,74

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	224 528,14

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	50 627,68

	 
	 
	               Материалы
	4 117 060,11

	 
	 
	               Перевозка
	44 223,13

	 
	 
	     Строительные работы
	4 780 584,84

	 
	 
	          Строительные работы
	4 736 361,71

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	57 141,74

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	224 528,14

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	50 627,68

	 
	 
	                    материалы
	4 117 060,11

	 
	 
	                    накладные расходы
	152 985,75

	 
	 
	                    сметная прибыль
	134 018,29

	 
	 
	          Перевозка
	44 223,13

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	107 769,42

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	152 985,75

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	134 018,29

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство автомобильной парковки
	4 780 584,84

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	130,577124
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	80,600948
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	14 107 718,72

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	196 326,45

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	689 386,06

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	171 662,29

	 
	 
	               Материалы
	12 996 321,91

	 
	 
	               Перевозка
	54 022,01

	 
	 
	     Строительные работы
	15 094 239,51

	 
	 
	          Строительные работы
	15 040 217,50

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	196 326,45

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	689 386,06

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	171 662,29

	 
	 
	                    материалы
	12 996 321,91

	 
	 
	                    накладные расходы
	525 606,27

	 
	 
	                    сметная прибыль
	460 914,52

	 
	 
	          Перевозка
	54 022,01

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	367 988,74

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	525 606,27

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	460 914,52

	 
	 
	     Понижающий коэффициент 
	

	 
	 
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	 
	     НДС 20%
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович

______________________________________________________________________________________
Подрядчик: 

Руководитель: Директор, действующий на основании

Приложение №2
к муниципальному контракту 

Образец графика

на выполнение работ по устройству покрытия дороги из асфальтобетона по ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова) в городе Югорске
	№ п/п
	Наименование видов работ из локального сметного расчета
	Объем работ
	Стоимость работ, руб.
	Продолжительность выполнения работ

	
	
	
	
	2024 год

	
	
	
	
	июнь
	июль
	август

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора:___​​​_______/__________________/
Приложение № 3

к муниципальному контракту

ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПАСПОРТА
на законченный ремонт участка автомобильной дороги
(форма оформления)

(полное наименование автомобильной дороги)

20 ___г.

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

_______________________________________________________________________________

(№ муниципального контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)
Законченный реконструкцией искусственное сооружение


________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование автомобильной дороги, адрес этапа работ)
принят в эксплуатацию приемочной комиссией

____________________________________________

(дата приемки, число, месяц, год)
Работы выполнены по проекту, разработанному _____________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной проектной организация, юридический адрес, ИНН)
Инженерное сопровождение проекта_______________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)
ХАРАКТЕРИСТИКА
Законченного реконструкцией Объекта

	Категория дороги 
	

	Протяженность участка, км.
	

	Ширина земляного полотна, м
	

	Ширина проезжей части, м
	

	Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.) 
	

	Искусственные сооружения: 

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./п.м 
	

	Водопропускные трубы, шт./п.м 
	

	Обустройство дороги: 

	Барьерное ограждение (металлическое, 
железобетонное и т.д.), м 
	

	Сигнальные столбики, шт. 
	

	Дорожные знаки, шт./кв. м 
	

	Дорожная разметка, кв.м.
	

	Дорожные светофоры, шт.
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	Земляное полотно
	

	Основание дорожной одежды 
	

	Нижний слой покрытия 
	

	Верхний слой покрытия 
	

	Обустройство дороги: 

	Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) 
	

	Сигнальные столбики 
	

	Дорожные знаки 
	

	Дорожная разметка 
	

	Дорожные светофоры
	

	
	


_______________________________________________________________________________________________

(полное наименование Подрядчика)
принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение указанных гарантийных сроков.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении дефектного акта, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 

_____________________________________________
(Руководитель генеральной подрядной организации)

 _______________ _______________

Подпись (Фамилия И.О.)

МП

Муниципальный заказчик: 
Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович

_____________________________________________________________________________________
Подрядчик: 

Руководитель: Директор, действующий на основании
