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	Дата заключения контракта: в соответствии с датой указанной в электронной цифровой подписи.


Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП)
 (Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по устройству автобусных остановок на Зеленой зоне в городе Югорске

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работ по устройству автобусных остановок на Зеленой зоне в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     Зеленая зона, «3 километр» (Морошка), « 6-й километр» (Котлован-Озерный), «ул. Тихая», «8-й километр» (Зеленый луг), «Зеленый бор».
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.

1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов

0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
1. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.09.2024.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.

0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика

1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.

6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в)  информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

1. Гарантии качества работ.

0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

1. Ответственность сторон

0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
0. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
1. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта

0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.

0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия

2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
-  техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru

















Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович
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Приложение 
к муниципальному контракту 

Техническое задание
на выполнение работ по устройству автобусных остановок на Зеленой зоне в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     Зеленая зона, «3 километр» (Морошка), « 6-й километр» (Котлован-Озерный), «ул. Тихая», «8-й километр» (Зеленый луг), «Зеленый бор».
Срок выполнения работ:
- начало:  с даты заключения контракта
- окончание: 30.09.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 06.11.2024.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяца с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
[bookmark: _GoBack]Существующие остановочные комплексы и не используемые для устройства новых комплексов основания для них (дорожные плиты) по адресам: "3-й километр" (Морошка), "6-й километр" (Котлован - Озерный), "8-й километр" (Зеленый луг), "Зеленый бор" перевозятся на базу МУП «Югорскэнергогаз» с предварительным согласованием Заказчика.
Часть демонтированных плит (2 шт) по адресу: "6-й километр" (Котлован - Озерный) необходимо перевести на «ул. Тихая».

Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».


Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Остановочный павильон
Эскиз
[image: ]
	Остановочный павильон представляет собой единую сборную конструкцию, состоящую из кровли, двух боковых и задней стенки, в комплект входит скамья со спинкой для сидения и урна для мусора. 
- габаритные размеры каркаса остановочного павильона: 
длина - 6000 мм;  ширина - 2000 мм, высота– 2600 мм (неизменяемые значения). Общая площадь остановочного комплекса не менее 12 м2. 
Каркас  должен быть изготовлен из  металлической квадратной трубы не менее 80*80*4 мм,  металлической трубы не менее 60*40*3 мм, металлической полосы не менее 20*4 мм.
Кровля, боковые и задняя стенки – профнастил высота волны 20 мм,  толщиной стенки не менее 0,5 мм. 
Скамья - изготовлена из металлических труб размерами не менее 50х25мм. и не более  55*30 мм, обшитая деревянными строганными брусками размерами не менее 60х40 мм и не более 65*45 мм. 
Урна - металлическая сварная.
Применяемые трубы должны соответствовать ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82.
Для установки остановочного павильона должны быть предусмотрены крепления под анкерные болты или крепежные  штыри. Конструкции и элементы  должны  быть огрунтованы и окрашены эмалью серого цвета. Цвет темно зеленый (эскиз прилагается).








	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	Выполнение работ по устройству остановок на Зеленой зоне в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановка "3-й километр" (Морошка)

	Перевозка существующего автобусного павильона (6х2 м)

	1
	ГЭСНм37-01-001-05
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т // Демонтаж остановочного павильона
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,4
	
	
	
	
	11 326,56

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	32
	0,7
	22,4
	
	
	505,65
	
	11 326,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 124,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,05
	
	
	
	
	699,61

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	858,46

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	
	
	711,07
	
	248,87

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	955,80

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	
	
	758,48
	
	265,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	477,92
	1,35
	645,19
	
	225,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	
	
	529,35
	
	185,27

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,23
	0,7
	0,161
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,14

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	3,78
	0,7
	2,646
	
	
	31,66
	
	83,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,2
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,36
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,888
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5,3
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	0
	0
	122,66
	1,06
	130,02
	
	0,00

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	0
	0
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 151,16

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	226,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 026,17

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11 184,34

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	5 892,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 454,85
	 
	31 454,85

	2
	16-1
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 3 т
	т
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	396,60
	 
	594,90

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	594,90

	3
	01-20-1-01-0014
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 14 км 
	т
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	442,40
	 
	663,60

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	663,60

	4
	16-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 3 т
	т
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	396,60
	 
	594,90

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	594,90

	Демонтажные работы

	5
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,1176
	1
	0,1176
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*1,5*0,14*8+6*2*0,14*1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,499376
	
	
	
	
	2 044,07

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	4,499376
	
	
	454,30
	
	2 044,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 627,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,478608
	
	
	
	
	2 171,56

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,036456
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	69,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,036456
	
	
	711,07
	
	25,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	1,780464
	
	
	1 938,31
	
	3 451,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	1,780464
	
	
	711,07
	
	1 266,03

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,04704
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	65,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,04704
	
	
	529,35
	
	24,90

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	1,614648
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1 041,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	1,614648
	
	
	529,35
	
	854,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 843,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 215,63

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 239,13

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 648,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176 287,84
	 
	20 731,45

	6
	01-20-1-01-0014
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 14 км 
	т
	29,4
	1
	29,4
	 
	 
	442,40
	 
	13 006,56

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=3,15*8+4,2*1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 006,56

	7
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж дорожных плит с укладкой их в штабель
	100 м3
	0,0462
	1
	0,0462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*1,5*0,14*1+6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,767612
	
	
	
	
	803,03

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	1,767612
	
	
	454,30
	
	803,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 818,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,366596
	
	
	
	
	853,11

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,014322
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	27,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,014322
	
	
	711,07
	
	10,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	0,699468
	
	
	1 938,31
	
	1 355,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,699468
	
	
	711,07
	
	497,37

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,01848
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	25,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,01848
	
	
	529,35
	
	9,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,634326
	477,92
	1,35
	645,19
	
	409,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,634326
	
	
	529,35
	
	335,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 474,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 656,14

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 451,09

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 219,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176 288,10
	 
	8 144,51

	Перенос пешеходного перехода

	8
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Демонтаж стоек с дорожными знаками (с сохранением материала)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,48
	
	
	
	
	2 106,05

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	4,48
	
	
	470,10
	
	2 106,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	273,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,20342
	
	
	
	
	123,72

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	0,7
	0,154
	998,38
	1,39
	1 387,75
	
	213,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,154
	
	
	608,36
	
	93,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	0,7
	0,02128
	
	
	1 938,31
	
	41,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,02128
	
	
	711,07
	
	15,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	0,7
	0,02814
	477,92
	1,35
	645,19
	
	18,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,02814
	
	
	529,35
	
	14,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,17
	125 149,28
	
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,31
	223 169,57
	
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	0
	0
	60 045,35
	1,72
	103 278,00
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,33
	140 942,02
	
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 502,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 229,77

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 300,06

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 987,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	439 542,00
	 
	8 790,84

	9
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,4
	
	
	
	
	3 008,64

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	6,4
	
	
	470,10
	
	3 008,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	390,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2906
	
	
	
	
	176,74

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,22
	998,38
	1,39
	1 387,75
	
	305,31

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	608,36
	
	133,84

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	1 938,31
	
	58,92

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	711,07
	
	21,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0402
	477,92
	1,35
	645,19
	
	25,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0402
	
	
	529,35
	
	21,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	227,65

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00096
	106 965,20
	1,17
	125 149,28
	
	120,14

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000387
	170 358,45
	1,31
	223 169,57
	
	86,37

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0001124
	60 045,35
	1,72
	103 278,00
	
	11,61

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000676
	105 971,44
	1,33
	140 942,02
	
	9,53

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 803,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 185,38

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 714,36

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 268,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	639 298,50
	 
	12 785,97

	10
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек дорожных знаков
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,09 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1215
	
	
	
	
	52,32

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,1215
	
	
	430,59
	
	52,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,016308
	
	
	
	
	11,58

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,0162
	
	
	1 180,31
	
	19,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0162
	
	
	711,07
	
	11,52

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,005337
	8,54
	1,41
	12,04
	
	0,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,000108
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000108
	
	
	529,35
	
	0,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,49

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,001575
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,08

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,225
	12,83
	1,18
	15,14
	
	3,41

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,90

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	65,82

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	37,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 577,78
	 
	189,52

	10.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,0918
	1
	0,0918
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	 
	1 057,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 057,98

	11
	ГЭСН27-09-018-17
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Пешеходный переход"
	100 м2
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,876
	
	
	
	
	427,49

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0096
	
	
	430,59
	
	4,13

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	2,48
	
	0,5952
	
	
	470,10
	
	279,80

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,13
	
	0,2712
	
	
	529,35
	
	143,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 226,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,4544
	
	
	
	
	769,89

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	4,75
	
	1,14
	865,46
	1,2
	1 038,55
	
	1 183,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,75
	
	1,14
	
	
	529,35
	
	603,46

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	1,31
	
	0,3144
	
	
	117,07
	
	36,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,31
	
	0,3144
	
	
	529,35
	
	166,43

	 
	91.21.01-514
	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин
	маш.-ч
	1,31
	
	0,3144
	
	
	19,57
	
	6,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,18

	 
	01.7.03.02-0001
	Сжатый воздух
	100 м3
	1,67
	
	0,4008
	79,00
	1,49
	117,71
	
	47,18

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,0595
	
	0,01428
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.01.03
	Стеклошарики световозвращающие
	кг
	35
	
	8,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 471,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 197,38

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 772,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 604,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 367,00
	 
	5 848,08

	11.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	7,14
	1
	7,14
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	962,83

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,01428*1000/2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	962,83

	11.2
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
применительно
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый (цвет желтый)
	кг
	7,14
	1
	7,14
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	962,83

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,01428*1000/2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	962,83

	Устройство заездного кармана

	12
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка подстилающего слоя грунта
	1000 м3
	0,01512
	1
	0,01512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10*3+8*3)*0,28) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08316
	
	
	
	
	59,13

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,08316
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	129,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,08316
	
	
	711,07
	
	59,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,13

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	54,99

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	27,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 937,83
	 
	271,22

	13
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 20 см)
	100 м3
	0,108
	1
	0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10*3+8*3)*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,3328
	
	
	
	
	1 032,12

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	2,3328
	
	
	442,44
	
	1 032,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 148,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,2248
	
	
	
	
	1 534,29

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,27972
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	436,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,27972
	
	
	711,07
	
	198,90

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,2484
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	474,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,2484
	
	
	711,07
	
	176,63

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,26568
	
	
	1 793,27
	
	476,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,26568
	
	
	608,36
	
	161,63

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	1,31868
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	4 604,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	1,31868
	
	
	711,07
	
	937,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,11232
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	155,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,11232
	
	
	529,35
	
	59,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,42

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,756
	35,71
	1,46
	52,14
	
	39,42

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 754,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 566,41

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 798,29

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 438,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 068,24
	 
	15 991,37

	13.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	13,716
	1
	13,716
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	 
	58 771,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=10,8*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 771,28

	14
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=28 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,544
	
	
	
	
	9 110,44

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	19,544
	
	
	466,15
	
	9 110,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	338,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,182
	
	
	
	
	127,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,1708
	
	
	1 938,31
	
	331,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,1708
	
	
	711,07
	
	121,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0112
	477,92
	1,35
	645,19
	
	7,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0112
	
	
	529,35
	
	5,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 837,53

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00028
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	24,01

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	1,652
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	19 039,07

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0168
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	140,93

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0476
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	633,52

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 413,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 237,82

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 671,97

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	12 378,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 086,75
	 
	55 464,29

	14.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР 100.30.15
	м3
	1,26
	1
	1,26
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	20 708,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 708,99

	15
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 8 см)
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,776
	
	
	
	
	3 978,05

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	7,776
	
	
	511,58
	
	3 978,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0378
	
	
	
	
	23,26

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	1 938,31
	
	20,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	711,07
	
	7,68

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0162
	
	
	1 793,27
	
	29,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0162
	
	
	608,36
	
	9,86

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,85
	
	0,459
	
	
	50,71
	
	23,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0108
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	529,35
	
	5,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 329,29

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,0324
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	1 119,43

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,5
	
	0,27
	
	
	777,25
	
	209,86

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	3,8556
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 410,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 001,31

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	4 561,49

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	3 081,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 172,83
	 
	13 053,33

	16
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	
	толщиной 8 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,528
	
	
	
	
	6 409,07

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	10
	12,528
	
	
	511,58
	
	6 409,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,34

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,14
	10
	0,756
	
	
	50,71
	
	38,34

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	10
	6,534
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 447,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 409,07

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	7 306,34

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	4 934,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 608,76
	 
	18 688,73

	16.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1230
	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, тип А16ВН
	т
	10,3896
	1
	10,3896
	6 038,96
	1,99
	12 017,53
	 
	124 857,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,8556+6,534

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 857,33

	17
	ГЭСН27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0,026
	1
	0,026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,09516
	
	
	
	
	40,30

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,09516
	
	
	423,48
	
	40,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05304
	
	
	
	
	30,16

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,02626
	81,21
	1,56
	126,69
	
	3,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,02626
	
	
	608,36
	
	15,98

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,02678
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	37,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,02678
	
	
	529,35
	
	14,18

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	
	1,092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,46

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	104,28

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	94,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 909,23
	 
	309,64

	17.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	1,092
	1
	1,092
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	147,26

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,26

	18
	ГЭСН27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04392
	
	
	
	
	18,60

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,04392
	
	
	423,48
	
	18,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02448
	
	
	
	
	13,91

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,01212
	81,21
	1,56
	126,69
	
	1,54

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,01212
	
	
	608,36
	
	7,37

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,01236
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	17,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,01236
	
	
	529,35
	
	6,54

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	21
	
	0,252
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	48,11

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	43,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 905,83
	 
	142,87

	18.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	0,252
	1
	0,252
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	33,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,98

	19
	ГЭСН27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Нанесение разметки полосы для движения общественного транспорта буква "А"
	10 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9144
	
	
	
	
	440,70

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	0,9144
	
	
	481,95
	
	440,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2232
	
	
	
	
	135,22

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,2
	
	0,216
	81,21
	1,56
	126,69
	
	27,37

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	0,216
	
	
	608,36
	
	131,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0072
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0072
	
	
	529,35
	
	3,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,61

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,000018
	86 227,50
	1,04
	89 676,60
	
	1,61

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,00126
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	609,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	575,92

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	852,36

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	771,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 409,11
	 
	2 233,64

	19.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	1,26
	1
	1,26
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	169,91

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,00126*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,91

	Устройство посадочной площадки и павильона

	20
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04536
	
	
	
	
	32,26

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,027
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	42,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,027
	
	
	711,07
	
	19,20

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,01836
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	35,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,01836
	
	
	711,07
	
	13,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,26

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	29,03

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	13,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 810,74
	 
	151,78

	21
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 (б/у материал)
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,687872
	
	
	
	
	2 166,73

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	4,687872
	
	
	462,20
	
	2 166,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 238,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,155504
	
	
	
	
	821,37

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,66
	
	0,022176
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	42,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,022176
	
	
	711,07
	
	15,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	33,65
	
	1,13064
	
	
	1 938,31
	
	2 191,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	1,13064
	
	
	711,07
	
	803,96

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,002688
	
	
	1 793,27
	
	4,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,002688
	
	
	608,36
	
	1,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,82

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,18
	
	0,039648
	
	
	777,25
	
	30,82

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 257,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 988,10

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 422,39

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 004,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407 264,29
	 
	13 684,08

	22
	ГЭСНм37-01-001-05
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т // Монтаж остановочного павильона
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32
	
	
	
	
	16 180,80

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	32
	
	32
	
	
	505,65
	
	16 180,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 035,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,5
	
	
	
	
	999,46

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	1 226,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	711,07
	
	355,54

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	1 365,44

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	758,48
	
	379,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	477,92
	1,35
	645,19
	
	322,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	529,35
	
	264,68

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,62

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	3,78
	
	3,78
	
	
	31,66
	
	119,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 407,63

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,2
	
	2,2
	114,64
	1,1
	126,10
	
	277,42

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,36
	
	0,36
	41,38
	1,61
	66,62
	
	23,98

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,888
	
	3,888
	
	
	6,61
	
	25,70

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5,3
	
	5,3
	148,86
	1,04
	154,81
	
	820,49

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,06
	130,02
	
	260,04

	Уд
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	
	2
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	4 073,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 623,60

	22.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	323,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 180,26

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	15 977,64

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	8 418,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 343,19
	 
	46 343,19

	22.1
О
	Коммерческое предложение
	Остановочный павильон 6,0х2,0х2,6 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	142 500,00
	 
	142 500,00

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=171000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 500,00

	Восстановление площадки рядом с остановкой

	23
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 (б/у материал)
	100 м3
	0,0126
	1
	0,0126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*1,5*0,14*1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,757952
	
	
	
	
	812,53

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	1,757952
	
	
	462,20
	
	812,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	839,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,433314
	
	
	
	
	308,01

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,66
	
	0,008316
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	15,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,008316
	
	
	711,07
	
	5,91

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	33,65
	
	0,42399
	
	
	1 938,31
	
	821,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	0,42399
	
	
	711,07
	
	301,49

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,001008
	
	
	1 793,27
	
	1,81

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,001008
	
	
	608,36
	
	0,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,56

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,18
	
	0,014868
	
	
	777,25
	
	11,56

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 971,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 120,54

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 658,40

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 501,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407 265,08
	 
	5 131,54

	24
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование отдельных участков площадки
	100 м3
	0,021
	1
	0,021
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,835
	
	
	
	
	1 220,72

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	2,835
	
	
	430,59
	
	1 220,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	449,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,38052
	
	
	
	
	270,11

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,378
	
	
	1 180,31
	
	446,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,378
	
	
	711,07
	
	268,78

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,12453
	8,54
	1,41
	12,04
	
	1,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,00252
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,00252
	
	
	529,35
	
	1,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,41

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,03675
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,92

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	5,25
	12,83
	1,18
	15,14
	
	79,49

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	2,142
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 021,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 490,83

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 535,55

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	864,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 560,00
	 
	4 421,76

	24.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	2,142
	1
	2,142
	4 961,08
	3
	14 883,24
	 
	31 879,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 879,90

	 
	
	Итоги по разделу 1 Остановка "3-й километр" (Морошка) :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	372 265,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	61 178,22

	 
	
	               Эксплуатация машин
	23 946,95

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	9 160,77

	 
	
	               Материалы
	277 979,99

	 
	
	     Строительные работы
	440 446,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	33 670,86

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	18 786,25

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	7 461,70

	 
	
	               материалы
	276 022,21

	 
	
	               накладные расходы
	56 585,78

	 
	
	               сметная прибыль
	47 920,07

	 
	
	     Монтажные работы
	77 798,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	27 507,36

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 160,70

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 699,07

	 
	
	               материалы
	1 957,78

	 
	
	               накладные расходы
	27 161,98

	 
	
	               сметная прибыль
	14 311,15

	 
	
	     Оборудование
	142 500,00

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	70 338,99

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	83 747,76

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	62 231,22

	 
	
	  Итого по разделу 1 Остановка "3-й километр" (Морошка)
	660 744,91

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	125,059592
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	14,20311
	
	 

	Раздел 2. Остановка "6-й километр" (Котлован - Озерный)

	Перевозка существующего автобусного павильона (6х2 м)

	25
	ГЭСНм37-01-001-05
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т // Демонтаж остановочного павильона
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,4
	
	
	
	
	11 326,56

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	32
	0,7
	22,4
	
	
	505,65
	
	11 326,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 124,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,05
	
	
	
	
	699,61

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	858,46

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	
	
	711,07
	
	248,87

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	955,80

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	
	
	758,48
	
	265,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	477,92
	1,35
	645,19
	
	225,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	
	
	529,35
	
	185,27

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,23
	0,7
	0,161
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,14

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	3,78
	0,7
	2,646
	
	
	31,66
	
	83,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,2
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,36
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,888
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5,3
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	0
	0
	122,66
	1,06
	130,02
	
	0,00

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	0
	0
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 151,16

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	226,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 026,17

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11 184,34

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	5 892,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 454,85
	 
	31 454,85

	26
	16-1
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 3 т
	т
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	396,60
	 
	594,90

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	594,90

	27
	01-20-1-01-0014
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 14 
	т
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	442,40
	 
	663,60

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	663,60

	28
	16-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 3 т
	т
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	396,60
	 
	594,90

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	594,90

	Демонтажные работы

	29
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,285536
	
	
	
	
	584,02

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	1,285536
	
	
	454,30
	
	584,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 322,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,993888
	
	
	
	
	620,44

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,010416
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	19,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,010416
	
	
	711,07
	
	7,41

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	1 938,31
	
	986,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	711,07
	
	361,72

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,01344
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	18,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,01344
	
	
	529,35
	
	7,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,461328
	477,92
	1,35
	645,19
	
	297,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,461328
	
	
	529,35
	
	244,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 526,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 204,46

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 782,60

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 613,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176 287,50
	 
	5 923,26

	30
	01-20-1-01-0001
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км (перевозка на остановку "ул. Тихая")
	т
	8,4
	1
	8,4
	 
	 
	295,46
	 
	2 481,86

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=4,2*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 481,86

	31
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,285536
	
	
	
	
	584,02

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	1,285536
	
	
	454,30
	
	584,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 322,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,993888
	
	
	
	
	620,44

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,010416
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	19,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,010416
	
	
	711,07
	
	7,41

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	1 938,31
	
	986,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	711,07
	
	361,72

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,01344
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	18,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,01344
	
	
	529,35
	
	7,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,461328
	477,92
	1,35
	645,19
	
	297,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,461328
	
	
	529,35
	
	244,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 526,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 204,46

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 782,60

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 613,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176 287,50
	 
	5 923,26

	Устройство заездного кармана

	32
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка подстилающего слоя грунта
	1000 м3
	0,01512
	1
	0,01512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10*3+8*3)*0,28) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08316
	
	
	
	
	59,13

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,08316
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	129,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,08316
	
	
	711,07
	
	59,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,13

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	54,99

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	27,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 937,83
	 
	271,22

	33
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 20 см)
	100 м3
	0,108
	1
	0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10*3+8*3)*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,3328
	
	
	
	
	1 032,12

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	2,3328
	
	
	442,44
	
	1 032,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 148,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,2248
	
	
	
	
	1 534,29

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,27972
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	436,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,27972
	
	
	711,07
	
	198,90

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,2484
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	474,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,2484
	
	
	711,07
	
	176,63

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,26568
	
	
	1 793,27
	
	476,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,26568
	
	
	608,36
	
	161,63

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	1,31868
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	4 604,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	1,31868
	
	
	711,07
	
	937,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,11232
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	155,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,11232
	
	
	529,35
	
	59,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,42

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,756
	35,71
	1,46
	52,14
	
	39,42

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 754,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 566,41

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 798,29

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 438,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 068,24
	 
	15 991,37

	33.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	13,716
	1
	13,716
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	 
	58 771,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=10,8*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 771,28

	34
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=28 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,544
	
	
	
	
	9 110,44

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	19,544
	
	
	466,15
	
	9 110,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	338,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,182
	
	
	
	
	127,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,1708
	
	
	1 938,31
	
	331,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,1708
	
	
	711,07
	
	121,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0112
	477,92
	1,35
	645,19
	
	7,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0112
	
	
	529,35
	
	5,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 837,53

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00028
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	24,01

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	1,652
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	19 039,07

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0168
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	140,93

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0476
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	633,52

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 413,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 237,82

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 671,97

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	12 378,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 086,75
	 
	55 464,29

	34.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР 100.30.15
	м3
	1,26
	1
	1,26
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	20 708,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 708,99

	35
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 8 см)
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,776
	
	
	
	
	3 978,05

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	7,776
	
	
	511,58
	
	3 978,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0378
	
	
	
	
	23,26

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	1 938,31
	
	20,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	711,07
	
	7,68

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0162
	
	
	1 793,27
	
	29,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0162
	
	
	608,36
	
	9,86

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,85
	
	0,459
	
	
	50,71
	
	23,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0108
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	529,35
	
	5,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 329,29

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,0324
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	1 119,43

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,5
	
	0,27
	
	
	777,25
	
	209,86

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	3,8556
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 410,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 001,31

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	4 561,49

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	3 081,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 172,83
	 
	13 053,33

	36
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	
	толщиной 8 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,528
	
	
	
	
	6 409,07

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	10
	12,528
	
	
	511,58
	
	6 409,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,34

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,14
	10
	0,756
	
	
	50,71
	
	38,34

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	10
	6,534
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 447,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 409,07

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	7 306,34

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	4 934,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 608,76
	 
	18 688,73

	36.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1230
	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, тип А16ВН
	т
	10,3896
	1
	10,3896
	6 038,96
	1,99
	12 017,53
	 
	124 857,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,8556+6,534

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 857,33

	37
	ГЭСН27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0,026
	1
	0,026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,09516
	
	
	
	
	40,30

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,09516
	
	
	423,48
	
	40,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05304
	
	
	
	
	30,16

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,02626
	81,21
	1,56
	126,69
	
	3,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,02626
	
	
	608,36
	
	15,98

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,02678
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	37,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,02678
	
	
	529,35
	
	14,18

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	
	1,092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,46

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	104,28

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	94,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 909,23
	 
	309,64

	37.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	1,092
	1
	1,092
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	147,26

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,26

	38
	ГЭСН27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04392
	
	
	
	
	18,60

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,04392
	
	
	423,48
	
	18,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02448
	
	
	
	
	13,91

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,01212
	81,21
	1,56
	126,69
	
	1,54

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,01212
	
	
	608,36
	
	7,37

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,01236
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	17,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,01236
	
	
	529,35
	
	6,54

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	21
	
	0,252
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	48,11

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	43,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 905,83
	 
	142,87

	38.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	0,252
	1
	0,252
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	33,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,98

	39
	ГЭСН27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Нанесение разметки полосы для движения общественного транспорта буква "А"
	10 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9144
	
	
	
	
	440,70

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	0,9144
	
	
	481,95
	
	440,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2232
	
	
	
	
	135,22

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,2
	
	0,216
	81,21
	1,56
	126,69
	
	27,37

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	0,216
	
	
	608,36
	
	131,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0072
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0072
	
	
	529,35
	
	3,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,61

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,000018
	86 227,50
	1,04
	89 676,60
	
	1,61

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,00126
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	609,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	575,92

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	852,36

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	771,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 409,11
	 
	2 233,64

	39.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	1,26
	1
	1,26
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	169,91

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,00126*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,91

	Устройство посадочной площадки и павильона

	40
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,007
	1
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*5*0,2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0385
	
	
	
	
	27,38

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,0385
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	60,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,0385
	
	
	711,07
	
	27,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,38

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	25,46

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	12,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 938,57
	 
	125,57

	41
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,35
	1
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*5*1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,04
	
	
	
	
	2 229,90

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	5,04
	
	
	442,44
	
	2 229,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 887,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,858
	
	
	
	
	3 253,09

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,6195
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	1 183,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,6195
	
	
	711,07
	
	440,51

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	1,5015
	
	
	1 793,27
	
	2 692,59

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	1,5015
	
	
	608,36
	
	913,45

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	2,478
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	8 652,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	2,478
	
	
	711,07
	
	1 762,03

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,259
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	359,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,259
	
	
	529,35
	
	137,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,25

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	1,75
	35,71
	1,46
	52,14
	
	91,25

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 462,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 482,99

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	8 114,83

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	7 347,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 926,49
	 
	33 924,27

	41.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	38,5
	1
	38,5
	 
	 
	777,25
	 
	29 924,13

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=35*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 924,13

	42
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 (б/у материал)
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,687872
	
	
	
	
	2 166,73

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	4,687872
	
	
	462,20
	
	2 166,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 238,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,155504
	
	
	
	
	821,37

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,66
	
	0,022176
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	42,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,022176
	
	
	711,07
	
	15,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	33,65
	
	1,13064
	
	
	1 938,31
	
	2 191,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	1,13064
	
	
	711,07
	
	803,96

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,002688
	
	
	1 793,27
	
	4,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,002688
	
	
	608,36
	
	1,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,82

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,18
	
	0,039648
	
	
	777,25
	
	30,82

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 257,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 988,10

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 422,39

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 004,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407 264,29
	 
	13 684,08

	43
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04536
	
	
	
	
	32,26

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,027
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	42,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,027
	
	
	711,07
	
	19,20

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,01836
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	35,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,01836
	
	
	711,07
	
	13,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,26

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	29,03

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	13,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 810,74
	 
	151,78

	44
	ГЭСНм37-01-001-05
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т // Монтаж остановочного павильона
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32
	
	
	
	
	16 180,80

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	32
	
	32
	
	
	505,65
	
	16 180,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 035,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,5
	
	
	
	
	999,46

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	1 226,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	711,07
	
	355,54

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	1 365,44

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	758,48
	
	379,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	477,92
	1,35
	645,19
	
	322,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	529,35
	
	264,68

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,62

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	3,78
	
	3,78
	
	
	31,66
	
	119,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 407,63

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,2
	
	2,2
	114,64
	1,1
	126,10
	
	277,42

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,36
	
	0,36
	41,38
	1,61
	66,62
	
	23,98

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,888
	
	3,888
	
	
	6,61
	
	25,70

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5,3
	
	5,3
	148,86
	1,04
	154,81
	
	820,49

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,06
	130,02
	
	260,04

	Уд
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	
	2
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	4 073,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 623,60

	44.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	323,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 180,26

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	15 977,64

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	8 418,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 343,19
	 
	46 343,19

	44.1
О
	Коммерческое предложение
	Остановочный павильон 6,0х2,0х2,6 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	142 500,00
	 
	142 500,00

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=171000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 500,00

	 
	
	Итоги по разделу 2 Остановка "6-й километр" (Котлован - Озерный) :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	355 230,01

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	54 101,31

	 
	
	               Эксплуатация машин
	29 895,46

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 997,40

	 
	
	               Материалы
	262 235,84

	 
	
	     Строительные работы
	404 835,45

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	26 593,95

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	24 734,76

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	7 298,33

	 
	
	               материалы
	260 278,06

	 
	
	               накладные расходы
	46 554,74

	 
	
	               сметная прибыль
	39 375,61

	 
	
	     Монтажные работы
	77 798,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	27 507,36

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 160,70

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 699,07

	 
	
	               материалы
	1 957,78

	 
	
	               накладные расходы
	27 161,98

	 
	
	               сметная прибыль
	14 311,15

	 
	
	     Оборудование
	142 500,00

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	63 098,71

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	73 716,72

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	53 686,76

	 
	
	  Итого по разделу 2 Остановка "6-й километр" (Котлован - Озерный)
	625 133,49

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	109,933224
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	13,46362
	
	 

	Раздел 3. Остановка "Ул. Тихая"

	Устройство заездного кармана

	45
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка подстилающего слоя грунта
	1000 м3
	0,01512
	1
	0,01512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10*3+8*3)*0,28) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08316
	
	
	
	
	59,13

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,08316
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	129,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,08316
	
	
	711,07
	
	59,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,13

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	54,99

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	27,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 937,83
	 
	271,22

	46
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 20 см)
	100 м3
	0,108
	1
	0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10*3+8*3)*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,3328
	
	
	
	
	1 032,12

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	2,3328
	
	
	442,44
	
	1 032,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 148,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,2248
	
	
	
	
	1 534,29

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,27972
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	436,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,27972
	
	
	711,07
	
	198,90

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,2484
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	474,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,2484
	
	
	711,07
	
	176,63

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,26568
	
	
	1 793,27
	
	476,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,26568
	
	
	608,36
	
	161,63

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	1,31868
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	4 604,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	1,31868
	
	
	711,07
	
	937,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,11232
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	155,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,11232
	
	
	529,35
	
	59,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,42

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,756
	35,71
	1,46
	52,14
	
	39,42

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 754,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 566,41

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 798,29

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 438,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 068,24
	 
	15 991,37

	46.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	13,716
	1
	13,716
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	 
	58 771,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=10,8*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 771,28

	47
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=28 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,544
	
	
	
	
	9 110,44

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	19,544
	
	
	466,15
	
	9 110,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	338,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,182
	
	
	
	
	127,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,1708
	
	
	1 938,31
	
	331,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,1708
	
	
	711,07
	
	121,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0112
	477,92
	1,35
	645,19
	
	7,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0112
	
	
	529,35
	
	5,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 837,53

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00028
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	24,01

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	1,652
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	19 039,07

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0168
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	140,93

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0476
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	633,52

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 413,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 237,82

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 671,97

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	12 378,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 086,75
	 
	55 464,29

	47.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР 100.30.15
	м3
	1,26
	1
	1,26
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	20 708,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 708,99

	48
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 8 см)
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,776
	
	
	
	
	3 978,05

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	7,776
	
	
	511,58
	
	3 978,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0378
	
	
	
	
	23,26

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	1 938,31
	
	20,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	711,07
	
	7,68

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0162
	
	
	1 793,27
	
	29,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0162
	
	
	608,36
	
	9,86

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,85
	
	0,459
	
	
	50,71
	
	23,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0108
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	529,35
	
	5,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 329,29

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,0324
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	1 119,43

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,5
	
	0,27
	
	
	777,25
	
	209,86

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	3,8556
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 410,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 001,31

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	4 561,49

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	3 081,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 172,83
	 
	13 053,33

	49
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	
	толщиной 8 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,528
	
	
	
	
	6 409,07

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	10
	12,528
	
	
	511,58
	
	6 409,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,34

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,14
	10
	0,756
	
	
	50,71
	
	38,34

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	10
	6,534
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 447,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 409,07

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	7 306,34

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	4 934,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 608,76
	 
	18 688,73

	49.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1230
	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, тип А16ВН
	т
	10,3896
	1
	10,3896
	6 038,96
	1,99
	12 017,53
	 
	124 857,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,8556+6,534

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 857,33

	50
	ГЭСН27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0,026
	1
	0,026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,09516
	
	
	
	
	40,30

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,09516
	
	
	423,48
	
	40,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05304
	
	
	
	
	30,16

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,02626
	81,21
	1,56
	126,69
	
	3,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,02626
	
	
	608,36
	
	15,98

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,02678
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	37,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,02678
	
	
	529,35
	
	14,18

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	
	1,092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,46

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	104,28

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	94,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 909,23
	 
	309,64

	50.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	1,092
	1
	1,092
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	147,26

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,26

	51
	ГЭСН27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04392
	
	
	
	
	18,60

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,04392
	
	
	423,48
	
	18,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02448
	
	
	
	
	13,91

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,01212
	81,21
	1,56
	126,69
	
	1,54

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,01212
	
	
	608,36
	
	7,37

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,01236
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	17,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,01236
	
	
	529,35
	
	6,54

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	21
	
	0,252
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	48,11

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	43,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 905,83
	 
	142,87

	51.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	0,252
	1
	0,252
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	33,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,98

	52
	ГЭСН27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Нанесение разметки полосы для движения общественного транспорта буква "А"
	10 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9144
	
	
	
	
	440,70

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	0,9144
	
	
	481,95
	
	440,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2232
	
	
	
	
	135,22

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,2
	
	0,216
	81,21
	1,56
	126,69
	
	27,37

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	0,216
	
	
	608,36
	
	131,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0072
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0072
	
	
	529,35
	
	3,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,61

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,000018
	86 227,50
	1,04
	89 676,60
	
	1,61

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,00126
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	609,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	575,92

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	852,36

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	771,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 409,11
	 
	2 233,64

	52.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	1,26
	1
	1,26
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	169,91

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,00126*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,91

	Устройство посадочной площадки и павильона

	53
	ГЭСН01-02-119-02
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	100 м2
	1,3
	1
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(26*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,759
	
	
	
	
	2 707,31

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,43
	
	5,759
	
	
	470,10
	
	2 707,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 707,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 707,31

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 436,58

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	1 110,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 810,68
	 
	6 253,89

	54
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,007
	1
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*5*0,2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0385
	
	
	
	
	27,38

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,0385
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	60,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,0385
	
	
	711,07
	
	27,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,38

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	25,46

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	12,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 938,57
	 
	125,57

	55
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,525
	1
	0,525
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*5*1,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,56
	
	
	
	
	3 344,85

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	7,56
	
	
	442,44
	
	3 344,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 331,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,287
	
	
	
	
	4 879,64

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,92925
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	1 775,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,92925
	
	
	711,07
	
	660,76

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	2,25225
	
	
	1 793,27
	
	4 038,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	2,25225
	
	
	608,36
	
	1 370,18

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	3,717
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	12 978,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	3,717
	
	
	711,07
	
	2 643,05

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,3885
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	539,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,3885
	
	
	529,35
	
	205,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	2,625
	35,71
	1,46
	52,14
	
	136,87

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 693,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 224,49

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	12 172,25

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	11 020,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 926,51
	 
	50 886,42

	55.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	57,75
	1
	57,75
	 
	 
	777,25
	 
	44 886,19

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=52,5*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 886,19

	56
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 (б/у материал, с остановки "6-й километр")
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,687872
	
	
	
	
	2 166,73

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	4,687872
	
	
	462,20
	
	2 166,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 238,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,155504
	
	
	
	
	821,37

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,66
	
	0,022176
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	42,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,022176
	
	
	711,07
	
	15,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	33,65
	
	1,13064
	
	
	1 938,31
	
	2 191,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	1,13064
	
	
	711,07
	
	803,96

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,002688
	
	
	1 793,27
	
	4,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,002688
	
	
	608,36
	
	1,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,82

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,18
	
	0,039648
	
	
	777,25
	
	30,82

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 257,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 988,10

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 422,39

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 004,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407 264,29
	 
	13 684,08

	57
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04536
	
	
	
	
	32,26

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,027
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	42,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,027
	
	
	711,07
	
	19,20

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,01836
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	35,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,01836
	
	
	711,07
	
	13,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,26

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	29,03

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	13,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 810,74
	 
	151,78

	58
	ГЭСНм37-01-001-05
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т // Монтаж остановочного павильона
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32
	
	
	
	
	16 180,80

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	32
	
	32
	
	
	505,65
	
	16 180,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 035,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,5
	
	
	
	
	999,46

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	1 226,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	711,07
	
	355,54

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	1 365,44

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	758,48
	
	379,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	477,92
	1,35
	645,19
	
	322,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	529,35
	
	264,68

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,62

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	3,78
	
	3,78
	
	
	31,66
	
	119,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 407,63

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,2
	
	2,2
	114,64
	1,1
	126,10
	
	277,42

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,36
	
	0,36
	41,38
	1,61
	66,62
	
	23,98

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,888
	
	3,888
	
	
	6,61
	
	25,70

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5,3
	
	5,3
	148,86
	1,04
	154,81
	
	820,49

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,06
	130,02
	
	260,04

	Уд
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	
	2
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	4 073,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 623,60

	58.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	323,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 180,26

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	15 977,64

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	8 418,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 343,19
	 
	46 343,19

	58.1
О
	Коммерческое предложение
	Остановочный павильон 6,0х2,0х2,6 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	142 500,00
	 
	142 500,00

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=171000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 500,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 3 Остановка "Ул. Тихая" :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	358 364,19

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	45 428,97

	 
	
	               Эксплуатация машин
	31 570,03

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 683,46

	 
	
	               Материалы
	272 681,73

	 
	
	     Строительные работы
	426 831,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	29 248,17

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	28 534,32

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	7 684,00

	 
	
	               материалы
	270 950,48

	 
	
	               накладные расходы
	49 483,54

	 
	
	               сметная прибыль
	40 931,26

	 
	
	     Монтажные работы
	46 343,19

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	16 180,80

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 035,71

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	999,46

	 
	
	               материалы
	1 731,25

	 
	
	               накладные расходы
	15 977,64

	 
	
	               сметная прибыль
	8 418,33

	 
	
	     Оборудование
	142 500,00

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	54 112,43

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	65 461,18

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	49 349,59

	 
	
	  Итого по разделу 3 Остановка "Ул. Тихая"
	615 674,96

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	93,241152
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	12,854844
	
	 

	Раздел 4. Остановка "8-й километр" (Зеленый луг)

	Перевозка существующего автобусного павильона (6х2 м)

	59
	ГЭСНм37-01-001-05
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т // Демонтаж остановочного павильона
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,4
	
	
	
	
	11 326,56

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	32
	0,7
	22,4
	
	
	505,65
	
	11 326,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 124,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,05
	
	
	
	
	699,61

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	858,46

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	
	
	711,07
	
	248,87

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	955,80

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	
	
	758,48
	
	265,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	477,92
	1,35
	645,19
	
	225,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	
	
	529,35
	
	185,27

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,23
	0,7
	0,161
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,14

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	3,78
	0,7
	2,646
	
	
	31,66
	
	83,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,2
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,36
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,888
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5,3
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	0
	0
	122,66
	1,06
	130,02
	
	0,00

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	0
	0
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 151,16

	59.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	226,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 026,17

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11 184,34

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	5 892,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 454,85
	 
	31 454,85

	60
	16-1
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 3 т
	т
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	396,60
	 
	594,90

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	594,90

	61
	01-20-1-01-0016
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 16 км 
	т
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	451,88
	 
	677,82

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	677,82

	62
	16-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 3 т
	т
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	396,60
	 
	594,90

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	594,90

	Демонтажные работы

	63
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,642768
	
	
	
	
	292,01

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	0,642768
	
	
	454,30
	
	292,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	661,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,496944
	
	
	
	
	310,22

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,005208
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	9,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,005208
	
	
	711,07
	
	3,70

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	0,254352
	
	
	1 938,31
	
	493,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,254352
	
	
	711,07
	
	180,86

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,00672
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	9,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,00672
	
	
	529,35
	
	3,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,230664
	477,92
	1,35
	645,19
	
	148,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,230664
	
	
	529,35
	
	122,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 263,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	602,23

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	891,30

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	806,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176 286,90
	 
	2 961,62

	64
	01-20-1-01-0016
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 16 км 
	т
	4,2
	1
	4,2
	 
	 
	451,88
	 
	1 897,90

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=4,2*1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 897,90

	65
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,285536
	
	
	
	
	584,02

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	1,285536
	
	
	454,30
	
	584,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 322,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,993888
	
	
	
	
	620,44

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,010416
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	19,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,010416
	
	
	711,07
	
	7,41

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	1 938,31
	
	986,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	711,07
	
	361,72

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,01344
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	18,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,01344
	
	
	529,35
	
	7,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,461328
	477,92
	1,35
	645,19
	
	297,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,461328
	
	
	529,35
	
	244,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 526,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 204,46

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 782,60

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 613,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176 287,50
	 
	5 923,26

	Устройство заездного кармана

	66
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка подстилающего слоя грунта
	1000 м3
	0,01512
	1
	0,01512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10*3+8*3)*0,28) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08316
	
	
	
	
	59,13

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,08316
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	129,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,08316
	
	
	711,07
	
	59,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,13

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	54,99

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	27,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 937,83
	 
	271,22

	67
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 20 см)
	100 м3
	0,108
	1
	0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10*3+8*3)*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,3328
	
	
	
	
	1 032,12

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	2,3328
	
	
	442,44
	
	1 032,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 148,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,2248
	
	
	
	
	1 534,29

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,27972
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	436,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,27972
	
	
	711,07
	
	198,90

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,2484
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	474,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,2484
	
	
	711,07
	
	176,63

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,26568
	
	
	1 793,27
	
	476,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,26568
	
	
	608,36
	
	161,63

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	1,31868
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	4 604,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	1,31868
	
	
	711,07
	
	937,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,11232
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	155,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,11232
	
	
	529,35
	
	59,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,42

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,756
	35,71
	1,46
	52,14
	
	39,42

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 754,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 566,41

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 798,29

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 438,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 068,24
	 
	15 991,37

	67.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	13,716
	1
	13,716
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	 
	58 771,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=10,8*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 771,28

	68
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=28 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,544
	
	
	
	
	9 110,44

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	19,544
	
	
	466,15
	
	9 110,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	338,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,182
	
	
	
	
	127,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,1708
	
	
	1 938,31
	
	331,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,1708
	
	
	711,07
	
	121,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0112
	477,92
	1,35
	645,19
	
	7,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0112
	
	
	529,35
	
	5,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 837,53

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00028
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	24,01

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	1,652
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	19 039,07

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0168
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	140,93

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0476
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	633,52

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 413,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 237,82

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 671,97

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	12 378,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 086,75
	 
	55 464,29

	68.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР 100.30.15
	м3
	1,26
	1
	1,26
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	20 708,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 708,99

	69
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 8 см)
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,776
	
	
	
	
	3 978,05

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	7,776
	
	
	511,58
	
	3 978,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0378
	
	
	
	
	23,26

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	1 938,31
	
	20,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	711,07
	
	7,68

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0162
	
	
	1 793,27
	
	29,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0162
	
	
	608,36
	
	9,86

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,85
	
	0,459
	
	
	50,71
	
	23,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0108
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	529,35
	
	5,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 329,29

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,0324
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	1 119,43

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,5
	
	0,27
	
	
	777,25
	
	209,86

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	3,8556
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 410,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 001,31

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	4 561,49

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	3 081,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 172,83
	 
	13 053,33

	70
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	
	толщиной 8 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,528
	
	
	
	
	6 409,07

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	10
	12,528
	
	
	511,58
	
	6 409,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,34

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,14
	10
	0,756
	
	
	50,71
	
	38,34

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	10
	6,534
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 447,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 409,07

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	7 306,34

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	4 934,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 608,76
	 
	18 688,73

	70.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1230
	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, тип А16ВН
	т
	10,3896
	1
	10,3896
	6 038,96
	1,99
	12 017,53
	 
	124 857,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,8556+6,534

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 857,33

	71
	ГЭСН27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0,026
	1
	0,026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,09516
	
	
	
	
	40,30

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,09516
	
	
	423,48
	
	40,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05304
	
	
	
	
	30,16

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,02626
	81,21
	1,56
	126,69
	
	3,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,02626
	
	
	608,36
	
	15,98

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,02678
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	37,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,02678
	
	
	529,35
	
	14,18

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	
	1,092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,46

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	104,28

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	94,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 909,23
	 
	309,64

	71.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	1,092
	1
	1,092
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	147,26

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,26

	72
	ГЭСН27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04392
	
	
	
	
	18,60

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,04392
	
	
	423,48
	
	18,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02448
	
	
	
	
	13,91

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,01212
	81,21
	1,56
	126,69
	
	1,54

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,01212
	
	
	608,36
	
	7,37

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,01236
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	17,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,01236
	
	
	529,35
	
	6,54

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	21
	
	0,252
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	48,11

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	43,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 905,83
	 
	142,87

	72.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	0,252
	1
	0,252
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	33,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,98

	73
	ГЭСН27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Нанесение разметки полосы для движения общественного транспорта буква "А"
	10 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9144
	
	
	
	
	440,70

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	0,9144
	
	
	481,95
	
	440,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2232
	
	
	
	
	135,22

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,2
	
	0,216
	81,21
	1,56
	126,69
	
	27,37

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	0,216
	
	
	608,36
	
	131,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0072
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0072
	
	
	529,35
	
	3,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,61

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,000018
	86 227,50
	1,04
	89 676,60
	
	1,61

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,00126
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	609,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	575,92

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	852,36

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	771,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 409,11
	 
	2 233,64

	73.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	1,26
	1
	1,26
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	169,91

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,00126*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,91

	Устройство посадочной площадки и павильона

	74
	ГЭСН01-02-119-02
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	100 м2
	1,3
	1
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(26*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,759
	
	
	
	
	2 707,31

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,43
	
	5,759
	
	
	470,10
	
	2 707,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 707,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 707,31

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 436,58

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	1 110,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 810,68
	 
	6 253,89

	75
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,007
	1
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*5*0,2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0385
	
	
	
	
	27,38

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,0385
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	60,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,0385
	
	
	711,07
	
	27,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,38

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	25,46

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	12,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 938,57
	 
	125,57

	76
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,525
	1
	0,525
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*5*1,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,56
	
	
	
	
	3 344,85

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	7,56
	
	
	442,44
	
	3 344,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 331,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,287
	
	
	
	
	4 879,64

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,92925
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	1 775,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,92925
	
	
	711,07
	
	660,76

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	2,25225
	
	
	1 793,27
	
	4 038,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	2,25225
	
	
	608,36
	
	1 370,18

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	3,717
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	12 978,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	3,717
	
	
	711,07
	
	2 643,05

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,3885
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	539,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,3885
	
	
	529,35
	
	205,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	2,625
	35,71
	1,46
	52,14
	
	136,87

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 693,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 224,49

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	12 172,25

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	11 020,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 926,51
	 
	50 886,42

	76.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	57,75
	1
	57,75
	 
	 
	777,25
	 
	44 886,19

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=52,5*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 886,19

	77
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 (б/у материал)
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,687872
	
	
	
	
	2 166,73

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	4,687872
	
	
	462,20
	
	2 166,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 238,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,155504
	
	
	
	
	821,37

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,66
	
	0,022176
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	42,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,022176
	
	
	711,07
	
	15,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	33,65
	
	1,13064
	
	
	1 938,31
	
	2 191,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	1,13064
	
	
	711,07
	
	803,96

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,002688
	
	
	1 793,27
	
	4,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,002688
	
	
	608,36
	
	1,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,82

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,18
	
	0,039648
	
	
	777,25
	
	30,82

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 257,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 988,10

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 422,39

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 004,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407 264,29
	 
	13 684,08

	78
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04536
	
	
	
	
	32,26

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,027
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	42,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,027
	
	
	711,07
	
	19,20

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,01836
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	35,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,01836
	
	
	711,07
	
	13,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,26

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	29,03

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	13,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 810,74
	 
	151,78

	79
	ГЭСНм37-01-001-05
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т // Монтаж остановочного павильона
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32
	
	
	
	
	16 180,80

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	32
	
	32
	
	
	505,65
	
	16 180,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 035,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,5
	
	
	
	
	999,46

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	1 226,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	711,07
	
	355,54

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	1 365,44

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	758,48
	
	379,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	477,92
	1,35
	645,19
	
	322,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	529,35
	
	264,68

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,62

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	3,78
	
	3,78
	
	
	31,66
	
	119,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 407,63

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,2
	
	2,2
	114,64
	1,1
	126,10
	
	277,42

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,36
	
	0,36
	41,38
	1,61
	66,62
	
	23,98

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,888
	
	3,888
	
	
	6,61
	
	25,70

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5,3
	
	5,3
	148,86
	1,04
	154,81
	
	820,49

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,06
	130,02
	
	260,04

	Уд
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	
	2
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	4 073,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 623,60

	79.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	323,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 180,26

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	15 977,64

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	8 418,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 343,19
	 
	46 343,19

	79.1
О
	Коммерческое предложение
	Остановочный павильон 6,0х2,0х2,6 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	142 500,00
	 
	142 500,00

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=171000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 500,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 4 Остановка "8-й километр" (Зеленый луг) :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	380 297,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	57 631,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	35 678,34

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 313,73

	 
	
	               Материалы
	276 673,78

	 
	
	     Строительные работы
	439 482,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	30 124,20

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	30 517,64

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	8 614,66

	 
	
	               материалы
	274 716,00

	 
	
	               накладные расходы
	52 157,44

	 
	
	               сметная прибыль
	43 352,23

	 
	
	     Монтажные работы
	77 798,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	27 507,36

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 160,70

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 699,07

	 
	
	               материалы
	1 957,78

	 
	
	               накладные расходы
	27 161,98

	 
	
	               сметная прибыль
	14 311,15

	 
	
	     Оборудование
	142 500,00

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	67 945,29

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	79 319,42

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	57 663,38

	 
	
	  Итого по разделу 4 Остановка "8-й километр" (Зеленый луг)
	659 780,21

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	117,569456
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	15,395676
	
	 

	Раздел 5. Остановка "Зеленый бор"

	Перевозка существующего автобусного павильона (6х2 м)

	80
	ГЭСНм37-01-001-05
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т // Демонтаж остановочного павильона
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,4
	
	
	
	
	11 326,56

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	32
	0,7
	22,4
	
	
	505,65
	
	11 326,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 124,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,05
	
	
	
	
	699,61

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	858,46

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	
	
	711,07
	
	248,87

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	955,80

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	
	
	758,48
	
	265,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	477,92
	1,35
	645,19
	
	225,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	0,35
	
	
	529,35
	
	185,27

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,23
	0,7
	0,161
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,14

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	3,78
	0,7
	2,646
	
	
	31,66
	
	83,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,2
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,36
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,888
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5,3
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	0
	0
	122,66
	1,06
	130,02
	
	0,00

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	0
	0
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 151,16

	80.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	226,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 026,17

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11 184,34

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	5 892,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 454,85
	 
	31 454,85

	81
	16-1
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 3 т
	т
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	396,60
	 
	594,90

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	594,90

	82
	01-20-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	456,62
	 
	684,93

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	684,93

	83
	16-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 3 т
	т
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	396,60
	 
	594,90

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	594,90

	Демонтажные работы

	84
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,285536
	
	
	
	
	584,02

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	1,285536
	
	
	454,30
	
	584,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 322,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,993888
	
	
	
	
	620,44

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,010416
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	19,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,010416
	
	
	711,07
	
	7,41

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	1 938,31
	
	986,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	711,07
	
	361,72

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,01344
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	18,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,01344
	
	
	529,35
	
	7,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,461328
	477,92
	1,35
	645,19
	
	297,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,461328
	
	
	529,35
	
	244,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 526,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 204,46

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 782,60

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 613,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176 287,50
	 
	5 923,26

	Устройство заездного кармана

	85
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка подстилающего слоя грунта
	1000 м3
	0,01512
	1
	0,01512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10*3+8*3)*0,28) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08316
	
	
	
	
	59,13

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,08316
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	129,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,08316
	
	
	711,07
	
	59,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,13

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	54,99

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	27,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 937,83
	 
	271,22

	86
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 20 см)
	100 м3
	0,108
	1
	0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10*3+8*3)*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,3328
	
	
	
	
	1 032,12

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	2,3328
	
	
	442,44
	
	1 032,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 148,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,2248
	
	
	
	
	1 534,29

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,27972
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	436,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,27972
	
	
	711,07
	
	198,90

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,2484
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	474,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,2484
	
	
	711,07
	
	176,63

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,26568
	
	
	1 793,27
	
	476,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,26568
	
	
	608,36
	
	161,63

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	1,31868
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	4 604,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	1,31868
	
	
	711,07
	
	937,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,11232
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	155,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,11232
	
	
	529,35
	
	59,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,42

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,756
	35,71
	1,46
	52,14
	
	39,42

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 754,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 566,41

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 798,29

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 438,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 068,24
	 
	15 991,37

	86.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	13,716
	1
	13,716
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	 
	58 771,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=10,8*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 771,28

	87
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=28 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,544
	
	
	
	
	9 110,44

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	19,544
	
	
	466,15
	
	9 110,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	338,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,182
	
	
	
	
	127,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,1708
	
	
	1 938,31
	
	331,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,1708
	
	
	711,07
	
	121,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0112
	477,92
	1,35
	645,19
	
	7,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0112
	
	
	529,35
	
	5,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 837,53

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00028
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	24,01

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	1,652
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	19 039,07

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0168
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	140,93

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0476
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	633,52

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 413,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 237,82

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 671,97

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	12 378,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 086,75
	 
	55 464,29

	87.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР 100.30.15
	м3
	1,26
	1
	1,26
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	20 708,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 708,99

	88
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 8 см)
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,776
	
	
	
	
	3 978,05

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	7,776
	
	
	511,58
	
	3 978,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0378
	
	
	
	
	23,26

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	1 938,31
	
	20,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	711,07
	
	7,68

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0162
	
	
	1 793,27
	
	29,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0162
	
	
	608,36
	
	9,86

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,85
	
	0,459
	
	
	50,71
	
	23,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0108
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0108
	
	
	529,35
	
	5,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 329,29

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,0324
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	1 119,43

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,5
	
	0,27
	
	
	777,25
	
	209,86

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	3,8556
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 410,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 001,31

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	4 561,49

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	3 081,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 172,83
	 
	13 053,33

	89
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	
	толщиной 8 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,528
	
	
	
	
	6 409,07

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	10
	12,528
	
	
	511,58
	
	6 409,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,34

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,14
	10
	0,756
	
	
	50,71
	
	38,34

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	10
	6,534
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 447,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 409,07

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	7 306,34

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	4 934,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 608,76
	 
	18 688,73

	89.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1230
	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, тип А16ВН
	т
	10,3896
	1
	10,3896
	6 038,96
	1,99
	12 017,53
	 
	124 857,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,8556+6,534

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 857,33

	90
	ГЭСН27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0,026
	1
	0,026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,09516
	
	
	
	
	40,30

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,09516
	
	
	423,48
	
	40,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05304
	
	
	
	
	30,16

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,02626
	81,21
	1,56
	126,69
	
	3,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,02626
	
	
	608,36
	
	15,98

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,02678
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	37,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,02678
	
	
	529,35
	
	14,18

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	
	1,092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,46

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	104,28

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	94,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 909,23
	 
	309,64

	90.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	1,092
	1
	1,092
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	147,26

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,26

	91
	ГЭСН27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04392
	
	
	
	
	18,60

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,04392
	
	
	423,48
	
	18,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02448
	
	
	
	
	13,91

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,01212
	81,21
	1,56
	126,69
	
	1,54

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,01212
	
	
	608,36
	
	7,37

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,01236
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	17,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,01236
	
	
	529,35
	
	6,54

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	21
	
	0,252
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	48,11

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	43,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 905,83
	 
	142,87

	91.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	0,252
	1
	0,252
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	33,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,98

	92
	ГЭСН27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Нанесение разметки полосы для движения общественного транспорта буква "А"
	10 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,8 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9144
	
	
	
	
	440,70

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	0,9144
	
	
	481,95
	
	440,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2232
	
	
	
	
	135,22

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,2
	
	0,216
	81,21
	1,56
	126,69
	
	27,37

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	0,216
	
	
	608,36
	
	131,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0072
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0072
	
	
	529,35
	
	3,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,61

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,000018
	86 227,50
	1,04
	89 676,60
	
	1,61

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,00126
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	609,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	575,92

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	852,36

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	771,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 409,11
	 
	2 233,64

	92.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	1,26
	1
	1,26
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	169,91

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,00126*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,91

	Устройство посадочной площадки и павильона

	93
	ГЭСН01-02-119-02
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	100 м2
	1,3
	1
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(26*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,759
	
	
	
	
	2 707,31

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,43
	
	5,759
	
	
	470,10
	
	2 707,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 707,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 707,31

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 436,58

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	1 110,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 810,68
	 
	6 253,89

	94
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,007
	1
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*5*0,2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0385
	
	
	
	
	27,38

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,0385
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	60,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,0385
	
	
	711,07
	
	27,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,38

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	25,46

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	12,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 938,57
	 
	125,57

	95
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,525
	1
	0,525
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*5*1,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,56
	
	
	
	
	3 344,85

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	7,56
	
	
	442,44
	
	3 344,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 331,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,287
	
	
	
	
	4 879,64

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,92925
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	1 775,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,92925
	
	
	711,07
	
	660,76

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	2,25225
	
	
	1 793,27
	
	4 038,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	2,25225
	
	
	608,36
	
	1 370,18

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	3,717
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	12 978,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	3,717
	
	
	711,07
	
	2 643,05

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,3885
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	539,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,3885
	
	
	529,35
	
	205,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	2,625
	35,71
	1,46
	52,14
	
	136,87

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 693,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 224,49

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	12 172,25

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	11 020,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 926,51
	 
	50 886,42

	95.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	57,75
	1
	57,75
	 
	 
	777,25
	 
	44 886,19

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=52,5*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 886,19

	96
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 (б/у материал)
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,687872
	
	
	
	
	2 166,73

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	4,687872
	
	
	462,20
	
	2 166,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 238,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,155504
	
	
	
	
	821,37

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,66
	
	0,022176
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	42,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,022176
	
	
	711,07
	
	15,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	33,65
	
	1,13064
	
	
	1 938,31
	
	2 191,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	1,13064
	
	
	711,07
	
	803,96

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,002688
	
	
	1 793,27
	
	4,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,002688
	
	
	608,36
	
	1,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,82

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,18
	
	0,039648
	
	
	777,25
	
	30,82

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 257,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 988,10

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 422,39

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 004,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407 264,29
	 
	13 684,08

	97
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04536
	
	
	
	
	32,26

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,027
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	42,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,027
	
	
	711,07
	
	19,20

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,01836
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	35,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,01836
	
	
	711,07
	
	13,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,26

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	29,03

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	13,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 810,74
	 
	151,78

	98
	ГЭСНм37-01-001-05
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т // Монтаж остановочного павильона
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32
	
	
	
	
	16 180,80

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	32
	
	32
	
	
	505,65
	
	16 180,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 035,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,5
	
	
	
	
	999,46

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	1 226,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	711,07
	
	355,54

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	1 365,44

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	758,48
	
	379,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,5
	477,92
	1,35
	645,19
	
	322,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	529,35
	
	264,68

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,62

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	3,78
	
	3,78
	
	
	31,66
	
	119,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 407,63

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,2
	
	2,2
	114,64
	1,1
	126,10
	
	277,42

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,36
	
	0,36
	41,38
	1,61
	66,62
	
	23,98

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,888
	
	3,888
	
	
	6,61
	
	25,70

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5,3
	
	5,3
	148,86
	1,04
	154,81
	
	820,49

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,06
	130,02
	
	260,04

	Уд
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	
	2
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	4 073,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 623,60

	98.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	323,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 180,26

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	15 977,64

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	8 418,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 343,19
	 
	46 343,19

	98.1
О
	Коммерческое предложение
	Остановочный павильон 6,0х2,0х2,6 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	142 500,00
	 
	142 500,00

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=171000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 500,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 5 Остановка "Зеленый бор" :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	377 143,29

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	57 339,55

	 
	
	               Эксплуатация машин
	35 017,24

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 003,51

	 
	
	               Материалы
	274 782,99

	 
	
	     Строительные работы
	434 629,76

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	29 832,19

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	29 856,54

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	8 304,44

	 
	
	               материалы
	272 825,21

	 
	
	               накладные расходы
	51 266,14

	 
	
	               сметная прибыль
	42 545,24

	 
	
	     Монтажные работы
	77 798,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	27 507,36

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 160,70

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 699,07

	 
	
	               материалы
	1 957,78

	 
	
	               накладные расходы
	27 161,98

	 
	
	               сметная прибыль
	14 311,15

	 
	
	     Оборудование
	142 500,00

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	67 343,06

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	78 428,12

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	56 856,39

	 
	
	  Итого по разделу 5 Остановка "Зеленый бор"
	654 927,80

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	116,926688
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	14,898732
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 843 300,83

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	275 679,61

	 
	
	               Эксплуатация машин
	156 108,02

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	47 158,87

	 
	
	               Материалы
	1 364 354,33

	 
	
	     Строительные работы
	2 146 226,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	149 469,37

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	132 429,51

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	39 363,13

	 
	
	               материалы
	1 354 791,96

	 
	
	               накладные расходы
	256 047,64

	 
	
	               сметная прибыль
	214 124,41

	 
	
	     Монтажные работы
	357 535,35

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	126 210,24

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	23 678,51

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	7 795,74

	 
	
	               материалы
	9 562,37

	 
	
	               накладные расходы
	124 625,56

	 
	
	               сметная прибыль
	65 662,93

	 
	
	     Оборудование
	712 500,00

	 
	
	     Всего
	3 216 261,37

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	322 838,48

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	380 673,20

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	279 787,34

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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