Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по объекту: «Умная спортивная площадка» в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,20.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 28.07.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 05.09.2023  
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара или эскиз
	Значение показателя
	Страна происхождения товара

	1
	Панель сетчатая
	Панель размером 3000*1530мм (ш*в) с тремя V-образными гибами, диаметр прутка 5мм, размер ячеек 200х50мм, порошково-полимерное покрытие RAL6005 
	Российская Федерация

	2
	Металлический столб
	Прямоугольный столб высотой 4500мм, сечением 80х80х2мм, порошково-полимерное покрытие RAL6005
	Российская Федерация

	3
	Комплект крепления
	Комплект крепления (болт М6*80/100/120 с кв. подголовником, гайка М6 антивандавльная с шайбой, скоба 40*35мм), сквозное крепление, порошково-полимерное покрытие RAL6005
	Российская Федерация

	4
	Ворота распашные
	Ворота распашные размером 5000*3000мм (ш*в), рама створок из профиля 60х40мм, заполнение панель без гибов, диаметром прутка 5мм с ячейкой 50х150мм, регулируемые петли 4шт, с фиксатором створки 2шт, с 2 проушинами и навесным замком, в комплекте с двумя столбами 80х80х3мм под бетонирование с заглушкой, порошково-полимерное покрытие RAL6005,в комплекте ручки сечением 8мм - 4шт.
	Российская Федерация

	5
	Калитка
	Калитка размером 1000*2000мм (ш*в), рама створок из профиля 40х40х1,5мм, заполнение панель без гибов, диаметром прутка 5мм с ячейкой 50х150мм, в комплекте с двумя столбами 80х80х2мм под бетонирование с заглушками, с 2 проушинами и навесным замком, регулируемые петли 2шт,  с надставкой до 3 м, порошково-полимерное покрытие RAL6005, в комплекте ручки сечением 8мм - 2шт.
	Российская Федерация

	6
	Скоба
	Скоба (для соединения панелей) нерж. Размером 20х20мм


	Российская Федерация

	7
	Сетка
	Сетка кладочная стеклопластиковая КСП 150*150 8 мм, размер ячейки 150х150мм, диаметр прутка 8мм
	Российская Федерация

	8
	Люк газонный
	Люк круглый газонный полимерпесчаный, диаметр крышки 500-650мм, высота 40-100мм, класс нагрузки А до 1 тонны, цвет зеленый
	Российская Федерация

	9
	Блоки сигментные теплоизоляционные
	Теплоизоляционные скорлупы – полуцилиндры из пенополистирола со специальными пазами (замками), внутренний диаметр 110мм, толщина изоляции 50мм
	Российская Федерация

	10
	Кабель силовой
	Кабель силовой АВБбШв 3x25 алюминиевый круглого исполнения, 3 жилы сечением 25мм2, номинальным напряжением не менее 0,66кВ, изоляция жил из цветного ПВХ пластиката, броня из двух стальных лент,  Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката.
	Российская Федерация

	11
	Кабель
	Саморегулирующийся нагревательный кабель 30КСТМ2-Т, мощность кабеля 30 Вт/м, степень защиты оболочки IP67, сечение токопроводящих жил 0,5-1,0мм2
	Российская Федерация

	12
	Насосная станция
	Насосная станция Metabo HWW 4000/25 Inox или эквивалент с характеристиками:

Номинальная потребляемая мощность 1100 Вт, Максимальная производительность 4000 л/ч, максимальная высота подачи 45 м, максимальное давление 4.5 бар, максимальная высота всасывания 8 м, давление включения приблизительно 1.4 бар, давление выключения приблизительно 3.2 бар, всасывающий патрубок внутренняя резьба 1", напорный патрубок внутренняя резьба 1", объем ресивера приблизительно 24 л, корпус насоса высокосортная сталь, класс защиты IP X4, приводной вал высокосортная сталь, ресивер сталь, количество рабочих колес 1, размеры 470 x 270 x 590 мм, вес 15.5 кг, длина кабеля 1.5 м
	Российская Федерация

	13
	[image: image2.jpg]


Урна металлическая


	Урна металлическая: размеры: Д*Ш*В  300*300*400 мм. Высота с ножками  550 мм. Материал: листовая сталь толщиной  1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 25 мм.
 В соответствии с эскизом

	Российская Федерация
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Урна кованная
	Урна кованная размеры: 450х350х950мм (ДхШхВ). Материалы: профиль квадрат 12мм, профиль прямоугольный 20х20мм, полоса 40х4мм, лист стальной толщиной 1,5мм. 

В соответствии с эскизом

	Российская Федерация

	15
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Скамья без спинки


	Скамья без спинки размеры: 2000х550х700мм (ДхШхВ). Материалы: труба д.25мм толщиной 3,5мм, уголок 50х50х5мм, лст стальной толщиной 4мм, брусок 60х40мм
	Российская Федерация

	16
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Скамья кованная


	Скамья кованная размеры: 2000х950х850мм (ДхШхВ). Материалы: профиль квадрат 12мм, полоса 40х4мм, брусок 60х40мм. 

В соответствии с эскизом


	Российская Федерация

	17
	Санитарный блок- модуль
 (план-схема)

[image: image1.emf]

	Санитарный блок-модуль СБМ-2ОС-1. Габариты наружные: 5300 х 2400 х 2500мм. Вес: 2 300 кг. Потребляемая мощность 11 кВт. Состав помещений:  2 туалетные  кабины с 1 унитазом и 1 раковиной; отделение с пандусом для маломобильных групп населения (МГН), оборудованное унитазом, раковиной, поручнями, доводчиками, ручками,  крючками. Сантехника из нержавеющей стали.

Комплектность: 
Здание модуля размерами 5300 х 2400 х 2500 мм, Дверь металлическая (размер в свету 800 х1920) с доводчиком – 2 шт.,  Дверь металлическая (размер в свету 900 х1920) с доводчиком – 1 шт., Окно металлопластиковое (600 х 450 мм)  откидное с матовым стеклом – 3 шт. Унитаз компакт напольный – 3 шт., Крючок настенный – 5 шт.,  Диспенсер для жидкого мыла – 3 шт., Зеркало – 3 шт., ерш для туалета – 3 шт., Раковина настенная  – 3 шт., Электросушилки для рук – 3 шт. Светильник наружного освещения IP54 – 3 шт., Светильник светодиодный  внутреннего освещения IP54 – 3 шт., Конвектор электрический (1,0 кВт) – 3 шт., Вентилятор вытяжной –3 шт., Нагреватель воды электрический накопительный 15 л. (1,5 кВт) – 1 шт., Электрощит – 1 шт., Тревожная кнопка с уличной свето-звуковой сигнализацией – 1 шт., Пандус к кабине из нержавеющей стали для МГН – 1 шт., D образный поручень дверной - 1 шт., настенный поручень для раковины - 2 шт., Г образный поручень - 1 шт., подъемный поручень – 1 шт.

Описание конструкций: Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных холоднодеформированных элементов. Цветовое исполнение каркаса и кровли – бежевый или темно-коричневый. Наружная облицовка стен модуля фасадной доской из ДПК, цвет темно-коричневый (венге). Цветовое исполнение внутренних стен и перегородок - белый RAL 9003. Внутренняя высота от пола до потолка 2,15 м. Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, толщиной 100
мм с базальтовым наполнителем с пределом огнестойкости EI30. Внешняя отделка: террасная доска (вид, профиль и цвет по согласованию с Заказчиком). Дно контейнера - подшито оцинкованным листом. Покрытие пола - полукоммерческий линолеум износостойкий. Пароизоляция и гидроизоляция кровли и пола выполнена пленкой Ютафол и п/э пленкой. Перегородки кабинок выполнены из ЛДСП влагостойкой белого цвета с обрамлением алюминиевыми элементами.  Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, толщиной 50 мм с базальтовым наполнителем с пределом огнестойкости EI30. Кровля - плоская, покрытая оцинкованным стальным листом Н-60, толщиной 0,5 мм, проходящий через всю длину модульного блока. Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета. Теплоизоляция пола и кровли - минераловатный утеплитель “ISOVER” 100 мм.  Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом. Входные двери - металлические,  с установленными доводчиками и замками, цвет темно-коричневый. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах. Электроввод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Все металлические детали модуля заземлены на каркас.  Розетки модуля со степенью защиты IP54. Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов. Напряжение питания сети 230V, 50 Гц; однофазное. Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через пол модуля. Водоотведение выполнено ПВХ трубами Д110мм, вывод через пол модуля. 
	Российская Федерация


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по объекту: "Умная спортивная площадка" в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	15,686
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1568,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	
	1 811,58
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	
	10 747,58
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	
	1 186,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	191,37
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	225,8784
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	
	217,72168
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	812,86
	 
	12 750,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 998,07
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	4 437,14
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	4 017,41
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 205,08
	 
	 

	2
	Прайс-лист
	Песок
	м3
	 
	 
	1725,46
	291,67
	 
	30 081,59
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1568,6*1,1

	 
	
	Цена=350/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 081,59
	 
	

	3
	ФЕР01-02-003-05
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см
	1000 м3
	 
	 
	1,5686
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1568,6 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	610,79
	
	958,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	96,73
	
	151,73
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,42
	
	11,639012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	610,79
	 
	958,09
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	151,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	141,11
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	69,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 169,00
	 
	 

	4
	ФЕР01-02-003-11
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-05
	1000 м3
	 
	 
	1,5686
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1568,6 / 1000

	 
	
	всего 8 проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	103,16
	7
	1 132,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,06
	7
	110,46
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1
	7
	10,9802
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103,16
	 
	1 132,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	110,46
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	102,73
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	50,81
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 286,26
	 
	 

	Дополнительная отсыпка

	5
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	7,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(778*2*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	
	898,51
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	
	5 330,62
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	
	588,48
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	94,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	112,032
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	
	107,9864
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	812,86
	 
	6 324,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 486,99
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	2 200,75
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 992,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 517,37
	 
	 

	6
	Прайс-лист
	Песок
	м3
	 
	 
	855,8
	291,67
	 
	14 919,98
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=778*2*0,5*1,1

	 
	
	Цена=350/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 919,98
	 
	

	7
	ФЕР01-02-003-01
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	 
	 
	0,778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(778*2*0,5) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 115,63
	
	867,96
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	175,37
	
	136,44
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,5
	
	10,503
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	867,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	136,44
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	126,89
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	62,76
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 057,61
	 
	 

	8
	ФЕР01-02-003-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01
	1000 м3
	 
	 
	0,778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(778*2*0,5) / 1000

	 
	
	на 5 проходов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	206,32
	4
	642,07
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	20,12
	4
	62,61
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2
	4
	6,224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,32
	 
	642,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	62,61
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	58,23
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	28,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	729,10
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Земляные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	67 676,99
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 710,09
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	19 679,04
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 236,21
	
	 

	 
	
	               Материалы
	45 287,86
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	80 965,99
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 710,09
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	19 679,04
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 236,21
	
	 

	 
	
	               материалы
	45 287,86
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	7 066,85
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	6 222,15
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 946,30
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	7 066,85
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	6 222,15
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Земляные работы
	80 965,99
	
	 

	Раздел 2. Ограждение территории спортивной площадки

	9
	ФЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	 
	 
	1,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=122 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	304,01
	
	370,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 430,97
	
	4 185,78
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	281,18
	
	343,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	233,10
	
	284,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	
	43,4808
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	
	27,4256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	4 841,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	713,93
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	671,09
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	442,64
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 954,78
	 
	 

	10
	Прайс-лист
	Столб 80х80х2 L=4,5м
	шт
	 
	 
	122
	5 066,67
	 
	36 947,62
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6080/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 947,62
	 
	

	11
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	7,7348
	600,00
	 
	4 640,88
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 640,88
	 
	 

	12
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	1,098
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=122*0,1*0,3*0,3

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,75
	
	7,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,29
	
	9,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,89
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,41
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	
	0,9333
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,07686
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	16,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,30
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	9,21
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	5,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,86
	 
	 

	13
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	1,603629
	108,40
	 
	173,83
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,2627*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,83
	 
	 

	14
	ФЕР09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=245 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,65
	
	1 485,93
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19,94
	
	488,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,89
	
	193,31
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,11
	
	174,195
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	
	16,66
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	80,59
	 
	1 974,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 679,24
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	1 578,49
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	1 041,13
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 594,08
	 
	 

	15
	Прайс-лист
	Панель 3Д сетчатая 3000х1530
	шт
	 
	 
	245
	3 616,67
	 
	52 963,79
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4340/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 963,79
	 
	

	16
	Прайс-лист
	Скоба для соединения панелей
	шт
	 
	 
	1000
	50,00
	 
	2 988,64
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=60/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 988,64
	 
	

	17
	Прайс-лист
	Комплект крепления (болт, гайка, скоба)
	шт
	 
	 
	792
	112,50
	 
	5 325,76
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=135/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 325,76
	 
	

	18
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических
	100 шт
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7 787,20
	
	233,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	301,02
	
	9,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	35,03
	
	1,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	260,28
	
	7,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	785
	
	23,55
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,02
	
	0,0906
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 348,50
	 
	250,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	234,67
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	260,48
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	171,31
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	682,25
	 
	 

	19
	Прайс-лист
	Калитка 1000х2000
	шт
	 
	 
	3
	25 020,83
	 
	4 486,70
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=30025/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 486,70
	 
	

	20
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,15
	600,00
	 
	90,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,00
	 
	 

	21
	ФЕР07-01-055-01
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17 372,80
	
	173,73
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13 226,59
	
	132,27
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1 561,67
	
	15,62
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 929,26
	
	19,29
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1780
	
	17,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	117,88
	
	1,1788
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32 528,65
	 
	325,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	189,35
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	210,18
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	138,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	673,70
	 
	 

	22
	Прайс-лист
	Ворота распашные 5000х3000
	шт
	 
	 
	1
	102 795,83
	 
	6 144,40
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=123355/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 144,40
	 
	

	23
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,291
	600,00
	 
	174,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,60
	 
	 

	24
	Прайс-лист
	Доставка элементов ограждения территории до г.Югорск ХМАО-Югра
	шт
	 
	 
	1
	62 500,00
	 
	3 735,80
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=75000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 735,80
	 
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Ограждение территории спортивной площадки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	125 080,20
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 271,58
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 824,71
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	553,91
	
	 

	 
	
	               Материалы
	117 983,91
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	129 608,69
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 271,58
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 824,71
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	553,91
	
	 

	 
	
	               материалы
	117 983,91
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 729,45
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 799,04
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 825,49
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 729,45
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 799,04
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Ограждение территории спортивной площадки
	129 608,69
	
	 

	Раздел 3. Устройство тротуара

	25
	ФЕР27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	0,266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=266 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	411,35
	
	109,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6 645,96
	
	1 767,83
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	395,16
	
	105,11
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21 921,20
	
	5 831,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	13,167
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,38
	
	9,14508
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	28 978,51
	 
	7 708,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	214,53
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	317,50
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	287,47
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 313,26
	 
	 

	26
	ФЕР27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	1000 м2
	 
	 
	-0,266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-266 / 1000

	 
	
	толщина 5см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	468,89
	10
	-1 247,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,84
	10
	-74,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 242,36
	10
	-3 304,68
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	10
	-6,6766
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 711,25
	 
	-4 551,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-74,05
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-109,59
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-99,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-4 760,75
	 
	 

	27
	ФЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	 
	 
	0,266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=266 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 554,92
	
	679,61
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 667,91
	
	975,66
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	557,20
	
	148,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 050,14
	
	1 609,34
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	302
	
	80,332
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	48,23
	
	12,82918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 272,97
	 
	3 264,61
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	827,83
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1 225,19
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 109,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 599,09
	 
	 

	28
	ФЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	 
	 
	-0,266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-266 / 1000

	 
	
	толщина 12см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,84
	8
	-95,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,07
	8
	-89,52
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,88
	8
	-33,79
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,00
	8
	-95,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	8
	-11,2784
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8
	-2,89408
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,91
	 
	-280,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-129,21
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-191,23
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-173,14
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-645,07
	 
	 

	29
	ФССЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	 
	 
	32,5584
	700,00
	 
	22 790,88
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=266*0,12*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 790,88
	 
	 

	30
	ФЕР27-06-009-01
Применительно
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (Армирование бетонного покрытия стеклопластиковой сеткой)
	1000 м2
	 
	 
	0,266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=266 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,40
	
	27,50
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,99
	
	3,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,99
	
	0,53
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,4
	
	3,0324
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,04256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117,39
	 
	31,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,03
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	41,48
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	37,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,26
	 
	 

	31
	ФССЦ-11.3.03.16-0114
Применительно
	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 8 мм, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа (Сетка стеклопластиковая 150х150х8мм - 64м2 (в 1м2 около 12м.п.))
	м
	 
	 
	3511,2
	1,55
	 
	5 442,36
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12*266*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 442,36
	 
	 

	32
	ФЕР11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	100 м2
	 
	 
	2,66
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=266 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	102,71
	
	273,21
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,65
	
	17,69
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,14
	
	3,03
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	25,21
	
	67,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,8
	
	28,728
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,266
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	134,57
	 
	357,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	276,24
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	312,15
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	179,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	849,67
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Устройство тротуара :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	34 762,69
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	994,32
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 428,13
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	149,05
	
	 

	 
	
	               Материалы
	32 340,24
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	37 699,70
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	994,32
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 428,13
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	149,05
	
	 

	 
	
	               материалы
	32 340,24
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 595,50
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 341,51
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 143,37
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 595,50
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 341,51
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Устройство тротуара
	37 699,70
	
	 

	Раздел 4. Озеленение сквера

	33
	ФЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	 
	 
	10,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1021 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	317,60
	
	3 242,70
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 034,00
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	40
	
	408,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	317,60
	 
	3 242,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 242,70
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	3 372,41
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	2 334,74
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 949,85
	 
	 

	34
	ФЕР47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	 
	 
	-10,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-1021 / 100

	 
	
	общая толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,43
	2
	-886,84
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	678,00
	2
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,47
	2
	-111,6974
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	43,43
	 
	-886,84
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-886,84
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	-922,31
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	-638,52
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2 447,67
	 
	 

	35
	Прайс-лист
	Торф
	м3
	 
	 
	51,05
	2 875,42
	 
	8 774,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1021*0,05

	 
	
	Цена=3350/1,2*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 774,07
	 
	

	36
	ФЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	 
	 
	10,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1021 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,42
	
	453,53
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	301,40
	
	3 077,29
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,78
	
	324,47
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	24,40
	
	249,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	
	53,6025
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,74
	
	27,9754
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	370,22
	 
	3 779,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	778,00
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	809,12
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	560,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 149,22
	 
	 

	37
	ФССЦ-16.2.02.01-0024
	Травосмесь "Стандарт"
	кг
	 
	 
	20,42
	44,15
	 
	901,54
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	901,54
	 
	 

	38
	ФЕР01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
	100 м2
	 
	 
	5,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=550 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	263,61
	
	1 449,86
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,83
	
	10,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	33,2
	
	182,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	265,44
	 
	1 459,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 449,86
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	1 304,87
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	594,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 359,24
	 
	 

	39
	Прайс-лист
	Торф
	м3
	 
	 
	27,5
	2 875,42
	 
	4 726,48
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=550*0,05

	 
	
	Цена=3350/1,2*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 726,48
	 
	

	40
	ФССЦ-16.2.02.01-0024
	Травосмесь "Стандарт"
	кг
	 
	 
	6,6
	44,15
	 
	291,39
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291,39
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Озеленение сквера :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	22 289,21
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 259,25
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 087,36
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	324,47
	
	 

	 
	
	               Материалы
	14 942,60
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	29 704,12
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 259,25
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 087,36
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	324,47
	
	 

	 
	
	               материалы
	14 942,60
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	4 564,09
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	2 850,82
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 583,72
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 564,09
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 850,82
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Озеленение сквера
	29 704,12
	
	 

	Раздел 5. Озеленение территории спортивной площадки

	41
	ФЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	 
	 
	15,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1564 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	317,60
	
	4 967,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 034,00
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	40
	
	625,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	317,60
	 
	4 967,26
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4 967,26
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	5 165,95
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	3 576,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 709,64
	 
	 

	42
	ФЕР47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	 
	 
	-15,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-1564 / 100

	 
	
	общая толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,43
	2
	-1 358,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	678,00
	2
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,47
	2
	-171,1016
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	43,43
	 
	-1 358,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-1 358,49
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	-1 412,83
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	-978,11
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-3 749,43
	 
	 

	43
	Прайс-лист
	Торф
	м3
	 
	 
	78,2
	2 875,42
	 
	13 440,40
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1564*0,05

	 
	
	Цена=3350/1,2*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 440,40
	 
	

	44
	ФЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	 
	 
	15,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1564 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,42
	
	694,73
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	301,40
	
	4 713,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,78
	
	497,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	24,40
	
	381,62
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	
	82,11
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,74
	
	42,8536
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	370,22
	 
	5 790,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 191,77
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	1 239,44
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	858,07
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 887,76
	 
	 

	45
	ФССЦ-16.2.02.01-0024
	Травосмесь "Стандарт"
	кг
	 
	 
	31,28
	44,15
	 
	1 381,01
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 381,01
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Озеленение территории спортивной площадки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	24 220,43
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 303,50
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 713,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	497,04
	
	 

	 
	
	               Материалы
	15 203,03
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	32 669,38
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 303,50
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 713,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	497,04
	
	 

	 
	
	               материалы
	15 203,03
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	4 992,56
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	3 456,39
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 800,54
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 992,56
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 456,39
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Озеленение территории спортивной площадки
	32 669,38
	
	 

	Раздел 6. МАФ в сквере

	46
	ФЕР46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12*2+6*4) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,65
	
	20,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5
	
	2,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,65
	 
	20,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,47
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	21,29
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	12,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,84
	 
	 

	47
	ФЕР46-05-008-03
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,372
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12*6+6*50)/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	777,45
	
	289,21
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	119,74
	
	44,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,54
	
	2,80
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	84,00
	
	31,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	
	31,50468
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,2418
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	365,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	292,01
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	303,69
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	172,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	840,98
	 
	 

	48
	Прайс-лист
	Скамья кованная
	шт
	 
	 
	6
	15 000,00
	 
	5 379,56
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=18000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 379,56
	 
	

	49
	Прайс-лист
	Урна кованная
	шт
	 
	 
	12
	4 750,00
	 
	3 407,05
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=5700/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 407,05
	 
	

	50
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,9*48/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 560,54
	
	110,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	51,19
	
	2,21
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,32
	
	0,32
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10 103,46
	
	436,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	
	12,4848
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	
	0,025488
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 715,19
	 
	549,30
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	110,94
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	114,27
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	64,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	727,92
	 
	 

	51
	ФССЦ-08.4.03.02-1002
	Сталь арматурная, гладкая, класс А-I (А240), диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,0432
	6 508,75
	 
	281,18
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,9*48/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281,18
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 МАФ в сквере :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 002,56
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	420,30
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	46,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,12
	
	 

	 
	
	               Материалы
	9 535,51
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	10 690,53
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	420,30
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	46,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,12
	
	 

	 
	
	               материалы
	9 535,51
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	439,25
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	248,72
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	423,42
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	439,25
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	248,72
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 6 МАФ в сквере
	10 690,53
	
	 

	Раздел 7. МАФ на территории спортивной площадки

	52
	ФЕР46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,65
	
	51,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,65
	 
	51,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	51,18
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	53,23
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	30,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,61
	 
	 

	53
	ФЕР46-05-008-03
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	 
	 
	1,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(20*6+20*50)/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	777,45
	
	870,74
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	119,74
	
	134,11
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,54
	
	8,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	84,00
	
	94,08
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	
	94,8528
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,728
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	1 098,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	879,18
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	914,35
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	518,72
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 532,00
	 
	 

	54
	Прайс-лист
	Скамья без спинки
	шт
	 
	 
	20
	7 083,33
	 
	8 467,82
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=8500/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 467,82
	 
	

	55
	Прайс-лист
	Урна
	шт
	 
	 
	20
	3 500,00
	 
	4 184,10
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 184,10
	 
	

	56
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,107
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 560,54
	
	273,98
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	51,19
	
	5,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,32
	
	0,78
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10 103,46
	
	1 081,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	
	30,923
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	
	0,06313
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 715,19
	 
	1 360,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	274,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	283,00
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	159,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 802,89
	 
	 

	57
	ФССЦ-08.4.03.02-1002
	Сталь арматурная, гладкая, класс А-I (А240), диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,10656
	6 508,75
	 
	693,57
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=106,56/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	693,57
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 7 МАФ на территории спортивной площадки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	15 856,13
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 195,90
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	139,59
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	9,22
	
	 

	 
	
	               Материалы
	14 520,64
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	17 814,99
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 195,90
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	139,59
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	9,22
	
	 

	 
	
	               материалы
	14 520,64
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 250,58
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	708,28
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 205,12
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 250,58
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	708,28
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 7 МАФ на территории спортивной площадки
	17 814,99
	
	 

	Раздел 8. Переустройство канализационных колодцев

	58
	ФЕР04-02-007-12
Применительно
	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 720 мм (Резка канализационных колодцев)
	рез
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	диаметр колодцев 1420мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,35
	2
	78,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,47
	2
	80,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,70
	2
	12,60
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,26
	2
	58,68
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,48
	2
	8,64
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	2
	1,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12,08
	 
	217,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	90,90
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4
	НР Скважины
	%
	107
	
	107
	
	
	97,26
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4
	СП Скважины
	%
	45
	
	45
	
	
	40,91
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355,61
	 
	 

	59
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,00846
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,7*0,2*0,1*9) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	1,47
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	44,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	2,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	0,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	0,182736
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	0,174276
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	46,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	5,52
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	5,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,70
	 
	 

	60
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	1,07442
	118,60
	 
	127,43
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4,7*0,2*0,1*9*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,43
	 
	 

	61
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,00846
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,7*0,2*0,1*9) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	8,91
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	13,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	2,07
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	7,69
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	1,1421
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,1532952
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	29,85
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,98
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	11,31
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	6,37
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,53
	 
	 

	62
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,86292
	592,76
	 
	511,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	511,50
	 
	 

	63
	ФЕР23-03-001-05
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
	10 м3
	 
	 
	0,4815
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((0,27+0,265)*9) / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	875,71
	
	421,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 531,19
	
	737,27
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	202,72
	
	97,61
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 692,89
	
	1 778,13
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	96,55
	
	46,488825
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	15,89
	
	7,651035
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 099,79
	 
	2 937,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	519,26
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	612,73
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	384,25
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 934,03
	 
	 

	64
	ФССЦ-05.1.01.09-0063
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
	шт
	 
	 
	9
	429,96
	 
	3 869,64
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 869,64
	 
	 

	65
	ФССЦ-05.1.06.09-0002
	Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
	шт
	 
	 
	9
	372,65
	 
	3 353,85
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 353,85
	 
	 

	66
	Прайс-лист
	Люк газонный пластиковый
	шт
	 
	 
	9
	2 266,67
	 
	1 219,37
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2720/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 219,37
	 
	

	67
	ФЕР08-02-001-09
Применительно
	Кладка стен приямков и каналов (Кладка кирпича под крышку колодца)
	м3
	 
	 
	0,351
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,5*0,12*0,065*2*9

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	49,44
	
	17,35
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	31,10
	
	10,92
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,86
	
	1,71
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	14,89
	
	5,23
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,95
	
	2,08845
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	
	0,12636
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	95,43
	 
	33,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,06
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	21,16
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	13,15
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,81
	 
	 

	68
	ФССЦ-04.3.01.09-0001
	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый
	м3
	 
	 
	0,077571
	424,88
	 
	32,96
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,96
	 
	 

	69
	ФССЦ-06.1.01.05-0035
	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм
	1000 шт
	 
	 
	0,1404
	1 752,60
	 
	246,07
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,07
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 8 Переустройство канализационных колодцев :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	12 624,84
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	527,68
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	886,47
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	116,25
	
	 

	 
	
	               Материалы
	11 210,69
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	13 822,50
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	527,68
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	886,47
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	116,25
	
	 

	 
	
	               материалы
	11 210,69
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	747,98
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	449,68
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	643,93
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	747,98
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	449,68
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 8 Переустройство канализационных колодцев
	13 822,50
	
	 

	Раздел 9. Монтаж сетевого туалетного модуля

	Подводка электросетей

	70
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,5*0,7*200) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	920,40
	
	644,28
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	
	82,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	644,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	644,28
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	579,85
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	257,71
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 481,84
	 
	 

	71
	ФЕРм08-02-141-03
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
	100 м
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=200 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	106,78
	
	213,56
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	181,03
	
	362,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	23,59
	
	47,18
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	73,05
	
	146,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,36
	
	22,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,88
	
	3,76
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	360,86
	 
	721,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	260,74
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	255,53
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	132,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 110,23
	 
	 

	72
	Прайс-лист
	Кабель силовой АВБбШв 3x25
	м
	 
	 
	200
	157,59
	 
	1 883,92
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=180/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 883,92
	 
	

	73
	ФЕРм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=200 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,85
	
	7,70
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,31
	
	2,62
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	
	0,46
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,08
	
	0,16
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,48
	
	0,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,24
	 
	10,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,16
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	8,00
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	4,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,64
	 
	 

	74
	ФССЦ-01.7.06.08-0011
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
	шт
	 
	 
	2
	70,37
	 
	140,74
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=200/100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,74
	 
	 

	75
	ФЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,5*0,7*200) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	663,75
	
	464,63
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	
	61,95
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	464,63
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	464,63
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	418,17
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	185,85
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 068,65
	 
	 

	Подводка канализации

	76
	ФЕР01-01-003-13
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	71,06
	
	1,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 980,00
	
	39,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,30
	
	5,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,11
	
	0,1822
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	19,8
	
	0,396
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 051,06
	 
	41,02
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,77
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	6,30
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	3,11
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,43
	 
	 

	77
	ФЕР26-01-002-01
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода: до 350 мм
	м3
	 
	 
	0,377
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	157,59
	
	59,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	25,58
	
	9,64
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,29
	
	1,62
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	490,18
	
	184,80
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,24
	
	6,87648
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,37
	
	0,13949
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	673,35
	 
	253,85
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	61,03
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	
	98
	
	
	59,81
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	
	55
	
	
	33,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	347,23
	 
	 

	78
	ФССЦ-12.2.06.08-0001
	Блоки сегментные теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 (Толщиной 50мм)
	м3
	 
	 
	0,39585
	1 280,30
	 
	506,81
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	506,81
	 
	 

	79
	ФЕР23-01-030-01
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	245,25
	
	36,79
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	872,74
	
	130,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	105,89
	
	15,88
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,29
	
	0,34
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,09
	
	3,9135
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,8
	
	1,17
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 120,28
	 
	168,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	52,67
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	62,15
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	38,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269,17
	 
	 

	80
	ФССЦ-24.3.02.02-0004
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	 
	 
	15,15
	43,52
	 
	659,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	659,33
	 
	 

	81
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	
	19,85
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	
	7,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	0,75
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	5,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	
	2,112
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	32,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	20,19
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	10,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,29
	 
	 

	82
	Прайс-лист
	Кабель 30КСТМ2-Т
	м
	 
	 
	15
	232,88
	 
	208,80
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=266/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,80
	 
	

	83
	ФЕР01-01-033-04
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	251,44
	
	5,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	42,93
	
	0,86
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,18
	
	0,0636
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	251,44
	 
	5,03
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,86
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,80
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,40
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,23
	 
	 

	Водоподготовка

	84
	ФЕР04-01-001-01
Применительно
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 1 (Бурение скважины)
	100 м
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	453,97
	
	68,10
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4 719,98
	
	708,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	374,51
	
	56,18
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	87,10
	
	13,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	47,19
	
	7,0785
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	31,84
	
	4,776
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 261,05
	 
	789,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	124,28
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4
	НР Скважины
	%
	107
	
	107
	
	
	132,98
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4
	СП Скважины
	%
	45
	
	45
	
	
	55,93
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	978,08
	 
	 

	85
	ФЕР04-02-001-01
Применительно
	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 (Креление обсадных труб)
	10 м
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	41,85
	
	62,78
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	225,47
	
	338,21
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,98
	
	14,97
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,66
	
	6,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,35
	
	6,525
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,75
	
	1,125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	271,98
	 
	407,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	77,75
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4
	НР Скважины
	%
	107
	
	107
	
	
	83,19
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4
	СП Скважины
	%
	45
	
	45
	
	
	34,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	526,16
	 
	 

	86
	ФССЦ-24.3.03.13-0007
	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	 
	 
	15
	180,93
	 
	2 713,95
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 713,95
	 
	 

	87
	ФЕРм07-04-001-01
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	261,32
	
	261,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,82
	
	30,82
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	
	0,76
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	248,01
	
	248,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	27,8
	
	27,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	540,15
	 
	540,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	262,08
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.48
	НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
	%
	92
	
	92
	
	
	241,11
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.48
	СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
	%
	47
	
	47
	
	
	123,18
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	904,44
	 
	 

	88
	Прайс-лист
	Насосная станция Metabo HWW 4000/25 Inox или эквивалент
	шт
	 
	 
	1
	12 606,32
	 
	753,52
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=14399/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	753,52
	 
	

	89
	ФССЦ-24.3.02.05-0003
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	 
	 
	20
	5,54
	 
	110,80
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,80
	 
	 

	90
	ФССЦ-24.3.05.07-0115
Применительно
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, диаметр 25-1" мм (Муфта комбинированная, разъемная (американка), 25мм х 1", наружная резьба)
	шт
	 
	 
	1
	26,15
	 
	26,15
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,15
	 
	 

	91
	ФССЦ-18.1.04.06-0033
	Клапан обратный пружинный латунный, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм
	шт
	 
	 
	1
	125,18
	 
	125,18
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,18
	 
	 

	92
	ФССЦ-24.3.05.07-0131
Применительно
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм (Муфта переходная ПП 25мм х 1")
	шт
	 
	 
	1
	0,96
	 
	0,96
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,96
	 
	 

	Основание для модуля + тротуар

	93
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(64*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	11,09
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	337,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	17,13
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	1,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	1,3824
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	1,3184
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	349,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,22
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	41,77
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	37,81
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428,96
	 
	 

	94
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	8,128
	185,49
	 
	1 507,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=64*0,1*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 507,66
	 
	 

	95
	ФЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	 
	 
	0,064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=64 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 554,92
	
	163,51
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 667,91
	
	234,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	557,20
	
	35,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 050,14
	
	387,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	302
	
	19,328
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	48,23
	
	3,08672
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 272,97
	 
	785,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	199,17
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	294,77
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	266,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 347,13
	 
	 

	96
	ФЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	 
	 
	-0,064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-64 / 1000

	 
	
	толщина 12см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,84
	8
	-22,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,07
	8
	-21,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,88
	8
	-8,13
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,00
	8
	-23,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	8
	-2,7136
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8
	-0,69632
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,91
	 
	-67,54
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-31,09
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-46,01
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-41,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-155,21
	 
	 

	97
	ФССЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	 
	 
	7,8336
	700,00
	 
	5 483,52
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=64*0,12*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 483,52
	 
	 

	98
	ФЕР27-06-009-01
Применительно
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (Армирование бетонного покрытия стеклопластиковой сеткой)
	1000 м2
	 
	 
	0,064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=64 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,40
	
	6,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,99
	
	0,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,99
	
	0,13
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,4
	
	0,7296
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,01024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117,39
	 
	7,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,75
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	9,99
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	9,05
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,56
	 
	 

	99
	ФССЦ-11.3.03.16-0114
Применительно
	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 8 мм, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа (Сетка стеклопластиковая 150х150х8мм - 64м2 (в 1м2 около 12м.п.))
	м
	 
	 
	844,8
	1,55
	 
	1 309,44
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12*64*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 309,44
	 
	 

	100
	ФЕР11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	100 м2
	 
	 
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=64 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	102,71
	
	65,73
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,65
	
	4,26
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,14
	
	0,73
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	25,21
	
	16,13
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,8
	
	6,912
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	134,57
	 
	86,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	66,46
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	75,10
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	43,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204,42
	 
	 

	Монтаж модулей

	101
	ФЕРм37-01-001-07
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	541,62
	
	541,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	565,75
	
	565,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	64,06
	
	64,06
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 282,78
	
	1 282,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	59
	
	59
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,9
	
	4,9
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 390,15
	 
	2 390,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	605,68
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	563,28
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	296,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 250,21
	 
	 

	102
	Прайс-лист
	Санитарный блок-модуль
	шт
	 
	 
	1
	1 303 333,33
	 
	77 903,96
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1564000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77 903,96
	 
	

	103
	Прайс-лист
	Доставка блок-модулей
	шт
	 
	 
	1
	283 333,33
	 
	16 935,64
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=340000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 935,64
	 
	

	 
	 
	Итоги по разделу 9 Монтаж сетевого туалетного модуля :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	117 900,42
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 605,45
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 755,74
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	253,59
	
	 

	 
	
	               Материалы
	112 539,23
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	116 850,03
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 561,40
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 786,96
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	140,38
	
	 

	 
	
	               материалы
	110 856,97
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 718,87
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	925,83
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	5 350,81
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 044,05
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	968,78
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	113,21
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 682,26
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 088,11
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	567,61
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 859,04
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 806,98
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 493,44
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 9 Монтаж сетевого туалетного модуля
	122 200,84
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	430 413,47
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	19 288,07
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	37 561,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4 142,86
	
	 

	 
	
	               Материалы
	373 563,71
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	     Строительные работы
	469 825,93
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	18 244,02
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	36 592,91
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4 029,65
	
	 

	 
	
	               материалы
	371 881,45
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	25 105,13
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	18 002,42
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	5 350,81
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 044,05
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	968,78
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	113,21
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 682,26
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 088,11
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	567,61
	
	 

	 
	
	     Итого
	475 176,74
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	23 430,93
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	26 193,24
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	18 570,03
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	95 035,35
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	570 212,09
	
	


