	
	          город Югорск

	Дата заключения контракта: 
в соответствии с датой указанной 
в электронной цифровой подписи.


Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Муниципальный контракт № __ (СМП)
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе дома №46 по ул. Калинина; возле пешеходного перехода к магазину «Магнит Семейный» (через ул. Торговая); ул. Декабристов в районе магазина «Пятерочка». 
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.

1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало:  с даты заключения муниципального контракта
- окончание: 31.07.2024.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническимзаданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в) информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
0. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
1. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4.В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии сподпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗучастником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требованиеМуниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
2. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
2. [bookmark: _GoBack]Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.3 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.3 составляются на бумажном носителе.
2. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
2. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/










Приложение 
к муниципальному контракту 

Техническое задание
на  выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Югорске 

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе дома №46 по ул. Калинина; возле пешеходного перехода к магазину «Магнит Семейный» (через ул. Торговая); ул. Декабристов в районе магазина «Пятерочка». 
Срок выполнения работ:
- начало:  с даты заключения муниципального контракта
- окончание: 31.07.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2024.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Качественные характеристики объекта закупки:
При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты.  Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 
Требования к безопасности выполняемых работ:
Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов.
Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона перевозятся на расстояние 4 км на базу МУП «Югорскэнергогаз» с предварительным согласованием Заказчика.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Плитка тротуарная
	Плитка тротуарная  «Брусчатка» форма кирпичик, размер 199х99х60 мм, цвет серый


	2
	Люк чугунный
	Люк чугунный тяжёлый с характеристиками:
Номинальная нагрузка на крышку люка - 250 кН
Размер лаза люка - 600 мм
Глубина установки крышки в корпусе - 40 мм
Габаритные размеры - 840 х 100 мм

	3
	Плита перекрытия
	Плита перекрытия 1,5 х 1,5 м с отверстием 700 мм 


Перечень и объем выполняемых работ указан в локальных сметных расчетах.

[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объекту социальной инфраструктуры и многоквартиному жилому дому (устройство тротуаров по ул. Торговая в районе магазина "Магнит Семейный" и по ул. Калинина, д. 46) в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство тротуара к пешеходному переходу в районе дома №46 по ул. Калинина

	1
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0478
	
	
	
	
	906,60

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	2,0478
	
	
	442,72
	
	906,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,282
	
	
	
	
	138,83

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	9,4
	
	0,282
	
	
	374,23
	
	105,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	0,282
	
	
	492,32
	
	138,83

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	28,2
	
	0,846
	
	
	2,89
	
	2,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 153,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 045,43

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 076,79

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	564,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 157,33
	 
	2 794,72

	2
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	393,42
	 
	118,03

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=3*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,03

	3
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	162,03
	 
	48,61

	 
	
	Объем=3*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,61

	4
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,129
	1
	0,129
	 
	 
	516,67
	 
	66,65

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Объем=3*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,65

	5
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,0024
	1
	0,0024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,4 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,023616
	
	
	
	
	13,36

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	9,84
	
	0,023616
	828,16
	1,74
	1 441,00
	
	34,03

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,84
	
	0,023616
	
	
	565,80
	
	13,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,36

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12,42

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	6,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 483,33
	 
	65,96

	6
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	3,36
	1
	3,36
	 
	 
	96,47
	 
	324,14

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=2,4*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	324,14

	7
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	3,36
	1
	3,36
	 
	 
	96,49
	 
	324,21

	 
	
	Объем=2,4*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	324,21

	8
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,094
	
	
	
	
	907,81

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	2,094
	
	
	433,53
	
	907,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0195
	
	
	
	
	12,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0183
	
	
	1 978,25
	
	36,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0183
	
	
	661,32
	
	12,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0012
	
	
	640,31
	
	0,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0012
	
	
	492,32
	
	0,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 106,97

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00003
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	2,55

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,177
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	1 997,93

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0018
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	14,96

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0051
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	91,53

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 064,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	920,50

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 362,34

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 233,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,00
	 
	5 660,25

	8.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Бортовые камни БР 100.30.15
	м3
	0,129
	1
	0,129
	7 444,62
	2,85
	21 217,17
	 
	2 737,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 737,01

	9
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,584
	
	
	
	
	2 420,83

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	5,584
	
	
	433,53
	
	2 420,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,052
	
	
	
	
	33,85

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0488
	
	
	1 978,25
	
	96,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0488
	
	
	661,32
	
	32,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0032
	
	
	640,31
	
	2,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0032
	
	
	492,32
	
	1,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 845,96

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00008
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	6,80

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	0,40592
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	4 581,91

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,001584
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	13,17

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0136
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	244,08

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 399,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 454,68

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 632,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 289,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 017,88
	 
	14 321,43

	9.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Бортовые камни БР 100.20.8
	м3
	0,128
	1
	0,128
	7 444,62
	2,85
	21 217,17
	 
	2 715,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=8*0,016

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 715,80

	10
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0112
	1
	0,0112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,24192
	
	
	
	
	99,55

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,24192
	
	
	411,49
	
	99,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	636,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,23072
	
	
	
	
	147,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,029008
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	44,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,029008
	
	
	661,32
	
	19,18

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,02576
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	48,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,02576
	
	
	661,32
	
	17,04

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,027552
	
	
	1 901,81
	
	52,40

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,027552
	
	
	565,80
	
	15,59

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	0,136752
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	474,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,136752
	
	
	661,32
	
	90,44

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,011648
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	16,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,011648
	
	
	492,32
	
	5,73

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,09

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,0784
	35,71
	1,46
	52,14
	
	4,09

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	888,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	247,53

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	366,34

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	331,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 617,86
	 
	1 586,12

	10.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	1,4224
	1
	1,4224
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	5 703,51

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 703,51

	11
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,112
	1
	0,112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,42144
	
	
	
	
	4 274,88

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	9,42144
	
	
	453,74
	
	4 274,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	689,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,59136
	
	
	
	
	324,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,19936
	
	
	1 978,25
	
	394,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,19936
	
	
	661,32
	
	131,84

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	0,896
	
	
	49,16
	
	44,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,392
	
	
	640,31
	
	251,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,392
	
	
	492,32
	
	192,99

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,60648
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 289,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 599,71

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	5 243,67

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	3 541,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 665,98
	 
	14 074,59

	11.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,60648
	1
	0,60648
	2 810,05
	1,88
	5 282,89
	 
	3 203,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 203,97

	11.2
	ФСБЦ-05.2.02.19-0052
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм
	м2
	11,424
	1
	11,424
	633,03
	1,66
	1 050,83
	 
	12 004,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 004,68

	12
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 4 см нижний слой)
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,88
	
	
	
	
	1 346,66

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	2,88
	
	
	467,59
	
	1 346,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014
	
	
	
	
	7,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,02
	
	0,004
	
	
	1 873,16
	
	7,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	649,93
	
	2,60

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,006
	
	
	1 762,74
	
	10,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,006
	
	
	556,05
	
	3,34

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	0,85
	
	0,17
	
	
	47,85
	
	8,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,004
	
	
	640,49
	
	2,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	483,83
	
	1,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	428,27

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,012
	23 188,21
	1,28
	29 680,91
	
	356,17

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,5
	
	0,1
	616,20
	1,17
	720,95
	
	72,10

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	1,428
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 811,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 354,54

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	1 544,18

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	1 043,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 993,75
	 
	4 398,75

	13
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	
	толщина 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,928
	
	
	
	
	433,92

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	2
	0,928
	
	
	467,59
	
	433,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,68

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	0,14
	2
	0,056
	
	
	47,85
	
	2,68

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	2
	0,484
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	433,92

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	494,67

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	334,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 326,95
	 
	1 265,39

	13.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1264
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 32 НН на ПБВ // Смесь асфальтобетонная пористая крупнозернистая А32Нн
	т
	2
	1
	2
	6 224,90
	1,99
	12 387,55
	 
	24 775,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20*0,04*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 775,10

	14
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 4 см верхний слой)
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,88
	
	
	
	
	1 346,66

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	2,88
	
	
	467,59
	
	1 346,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014
	
	
	
	
	7,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,02
	
	0,004
	
	
	1 873,16
	
	7,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	649,93
	
	2,60

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,006
	
	
	1 762,74
	
	10,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,006
	
	
	556,05
	
	3,34

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	0,85
	
	0,17
	
	
	47,85
	
	8,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,004
	
	
	640,49
	
	2,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	483,83
	
	1,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	428,27

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,012
	23 188,21
	1,28
	29 680,91
	
	356,17

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,5
	
	0,1
	616,20
	1,17
	720,95
	
	72,10

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	1,428
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 811,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 354,54

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	1 544,18

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	1 043,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 993,75
	 
	4 398,75

	15
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	
	толщина 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,928
	
	
	
	
	433,92

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	2
	0,928
	
	
	467,59
	
	433,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,68

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	0,14
	2
	0,056
	
	
	47,85
	
	2,68

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	2
	0,484
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	433,92

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	494,67

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	334,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 326,95
	 
	1 265,39

	15.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1230
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смесь асфальтобетонная пористая мелкозернистая А16Вн
	т
	2
	1
	2
	6 038,96
	1,99
	12 017,53
	 
	24 035,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20*0,04*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 035,06

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство тротуара к пешеходному переходу в районе дома №46 по ул. Калинина :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	98 394,80

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	12 170,83

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 666,34

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	687,30

	 
	
	               Материалы
	83 497,51

	 
	
	               Перевозка
	372,82

	 
	
	     Строительные работы
	125 888,12

	 
	
	          Строительные работы
	125 515,30

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	12 170,83

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 666,34

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	687,30

	 
	
	                    материалы
	83 497,51

	 
	
	                    накладные расходы
	15 772,19

	 
	
	                    сметная прибыль
	11 721,13

	 
	
	          Перевозка
	372,82

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	12 858,13

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	15 772,19

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 721,13

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство тротуара к пешеходному переходу в районе дома №46 по ул. Калинина
	125 888,12

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	27,00516
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,227196
	
	 

	Раздел 2. Ремонт и устройство тротуара возле пешеходного перехода к магазину "Магнит Семейный" (через ул. Торговая)

	16
	ГЭСН27-03-008-05
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных // Демонтаж бетонного участка тротуара
	100 м3
	0,0084
	1
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,84 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,482328
	
	
	
	
	193,16

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	57,42
	
	0,482328
	
	
	400,47
	
	193,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	180,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,104412
	
	
	
	
	69,05

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	3,16
	
	0,026544
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	40,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,16
	
	0,026544
	
	
	661,32
	
	17,55

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.час
	9,27
	
	0,077868
	
	
	1 792,39
	
	139,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,27
	
	0,077868
	
	
	661,32
	
	51,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	442,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	262,21

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	388,07

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	351,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 738,10
	 
	1 182,20

	17
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	2,016
	1
	2,016
	 
	 
	393,42
	 
	793,13

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,84*2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	793,13

	18
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	2,016
	1
	2,016
	 
	 
	162,03
	 
	326,65

	 
	
	Объем=0,84*2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	326,65

	19
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,84
	1
	0,84
	 
	 
	516,67
	 
	434,00

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	434,00

	20
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,1434
	
	
	
	
	2 719,81

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	6,1434
	
	
	442,72
	
	2 719,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	323,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,846
	
	
	
	
	416,50

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	9,4
	
	0,846
	
	
	374,23
	
	316,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	0,846
	
	
	492,32
	
	416,50

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	28,2
	
	2,538
	
	
	2,89
	
	7,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 460,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 136,31

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	3 230,40

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 693,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 158,33
	 
	8 384,25

	21
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	393,42
	 
	354,08

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=9*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	354,08

	22
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	162,03
	 
	145,83

	 
	
	Объем=9*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,83

	23
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,387
	1
	0,387
	 
	 
	516,67
	 
	199,95

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Объем=9*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199,95

	24
	ГЭСНр68-02-012-01
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель // Демонтаж ж/б плиты тротуара (6х2х0,14 м)
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2416
	
	
	
	
	875,46

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	18,68
	
	2,2416
	
	
	390,55
	
	875,46

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	875,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	875,46

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	901,72

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	472,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 749,42
	 
	2 249,93

	25
	04-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
	т
	4,2
	1
	4,2
	 
	 
	324,43
	 
	1 362,61

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 362,61

	26
	01-20-1-01-0004
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км // Перевозка на базу МУП "Югорскэнергогаз"
	т
	4,2
	1
	4,2
	 
	 
	326,06
	 
	1 369,45

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 369,45

	27
	04-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
	т
	4,2
	1
	4,2
	 
	 
	324,43
	 
	1 362,61

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 362,61

	28
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,0029
	1
	0,0029
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,9 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,028536
	
	
	
	
	16,15

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	9,84
	
	0,028536
	828,16
	1,74
	1 441,00
	
	41,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,84
	
	0,028536
	
	
	565,80
	
	16,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,15

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	15,02

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	7,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 489,66
	 
	79,72

	29
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	4,06
	1
	4,06
	 
	 
	96,47
	 
	391,67

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=2,9*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391,67

	30
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	4,06
	1
	4,06
	 
	 
	96,49
	 
	391,75

	 
	
	Объем=2,9*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391,75

	31
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,886
	
	
	
	
	2 118,23

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	4,886
	
	
	433,53
	
	2 118,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0455
	
	
	
	
	29,62

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0427
	
	
	1 978,25
	
	84,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0427
	
	
	661,32
	
	28,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0028
	
	
	640,31
	
	1,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0028
	
	
	492,32
	
	1,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 916,26

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00007
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	5,95

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,413
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	4 661,83

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0042
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	34,91

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0119
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	213,57

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 150,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 147,85

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 178,82

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 878,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,86
	 
	13 207,31

	31.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Бортовые камни БР 100.30.15
	м3
	0,301
	1
	0,301
	7 444,62
	2,85
	21 217,17
	 
	6 386,37

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=7*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 386,37

	32
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,22
	1
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,356
	
	
	
	
	6 657,29

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	15,356
	
	
	433,53
	
	6 657,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	271,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,143
	
	
	
	
	93,08

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,1342
	
	
	1 978,25
	
	265,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,1342
	
	
	661,32
	
	88,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0088
	
	
	640,31
	
	5,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0088
	
	
	492,32
	
	4,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 326,40

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00022
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	18,71

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	1,11628
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	12 600,26

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,004356
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	36,21

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0374
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	671,22

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 347,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 750,37

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	9 990,55

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	9 045,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 017,86
	 
	39 383,93

	32.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Бортовые камни БР 100.20.8
	м3
	0,352
	1
	0,352
	7 444,62
	2,85
	21 217,17
	 
	7 468,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=22*0,016

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 468,44

	33
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0254
	1
	0,0254
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54864
	
	
	
	
	225,76

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54864
	
	
	411,49
	
	225,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 443,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,52324
	
	
	
	
	335,60

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,065786
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	101,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,065786
	
	
	661,32
	
	43,51

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,05842
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	110,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,05842
	
	
	661,32
	
	38,63

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,062484
	
	
	1 901,81
	
	118,83

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,062484
	
	
	565,80
	
	35,35

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	0,310134
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	1 075,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,310134
	
	
	661,32
	
	205,10

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,026416
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	36,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026416
	
	
	492,32
	
	13,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,27

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,1778
	35,71
	1,46
	52,14
	
	9,27

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 014,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	561,36

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	830,81

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	752,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 616,93
	 
	3 597,07

	33.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	3,2258
	1
	3,2258
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	12 934,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 934,75

	34
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,254
	1
	0,254
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,36648
	
	
	
	
	9 694,83

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	21,36648
	
	
	453,74
	
	9 694,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 563,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,34112
	
	
	
	
	736,67

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,45212
	
	
	1 978,25
	
	894,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,45212
	
	
	661,32
	
	299,00

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	2,032
	
	
	49,16
	
	99,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,889
	
	
	640,31
	
	569,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,889
	
	
	492,32
	
	437,67

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	1,37541
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 995,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 431,50

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	11 891,91

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	8 032,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 666,18
	 
	31 919,21

	34.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	1,37541
	1
	1,37541
	2 810,05
	1,88
	5 282,89
	 
	7 266,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 266,14

	34.2
	ФСБЦ-05.2.02.19-0052
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм
	м2
	25,908
	1
	25,908
	633,03
	1,66
	1 050,83
	 
	27 224,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 224,90

	 
	
	Итоги по разделу 2 Ремонт и устройство тротуара возле пешеходного перехода к магазину "Магнит Семейный" (через ул. Торговая) :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	114 755,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	22 484,54

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 909,93

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 696,67

	 
	
	               Материалы
	85 800,03

	 
	
	               Перевозка
	864,23

	 
	
	     Строительные работы
	168 415,95

	 
	
	          Строительные работы
	167 551,72

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	22 484,54

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 909,93

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 696,67

	 
	
	                    материалы
	85 800,03

	 
	
	                    накладные расходы
	30 427,30

	 
	
	                    сметная прибыль
	23 233,25

	 
	
	          Перевозка
	864,23

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	24 181,21

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	30 427,30

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	23 233,25

	 
	
	  Итого по разделу 2 Ремонт и устройство тротуара возле пешеходного перехода к магазину "Магнит Семейный" (через ул. Торговая)
	168 415,95

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	51,024448
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,031808
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	213 150,20

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	34 655,37

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 576,27

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 383,97

	 
	
	               Материалы
	169 297,54

	 
	
	               Перевозка
	1 237,05

	 
	
	     Строительные работы
	294 304,07

	 
	
	          Строительные работы
	293 067,02

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	34 655,37

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	5 576,27

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 383,97

	 
	
	                    материалы
	169 297,54

	 
	
	                    накладные расходы
	46 199,49

	 
	
	                    сметная прибыль
	34 954,38

	 
	
	          Перевозка
	1 237,05

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	37 039,34

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	46 199,49

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	34 954,38

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




Локальный сметный расчет
на выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объекту
социальной инфраструктуры (устройство тротуара по ул. Декабристов в районе магазина "Пятерочка") в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (дорожных)
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,01
	
	
	
	
	9 305,24

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	23,01
	
	
	404,40
	
	9 305,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 305,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 305,24

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 771,76

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	12 469,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118 486,73
	 
	35 546,02

	2
	ГЭСН07-06-002-07
применительно
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 // Демонтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5 м
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,79496
	
	
	
	
	376,02

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	99,37
	0,8
	0,79496
	
	
	473,00
	
	376,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 127,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,46608
	
	
	
	
	302,92

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	58,26
	0,8
	0,46608
	1 703,30
	1,42
	2 418,69
	
	1 127,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	58,26
	0,8
	0,46608
	
	
	649,93
	
	302,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,51
	0
	0
	3 486,80
	1,98
	6 903,86
	
	0,00

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 806,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	678,94

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	753,62

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	495,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	305 549,00
	 
	3 055,49

	3
	ГЭСН09-05-007-03
применительно
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм // Понижение канализационного колодца
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2528
	
	
	
	
	606,14

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	31,32
	
	1,2528
	
	
	483,83
	
	606,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000272
	
	
	
	
	0,15

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,004
	
	0,00016
	
	
	1 873,16
	
	0,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,004
	
	0,00016
	
	
	649,93
	
	0,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,0028
	
	0,000112
	
	
	640,49
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,0028
	
	0,000112
	
	
	483,83
	
	0,05

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	5,4
	
	0,216
	4,35
	1,63
	7,09
	
	1,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	194,41

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	3,36
	
	0,1344
	340,41
	1,47
	500,40
	
	67,25

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	24,3
	
	0,972
	114,64
	1,09
	124,96
	
	121,46

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	22,5
	
	0,9
	
	
	6,33
	
	5,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	802,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	606,29

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	569,91

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	375,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 710,25
	 
	1 748,41

	4
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (с сохранением)
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1812
	
	
	
	
	507,53

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	1,1812
	
	
	429,67
	
	507,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	5,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	
	0,012
	
	
	640,49
	
	7,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,012
	
	
	483,83
	
	5,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	0,1452
	
	
	6,33
	
	0,92

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	521,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	513,34

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	528,74

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	277,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 197,25
	 
	1 327,89

	5
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж  плит дорожных 6х2х0,14 (с сохранением)
	100 м3
	0,1008
	1
	0,1008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((6*2*0,14)*6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,856608
	
	
	
	
	1 601,38

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	3,856608
	
	
	415,23
	
	1 601,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 859,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,981664
	
	
	
	
	1 701,30

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,31
	
	0,031248
	1 299,64
	1,44
	1 871,48
	
	58,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,031248
	
	
	649,93
	
	20,31

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	15,14
	
	1,526112
	
	
	1 873,16
	
	2 858,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	1,526112
	
	
	649,93
	
	991,87

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,4
	
	0,04032
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	55,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,04032
	
	
	483,83
	
	19,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	13,73
	
	1,383984
	
	
	640,49
	
	886,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	1,383984
	
	
	483,83
	
	669,61

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 161,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 302,68

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 887,97

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 425,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163 445,63
	 
	16 475,32

	6
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,0252
	1
	0,0252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(28*0,09) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,906
	
	
	
	
	1 635,99

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	155
	
	3,906
	
	
	418,84
	
	1 635,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	435,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,98406
	
	
	
	
	482,61

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,55
	
	0,03906
	1 299,64
	1,44
	1 871,48
	
	73,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,03906
	
	
	649,93
	
	25,39

	 
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.час
	1,29
	
	0,032508
	62,31
	1,63
	101,57
	
	3,30

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	37,5
	
	0,945
	
	
	374,56
	
	353,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	
	0,945
	
	
	483,83
	
	457,22

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	75
	
	1,89
	2,11
	1,36
	2,87
	
	5,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 554,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 118,60

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 182,16

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 144,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233 356,35
	 
	5 880,58

	7
	ГЭСНр69-01-019-03
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200
	м3
	1,12
	1
	1,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8*0,14

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	29,568
	
	
	
	
	12 704,48

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	26,4
	
	29,568
	
	
	429,67
	
	12 704,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 741,51

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.час
	12,23
	
	13,6976
	99,51
	1,22
	121,40
	
	1 662,89

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	24,46
	
	27,3952
	2,11
	1,36
	2,87
	
	78,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 445,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 704,48

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11 815,17

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	5 589,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 438,51
	 
	31 851,13

	8
	ГЭСН27-09-008-01
применительно
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Демонтаж дорожного знака с металлической стойкой
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,48
	
	
	
	
	1 924,92

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	4,48
	
	
	429,67
	
	1 924,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,20342
	
	
	
	
	113,07

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	0,7
	0,154
	998,38
	1,37
	1 367,78
	
	210,64

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,154
	
	
	556,05
	
	85,63

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	0,7
	0,02128
	
	
	1 873,16
	
	39,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,02128
	
	
	649,93
	
	13,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	0,7
	0,02814
	
	
	640,49
	
	18,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,02814
	
	
	483,83
	
	13,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,19
	127 288,59
	
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,12
	190 801,46
	
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	0
	0
	60 045,35
	1,61
	96 673,01
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,23
	130 344,87
	
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 306,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 037,99

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 016,23

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 730,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	402 682,50
	 
	8 053,65

	9
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,52
	
	
	
	
	6 501,78

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	16,52
	
	
	393,57
	
	6 501,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 501,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 501,78

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	5 851,60

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	2 600,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 814,93
	 
	14 954,09

	10
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	30,29
	1
	30,29
	 
	 
	611,90
	 
	18 534,45

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 534,45

	11
	01-20-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	30,29
	1
	30,29
	 
	 
	323,72
	 
	9 805,48

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 805,48

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	73 746,38

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	35 163,48

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 441,78

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 605,86

	 
	
	               Материалы
	28 535,26

	 
	
	     Строительные работы
	147 232,51

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	35 163,48

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	7 441,78

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 605,86

	 
	
	               материалы
	28 535,26

	 
	
	               накладные расходы
	43 377,16

	 
	
	               сметная прибыль
	30 108,97

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	37 769,34

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	43 377,16

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	30 108,97

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	147 232,51

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	84,569568
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	4,647496
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	12
	ГЭСН07-06-002-07
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 // Устройство плиты перекрытия 1,5х1,5 м
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9937
	
	
	
	
	470,02

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	99,37
	
	0,9937
	
	
	473,00
	
	470,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 409,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5826
	
	
	
	
	378,65

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	58,26
	
	0,5826
	1 703,30
	1,42
	2 418,69
	
	1 409,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	58,26
	
	0,5826
	
	
	649,93
	
	378,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,21

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,51
	
	0,0051
	3 486,80
	1,98
	6 903,86
	
	35,21

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 293,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	848,67

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	942,02

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	619,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	385 456,00
	 
	3 854,56

	12.1
	ФСБЦ-05.1.06.06-1028
применительно
	Плиты перекрытий коллекторные железобетонные, объем от 1 до 2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 // Плита перекрытия 1,5х1,5 с отверстием 700 мм
	м3
	0,22
	1
	0,22
	27 996,61
	1,27
	35 555,69
	 
	7 822,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 822,25

	13
	ГЭСН23-04-011-01
	Установка люка
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,31
	
	
	
	
	569,97

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,31
	
	1,31
	
	
	435,09
	
	569,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06
	
	
	
	
	29,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,06
	
	0,06
	
	
	640,49
	
	38,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	483,83
	
	29,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,04

	 
	04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,0008
	
	0,0008
	4 808,88
	2,61
	12 551,18
	
	10,04

	Н
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	647,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	599,00

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	706,82

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	443,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 797,55
	 
	1 797,55

	13.1
	ФСБЦ-08.1.02.06-0043
	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	1
	1
	1
	6 404,93
	1,5
	9 607,40
	 
	9 607,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 607,40

	14
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,41
	
	
	
	
	13 382,54

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	31,41
	
	
	426,06
	
	13 382,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	525,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2925
	
	
	
	
	187,12

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,2745
	
	
	1 873,16
	
	514,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,2745
	
	
	649,93
	
	178,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,018
	
	
	640,49
	
	11,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,018
	
	
	483,83
	
	8,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 906,68

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00045
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	37,96

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	2,655
	4 742,74
	2,17
	10 291,75
	
	27 324,60

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,027
	3 778,62
	1,98
	7 481,67
	
	202,01

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0765
	10 082,68
	1,74
	17 543,86
	
	1 342,11

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 002,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 569,66

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	20 083,10

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	18 183,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180 596,64
	 
	81 268,49

	14.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)
	м3
	1,935
	1
	1,935
	5 746,75
	2,78
	15 975,97
	 
	30 913,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=45*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 913,50

	15
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,85
	1
	0,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=85 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	59,33
	
	
	
	
	25 278,14

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	59,33
	
	
	426,06
	
	25 278,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	993,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5525
	
	
	
	
	353,44

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,5185
	
	
	1 873,16
	
	971,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,5185
	
	
	649,93
	
	336,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,034
	
	
	640,49
	
	21,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,034
	
	
	483,83
	
	16,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 988,36

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00085
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	71,70

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,051
	3 778,62
	1,98
	7 481,67
	
	381,57

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,1445
	10 082,68
	1,74
	17 543,86
	
	2 535,09

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Уд
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	5,015
	4 742,74
	2,17
	10 291,75
	
	51 613,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 612,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 631,58

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	37 934,74

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	34 346,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119 875,31
	 
	101 894,01

	15.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	4,3129
	1
	4,3129
	4 742,74
	2,17
	10 291,75
	 
	44 387,29

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,015*0,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 387,29

	15.2
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
	м3
	1,36
	1
	1,36
	7 444,62
	2,78
	20 696,04
	 
	28 146,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=85*0,016

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 146,61

	16
	ГЭСН11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	18
	1
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	58,32
	
	
	
	
	26 006,05

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3,24
	
	58,32
	
	
	445,92
	
	26 006,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 021,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,9
	
	
	
	
	4 906,91

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,09
	
	1,62
	
	
	1 762,74
	
	2 855,64

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,09
	
	1,62
	
	
	556,05
	
	900,80

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.час
	0,93
	
	16,74
	2,41
	1,61
	3,88
	
	64,95

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	0,46
	
	8,28
	
	
	374,56
	
	3 101,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,46
	
	8,28
	
	
	483,83
	
	4 006,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,78

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	2,7
	35,71
	1,46
	52,14
	
	140,78

	Н
	02.2.02.02
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	0,11
	
	1,98
	
	
	
	
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм
	м3
	0,09
	
	1,62
	
	
	
	
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм
	м3
	1
	
	18
	
	
	
	
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм
	м3
	0,1
	
	1,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 075,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 912,96

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	34 931,64

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	20 093,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 116,71
	 
	92 100,75

	16.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	22,86
	1
	22,86
	1 839,35
	2,25
	4 138,54
	 
	94 607,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=18*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 607,02

	17
	ГЭСН11-01-002-01
применительно
	Устройство подстилающих слоев: песчаных // Устройство подстилающего слоя из пескоцементной смеси
	м3
	4,8
	1
	4,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,352
	
	
	
	
	6 244,41

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	2,99
	
	14,352
	
	
	435,09
	
	6 244,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 080,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,44
	
	
	
	
	724,44

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,384
	
	
	1 762,74
	
	676,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,384
	
	
	556,05
	
	213,52

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.час
	0,44
	
	2,112
	2,41
	1,61
	3,88
	
	8,19

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	0,22
	
	1,056
	
	
	374,56
	
	395,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,22
	
	1,056
	
	
	483,83
	
	510,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,54

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,72
	35,71
	1,46
	52,14
	
	37,54

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1,12
	
	5,376
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 087,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 968,85

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	7 874,80

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	4 529,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 269,08
	 
	20 491,56

	17.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0212
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50)
	т
	6,9888
	1
	6,9888
	2 756,75
	2,24
	6 175,12
	 
	43 156,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,376*1300/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 156,68

	18
	ГЭСН27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	141,6
	
	
	
	
	69 534,10

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	11,8
	
	141,6
	
	
	491,06
	
	69 534,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 429,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,08
	
	
	
	
	548,54

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,36
	
	
	1 762,74
	
	634,59

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,36
	
	
	556,05
	
	200,18

	 
	91.08.09-002
	Виброплиты электрические
	маш.час
	0,57
	
	6,84
	7,51
	1,33
	9,99
	
	68,33

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,03
	
	0,36
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	495,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,36
	
	
	483,83
	
	174,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,36
	
	
	640,49
	
	230,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,36
	
	
	483,83
	
	174,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	125,14

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	
	2,4
	35,71
	1,46
	52,14
	
	125,14

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,05
	
	0,6
	
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	05.2.02.21
	Плитки тротуарные
	м2
	10,2
	
	122,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 636,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	70 082,64

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	79 894,21

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	53 963,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 124,57
	 
	205 494,82

	18.1
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Плитка тротуарная: "БРУСЧАТКА", размер 199х99х60 мм, серая
	м2
	122,4
	1
	122,4
	764,38
	1,63
	1 245,94
	 
	152 503,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152 503,06

	19
	ГЭСН09-03-012-12
применительно
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м // Монтаж стоек (б/у материал)
	т
	0,00443
	1
	0,00443
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,43*1/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0256054
	
	
	
	
	11,56

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	5,78
	
	0,0256054
	
	
	451,34
	
	11,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0101447
	
	
	
	
	6,43

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.час
	0,88
	
	0,0038984
	1 803,79
	1,54
	2 777,84
	
	10,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,88
	
	0,0038984
	
	
	649,93
	
	2,53

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,14
	
	0,0006202
	
	
	1 873,16
	
	1,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0006202
	
	
	649,93
	
	0,40

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	1,06
	
	0,0046958
	1 703,30
	1,42
	2 418,69
	
	11,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,06
	
	0,0046958
	
	
	649,93
	
	3,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,21
	
	0,0009303
	
	
	640,49
	
	0,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,0009303
	
	
	483,83
	
	0,45

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	2
	
	0,00886
	4,35
	1,63
	7,09
	
	0,06

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.час
	0,08
	
	0,0003544
	51,10
	0,66
	33,73
	
	0,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,84

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,95
	
	0,0086385
	114,64
	1,09
	124,96
	
	1,08

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,59
	
	0,0026137
	41,38
	1,58
	65,38
	
	0,17

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,4
	
	0,001772
	155,63
	1,03
	160,30
	
	0,28

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	4
	
	0,01772
	174,93
	1,19
	208,17
	
	3,69

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	0,00

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000004
	231 787,35
	1,32
	305 959,30
	
	0,12

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,005
	
	0,0000222
	105 278,81
	1,2
	126 334,57
	
	2,80

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0000828
	307,84
	0,93
	286,29
	
	0,02

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000001
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,01

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0000086
	136 760,00
	0,97
	132 657,20
	
	1,14

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	
	0,0000046
	16 496,03
	1,14
	18 805,47
	
	0,09

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0000014
	51 280,15
	1,56
	79 997,03
	
	0,11

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0000027
	98 526,45
	1,23
	121 187,53
	
	0,33

	Н
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,00443
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,99

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	16,91

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	11,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 038,37
	 
	79,91

	20
	ГЭСН09-06-024-10
применительно
	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой // Монтаж секций ограждения (б/у материал)
	т
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12*2/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8424
	
	
	
	
	407,58

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	35,1
	
	0,8424
	
	
	483,83
	
	407,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01968
	
	
	
	
	11,19

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,42
	
	0,01008
	
	
	1 873,16
	
	18,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,42
	
	0,01008
	
	
	649,93
	
	6,55

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.час
	8,7
	
	0,2088
	11,45
	1,49
	17,06
	
	3,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,4
	
	0,0096
	
	
	640,49
	
	6,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,0096
	
	
	483,83
	
	4,64

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	1,92
	
	0,04608
	4,35
	1,63
	7,09
	
	0,33

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.час
	9,46
	
	0,22704
	51,10
	0,66
	33,73
	
	7,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,81

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,7
	
	0,0408
	114,64
	1,09
	124,96
	
	5,10

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,51
	
	0,01224
	41,38
	1,58
	65,38
	
	0,80

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	6
	
	0,144
	155,63
	1,03
	160,30
	
	23,08

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,03
	
	0,00072
	174,93
	1,19
	208,17
	
	0,15

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000002
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	0,02

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000024
	231 787,35
	1,32
	305 959,30
	
	0,73

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0004488
	307,84
	0,93
	286,29
	
	0,13

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000007
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,05

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0000466
	136 760,00
	0,97
	132 657,20
	
	6,18

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,0005
	
	0,000012
	16 496,03
	1,14
	18 805,47
	
	0,23

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0000074
	51 280,15
	1,56
	79 997,03
	
	0,59

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0000144
	98 526,45
	1,23
	121 187,53
	
	1,75

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	418,77

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	393,64

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	259,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 810,00
	 
	1 147,44

	21
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки ограждения
	100 м3
	0,00027
	1
	0,00027
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,027 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,03645
	
	
	
	
	14,35

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,03645
	
	
	393,57
	
	14,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0048924
	
	
	
	
	3,18

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,00486
	622,62
	1,6
	996,19
	
	4,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,00486
	
	
	649,93
	
	3,16

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,0016011
	8,54
	0,9
	7,69
	
	0,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,0000324
	
	
	640,49
	
	0,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0000324
	
	
	483,83
	
	0,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,01

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0004725
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,02

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,0675
	12,83
	1,14
	14,63
	
	0,99

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,02754
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,53

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	18,06

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	10,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191 259,26
	 
	51,64

	21.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,02754
	1
	0,02754
	4 693,99
	2,17
	10 185,96
	 
	280,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280,52

	22
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	1 374,94

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	3,2
	
	
	429,67
	
	1 374,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1453
	
	
	
	
	80,77

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	
	0,11
	998,38
	1,37
	1 367,78
	
	150,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,11
	
	
	556,05
	
	61,17

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	
	0,0152
	
	
	1 873,16
	
	28,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	649,93
	
	9,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	
	0,0201
	
	
	640,49
	
	12,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0201
	
	
	483,83
	
	9,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,86

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00048
	106 965,20
	1,19
	127 288,59
	
	61,10

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,0001935
	170 358,45
	1,12
	190 801,46
	
	36,92

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0000562
	60 045,35
	1,61
	96 673,01
	
	5,43

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000338
	105 971,44
	1,23
	130 344,87
	
	4,41

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 755,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 455,71

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 154,45

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 950,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	586 047,00
	 
	5 860,47

	23
	ГЭСН27-09-012-01
применительно
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (б/у материал)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,69
	
	
	
	
	296,47

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	0,69
	
	
	429,67
	
	296,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,27

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00048
	55 898,18
	0,83
	46 395,49
	
	22,27

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	318,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	296,47

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	438,78

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	397,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 479,00
	 
	1 154,79

	24
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,00045
	1
	0,00045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,045 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,06075
	
	
	
	
	23,91

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,06075
	
	
	393,57
	
	23,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008154
	
	
	
	
	5,29

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,0081
	622,62
	1,6
	996,19
	
	8,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0081
	
	
	649,93
	
	5,26

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,0026685
	8,54
	0,9
	7,69
	
	0,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,000054
	
	
	640,49
	
	0,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000054
	
	
	483,83
	
	0,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,69

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0007875
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,04

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,1125
	12,83
	1,14
	14,63
	
	1,65

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0459
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,20

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	30,08

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	16,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191 177,78
	 
	86,03

	24.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,0459
	1
	0,0459
	4 693,99
	2,17
	10 185,96
	 
	467,54

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	467,54

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	606 929,57

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	143 614,04

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 763,44

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	7 234,99

	 
	
	               Материалы
	444 317,10

	 
	
	     Строительные работы
	927 173,89

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	143 614,04

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11 763,44

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	7 234,99

	 
	
	               материалы
	444 317,10

	 
	
	               накладные расходы
	185 419,25

	 
	
	               сметная прибыль
	134 825,07

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	150 849,03

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	185 419,25

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	134 825,07

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	927 173,89

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	312,1709054
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	14,0957711
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	680 675,95

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	178 777,52

	 
	
	               Эксплуатация машин
	19 205,22

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	9 840,85

	 
	
	               Материалы
	472 852,36

	 
	
	     Строительные работы
	1 074 406,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	178 777,52

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	19 205,22

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	9 840,85

	 
	
	               материалы
	472 852,36

	 
	
	               накладные расходы
	228 796,41

	 
	
	               сметная прибыль
	164 934,04

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	188 618,37

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	228 796,41

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	164 934,04

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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