Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по устройству тротуара по ул. Мира (от ул. Железнодорожная до ул. Кирова) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира (от ул. Железнодорожная до ул. Кирова) 
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.07.2025
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.08.2025
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
[bookmark: _GoBack]Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	




Плитка тротуарная
	Плитка  тротуарная  Габбро с размерами 600х300 мм, 300х300 мм, 450х300 мм;
Толщина: 60 мм;
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси.

	2
	

Торф
	Торфяной питательный субстрат (далее торф) должен представлять  собой питательную смесь  на основе верхового торфа низкой степени разложения, нейтрализованного известняковой (доломитовой) мукой.




Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.






	
	[bookmark: RANGE!A1]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Мира (от ул. Железнодорожная до ул. Кирова) в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,285536
	
	
	
	
	609,18

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	1,285536
	
	
	473,87
	
	609,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 495,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,993888
	
	
	
	
	647,19

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,010416
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	33,62

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,010416
	
	
	741,71
	
	7,73

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	2 176,38
	
	1 107,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	741,71
	
	377,31

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,01344
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	21,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,01344
	
	
	552,16
	
	7,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,461328
	477,92
	1,51
	721,66
	
	332,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,461328
	
	
	552,16
	
	254,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 751,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 256,37

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 859,43

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 683,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187 339,29
	 
	6 294,60

	2
	ГЭСНр68-02-004-05
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	0,01246
	1
	0,01246
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8,9*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,61677
	
	
	
	
	287,19

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	49,5
	
	0,61677
	
	
	465,63
	
	287,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	246,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1336958
	
	
	
	
	99,16

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,87
	
	0,0357602
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	57,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,87
	
	0,0357602
	
	
	741,71
	
	26,52

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	7,86
	
	0,0979356
	
	
	1 903,18
	
	186,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,86
	
	0,0979356
	
	
	741,71
	
	72,64

	 
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1,98
	
	0,0246708
	62,31
	1,61
	100,32
	
	2,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	632,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	386,35

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	397,94

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	208,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 481,54
	 
	1 239,54

	3
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,826
	
	
	
	
	3 389,31

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	6,826
	
	
	496,53
	
	3 389,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	421,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,94
	
	
	
	
	519,03

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	0,94
	
	
	438,42
	
	412,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	0,94
	
	
	552,16
	
	519,03

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	2,82
	
	
	3,24
	
	9,14

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 329,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 908,34

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	4 025,59

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	2 110,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 656,80
	 
	10 465,68

	4
	ГЭСНр68-01-003-01
	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм
	м3
	0,81
	1
	0,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0817
	
	
	
	
	1 003,61

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	2,57
	
	2,0817
	
	
	482,11
	
	1 003,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,15

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00092
	
	0,0007452
	
	
	60 584,55
	
	45,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 048,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 003,61

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 033,72

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	541,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 240,04
	 
	2 624,43

	5
	ГЭСНр68-01-001-07
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,1
	
	
	
	
	4 944,38

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	3,7
	
	11,1
	
	
	445,44
	
	4 944,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09
	
	
	
	
	49,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,09
	477,92
	1,51
	721,66
	
	64,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,09
	
	
	552,16
	
	49,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 059,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 994,07

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	5 143,89

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	2 696,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 299,90
	 
	12 899,71

	6
	ГЭСНр68-01-014-01
	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: до 300 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6
	
	
	
	
	694,90

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,8
	
	1,6
	
	
	434,31
	
	694,90

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	694,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	694,90

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	715,75

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	375,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	892,95
	 
	1 785,90

	7
	ГЭСНр68-01-015-01
	Перерубка и извлечение корней кустарников вручную при диаметре кустов: до 200 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,32
	
	
	
	
	1 051,59

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	1,16
	
	2,32
	
	
	453,27
	
	1 051,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 051,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 051,59

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 083,14

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	567,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 351,30
	 
	2 702,59

	8
	ГЭСН01-01-012-31
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,069
	1
	0,069
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(115*3*0,2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,58443
	
	
	
	
	262,50

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,47
	
	0,58443
	
	
	449,15
	
	262,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 025,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,87542
	
	
	
	
	1 391,02

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,97
	
	0,41193
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	665,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,97
	
	0,41193
	
	
	741,71
	
	305,53

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	21,21
	
	1,46349
	1 054,03
	1,53
	1 612,67
	
	2 360,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	21,21
	
	1,46349
	
	
	741,71
	
	1 085,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,39

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,1
	
	0,0069
	2 184,44
	1,95
	4 259,66
	
	29,39

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 708,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 653,52

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	1 537,77

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	760,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 548,26
	 
	7 006,83

	9
	02-15-1-01-0009
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км
	т
	103,5
	1
	103,5
	 
	 
	221,07
	 
	22 880,75

	 
	
	Объем=69*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 880,75

	Вывоз и утилизация строительного мусора

	10
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	12,633
	1
	12,633
	 
	 
	86,97
	 
	1 098,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 098,69

	11
	02-15-1-01-0009
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км
	т
	12,633
	1
	12,633
	 
	 
	221,07
	 
	2 792,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 792,78

	12
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	м3
	76,4
	1
	76,4
	 
	 
	558,33
	 
	42 656,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 656,41

	 
	
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	89 705,53

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	12 242,66

	 
	
	               Эксплуатация машин
	47 910,02

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 706,09

	 
	
	               Материалы
	74,54

	 
	
	               Перевозка
	26 772,22

	 
	
	     Строительные работы
	114 447,91

	 
	
	          Строительные работы
	87 675,69

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	12 242,66

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	47 910,02

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 706,09

	 
	
	                    материалы
	74,54

	 
	
	                    накладные расходы
	15 797,23

	 
	
	                    сметная прибыль
	8 945,15

	 
	
	          Перевозка
	26 772,22

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	14 948,75

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	15 797,23

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	8 945,15

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	114 447,91

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	26,414436
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	4,0330038
	
	 

	Раздел 2. Устройство тротуара

	Бордюрный камень

	13
	ГЭСН27-02-010-08
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при цементобетонных покрытиях // БР 100.20.8
	100 м
	2,34
	1
	2,34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=234 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	151,1406
	
	
	
	
	73 273,90

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,65
	
	76,401
	
	
	449,15
	
	34 315,51

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	37,3698
	
	
	490,35
	
	18 324,28

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	37,3698
	
	
	552,16
	
	20 634,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 249,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,1934
	
	
	
	
	658,95

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,7488
	735,21
	1,61
	1 183,69
	
	886,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,7488
	
	
	552,16
	
	413,46

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,4446
	
	
	817,01
	
	363,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,4446
	
	
	552,16
	
	245,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	169 652,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,00117
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	114,32

	 
	04.1.02.04-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)
	м3
	4,59
	
	10,7406
	5 841,02
	2,64
	15 420,29
	
	165 623,17

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,01872
	3 778,62
	2,64
	9 975,56
	
	186,74

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,234
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	
	3 727,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244 834,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73 932,85

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	84 283,45

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	56 928,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164 977,00
	 
	386 046,18

	14
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // БР 100.20.8
	м3
	3,744
	1
	3,744
	7 444,62
	2,97
	22 110,52
	 
	82 781,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 781,79

	15
	ГЭСН27-02-010-01
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях // БР 100.30.15
	100 м
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,168
	
	
	
	
	5 430,22

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	11,168
	
	
	486,23
	
	5 430,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,104
	
	
	
	
	75,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0976
	
	
	2 176,38
	
	212,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0976
	
	
	741,71
	
	72,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0064
	477,92
	1,51
	721,66
	
	4,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0064
	
	
	552,16
	
	3,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 357,71

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00016
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	15,63

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	3,9
	
	0,624
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	
	7 813,00

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0096
	3 778,62
	2,64
	9 975,56
	
	95,77

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0272
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	
	433,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 080,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 506,14

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	6 277,00

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	4 239,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153 735,06
	 
	24 597,61

	16
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15
	м3
	0,688
	1
	0,688
	5 746,75
	2,97
	17 067,85
	 
	11 742,68

	 
	
	Объем=0,043*16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 742,68

	Тротуар из брусчатки

	17
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	1,15
	1
	1,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(115*2,5*0,4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,56
	
	
	
	
	7 642,61

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	16,56
	
	
	461,51
	
	7 642,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48 371,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	15,962
	
	
	
	
	11 149,29

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	2,0355
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	6 570,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	2,0355
	
	
	741,71
	
	1 509,75

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	4,9335
	
	
	1 959,46
	
	9 667,00

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	4,9335
	
	
	634,57
	
	3 130,65

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	8,142
	2 391,60
	1,58
	3 778,73
	
	30 766,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	8,142
	
	
	741,71
	
	6 039,00

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,851
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	1 367,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,851
	
	
	552,16
	
	469,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	328,56

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	5,75
	35,71
	1,6
	57,14
	
	328,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 491,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 791,90

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	27 812,01

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	25 181,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 769,51
	 
	120 484,94

	18
	коммерческое предлжение
	Песок средний природный для строительный работ
	м3
	126,5
	1
	126,5
	 
	 
	625,00
	 
	79 062,50

	 
	
	Объем=115*1,1

	 
	
	Цена=750,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 062,50

	19
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 20-40 мм
	100 м3
	0,357
	1
	0,357
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,7112
	
	
	
	
	3 558,80

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	7,7112
	
	
	461,51
	
	3 558,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 932,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,3542
	
	
	
	
	5 290,22

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,92463
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	1 493,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,92463
	
	
	741,71
	
	685,81

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,8211
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	2 650,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,8211
	
	
	741,71
	
	609,02

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,87822
	
	
	1 959,46
	
	1 720,84

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,87822
	
	
	634,57
	
	557,29

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	4,35897
	2 391,60
	1,58
	3 778,73
	
	16 471,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	4,35897
	
	
	741,71
	
	3 233,09

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,37128
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	596,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,37128
	
	
	552,16
	
	205,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,79

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	2,499
	35,71
	1,6
	57,14
	
	142,79

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 924,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 849,02

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 096,55

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	11 857,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 324,57
	 
	56 878,87

	20
	ФСБЦ-02.2.05.04-2088
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м3
	45,339
	1
	45,339
	1 892,90
	2,35
	4 448,32
	 
	201 682,38

	 
	
	Объем=35,7*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201 682,38

	21
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	2,38
	1
	2,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=238 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	200,2056
	
	
	
	
	101 882,63

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	200,2056
	
	
	508,89
	
	101 882,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 235,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	12,5664
	
	
	
	
	7 741,67

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	4,2364
	
	
	2 176,38
	
	9 220,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	4,2364
	
	
	741,71
	
	3 142,18

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	19,04
	
	
	52,74
	
	1 004,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	8,33
	477,92
	1,51
	721,66
	
	6 011,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	8,33
	
	
	552,16
	
	4 599,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 859,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	109 624,30

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	124 971,70

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	84 410,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 858,12
	 
	335 242,33

	22
	ФСБЦ-04.3.02.13-0108
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50
	т
	12,8877
	1
	12,8877
	4 912,95
	2,08
	10 218,94
	 
	131 698,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131 698,63

	23
	коммерческое предлжение
	Тротуарная плита ТРИО Б.10.Фсм.6 колормикс (белый, горчичиный, черный) - Габбро; размеры: 600х300; 300х300; 450х300; толщина: 60
	м2
	242,76
	1
	242,76
	 
	 
	3 094,17
	 
	751 140,71

	 
	
	Объем=238*1,02

	 
	
	Цена=3713,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	751 140,71

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуара :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 742 300,34

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	191 788,16

	 
	
	               Эксплуатация машин
	89 006,38

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	24 916,05

	 
	
	               Материалы
	1 436 589,75

	 
	
	     Строительные работы
	2 181 358,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	191 788,16

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	89 006,38

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	24 916,05

	 
	
	               материалы
	1 436 589,75

	 
	
	               накладные расходы
	256 440,71

	 
	
	               сметная прибыль
	182 617,57

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	216 704,21

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	256 440,71

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	182 617,57

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство тротуара
	2 181 358,62

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	386,7854
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	37,18
	
	 

	Раздел 3. Озеленение

	24
	ГЭСН01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
	100 м2
	1,15
	1
	1,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=115 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	38,18
	
	
	
	
	17 463,15

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	33,2
	
	38,18
	
	
	457,39
	
	17 463,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,11

	 
	91.09.02-002
	Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3
	маш.-ч
	3,65
	
	4,1975
	6,38
	1,61
	10,27
	
	43,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 506,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 463,15

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	15 716,84

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	7 159,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 115,64
	 
	40 382,99

	25
	коммерческое предложение
	Торф-грунт
	м3
	5,75
	1
	5,75
	 
	 
	4 500,00
	 
	25 875,00

	 
	
	Объем=115*0,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 875,00

	26
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	1,38
	1
	1,38
	149,15
	1,29
	192,40
	 
	265,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265,51

	 
	
	Итоги по разделу 3 Озеленение :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	43 646,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	17 463,15

	 
	
	               Эксплуатация машин
	43,11

	 
	
	               Материалы
	26 140,51

	 
	
	     Строительные работы
	66 523,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	17 463,15

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	43,11

	 
	
	               материалы
	26 140,51

	 
	
	               накладные расходы
	15 716,84

	 
	
	               сметная прибыль
	7 159,89

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	17 463,15

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	15 716,84

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	7 159,89

	 
	
	  Итого по разделу 3 Озеленение
	66 523,50

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	38,18
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 875 652,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	221 493,97

	 
	
	               Эксплуатация машин
	136 959,51

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	27 622,14

	 
	
	               Материалы
	1 462 804,80

	 
	
	               Перевозка
	26 772,22

	 
	
	     Строительные работы
	2 362 330,03

	 
	
	          Строительные работы
	2 335 557,81

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	221 493,97

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	136 959,51

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	27 622,14

	 
	
	                    материалы
	1 462 804,80

	 
	
	                    накладные расходы
	287 954,78

	 
	
	                    сметная прибыль
	198 722,61

	 
	
	          Перевозка
	26 772,22

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	249 116,11

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	287 954,78

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	198 722,61

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




