
Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по устройству тротуара вдоль проезда к ЖК Авалон от ул. Чкалова в городе Югорске
[bookmark: _GoBack]Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, вдоль проезда к ЖК Авалон от ул. Чкалова
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.08.2024 года. 	
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  26.09.2024 года.
		Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 
           Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам

	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	
         
         1
	

Сетка 
	Сетка стеклопластиковая  КСП-2 с ячейкой, размер сетки не менее 150*150*6 мм, высокая коррозийная и химическая стойкость, низкая теплопроводимость.




Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	[bookmark: RANGE!A1:P137]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	Выполнение работ по устройству тротуара вдоль проезда к ЖК Авалон от ул. Чкалова  в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН27-03-008-05
применительно
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных // Разборка бортовых камней  БР 100.30.15 (6 шт)
	100 м3
	0,00258
	1
	0,00258
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,043*6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1481436
	
	
	
	
	58,30

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	57,42
	
	0,1481436
	
	
	393,57
	
	58,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0320694
	
	
	
	
	20,84

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	3,16
	
	0,0081528
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	12,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,16
	
	0,0081528
	
	
	649,93
	
	5,30

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.час
	9,27
	
	0,0239166
	
	
	1 795,60
	
	42,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,27
	
	0,0239166
	
	
	649,93
	
	15,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	79,14

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	117,13

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	106,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138 701,55
	 
	357,85

	2
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	381,60
	 
	228,96

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=6*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228,96

	3
	01-20-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	297,59
	 
	178,55

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=6*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,55

	4
	03-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	381,60
	 
	228,96

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=6*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	771,14

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	58,30

	 
	
	               Эксплуатация машин
	55,53

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	20,84

	 
	
	               Материалы
	636,47

	 
	
	     Строительные работы
	994,32

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	58,30

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	55,53

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	20,84

	 
	
	               материалы
	636,47

	 
	
	               накладные расходы
	117,13

	 
	
	               сметная прибыль
	106,05

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	79,14

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	117,13

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	106,05

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	994,32

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	0,1481436
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,0320694
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	5
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,188
	
	
	
	
	1 784,34

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	4,188
	
	
	426,06
	
	1 784,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,039
	
	
	
	
	24,95

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0366
	
	
	1 873,16
	
	68,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0366
	
	
	649,93
	
	23,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0024
	
	
	640,49
	
	1,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0024
	
	
	483,83
	
	1,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 854,22

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00006
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	5,06

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,354
	4 742,74
	2,17
	10 291,75
	
	3 643,28

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0036
	3 778,62
	1,98
	7 481,67
	
	26,93

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0102
	10 082,68
	1,74
	17 543,86
	
	178,95

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 733,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 809,29

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 677,75

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 424,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180 596,83
	 
	10 835,81

	6
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)//  Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	м3
	0,258
	1
	0,258
	5 746,75
	2,78
	15 975,97
	 
	4 121,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,043*6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 121,80

	7
	ГЭСН01-01-030-05
применительно
	Срезка растительного слоя грунта// Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,066
	1
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=66 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	560,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,363
	
	
	
	
	235,92

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,5
	
	0,363
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	560,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,363
	
	
	649,93
	
	235,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	796,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	235,92

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	219,41

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	108,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 036,97
	 
	1 124,44

	8
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	92,4
	1
	92,4
	 
	 
	95,80
	 
	8 851,92

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=66*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 851,92

	9
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	92,4
	1
	92,4
	 
	 
	95,32
	 
	8 807,57

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))

	 
	
	Объем=66*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 807,57

	10
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,98
	1
	0,98
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=98 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,112
	
	
	
	
	5 706,89

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	14,112
	
	
	404,40
	
	5 706,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 385,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	13,6024
	
	
	
	
	8 325,46

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	1,7346
	1 299,64
	1,44
	1 871,48
	
	3 246,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	1,7346
	
	
	649,93
	
	1 127,37

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	4,2042
	
	
	1 762,74
	
	7 410,91

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	4,2042
	
	
	556,05
	
	2 337,75

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	6,9384
	2 391,60
	1,43
	3 419,99
	
	23 729,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	6,9384
	
	
	649,93
	
	4 509,47

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,7252
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	998,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,7252
	
	
	483,83
	
	350,87

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	255,49

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	4,9
	35,71
	1,46
	52,14
	
	255,49

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 672,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 032,35

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	20 767,88

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	18 803,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 065,38
	 
	89 244,07

	11
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	107,8
	1
	107,8
	616,20
	1,17
	720,95
	 
	77 718,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=98*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77 718,41

	12
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,33
	1
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((8+151+6)*2*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,128
	
	
	
	
	2 882,56

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	7,128
	
	
	404,40
	
	2 882,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 424,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,798
	
	
	
	
	4 285,01

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,8547
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	1 319,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,8547
	
	
	649,93
	
	555,50

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,759
	1 299,64
	1,44
	1 871,48
	
	1 420,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,759
	
	
	649,93
	
	493,30

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,8118
	
	
	1 762,74
	
	1 430,99

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,8118
	
	
	556,05
	
	451,40

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	4,0293
	2 391,60
	1,43
	3 419,99
	
	13 780,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	4,0293
	
	
	649,93
	
	2 618,76

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,3432
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	472,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,3432
	
	
	483,83
	
	166,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,44

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	2,31
	35,71
	1,46
	52,14
	
	120,44

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 712,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 167,57

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	10 608,00

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	9 604,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139 165,64
	 
	45 924,66

	13
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	41,91
	1
	41,91
	1 839,35
	2,25
	4 138,54
	 
	173 446,21

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=330*0,1*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173 446,21

	14
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,33
	1
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((8+151+6)*2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	99,66
	
	
	
	
	42 461,14

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	99,66
	
	
	426,06
	
	42 461,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 936,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	15,9159
	
	
	
	
	7 831,70

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,14
	
	0,3762
	
	
	1 873,16
	
	704,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,3762
	
	
	649,93
	
	244,50

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,88
	
	0,9504
	
	
	1 762,74
	
	1 675,31

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,9504
	
	
	556,05
	
	528,47

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	18,71
	
	6,1743
	8,54
	0,9
	7,69
	
	47,48

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.час
	6,25
	
	2,0625
	95,25
	1,12
	106,68
	
	220,03

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	22,3
	
	7,359
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	10 132,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	7,359
	
	
	483,83
	
	3 560,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,2
	
	1,056
	
	
	640,49
	
	676,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	1,056
	
	
	483,83
	
	510,92

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	18,71
	
	6,1743
	
	
	77,67
	
	479,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	6,1743
	
	
	483,83
	
	2 987,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 534,25

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,00231
	23 188,21
	1,28
	29 680,91
	
	68,56

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	58,74
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3 062,70

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	3,63
	592,04
	1,32
	781,49
	
	2 836,81

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	13,2
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,0792
	32 119,66
	1,74
	55 888,21
	
	4 426,35

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,0627
	5 764,42
	1,74
	10 030,09
	
	628,89

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	2,5014
	47,57
	1,37
	65,17
	
	163,02

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	42,9
	43,60
	1,79
	78,04
	
	3 347,92

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	67,32
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	4,026
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 763,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 292,84

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	74 433,40

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	67 392,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	668 452,18
	 
	220 589,22

	15
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,33
	1
	-0,33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(-(8+151+6)*2) / 1000

	 
	
	толщина 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-13,992
	
	
	
	
	-5 961,43

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-13,992
	
	
	426,06
	
	-5 961,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-762,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-3,5904
	
	
	
	
	-1 759,07

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	8
	-0,132
	
	
	1 873,16
	
	-247,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,132
	
	
	649,93
	
	-85,79

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	1,16
	8
	-3,0624
	8,54
	0,9
	7,69
	
	-23,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	8
	-0,396
	
	
	640,49
	
	-253,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,396
	
	
	483,83
	
	-191,60

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	1,16
	8
	-3,0624
	
	
	77,67
	
	-237,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-3,0624
	
	
	483,83
	
	-1 481,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-264,79

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,0264
	5 764,42
	1,74
	10 030,09
	
	-264,79

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-26,928
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-1,5576
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-8 747,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-7 720,50

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-11 426,34

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-10 345,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 483,03
	 
	-30 519,40

	16
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	40,392
	1
	40,392
	4 961,08
	2,61
	12 948,42
	 
	523 012,58

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=67,32-26,928

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	523 012,58

	17
	ФСБЦ-11.2.13.06-0013
применительно
	Щиты из досок// Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	2,4684
	1
	2,4684
	625,83
	1,61
	1 007,59
	 
	2 487,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4,026-1,5576

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 487,14

	18
	ГЭСН27-06-009-01
применительно
	Укладка сетки стеклопластиковой//Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,33
	1
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=330 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,762
	
	
	
	
	1 718,29

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	
	3,762
	
	
	456,75
	
	1 718,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0528
	
	
	
	
	29,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,07
	
	0,0231
	
	
	1 873,16
	
	43,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0231
	
	
	649,93
	
	15,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	
	0,0297
	
	
	640,49
	
	19,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,0297
	
	
	483,83
	
	14,37

	П,Н
	08.4.02.05
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 809,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 747,67

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 586,55

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 341,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 419,36
	 
	6 738,39

	19
	Прайс-лист
	Сетка стеклопластиковая КСП-2 с ячейкой 150х150х6мм
	м2
	363
	1
	363
	 
	 
	148,25
	1,0506
(1,02*1,03)
	56 537,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=330*1,1

	 
	
	Цена=177,90/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 537,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 008 724,27

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	48 591,79

	 
	
	               Эксплуатация машин
	67 676,11

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	18 973,35

	 
	
	               Материалы
	864 675,45

	 
	
	               Перевозка
	8 807,57

	 
	
	     Строительные работы
	1 198 920,60

	 
	
	          Строительные работы
	1 190 113,03

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	48 591,79

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	67 676,11

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	18 973,35

	 
	
	                    материалы
	864 675,45

	 
	
	                    накладные расходы
	99 866,65

	 
	
	                    сметная прибыль
	90 329,68

	 
	
	          Перевозка
	8 807,57

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	67 565,14

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	99 866,65

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	90 329,68

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	1 198 920,60

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	114,858
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	33,1807
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 009 495,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	48 650,09

	 
	
	               Эксплуатация машин
	67 731,64

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	18 994,19

	 
	
	               Материалы
	865 311,92

	 
	
	               Перевозка
	8 807,57

	 
	
	     Строительные работы
	1 199 914,92

	 
	
	          Строительные работы
	1 191 107,35

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	48 650,09

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	67 731,64

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	18 994,19

	 
	
	                    материалы
	865 311,92

	 
	
	                    накладные расходы
	99 983,78

	 
	
	                    сметная прибыль
	90 435,73

	 
	
	          Перевозка
	8 807,57

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	67 644,28

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	99 983,78

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	90 435,73

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



