Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта


Объект закупки: выполнение работ по сбору, вывозу и утилизации отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, в городе Югорске.
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет 1 000 104,11 рублей (один миллион сто четыре рубля 11 копеек).

В общую цену Контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме,  транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества
  Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения иного (сметного) метода.  

 Обоснование применения иного (сметного) метода для определения начальной (максимальной) цены контракта.

Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не представляется возможным, так как отсутствуют аналогичные работы и имеются индивидуальные особенности, параметры закупаемого вида работ. 

Применение нормативного метода невозможно, так как не утверждены требования, устанавливаемые в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Применение тарифного метода невозможно, так как объект закупки не подлежит государственному регулированию.

Проектно-сметным методом определяется начальная (максимальная) цена контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 
Применение затратного метода невозможно, так как он предполагает сопоставление валовой рентабельности затрат Подрядчика, таких данных нет.

Вследствие этого применен иной (сметный) метод для определения начальной (максимальной) цены контракта.                  

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по сбору, вывозу и утилизации отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2025 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	1 000,10
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	833,42
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	135,61
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,00
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	274,01
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Сбор,вывоз и утилизация отходов

	1
	ГЭСН47-01-001-04
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	70,08
	1
	70,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7008 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	274,0128
	
	
	
	
	135 606,19

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,91
	
	274,0128
	
	
	494,89
	
	135 606,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135 606,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	135 606,19

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	141 030,44

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	97 636,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 340,65
	 
	374 273,09

	2
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	600
	1
	600
	 
	 
	101,37
	 
	60 822,00

	 
	
	Объем=500*1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 822,00

	3
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	600
	1
	600
	 
	 
	198,60
	 
	119 160,00

	 
	
	Объем=500*1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119 160,00

	4
	Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз"
	Затраты на утилизацию строительного мусора
	м3
	500
	1
	500
	 
	 
	558,33
	 
	279 165,00

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	279 165,00

	 
	
	Итоги по разделу 1 Сбор,вывоз и утилизация отходов :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	594 753,19

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	135 606,19

	 
	
	               Материалы
	279 165,00

	 
	
	               Перевозка
	179 982,00

	 
	
	     Строительные работы
	833 420,09

	 
	
	          Строительные работы
	653 438,09

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	135 606,19

	 
	
	                    материалы
	279 165,00

	 
	
	                    накладные расходы
	141 030,44

	 
	
	                    сметная прибыль
	97 636,46

	 
	
	          Перевозка
	179 982,00

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	135 606,19

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	141 030,44

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	97 636,46

	 
	
	Всего по разделу 1 Сбор,вывоз и утилизация отходов
	833 420,09

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	274,0128
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	594 753,19

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	135 606,19

	 
	
	               Материалы
	279 165,00

	 
	
	               Перевозка
	179 982,00

	 
	
	     Строительные работы
	833 420,09

	 
	
	          Строительные работы
	653 438,09

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	135 606,19

	 
	
	                    материалы
	279 165,00

	 
	
	                    накладные расходы
	141 030,44

	 
	
	                    сметная прибыль
	97 636,46

	 
	
	          Перевозка
	179 982,00

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	135 606,19

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	141 030,44

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	97 636,46

	 
	
	     НДС 20%
	166 684,02

	 
	
	ВСЕГО по смете
	1 000 104,11

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	274,0128
	
	
	
	
	 

	
	Начальная (максимальная) цена контракта принята в сумме 1000 104 ,11  рубля, не превышает лимит  финансирования на 2025 год
	
	


