	
	                                                            город Югорск      

	Дата заключения контракта: 
в соответствии с датой указанной 
в электронной цифровой подписи.


Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
Муниципальный контракт № __ (СМП)
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по устройству контейнерных площадок в городе Югорске

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по устройству контейнерных площадок в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск, в районе домов №13 А и №15 ул. Гастелло; возле жилого дома №93 ул. Попова, ул. Кирова,10; в районе дома №13 ул. Кольцевая; кладбище №1 в западной части города.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало:  с даты заключения муниципального контракта
- окончание: 20.08.2024.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в)  информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
0. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

1. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
2. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
2. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
2. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
2. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/





Руководитель: Исполняющий обязанности заместителя главы города - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Распоряжения от 21.03.2024 №82-р – Цымерман Евгения Валерьевна
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Приложение 
к муниципальному контракту 

Техническое задание
на выполнение работ по устройству контейнерных площадок в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе домов №13 А и №15 ул. Гастелло; возле жилого дома №93 ул. Попова, ул. Кирова,10; в районе дома №13 ул. Кольцевая; кладбище №1 в западной части города.
Срок выполнения работ:
- начало:  с даты заключения муниципального контракта
- окончание: 20.08.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, гарантийные обязательства, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Описание контейнерной площадки устанавливаемой на ул. Кирова,10:
 Производится демонтаж и перенос контейнерной площадки с ул. Мира 73А на ул. Кирова 10 с целью  расширения контейнерной площадки. Существующая контейнерная площадка на Кирова,10 переносится на другое место, но в радиусе жилого дома Кирова,10. На каждой контейнерной площадке должно вмещаться 5 контейнеров для сбора ТКО (образец рис.1). Основание контейнерной площадки из плит ж/б. Устанавливается два модуля с габаритами каждого модуля: ДхШхВ 6300х1200х1700 мм.
Описание контейнерных площадок устанавливаемых в районе домов №13 А и №15 ул. Гастелло и возле жилого дома №93 ул. Попова:
На контейнерной площадке должно вмещаться 4 контейнера для сбора ТКО (образец рис.1). Основание контейнерной площадки из плит ж/б. Габариты модуля: ДхШхВ 6300х1200х1700 мм.
Высота передней поворотной панели 500 мм, высота двери 1130 мм.
Описание контейнерной площадки устанавливаемой в районе дома №13 на ул. Кольцевая:
На контейнерной площадке должно вмещаться 3 контейнера для сбора ТКО (образец рис.1). Габариты модуля: ДхШхВ 4700х1200х1700 мм. Высота передней поворотной панели 500 мм, высота двери 1130 мм.
Описание контейнерной площадки устанавливаемой на кладбище №1 в западной части города
Производится устройство площадки под контейнеры из дорожной плиты размером 6х2х0,14 м. Изготовление (сварка)  и монтаж ограждения из металла с облицовкой с трех сторон стальным профилированным листом. На контейнерной площадке должно вмещаться 3 контейнера для сбора ТКО.
Требования к материалу изготовления площадки:
Каркас блока должен быть изготовлен  из стальной трубы по ГОСТ 8645-88. Заполнение каркаса - профилированный лист С8А толщиной не менее 0,45 мм с полимерным покрытием (устройство полимерного покрытия - оцинкование, конверсионное покрытие, грунтование и полимерное покрытие) и защитным слоем из лака с внутренней стороны. 
Каркас крыши должен быть выполнен из стальной трубы по ГОСТ 8639-82. Боковые панели, задняя стенка должны быть выполнены с отгибом  из тонколистовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90  толщиной 1,0 мм. Скат крыши должен быть выполнен из цельного профилированного листа С8А толщиной не менее 0,45 мм. 
Передняя панель должна быть выполнена из тонколистовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90  толщиной не менее 1,0 мм на каркасе из стальной трубы по ГОСТ 8639-82. Передняя поворотная панель должна иметь 2 ручки, расположенные в левой и правой части панели.  Ось подвесного механизма должна быть выполнена из круглого стального проката диаметром 14мм ГОСТ 2590-2006 из стали 35 ГОСТ 1050-2013. 
Покрытие металлических элементов - грунтовка марки ГФ-021, эмаль марки ПФ-115.
Подрядчик должен гарантировать соответствие контейнерной площадки требованиям технического задания и ГОСТ 23118-2012.
.

(рис.1)

[image: Модуль мусорный 4 места]
Требования к качеству материалов:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Требования к результатам работ:
Работы должны выполняться в соответствии со  Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и в объеме, установленном техническим заданием.
Подрядчик обязан руководствоваться при производстве работ Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и  Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».
По окончанию работ Подрядчик обязуется предоставить фото фиксирующее состояние объекта до выполнения работ и после комплекса выполнения работ.
В соответствии с Правилами благоустройства территории города Югорска площадки для установки контейнеров для накопления отходов (контейнерные площадки) должны быть обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременному удалению отходов.
Размер контейнерной площадки определяется исходя из ее задач и габаритов контейнеров, используемых для накопления отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Покрытие контейнерной площадки следует устанавливать твердым, прочным, водонепроницаемым, аналогичным покрытию транспортных проездов. Обеспечивается уклон покрытия площадки 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
Сопряжение контейнерной площадки с прилегающим проездом, обеспечивается в одном уровне, без укладки бордюрного камня.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;
· качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;
· соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;
· своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;
· бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;
· соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.
	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Характеристика и перечень работ  указаны в локальных сметных расчетах.
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Выполнение работ по устройству контейнерной площадки в районе домов №13а и №15 по улице Гастелло в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтажные работы

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 689,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 969,57

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	7 178,66

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	3 763,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 158,25
	 
	18 631,65

	2
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	2
	1
	2
	 
	 
	79,84
	 
	159,68

	 
	
	Объем=0,1*20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,68

	3
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	2
	1
	2
	 
	 
	162,03
	 
	324,06

	 
	
	Объем=0,1*20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	324,06

	4
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,86
	1
	0,86
	 
	 
	516,67
	 
	444,34

	 
	
	Объем=0,043*20

	 
	
	Цена=620/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	444,34

	Устройство заездного кармана и площадки под модуль

	5
	ГЭСН01-01-012-25
Применительно
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (Срезка подстилающего слоя )
	1000 м3
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(((6*2*3)+(3*2*4))*0,4) / 1000

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 411,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	445,12

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	413,96

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	204,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 606,25
	 
	2 030,55

	6
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	33,6
	1
	33,6
	 
	 
	129,26
	 
	4 343,14

	 
	
	Объем=((6*2*3)+(3*2*4))*0,4*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 343,14

	7
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(60*0,15) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 673,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 311,28

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 940,69

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 757,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,33
	 
	8 371,20

	8
	Прайс-лист
	Песок для строительных работ
	м3
	9,9
	1
	9,9
	 
	 
	516,67
	 
	5 115,03

	 
	
	Объем=60*0,15*1,1

	 
	
	Цена=620/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 115,03

	9
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0504
	1
	0,0504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*3) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 647,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 168,54

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 169,44

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 585,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384 973,41
	 
	19 402,66

	10
	ФСБЦ-05.1.08.06-0066
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3  (Плиты дорожные 6х2х0,14м)
	м3
	5,04
	1
	5,04
	11 870,80
	1,4
	16 619,12
	 
	83 760,36

	 
	
	Объем=6*2*0,14*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 760,36

	11
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 171,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 454,68

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 632,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 289,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,63
	 
	15 094,05

	12
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (Камни бортовые вибропрессованные БР100.30.15)
	м3
	0,344
	1
	0,344
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	5 634,11

	 
	
	Объем=0,043*8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 634,11

	Устройство основания под модульную контейнерную площадку

	13
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0672
	1
	0,0672
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*4) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 196,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 558,06

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	8 225,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	7 447,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384 973,81
	 
	25 870,24

	14
	ФСБЦ-05.1.08.06-0066
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3  (Плиты дорожные 6х2х0,14м)
	м3
	6,72
	1
	6,72
	11 870,80
	1,4
	16 619,12
	 
	111 680,49

	 
	
	Объем=6*2*0,14*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 680,49

	Монтаж модуля для контейнерной площадки

	15
	ГЭСНм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Изготовление, транспортировка и монтаж модуля для контейнерной площадки)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 423,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 905,83

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8 282,42

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 363,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 243,46
	 
	23 243,46

	16
	Прайс-лист
	Четырехместная модульная контейнерная площадка
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	256 666,67
	 
	256 666,67

	 
	
	Цена=308000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256 666,67

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	518 515,44

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	24 827,97

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 883,79

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 985,11

	 
	
	               Материалы
	469 991,69

	 
	
	               Перевозка
	4 826,88

	 
	
	     Строительные работы
	557 528,23

	 
	
	          Строительные работы
	552 701,35

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	16 127,97

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	13 114,14

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	4 779,28

	 
	
	                    материалы
	469 069,99

	 
	
	                    накладные расходы
	27 561,61

	 
	
	                    сметная прибыль
	22 048,36

	 
	
	          Перевозка
	4 826,88

	 
	
	     Монтажные работы
	23 243,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 700,00

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	769,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	205,83

	 
	
	               материалы
	921,70

	 
	
	               накладные расходы
	8 282,42

	 
	
	               сметная прибыль
	4 363,86

	 
	
	     Всего
	580 771,69

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	29 813,08

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	35 844,03

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству контейнерной площадки возле жилого дома №93 по улице Попова в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство проезда

	1
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,068
	1
	0,068
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((8*30+10*10)*0,2) / 1000

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 342,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	378,59

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	352,09

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	174,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 485,74
	 
	1 869,03

	2
	ГЭСН01-01-030-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-01
	1000 м3
	0,068
	1
	0,068
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((8*30+10*10)*0,2) / 1000

	 
	
	на 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 486,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	701,00

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	651,93

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	322,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 893,09
	 
	3 460,73

	3
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	1,7
	1
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((8*30+10*10)*0,5) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 275,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 768,56

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	36 657,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	33 189,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,22
	 
	158 122,48

	4
	Прайс-лист
	Песок для строительных работ
	м3
	187
	1
	187
	 
	 
	516,67
	 
	96 617,29

	 
	
	Объем=(8*30+10*10)*0,5*1,1

	 
	
	Цена=620/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 617,29

	5
	ГЭСН27-04-003-06
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
	1000 м2
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*30+8*8+6*6) / 1000

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 210,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 975,57

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 363,84

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 667,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 007,43
	 
	30 242,08

	6
	ФСБЦ-02.2.04.04-0121
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
	м3
	53,76
	1
	53,76
	1 827,45
	2,13
	3 892,47
	 
	209 259,19

	 
	
	Объем=(6*30+8*8+6*6)*0,15*1,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209 259,19

	7
	ГЭСН27-04-003-07
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см
	1000 м2
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*30+8*8+6*6) / 1000

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 954,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 466,42

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	9 570,30

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	8 665,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 676,43
	 
	35 189,40

	8
	ФСБЦ-02.2.04.04-0133
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм
	м3
	53,76
	1
	53,76
	1 827,45
	2,13
	3 892,47
	 
	209 259,19

	 
	
	Объем=(6*30+8*8+6*6)*0,15*1,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209 259,19

	9
	ГЭСН01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
	100 м2
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*30) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 146,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 123,58

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	7 311,22

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	3 330,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 313,52
	 
	18 788,11

	10
	Прайс-лист
	Торф
	м3
	8,16
	1
	8,16
	 
	 
	2 916,67
	 
	23 800,03

	 
	
	Цена=3500/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 800,03

	11
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	0,72
	1
	0,72
	149,15
	1,17
	174,51
	 
	125,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,65

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство проезда :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	672 476,92

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	23 545,34

	 
	
	               Эксплуатация машин
	86 901,70

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	21 868,38

	 
	
	               Материалы
	540 161,50

	 
	
	     Строительные работы
	786 733,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	23 545,34

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	86 901,70

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	21 868,38

	 
	
	               материалы
	540 161,50

	 
	
	               накладные расходы
	61 906,85

	 
	
	               сметная прибыль
	52 349,41

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	45 413,72

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	61 906,85

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	52 349,41

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство проезда
	786 733,18

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	56,6332
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	35,50848
	
	 

	Раздел 2. Установка контейнерной площадки

	12
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10*5*0,3) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 788,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 185,46

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 234,48

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 928,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,20
	 
	13 951,98

	13
	Прайс-лист
	Песок для строительных работ
	м3
	16,5
	1
	16,5
	 
	 
	516,67
	 
	8 525,06

	 
	
	Объем=10*5*0,3*1,1

	 
	
	Цена=620/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 525,06

	14
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*2*0,14*4) / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 098,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 779,03

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 112,96

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 723,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384 973,81
	 
	12 935,12

	15
	ФСБЦ-05.1.08.06-0066
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3  (Плиты дорожные 3х2х0,14м)
	м3
	3,36
	1
	3,36
	11 870,80
	1,4
	16 619,12
	 
	55 840,24

	 
	
	Объем=3*2*0,14*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 840,24

	16
	ГЭСНм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Изготовление, транспортировка и монтаж модуля для контейнерной площадки)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 423,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 905,83

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8 282,42

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 363,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 243,46
	 
	23 243,46

	17
	Прайс-лист
	Четырехместная модульная контейнерная площадка
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	256 666,67
	 
	256 666,67

	 
	
	Цена=308000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256 666,67

	 
	
	Итоги по разделу 2 Установка контейнерной площадки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	344 516,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 603,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 617,94

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 266,37

	 
	
	               Материалы
	322 028,13

	 
	
	     Строительные работы
	347 919,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 903,95

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	7 848,29

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 060,54

	 
	
	               материалы
	321 106,43

	 
	
	               накладные расходы
	7 347,44

	 
	
	               сметная прибыль
	6 652,42

	 
	
	     Монтажные работы
	23 243,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 700,00

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	769,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	205,83

	 
	
	               материалы
	921,70

	 
	
	               накладные расходы
	8 282,42

	 
	
	               сметная прибыль
	4 363,86

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	13 870,32

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	15 629,86

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 016,28

	 
	
	  Итого по разделу 2 Установка контейнерной площадки
	371 162,53

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	25,347872
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,547504
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 016 993,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	35 149,29

	 
	
	               Эксплуатация машин
	95 519,64

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	24 134,75

	 
	
	               Материалы
	862 189,63

	 
	
	     Строительные работы
	1 134 652,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	26 449,29

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	94 749,99

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	23 928,92

	 
	
	               материалы
	861 267,93

	 
	
	               накладные расходы
	69 254,29

	 
	
	               сметная прибыль
	59 001,83

	 
	
	     Монтажные работы
	23 243,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 700,00

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	769,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	205,83

	 
	
	               материалы
	921,70

	 
	
	               накладные расходы
	8 282,42

	 
	
	               сметная прибыль
	4 363,86

	 
	
	     Всего
	1 157 895,71

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	59 284,04

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	77 536,71

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	63 365,69

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству контейнерной площадки по ул. Кирова д.10 (дооборудование)  в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Перенос и расширение контейнерной площадки

	1
	ГЭСН01-02-099-12
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: свыше 32 см
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,506
	
	
	
	
	239,34

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	25,3
	
	0,506
	
	
	473,00
	
	239,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,22

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00379
	
	0,0000758
	
	
	55 628,54
	
	4,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	243,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	239,34

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	215,41

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	98,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 855,00
	 
	557,10

	2
	ГЭСН01-02-111-04
	Корчевка вручную пней диаметром: от 260 до 300 мм
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,516
	
	
	
	
	596,65

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	75,8
	
	1,516
	
	
	393,57
	
	596,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	596,65

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	536,99

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	244,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 913,50
	 
	1 378,27

	3
	08-1
	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы
	т
	0,275
	1
	0,275
	 
	 
	397,43
	 
	109,29

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,29

	4
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	0,275
	1
	0,275
	 
	 
	129,26
	 
	35,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,55

	5
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,018
	1
	0,018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((48+24)*0,25) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	152,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,099
	
	
	
	
	65,47

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,5
	
	0,099
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	152,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,099
	
	
	661,32
	
	65,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	218,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,47

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	60,89

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	30,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 187,22
	 
	309,37

	6
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	25,2
	1
	25,2
	 
	 
	96,47
	 
	2 431,04

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=18*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 431,04

	7
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	25,2
	1
	25,2
	 
	 
	129,26
	 
	3 257,35

	 
	
	Объем=18*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 257,35

	8
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,144
	1
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((48+24)*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0736
	
	
	
	
	853,27

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	2,0736
	
	
	411,49
	
	853,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 341,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,99872
	
	
	
	
	1 244,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,25488
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	483,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,25488
	
	
	661,32
	
	168,56

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	0,61776
	
	
	1 901,81
	
	1 174,86

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,61776
	
	
	565,80
	
	349,53

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	1,01952
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	3 535,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	1,01952
	
	
	661,32
	
	674,23

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,10656
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	147,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,10656
	
	
	492,32
	
	52,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,54

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,72
	35,71
	1,46
	52,14
	
	37,54

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 477,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 098,05

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 105,11

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 811,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,40
	 
	13 393,93

	9
	Коммерческое предложение
	Песок природный для строительных работ
	м3
	15,84
	1
	15,84
	 
	 
	375,00
	 
	5 940,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=14,4*1,1

	 
	
	Цена=450,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 940,00

	10
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Демонтаж модульной контейнерной площадки (с сохранением материала) // Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,95
	
	
	
	
	6 090,00

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	0,7
	12,95
	
	
	470,27
	
	6 090,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	538,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,217
	
	
	
	
	144,08

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	0,05
	0,7
	0,035
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	
	85,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,035
	
	
	661,32
	
	23,15

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.час
	0,21
	0,7
	0,147
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	401,44

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	0,7
	0,147
	
	
	705,41
	
	103,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	0,7
	0,035
	
	
	640,31
	
	22,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,035
	
	
	492,32
	
	17,23

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	0,15
	0,7
	0,105
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,74

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	2,52
	0,7
	1,764
	24,46
	0,67
	16,39
	
	28,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,08
	123,81
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,6
	66,21
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,42
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 772,83

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	121,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 234,08

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	5 797,69

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 054,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 747,02
	 
	15 747,02

	11
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Демонтаж металлических контейнеров для сбора бумаги и батареек (с сохранением материала 2 шт)// Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(20+10)/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,77849
	
	
	
	
	836,37

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	1,77849
	
	
	470,27
	
	836,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01365
	
	
	
	
	6,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	0,7
	0,01365
	
	
	640,31
	
	8,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,01365
	
	
	492,32
	
	6,72

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	0,7
	0,19971
	24,46
	0,67
	16,39
	
	3,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,42
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	855,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	843,09

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	876,81

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	497,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 311,00
	 
	2 229,33

	12
	ГЭСНр69-01-019-02
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	0,105
	1
	0,105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,5*0,5*0,14

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,83645
	
	
	
	
	789,07

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	17,49
	
	1,83645
	
	
	429,67
	
	789,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,80

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.час
	8,15
	
	0,85575
	
	
	121,40
	
	103,89

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	16,3
	
	1,7115
	
	
	2,87
	
	4,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	897,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	789,07

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	733,84

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	347,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 846,67
	 
	1 978,90

	13
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,252
	1
	0,252
	 
	 
	1 096,75
	 
	276,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	276,38

	14
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	0,252
	1
	0,252
	 
	 
	129,26
	 
	32,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,57

	15
	ГЭСН27-12-010-04
	Демонтаж основания из дорожных плит 3х2х0,14 (с сохранением материала)// Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((3*2*0,14)*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,285536
	
	
	
	
	543,15

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	1,285536
	
	
	422,51
	
	543,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 340,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,993888
	
	
	
	
	577,05

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,31
	
	0,010416
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	19,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,010416
	
	
	661,32
	
	6,89

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	15,14
	
	0,508704
	
	
	1 978,25
	
	1 006,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	661,32
	
	336,42

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,4
	
	0,01344
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	18,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,01344
	
	
	492,32
	
	6,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	13,73
	
	0,461328
	
	
	640,31
	
	295,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,461328
	
	
	492,32
	
	227,12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 460,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 120,20

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 657,90

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 501,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 241,37
	 
	5 619,31

	16
	ГЭСН27-12-010-04
	Демонтаж заездного кармана из дорожных плит 6х2х0,14 (с сохранением материала)// Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,642768
	
	
	
	
	271,58

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	0,642768
	
	
	422,51
	
	271,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	670,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,496944
	
	
	
	
	288,52

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,31
	
	0,005208
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	9,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,005208
	
	
	661,32
	
	3,44

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	15,14
	
	0,254352
	
	
	1 978,25
	
	503,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,254352
	
	
	661,32
	
	168,21

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,4
	
	0,00672
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	9,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,00672
	
	
	492,32
	
	3,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	13,73
	
	0,230664
	
	
	640,31
	
	147,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,230664
	
	
	492,32
	
	113,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 230,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	560,10

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	828,95

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	750,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 241,07
	 
	2 809,65

	17
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Демонтаж модульной контейнерной площадки (с погрузкой и перевозкой с ул.Мира 73А на ул.Кирова 10)// Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,95
	
	
	
	
	6 090,00

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	0,7
	12,95
	
	
	470,27
	
	6 090,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	538,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,217
	
	
	
	
	144,08

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	0,05
	0,7
	0,035
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	
	85,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,035
	
	
	661,32
	
	23,15

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.час
	0,21
	0,7
	0,147
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	401,44

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	0,7
	0,147
	
	
	705,41
	
	103,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	0,7
	0,035
	
	
	640,31
	
	22,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,035
	
	
	492,32
	
	17,23

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	0,15
	0,7
	0,105
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,74

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	2,52
	0,7
	1,764
	24,46
	0,67
	16,39
	
	28,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,08
	123,81
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,6
	66,21
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,42
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 772,83

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	121,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 234,08

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	5 797,69

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 054,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 747,02
	 
	15 747,02

	18
	15-1
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т
	т
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	815,42
	 
	195,70

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=240/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195,70

	19
	01-20-1-01-0002
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км
	т
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	298,63
	 
	71,67

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=240/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,67

	20
	ГЭСН27-12-010-04
	Демонтаж основания из дорожных плит 3х2х0,14 (с погрузкой и перевозкой с ул.Мира 73А на ул.Кирова 10)// Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((3*2*0,14)*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,285536
	
	
	
	
	543,15

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	1,285536
	
	
	422,51
	
	543,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 340,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,993888
	
	
	
	
	577,05

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,31
	
	0,010416
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	19,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,010416
	
	
	661,32
	
	6,89

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	15,14
	
	0,508704
	
	
	1 978,25
	
	1 006,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	661,32
	
	336,42

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,4
	
	0,01344
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	18,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,01344
	
	
	492,32
	
	6,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	13,73
	
	0,461328
	
	
	640,31
	
	295,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,461328
	
	
	492,32
	
	227,12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 460,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 120,20

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 657,90

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 501,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 241,37
	 
	5 619,31

	21
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	8,4
	1
	8,4
	 
	 
	393,42
	 
	3 304,73

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=2,1*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 304,73

	22
	01-20-1-01-0002
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км
	т
	8,4
	1
	8,4
	 
	 
	298,63
	 
	2 508,49

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=2,1*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 508,49

	23
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство основания под модульную контейнерную площадку из дорожных плит 3х2х0,14 ( б/у материал)// Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0672
	1
	0,0672
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*2*0,14*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,375744
	
	
	
	
	4 030,26

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	9,375744
	
	
	429,86
	
	4 030,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 567,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,311008
	
	
	
	
	1 527,80

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,66
	
	0,044352
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	84,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,044352
	
	
	661,32
	
	29,33

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	33,65
	
	2,26128
	
	
	1 978,25
	
	4 473,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	2,26128
	
	
	661,32
	
	1 495,43

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,005376
	
	
	1 901,81
	
	10,22

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,005376
	
	
	565,80
	
	3,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,18
	
	0,079296
	
	
	0,00
	
	0,00

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 125,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 558,06

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	8 225,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	7 447,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 921,88
	 
	25 799,55

	24
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство заездного кармана из дорожных плит 6х2х0,14  (1 шт б/у материал,1 шт новая)// Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,687872
	
	
	
	
	2 015,13

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	4,687872
	
	
	429,86
	
	2 015,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 283,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,155504
	
	
	
	
	763,90

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,66
	
	0,022176
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	42,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,022176
	
	
	661,32
	
	14,67

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	33,65
	
	1,13064
	
	
	1 978,25
	
	2 236,69

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	1,13064
	
	
	661,32
	
	747,71

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,002688
	
	
	1 901,81
	
	5,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,002688
	
	
	565,80
	
	1,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,18
	
	0,039648
	
	
	0,00
	
	0,00

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 062,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 779,03

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 112,96

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 723,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 921,73
	 
	12 899,77

	25
	ФСБЦ-05.1.08.06-0093
применительно
	Плита дорожная ПДН 6х2х0,14 - Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	1,68
	1
	1,68
	20 251,31
	1,4
	28 351,83
	 
	47 631,07

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*2*0,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 631,07

	26
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1
	
	
	
	
	429,67

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	1
	
	
	429,67
	
	429,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,48

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	1,023
	
	
	6,33
	
	6,48

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	429,67

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	446,86

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	253,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 682,60
	 
	1 136,52

	27
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,2
	1
	-0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-20 / 100

	 
	
	глубиной 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,36
	
	
	
	
	-154,68

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	10
	-0,36
	
	
	429,67
	
	-154,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3,23

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	10
	-0,51
	
	
	6,33
	
	-3,23

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-157,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-154,68

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-160,87

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-91,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 050,20
	 
	-410,04

	28
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,0014
	1
	0,0014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,07*20/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4046
	
	
	
	
	183,58

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,4046
	
	
	453,74
	
	183,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000826
	
	
	
	
	0,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,25
	
	0,00035
	
	
	1 978,25
	
	0,69

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,00035
	
	
	661,32
	
	0,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,000476
	
	
	640,31
	
	0,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,000476
	
	
	492,32
	
	0,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,000014
	61 015,76
	1,08
	65 897,02
	
	0,92

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,0014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	184,04

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	189,56

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	106,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344 464,29
	 
	482,25

	29
	ФСБЦ-01.7.15.02-0038
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм
	100 шт
	0,2
	1
	0,2
	576,65
	1,19
	686,21
	 
	137,24

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,24

	30
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Монтаж модульной контейнерной площадки (б/у материал)// Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	37
	
	
	
	
	17 399,99

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	37
	
	
	470,27
	
	17 399,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 539,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,62
	
	
	
	
	411,63

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	0,05
	
	0,1
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	
	243,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	661,32
	
	66,13

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.час
	0,21
	
	0,42
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	1 146,97

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,42
	
	
	705,41
	
	296,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	
	0,1
	
	
	640,31
	
	64,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	492,32
	
	49,23

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	0,15
	
	0,3
	4,35
	1,62
	7,05
	
	2,12

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	2,52
	
	5,04
	24,46
	0,67
	16,39
	
	82,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 495,40

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	2,8
	114,64
	1,08
	123,81
	
	346,67

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,48
	41,38
	1,6
	66,21
	
	31,78

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	5,184
	
	
	6,42
	
	33,28

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	7
	148,86
	1,04
	154,81
	
	1 083,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 846,32

	30.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	348,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 811,62

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	16 564,81

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	8 727,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 243,41
	 
	46 486,82

	31
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж металлических контейнеров для сбора бумаги и батареек  (б/у материал)// Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(20+10)/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,5407
	
	
	
	
	1 194,81

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	2,5407
	
	
	470,27
	
	1 194,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0195
	
	
	
	
	9,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	
	0,0195
	
	
	640,31
	
	12,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0195
	
	
	492,32
	
	9,60

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	
	0,2853
	24,46
	0,67
	16,39
	
	4,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,68

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,6453
	
	
	6,42
	
	4,14

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,243
	155,63
	1,04
	161,86
	
	39,33

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,000003
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,21

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,03
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 265,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 204,41

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 252,59

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	710,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 615,00
	 
	3 228,45

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	134 272,66

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	41 951,34

	 
	
	               Эксплуатация машин
	18 452,49

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 761,14

	 
	
	               Материалы
	64 505,84

	 
	
	               Перевозка
	3 601,85

	 
	
	     Строительные работы
	142 962,75

	 
	
	          Строительные работы
	139 360,90

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	12 371,35

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	15 835,69

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	5 061,35

	 
	
	                    материалы
	62 418,84

	 
	
	                    накладные расходы
	23 740,83

	 
	
	                    сметная прибыль
	19 932,84

	 
	
	          Перевозка
	3 601,85

	 
	
	     Монтажные работы
	77 980,86

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	29 579,99

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 616,80

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	699,79

	 
	
	               материалы
	2 087,00

	 
	
	               накладные расходы
	28 160,19

	 
	
	               сметная прибыль
	14 837,09

	 
	
	     Всего
	220 943,61

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	47 712,48

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	51 901,02

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	34 769,93

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству контейнерной площадки на кладбище №1 в западной части  города Югорска
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство контейнерной площадки

	1
	ГЭСН01-01-030-05
применительно
	Срезка растительного слоя грунта// Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0024
	1
	0,0024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0132
	
	
	
	
	8,73

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,5
	
	0,0132
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	20,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,0132
	
	
	661,32
	
	8,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,73

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8,12

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	4,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 191,67
	 
	41,26

	2
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3456
	
	
	
	
	142,21

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,3456
	
	
	411,49
	
	142,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	890,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,33312
	
	
	
	
	207,45

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,04248
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	80,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,04248
	
	
	661,32
	
	28,09

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	0,10296
	
	
	1 901,81
	
	195,81

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,10296
	
	
	565,80
	
	58,25

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	0,16992
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	589,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,16992
	
	
	661,32
	
	112,37

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,01776
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	24,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,01776
	
	
	492,32
	
	8,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,26

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,12
	35,71
	1,46
	52,14
	
	6,26

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 246,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	349,66

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	517,50

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	468,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 010,83
	 
	2 232,26

	3
	Коммерческое предложение
	Песок природный для строительных работ
	м3
	2,64
	1
	2,64
	 
	 
	375,00
	 
	990,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,4*1,1

	 
	
	Цена=450,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	990,00

	4
	ГЭСН27-12-010-02
	Монтаж площадки из дорожной плиты 6х2х0,14 // Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,343936
	
	
	
	
	1 007,56

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	2,343936
	
	
	429,86
	
	1 007,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 141,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,577752
	
	
	
	
	381,95

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,66
	
	0,011088
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	21,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,011088
	
	
	661,32
	
	7,33

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	33,65
	
	0,56532
	
	
	1 978,25
	
	1 118,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	0,56532
	
	
	661,32
	
	373,86

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,001344
	
	
	1 901,81
	
	2,56

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,001344
	
	
	565,80
	
	0,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,18
	
	0,019824
	
	
	0,00
	
	0,00

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 531,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 389,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 056,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 861,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 920,24
	 
	6 449,86

	5
	ФСБЦ-05.1.08.06-0093
применительно
	Плита дорожная ПДН 6х2х0,14 - Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	1,68
	1
	1,68
	20 251,31
	1,16
	23 491,52
	 
	39 465,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*2*0,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 465,75

	6
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2
	
	
	
	
	515,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	1,2
	
	
	429,67
	
	515,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,77

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	1,2276
	
	
	6,33
	
	7,77

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	523,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	515,60

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	536,22

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	304,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 682,46
	 
	1 363,79

	7
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,24
	1
	-0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-24 / 100

	 
	
	глубиной 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,216
	
	
	
	
	-92,81

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	5
	-0,216
	
	
	429,67
	
	-92,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1,94

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	5
	-0,306
	
	
	6,33
	
	-1,94

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	5
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-94,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-92,81

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-96,52

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-54,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 025,13
	 
	-246,03

	8
	ГЭСНм38-01-003-04
применительно
	Изготовление (сварка)  и монтаж металлокаркаса// Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,109316
	1
	0,109316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=109,316/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,11792
	
	
	
	
	6 458,21

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	120
	
	13,11792
	
	
	492,32
	
	6 458,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2011414
	
	
	
	
	108,27

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,5
	
	0,054658
	
	
	1 978,25
	
	108,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,054658
	
	
	661,32
	
	36,15

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.час
	1,37
	
	0,1497629
	13,44
	1,55
	20,83
	
	3,12

	 
	91.14.02-002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.час
	0,5
	
	0,054658
	
	
	889,38
	
	48,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,054658
	
	
	492,32
	
	26,91

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	1
	
	0,109316
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,77

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	30,3
	
	3,3122748
	24,46
	0,67
	16,39
	
	54,29

	 
	91.21.16-001
	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт
	маш.час
	0,84
	
	0,0918254
	44,36
	1,41
	62,55
	
	5,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,0918254
	
	
	492,32
	
	45,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	420,03

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	0,2842216
	114,64
	1,08
	123,81
	
	35,19

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,5
	
	0,054658
	41,38
	1,6
	66,21
	
	3,62

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,146
	
	0,1252761
	
	
	6,42
	
	0,80

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	21,5
	
	2,350294
	155,63
	1,04
	161,86
	
	380,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 207,17

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	129,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 566,48

	 
	Пр/812-080.0-3
	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	5 975,50

	 
	Пр/774-080.0
	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	2 954,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 804,84
	 
	16 266,75

	9
	ФСБЦ-23.3.08.01-0171
применительно
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 1,5 мм//Трубы стальные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм
	т
	0,073656
	1
	0,073656
	66 286,50
	1,01
	66 949,37
	 
	4 931,22

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=10,8*6,82/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 931,22

	10
	Прайс-лист
	Труба профильная 40х20х2 Ст3пс
	т
	0,03566
	1
	0,03566
	 
	 
	50 833,33
	 
	1 812,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20*1,783/1000

	 
	
	Цена=61000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 812,72

	11
	ФСБЦ-08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,00236
	1
	0,00236
	71 131,50
	0,93
	66 152,30
	 
	156,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,36/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,12

	12
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,04992
	1
	0,04992
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,992 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2650752
	
	
	
	
	144,13

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	0,2650752
	
	
	543,75
	
	144,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009984
	
	
	
	
	0,53

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	
	0,0004992
	6,62
	1,55
	10,26
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	1 901,81
	
	0,95

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	565,80
	
	0,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	640,31
	
	0,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	492,32
	
	0,25

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	1,12
	
	0,0559104
	5,67
	1,35
	7,65
	
	0,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,10

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,0004493
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	38,94

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0000749
	75 885,63
	1,26
	95 615,89
	
	7,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,66

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	137,43

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	73,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 086,54
	 
	403,68

	13
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,04992
	1
	0,04992
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,992 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1063296
	
	
	
	
	49,42

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	
	0,1063296
	
	
	464,76
	
	49,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009984
	
	
	
	
	0,53

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	
	0,0004992
	6,62
	1,55
	10,26
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	1 901,81
	
	0,95

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	565,80
	
	0,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	640,31
	
	0,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004992
	
	
	492,32
	
	0,25

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	0,65
	
	0,032448
	5,67
	1,35
	7,65
	
	0,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,31

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,009
	
	0,0004493
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	43,97

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	
	0,069888
	60,60
	1,26
	76,36
	
	5,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,95

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	47,45

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	25,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 479,77
	 
	173,71

	14
	14-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	т
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	305,20
	 
	54,94

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=180/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,94

	15
	01-20-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	312,35
	 
	56,22

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=180/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,22

	16
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,0036
	1
	0,0036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,15*24/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0404
	
	
	
	
	472,07

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	1,0404
	
	
	453,74
	
	472,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002124
	
	
	
	
	1,20

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,25
	
	0,0009
	
	
	1 978,25
	
	1,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0009
	
	
	661,32
	
	0,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,001224
	
	
	640,31
	
	0,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,001224
	
	
	492,32
	
	0,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,37

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,000036
	61 015,76
	1,08
	65 897,02
	
	2,37

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,0036
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	478,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	473,27

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	487,47

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	274,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344 491,67
	 
	1 240,17

	17
	ФСБЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	0,24
	1
	0,24
	2 171,50
	1,19
	2 584,09
	 
	620,18

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620,18

	18
	ГЭСН09-05-001-01
применительно
	Устройство ограждения пластиковых баков из профлиста// Облицовка ворот стальным профилированным листом
	100 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,382
	
	
	
	
	2 442,03

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	29,9
	
	5,382
	
	
	453,74
	
	2 442,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0558
	
	
	
	
	31,12

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,12
	
	0,0216
	
	
	1 978,25
	
	42,73

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0216
	
	
	661,32
	
	14,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,19
	
	0,0342
	
	
	640,31
	
	21,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,0342
	
	
	492,32
	
	16,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,21

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1892
	
	0,394056
	
	
	6,42
	
	2,53

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0003
	
	0,000054
	199 827,16
	1,21
	241 790,86
	
	13,06

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0003
	
	0,000054
	239 032,39
	1,21
	289 229,19
	
	15,62

	П,Н
	08.3.09.05
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 568,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 473,15

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	2 324,76

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	1 533,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 706,11
	 
	6 427,10

	19
	Прайс-лист
	Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием С8-1150-0,5
	м2
	19,8
	1
	19,8
	 
	 
	556,67
	 
	11 022,07

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=668/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 022,07

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	74 021,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 138,42

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 343,72

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	739,78

	 
	
	               Материалы
	59 799,49

	 
	
	     Строительные работы
	77 195,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 680,21

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 123,06

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	631,51

	 
	
	               материалы
	59 250,30

	 
	
	               накладные расходы
	6 018,90

	 
	
	               сметная прибыль
	4 491,04

	 
	
	     Монтажные работы
	16 266,75

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 458,21

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	220,66

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	108,27

	 
	
	               материалы
	549,19

	 
	
	               накладные расходы
	5 975,50

	 
	
	               сметная прибыль
	2 954,92

	 
	
	     Всего
	93 461,77

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	11 878,20

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	11 994,40

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	7 445,96

	 
	
	     НДС 20%
	18 692,35

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству контейнерной площадки по ул.Кольцевая в районе дома №13 в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтаж контейнерной площадки

	1
	ГЭСН01-02-027-04
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5
	
	
	
	
	655,82

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	100
	
	1,5
	
	
	437,21
	
	655,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	655,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	655,82

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	590,24

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	268,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 996,67
	 
	1 514,95

	2
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,75
	
	
	
	
	327,91

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	0,75
	
	
	437,21
	
	327,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,93

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	0,76725
	
	
	6,42
	
	4,93

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	332,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	327,91

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	341,03

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	193,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 782,27
	 
	867,34

	3
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,15
	1
	-0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(-5*3) / 100

	 
	
	общей глубиной 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,27
	
	
	
	
	-118,05

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	10
	-0,27
	
	
	437,21
	
	-118,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2,46

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	10
	-0,3825
	
	
	6,42
	
	-2,46

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-120,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-118,05

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-122,77

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-69,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 086,20
	 
	-312,93

	4
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,00105
	1
	0,00105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,07*15/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,30345
	
	
	
	
	137,69

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,30345
	
	
	453,74
	
	137,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0006195
	
	
	
	
	0,35

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,25
	
	0,0002625
	
	
	1 978,25
	
	0,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0002625
	
	
	661,32
	
	0,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,000357
	
	
	640,31
	
	0,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,000357
	
	
	492,32
	
	0,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,69

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,0000105
	61 015,76
	1,08
	65 897,02
	
	0,69

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,00105
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,04

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	142,18

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	80,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344 495,24
	 
	361,72

	5
	ФСБЦ-01.7.15.02-0038
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм
	100 шт
	0,15
	1
	0,15
	576,65
	1,2
	691,98
	 
	103,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,80

	6
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Монтаж трехместной модульной контейнерной площадки// Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,5
	
	
	
	
	8 700,00

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	18,5
	
	
	470,27
	
	8 700,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	769,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	205,83

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	0,05
	
	0,05
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	
	121,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	661,32
	
	33,07

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.час
	0,21
	
	0,21
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	573,48

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,21
	
	
	705,41
	
	148,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	
	0,05
	
	
	640,31
	
	32,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	492,32
	
	24,62

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	2,52
	
	2,52
	24,46
	0,67
	16,39
	
	41,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	747,70

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,08
	123,81
	
	173,33

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,6
	66,21
	
	15,89

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	6,42
	
	16,64

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	1,04
	154,81
	
	541,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 423,18

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	174,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 905,83

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8 282,42

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 363,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 243,46
	 
	23 243,46

	7
	Коммерческое предложение
	Трехместная модульная контейнерная площадка 4700х1200мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	192 500,00
	 
	192 500,00

	 
	
	(Оборудование общего назначения)

	 
	
	Цена=231000,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192 500,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	204 208,61

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	9 703,37

	 
	
	               Эксплуатация машин
	770,40

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	206,18

	 
	
	               Материалы
	193 528,66

	 
	
	     Строительные работы
	2 534,88

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 003,37

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,75

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	0,35

	 
	
	               материалы
	106,96

	 
	
	               накладные расходы
	950,68

	 
	
	               сметная прибыль
	472,77

	 
	
	     Монтажные работы
	215 743,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 700,00

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	769,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	205,83

	 
	
	               материалы
	193 421,70

	 
	
	               накладные расходы
	8 282,42

	 
	
	               сметная прибыль
	4 363,86

	 
	
	     Всего
	218 278,34

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	9 909,55

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	9 233,10

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	4 836,63

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
Руководитель: 
____________________________________________________________________________________________________________________/                                              /


Подрядчик: _____________________
Руководитель: _____________________
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