Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту кровли и замене водосточной системы над спортивным залом в МБОУ «Гимназия» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                    ул. Мира, д.6.
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта
-  окончание: 30.08.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по 08.10.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
[bookmark: _GoBack]Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта. 
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Металлочерепица
	Металлочерепица "Монтеррей" с характеристиками:
Полная (габаритная) ширина листа - 1190 мм, полезная - 1100 мм;
Длина листа – от 0,5 до 8 м;
Толщина металла – 0,5 мм;
Высота ступеньки – 14 мм; 
Длина ступеньки – 350 мм;
Полная высота профиля – 39 мм;
Шаг волны – 350 мм;
Цвет – серый.
Металлочерепица имеет защитное полимерное покрытие, которое предотвращает от коррозии и служит барьером от ультрафиолетового излучения, поверхность дольше сохраняет цвет.




	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.













[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение работ по ремонту кровли и замене водосточной системы над спортивным залом в МБОУ «Гимназия» в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Кровля

	1
	ГЭСН12-01-023-01
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля // Демонтаж кровли из металлочерепицы
	100 м2
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	104,328
	
	
	
	
	46 188,09

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	37,26
	0,7
	104,328
	
	
	442,72
	
	46 188,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 579,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,192
	
	
	
	
	1 935,85

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,5
	0,7
	1,4
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	1 420,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	1,4
	
	
	661,32
	
	925,85

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,27
	0,7
	0,756
	
	
	1 978,25
	
	1 495,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,27
	0,7
	0,756
	
	
	661,32
	
	499,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,37
	0,7
	1,036
	
	
	640,31
	
	663,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	0,7
	1,036
	
	
	492,32
	
	510,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,2532
	0
	0
	
	
	6,42
	
	0,00

	 
	01.7.07.14-0056
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм
	м
	16
	0
	0
	112,94
	1,19
	134,40
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,45
	0
	0
	138,41
	1,21
	167,48
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-1048
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм
	100 шт
	0,81
	0
	0
	235,78
	1,21
	285,29
	
	0,00

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	12.1.03.02
	Металлочерепица
	м2
	122
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48 123,94

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	52 936,33

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	27 430,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 017,67
	 
	132 070,66

	2
	ГЭСН12-01-023-01
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	149,04
	
	
	
	
	65 982,99

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	37,26
	
	149,04
	
	
	442,72
	
	65 982,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 113,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,56
	
	
	
	
	2 765,50

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,5
	
	2
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	2 029,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	2
	
	
	661,32
	
	1 322,64

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,27
	
	1,08
	
	
	1 978,25
	
	2 136,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,27
	
	1,08
	
	
	661,32
	
	714,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,37
	
	1,48
	
	
	640,31
	
	947,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	
	1,48
	
	
	492,32
	
	728,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 879,10

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,2532
	
	5,0128
	
	
	6,42
	
	32,18

	 
	01.7.07.14-0056
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм
	м
	16
	
	64
	112,94
	1,19
	134,40
	
	8 601,60

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,45
	
	25,8
	138,41
	1,21
	167,48
	
	4 320,98

	 
	01.7.15.14-1048
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм
	100 шт
	0,81
	
	3,24
	235,78
	1,21
	285,29
	
	924,34

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	12.1.03.02
	Металлочерепица
	м2
	122
	
	488
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68 748,49

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	75 623,34

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	39 186,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 637,87
	 
	202 551,48

	2.1
	ФСБЦ-12.1.03.02-1054
применительно
	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан, толщина металлической основы 0,55 мм, толщина полимерного покрытия от 40 до 50 мкм, плотность слоя цинка 275 г/м2 // Металлочерепица "Монтеррей", цвет серый
	м2
	488
	1
	488
	838,83
	1,13
	947,88
	 
	462 565,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	462 565,44

	2.2
	ФСБЦ-12.1.03.02-1098
применительно
	Планка конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 150х150 мм // Конек 2х250мм, цвет серый
	м
	70
	1
	70
	263,06
	1,13
	297,26
	 
	20 808,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 808,20

	2.3
	ФСБЦ-12.1.03.02-1092
применительно
	Планка ендовы верхняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 76х76 мм // Ендова наружная 2х250мм, цвет серый
	м
	15
	1
	15
	410,93
	1,13
	464,35
	 
	6 965,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 965,25

	2.4
	ФСБЦ-08.3.05.01-0041
применительно
	Лист стальной с покрытием из поливинилфторида и акрила, толщина 0,5 мм // Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм
	м2
	20
	1
	20
	975,67
	0,94
	917,13
	 
	18 342,60

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 342,60

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Кровля :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	648 126,67

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	112 171,08

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 693,65

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 701,35

	 
	
	               Материалы
	522 560,59

	 
	
	     Строительные работы
	843 303,63

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	112 171,08

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 693,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 701,35

	 
	
	               материалы
	522 560,59

	 
	
	               накладные расходы
	128 559,67

	 
	
	               сметная прибыль
	66 617,29

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	116 872,43

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	128 559,67

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	66 617,29

	 
	
	  Итого по разделу 1 Кровля
	843 303,63

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	253,368
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	7,752
	
	 

	Раздел 2. Водосточная система

	3
	ГЭСНр58-01-010-02
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек
	100 м
	1,92
	1
	1,92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=192 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	170,112
	
	
	
	
	74 374,67

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	88,6
	
	170,112
	
	
	437,21
	
	74 374,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1536
	
	
	
	
	75,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,1536
	
	
	640,31
	
	98,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,1536
	
	
	492,32
	
	75,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,95

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0005
	
	0,00096
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	65,95

	Н
	08.1.02.07
	Трубы
	м
	114,5
	
	219,84
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	74 450,29

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	67 749,76

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	34 247,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 985,15
	 
	176 611,48

	3.1
	ФСБЦ-12.1.01.05-0066
применительно
	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм // Труба водосточная, диаметр 125 мм
	шт
	64
	1
	64
	965,35
	1,22
	1 177,73
	 
	75 374,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=192/3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75 374,72

	3.2
	ФСБЦ-12.1.01.05-0022
применительно
	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм // Хомут диаметр 125 мм
	шт
	240
	1
	240
	180,45
	1,22
	220,15
	 
	52 836,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 836,00

	4
	ГЭСНр58-01-019-06
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами
	100 м
	2,79
	1
	2,79
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=279 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	260,6976
	
	
	
	
	113 979,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	93,44
	
	260,6976
	
	
	437,21
	
	113 979,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	397,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,674
	
	
	
	
	759,56

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,42
	
	1,1718
	37,32
	1,73
	64,56
	
	75,65

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,42
	
	1,1718
	
	
	437,21
	
	512,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,18
	
	0,5022
	
	
	640,31
	
	321,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,18
	
	0,5022
	
	
	492,32
	
	247,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	77 908,43

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00279
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	237,31

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,233
	
	0,65007
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	
	71 948,71

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,012
	
	0,03348
	149 930,17
	1,14
	170 920,39
	
	5 722,41

	Н
	08.3.05.05
	Сталь листовая оцинкованная
	т
	0,592
	
	1,65168
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,712
	
	1,98648
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	114 739,16

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	104 412,64

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	52 780,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 533,14
	 
	350 237,45

	4.1
	ФСБЦ-12.1.01.05-0035
применительно
	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм // Желоб водосточный, диаметр 150 мм
	шт
	93
	1
	93
	688,75
	1,22
	840,28
	 
	78 146,04

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=279/3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 146,04

	4.2
	ФСБЦ-12.1.01.05-0013
применительно
	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм // Кронштейн, диаметр 150 мм
	шт
	558
	1
	558
	129,78
	1,22
	158,33
	 
	88 348,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 348,14

	5
	ГЭСНр58-01-010-05
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,118
	
	
	
	
	3 549,27

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	45,1
	
	8,118
	
	
	437,21
	
	3 549,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0144
	
	
	
	
	7,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,0144
	
	
	640,31
	
	9,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0144
	
	
	492,32
	
	7,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	774,63

	 
	01.7.15.03-0012
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т
	0,03
	
	0,0054
	119 541,40
	1,2
	143 449,68
	
	774,63

	Н
	08.1.02.22
	Изделия для водосточных труб
	шт
	100
	
	18
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,008
	
	0,00144
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 556,36

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	3 236,29

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 635,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 180,17
	 
	9 212,43

	5.1
	ФСБЦ-12.1.01.05-0050
применительно
	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм // Колено трубы 60°, диаметр 150 мм
	шт
	18
	1
	18
	287,65
	1,22
	350,93
	 
	6 316,74

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 316,74

	6
	ГЭСНр58-01-010-07
	Смена: воронок водосточных труб с люлек
	100 шт
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,118
	
	
	
	
	3 549,27

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	45,1
	
	8,118
	
	
	437,21
	
	3 549,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0144
	
	
	
	
	7,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,0144
	
	
	640,31
	
	9,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0144
	
	
	492,32
	
	7,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	774,63

	 
	01.7.15.03-0012
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т
	0,03
	
	0,0054
	119 541,40
	1,2
	143 449,68
	
	774,63

	Н
	08.1.02.01
	Воронки
	шт
	100
	
	18
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,08
	
	0,0144
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 556,36

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	3 236,29

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 635,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 180,17
	 
	9 212,43

	6.1
	ФСБЦ-12.1.01.05-0005
применительно
	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм // Воронка водосточная 150/125 мм
	шт
	18
	1
	18
	276,36
	1,22
	337,16
	 
	6 068,88

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 068,88

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Водосточная система :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	583 430,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	195 452,81

	 
	
	               Эксплуатация машин
	514,00

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	849,36

	 
	
	               Материалы
	386 614,16

	 
	
	     Строительные работы
	852 364,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	195 452,81

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	514,00

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	849,36

	 
	
	               материалы
	386 614,16

	 
	
	               накладные расходы
	178 634,98

	 
	
	               сметная прибыль
	90 299,00

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	196 302,17

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	178 634,98

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	90 299,00

	 
	
	  Итого по разделу 2 Водосточная система
	852 364,31

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	447,0456
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,8564
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 231 557,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	307 623,89

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 207,65

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 550,71

	 
	
	               Материалы
	909 174,75

	 
	
	     Строительные работы
	1 695 667,94

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	307 623,89

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9 207,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	5 550,71

	 
	
	               материалы
	909 174,75

	 
	
	               накладные расходы
	307 194,65

	 
	
	               сметная прибыль
	156 916,29

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	313 174,60

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	307 194,65

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	156 916,29

	
	
	     Индекс пересчета
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	700,4136
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	9,6084
	
	 



