Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  ул. Титова (в районе перекрестка с ул. Механизаторов), ул. Ленина .

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 20 октября 2024 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 26.11.2024. 

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. Стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы и искусственные дорожные неровности устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки: функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями) -  3 (три) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Гарантия на дорожные знаки с применением световозвращающего материала -  60 (шестьдесят) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Год изготовления применяемой краски (эмали)  для нанесения дорожной разметки, должен быть не ранее 2024 года.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.


При производстве  работ руководствоваться требованиями правил охраны труда, правила пожарной и технической безопасности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", и следующих требований: Свод правил СП 78.13330.2012; Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования.»
 Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка) Подрядчиком осуществляется за свой счет. 

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ с Муниципальным заказчиком и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Дорожный знак 

5.19.1 и 5.19.2 

«Пешеходный переход»
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	Дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с характеристиками: дорожный знак на флуоресцентной пленке на желтом фоне  квадратной формы с закругленными краями радиусом 45 мм, размером 700мм*700мм (II т-р) на щите 900 мм х 900 мм, окантовка по 10см (неизменяемое значение).
Тип светоотражающей пленки - Б;

Знак изготавливается из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 мм и не более 1 мм, Металлическое основание дорожного знака выполнено с двойной отбортовкой по всему периметру дорожного знака. Наличие элементов крепления.

Материалы для изготовления знака должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа.

В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.


 Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Искусственная дорожная неровность по ул. Титова (в районе перекрёстка с ул. Механизаторов) - 2 шт.

	Искусственная дорожная неровность

	1
	ГЭСНр68-02-004-40
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,24
	
	
	
	
	108,08

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	2
	
	0,24
	
	
	450,35
	
	108,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 043,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4368
	
	
	
	
	269,43

	 
	91.08.10-053
	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм
	маш.-ч
	1
	
	0,12
	3 898,71
	1,49
	5 809,08
	
	697,09

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1
	
	0,12
	
	
	758,48
	
	91,02

	 
	91.13.01-001
	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	1 857,51
	1,33
	2 470,49
	
	2,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	529,35
	
	0,64

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,06
	865,46
	1,2
	1 038,55
	
	62,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,06
	
	
	529,35
	
	31,76

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,5
	
	0,06
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	83,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,06
	
	
	529,35
	
	31,76

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,06
	494,16
	1,25
	617,70
	
	37,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,06
	
	
	529,35
	
	31,76

	 
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	1,13
	
	0,1356
	
	
	1 184,95
	
	160,68

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,13
	
	0,1356
	
	
	608,36
	
	82,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,65

	 
	01.4.02.02-1000
	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм
	шт
	1,655
	
	0,1986
	386,14
	1,02
	393,86
	
	78,22

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,8684
	
	0,104208
	35,71
	1,46
	52,14
	
	5,43

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 504,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	377,51

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	388,84

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	203,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 476,67
	 
	2 097,20

	2
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,018
	1
	0,018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5*36/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01188
	
	
	
	
	6,76

	 
	91.08.02-001
	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л
	маш.-ч
	0,33
	
	0,00594
	779,28
	1,37
	1 067,61
	
	6,34

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,01188
	
	
	568,86
	
	6,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,76

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	10,00

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	9,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 786,67
	 
	32,16

	3
	ФСБЦ-01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,01854
	1
	0,01854
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	 
	640,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	640,56

	4
	ГЭСНр68-02-002-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,063
	1
	0,063
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((18*2)*0,07*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,4398
	
	
	
	
	1 820,86

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	54,6
	
	3,4398
	
	
	529,35
	
	1 820,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 017,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,27134
	
	
	
	
	846,45

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	7,48
	
	0,47124
	
	
	1 913,31
	
	901,63

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	7,48
	
	0,47124
	
	
	608,36
	
	286,68

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	11,9
	
	0,7497
	
	
	2 728,92
	
	2 045,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	11,9
	
	0,7497
	
	
	711,07
	
	533,09

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,8
	
	0,0504
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	69,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,8
	
	0,0504
	
	
	529,35
	
	26,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,35

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,000315
	62 186,75
	1,09
	67 783,56
	
	21,35

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 706,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 667,31

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 747,33

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 440,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157 043,81
	 
	9 893,76

	5
	ФСБЦ-04.2.01.01-1238
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ
	т
	6,363
	1
	6,363
	6 388,04
	1,99
	12 712,20
	 
	80 887,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 887,73

	Разметка

	6
	ГЭСН27-09-018-17
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Искусственная неровность"
	100 м2
	0,192
	1
	0,192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7008
	
	
	
	
	342,00

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00768
	
	
	430,59
	
	3,31

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	2,48
	
	0,47616
	
	
	470,10
	
	223,84

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,13
	
	0,21696
	
	
	529,35
	
	114,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	981,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,16352
	
	
	
	
	615,91

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	4,75
	
	0,912
	865,46
	1,2
	1 038,55
	
	947,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,75
	
	0,912
	
	
	529,35
	
	482,77

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	1,31
	
	0,25152
	
	
	117,07
	
	29,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,31
	
	0,25152
	
	
	529,35
	
	133,14

	 
	91.21.01-514
	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин
	маш.-ч
	1,31
	
	0,25152
	
	
	19,57
	
	4,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,74

	 
	01.7.03.02-0001
	Сжатый воздух
	100 м3
	1,67
	
	0,32064
	79,00
	1,49
	117,71
	
	37,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 977,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	957,91

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 417,71

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 283,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 367,14
	 
	4 678,49

	7
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	11,424
	1
	11,424
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	1 540,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 540,53

	Дорожные знаки

	8
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,8
	
	
	
	
	6 017,28

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	12,8
	
	
	470,10
	
	6 017,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	780,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5812
	
	
	
	
	353,47

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,44
	998,38
	1,39
	1 387,75
	
	610,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,44
	
	
	608,36
	
	267,68

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0608
	
	
	1 938,31
	
	117,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0608
	
	
	711,07
	
	43,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0804
	477,92
	1,35
	645,19
	
	51,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0804
	
	
	529,35
	
	42,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	455,30

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00192
	106 965,20
	1,17
	125 149,28
	
	240,29

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000774
	170 358,45
	1,31
	223 169,57
	
	172,73

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0002248
	60 045,35
	1,72
	103 278,00
	
	23,22

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0001352
	105 971,44
	1,33
	140 942,02
	
	19,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 606,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 370,75

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	9 428,71

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	8 536,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	639 297,50
	 
	25 571,90

	9
	ФСБЦ-01.5.03.05-0011
	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, высота 4000 мм
	шт
	4
	1
	4
	2 741,98
	1,07
	2 933,92
	 
	11 735,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 735,68

	10
	ФСБЦ-01.5.03.03-0149
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13
	шт
	4
	1
	4
	2 838,99
	1,07
	3 037,72
	 
	12 150,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 150,88

	11
	ГЭСН06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,0018
	1
	0,0018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,243
	
	
	
	
	104,63

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,243
	
	
	430,59
	
	104,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,032616
	
	
	
	
	23,15

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,0324
	
	
	1 180,31
	
	38,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0324
	
	
	711,07
	
	23,04

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,010674
	8,54
	1,41
	12,04
	
	0,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,000216
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000216
	
	
	529,35
	
	0,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,97

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,00315
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,16

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,45
	12,83
	1,18
	15,14
	
	6,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	127,78

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	131,61

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	74,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 544,44
	 
	378,98

	12
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,1836
	1
	0,1836
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	 
	2 115,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 115,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Искусственная дорожная неровность по ул. Титова (в районе перекрёстка с ул. Механизаторов) - 2 шт. :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	126 051,84

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 392,85

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 867,47

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 115,17

	 
	
	               Материалы
	109 676,35

	 
	
	     Строительные работы
	151 723,83

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 392,85

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 867,47

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 115,17

	 
	
	               материалы
	109 676,35

	 
	
	               накладные расходы
	14 124,20

	 
	
	               сметная прибыль
	11 547,79

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	10 508,02

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	14 124,20

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 547,79

	 
	
	  Итого по разделу 1 Искусственная дорожная неровность по ул. Титова (в районе перекрёстка с ул. Механизаторов) - 2 шт.
	151 723,83

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	17,4236
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,497356
	
	 

	Раздел 2. Искусственная дорожная неровность возле ТЦ "Норд" - 1 шт.

	Искусственная дорожная неровность

	13
	ГЭСНр68-02-004-40
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см
	100 м2
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,12
	
	
	
	
	54,04

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	2
	
	0,12
	
	
	450,35
	
	54,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	521,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2184
	
	
	
	
	134,72

	 
	91.08.10-053
	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм
	маш.-ч
	1
	
	0,06
	3 898,71
	1,49
	5 809,08
	
	348,54

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1
	
	0,06
	
	
	758,48
	
	45,51

	 
	91.13.01-001
	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0006
	1 857,51
	1,33
	2 470,49
	
	1,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	529,35
	
	0,32

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,03
	865,46
	1,2
	1 038,55
	
	31,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,03
	
	
	529,35
	
	15,88

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,5
	
	0,03
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	41,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,03
	
	
	529,35
	
	15,88

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,03
	494,16
	1,25
	617,70
	
	18,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,03
	
	
	529,35
	
	15,88

	 
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	1,13
	
	0,0678
	
	
	1 184,95
	
	80,34

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,13
	
	0,0678
	
	
	608,36
	
	41,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,83

	 
	01.4.02.02-1000
	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм
	шт
	1,655
	
	0,0993
	386,14
	1,02
	393,86
	
	39,11

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,8684
	
	0,052104
	35,71
	1,46
	52,14
	
	2,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	752,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,76

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	194,42

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	101,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 476,83
	 
	1 048,61

	14
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,009
	1
	0,009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5*18/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00594
	
	
	
	
	3,38

	 
	91.08.02-001
	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л
	маш.-ч
	0,33
	
	0,00297
	779,28
	1,37
	1 067,61
	
	3,17

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,00594
	
	
	568,86
	
	3,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,38

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	5,00

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 786,67
	 
	16,08

	15
	ФСБЦ-01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,00927
	1
	0,00927
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	 
	320,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320,28

	16
	ГЭСНр68-02-002-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,0315
	1
	0,0315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18*0,07*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,7199
	
	
	
	
	910,43

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	54,6
	
	1,7199
	
	
	529,35
	
	910,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 508,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,63567
	
	
	
	
	423,22

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	7,48
	
	0,23562
	
	
	1 913,31
	
	450,81

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	7,48
	
	0,23562
	
	
	608,36
	
	143,34

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	11,9
	
	0,37485
	
	
	2 728,92
	
	1 022,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	11,9
	
	0,37485
	
	
	711,07
	
	266,54

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,8
	
	0,0252
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	34,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,8
	
	0,0252
	
	
	529,35
	
	13,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,68

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,0001575
	62 186,75
	1,09
	67 783,56
	
	10,68

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 853,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 333,65

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 373,66

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	720,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157 043,49
	 
	4 946,87

	17
	ФСБЦ-04.2.01.01-1238
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ
	т
	3,1815
	1
	3,1815
	6 388,04
	1,99
	12 712,20
	 
	40 443,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 443,86

	Разметка

	18
	ГЭСН27-09-018-17
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Искусственная неровность"
	100 м2
	0,096
	1
	0,096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3504
	
	
	
	
	170,99

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00384
	
	
	430,59
	
	1,65

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	2,48
	
	0,23808
	
	
	470,10
	
	111,92

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,13
	
	0,10848
	
	
	529,35
	
	57,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	490,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,58176
	
	
	
	
	307,95

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	4,75
	
	0,456
	865,46
	1,2
	1 038,55
	
	473,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,75
	
	0,456
	
	
	529,35
	
	241,38

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	1,31
	
	0,12576
	
	
	117,07
	
	14,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,31
	
	0,12576
	
	
	529,35
	
	66,57

	 
	91.21.01-514
	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин
	маш.-ч
	1,31
	
	0,12576
	
	
	19,57
	
	2,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,87

	 
	01.7.03.02-0001
	Сжатый воздух
	100 м3
	1,67
	
	0,16032
	79,00
	1,49
	117,71
	
	18,87

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	988,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	478,94

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	708,83

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	641,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 366,46
	 
	2 339,18

	19
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	5,712
	1
	5,712
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	770,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	770,26

	Дорожные знаки

	20
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	1 504,32

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	3,2
	
	
	470,10
	
	1 504,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	195,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1453
	
	
	
	
	88,37

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,11
	998,38
	1,39
	1 387,75
	
	152,65

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,11
	
	
	608,36
	
	66,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	1 938,31
	
	29,46

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	711,07
	
	10,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0201
	477,92
	1,35
	645,19
	
	12,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0201
	
	
	529,35
	
	10,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,81

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00048
	106 965,20
	1,17
	125 149,28
	
	60,07

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,0001935
	170 358,45
	1,31
	223 169,57
	
	43,18

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0000562
	60 045,35
	1,72
	103 278,00
	
	5,80

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000338
	105 971,44
	1,33
	140 942,02
	
	4,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 901,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 592,69

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 357,18

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 134,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	639 296,00
	 
	6 392,96

	21
	ФСБЦ-01.5.03.05-0011
	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, высота 4000 мм
	шт
	1
	1
	1
	2 741,98
	1,07
	2 933,92
	 
	2 933,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 933,92

	22
	ФСБЦ-01.5.03.03-0149
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13
	шт
	1
	1
	1
	2 838,99
	1,07
	3 037,72
	 
	3 037,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 037,72

	23
	ГЭСН06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,00045
	1
	0,00045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,045 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,06075
	
	
	
	
	26,16

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,06075
	
	
	430,59
	
	26,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008154
	
	
	
	
	5,79

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,0081
	
	
	1 180,31
	
	9,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0081
	
	
	711,07
	
	5,76

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,0026685
	8,54
	1,41
	12,04
	
	0,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,000054
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000054
	
	
	529,35
	
	0,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,74

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0007875
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,04

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,1125
	12,83
	1,18
	15,14
	
	1,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,95

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	32,91

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	18,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 555,56
	 
	94,75

	24
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,0459
	1
	0,0459
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	 
	528,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	528,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Искусственная дорожная неровность возле ТЦ "Норд" - 1 шт. :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	54 580,34

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 665,94

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 729,01

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	963,43

	 
	
	               Материалы
	48 221,96

	 
	
	     Строительные работы
	62 873,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 665,94

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 729,01

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	963,43

	 
	
	               материалы
	48 221,96

	 
	
	               накладные расходы
	4 672,00

	 
	
	               сметная прибыль
	3 621,14

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 629,37

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 672,00

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 621,14

	 
	
	  Итого по разделу 2 Искусственная дорожная неровность возле ТЦ "Норд" - 1 шт.
	62 873,48

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	5,45105
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,595224
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	180 632,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 058,79

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 596,48

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 078,60

	 
	
	               Материалы
	157 898,31

	 
	
	     Строительные работы
	214 597,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	11 058,79

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 596,48

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 078,60

	 
	
	               материалы
	157 898,31

	 
	
	               накладные расходы
	18 796,20

	 
	
	               сметная прибыль
	15 168,93

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	14 137,39

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	18 796,20

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	15 168,93

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


