Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Магистральная в городе Югорске 
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
-  выполнить работы по ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Магистральная в городе Югорске  (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Магистральная.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 26.07.2024 
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
          б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта   или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1. [bookmark: _GoBack] Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение тридцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.


Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/






Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович __________________________________________________________________


Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Магистральная в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Магистральная.
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 26.07.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 03.09.2024		Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в локальном сметном расчете.
Производство работ должно соответствовать требованиям: СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; Свод правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; Свод правил СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 21Таежная-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1,2).
	Производственные системы тепловодостабжения должны удовлетворять технологическим требованиям и не вызывать коррозии аппаратуры и трубопроводов, отложения солей и биологического обрастания труб и аппаратов.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
При выполнении работ должны быть использованы новые современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	                                                                        ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 
                                                        Выполнение работ по ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Магистральная в городе   Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН27-12-010-03
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (плита тротуарная 2,0х1,0х0,14 м)
	100 м3
	0,0084
	1
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2*1*0,14)*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,430332
	
	
	
	
	195,50

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	51,23
	
	0,430332
	
	
	454,30
	
	195,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	463,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,353052
	
	
	
	
	219,76

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,25
	
	0,0021
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	4,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0021
	
	
	711,07
	
	1,49

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	21,29
	
	0,178836
	
	
	1 938,31
	
	346,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	21,29
	
	0,178836
	
	
	711,07
	
	127,16

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,32
	
	0,002688
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	3,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,002688
	
	
	529,35
	
	1,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	20,17
	
	0,169428
	477,92
	1,35
	645,19
	
	109,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	20,17
	
	0,169428
	
	
	529,35
	
	89,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	878,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,26

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	614,58

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	556,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244 045,24
	 
	2 049,98

	2
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании // Демонтаж бордюров L=2,5 м
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,5*6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,239
	
	
	
	
	4 873,97

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	10,239
	
	
	476,02
	
	4 873,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	541,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,41
	
	
	
	
	746,38

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	1,41
	
	
	374,87
	
	528,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	1,41
	
	
	529,35
	
	746,38

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	4,23
	
	
	3,16
	
	13,37

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 162,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 620,35

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	5 788,96

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	3 034,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 908,27
	 
	14 986,24

	3
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0864
	1
	0,0864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(96*0,09) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,53472
	
	
	
	
	7 118,79

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	15,53472
	
	
	458,25
	
	7 118,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 707,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,942432
	
	
	
	
	2 111,27

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,13392
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	255,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,13392
	
	
	711,07
	
	95,23

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	44,08
	
	3,808512
	
	
	374,87
	
	1 427,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	3,808512
	
	
	529,35
	
	2 016,04

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	88,16
	
	7,617024
	
	
	3,16
	
	24,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 937,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 230,06

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 660,49

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	12 368,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427 852,43
	 
	36 966,45

	4
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	12,33792
	1
	12,33792
	 
	 
	654,03
	 
	8 069,37

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=8,64*1,428

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 069,37

	5
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	12,33792
	1
	12,33792
	 
	 
	100,71
	 
	1 242,55

	 
	
	Объем=8,64*1,428

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 242,55

	6
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,144
	1
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=144 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,152
	
	
	
	
	496,04

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	1,152
	
	
	430,59
	
	496,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 909,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,3408
	
	
	
	
	2 375,55

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	0,8352
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	1 304,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,8352
	
	
	711,07
	
	593,89

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	2,5056
	
	
	1 837,96
	
	4 605,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	2,5056
	
	
	711,07
	
	1 781,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,21

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,00432
	2 184,44
	1,93
	4 215,97
	
	18,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 799,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 871,59

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	2 670,58

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 320,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 827,36
	 
	12 791,14

	7
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	201,6
	1
	201,6
	 
	 
	100,71
	 
	20 303,14

	 
	
	Объем=144*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 303,14

	8
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 // Доработка грунта траншеи вручную
	100 м3
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,62
	
	
	
	
	4 572,87

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	10,62
	
	
	430,59
	
	4 572,87

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 572,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 572,87

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	4 115,58

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	1 829,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 862,22
	 
	10 517,60

	9
	ГЭСН07-05-001-02
применительно
	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т // Демонтаж блоков ФБС 24.3.6
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0688
	
	
	
	
	515,11

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	66,8
	0,8
	1,0688
	
	
	481,95
	
	515,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	880,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,43296
	
	
	
	
	292,57

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	3,6
	0,8
	0,0576
	
	
	1 938,31
	
	111,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,6
	0,8
	0,0576
	
	
	711,07
	
	40,96

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	18,2
	0,8
	0,2912
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	714,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18,2
	0,8
	0,2912
	
	
	711,07
	
	207,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5,26
	0,8
	0,08416
	477,92
	1,35
	645,19
	
	54,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,26
	0,8
	0,08416
	
	
	529,35
	
	44,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	1,65
	0
	0
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	0,00

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0,71
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	05.2.02.01
	Блоки бетонные для стен подвалов
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 687,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	807,68

	 
	Пр/812-007.1-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	944,99

	 
	Пр/774-007.1
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	
	80
	
	
	
	
	646,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163 950,00
	 
	3 279,00

	10
	ГЭСН27-02-025-01
применительно
	Демонтаж: открытого приёмного лотка // Демонтаж лотков водосборных V=0,5м3
	м3
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,02
	
	
	
	
	15 000,99

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	16,51
	
	33,02
	
	
	454,30
	
	15 000,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 072,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10
	
	
	
	
	5 293,50

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	3,01
	
	6,02
	
	
	756,75
	
	4 555,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,01
	
	6,02
	
	
	529,35
	
	3 186,69

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	1,99
	
	3,98
	
	
	374,87
	
	1 491,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,99
	
	3,98
	
	
	529,35
	
	2 106,81

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,99
	
	7,98
	
	
	3,16
	
	25,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 367,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 294,49

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	30 035,85

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	27 194,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 798,90
	 
	83 597,80

	11
	ГЭСНр66-01-016-07
применительно
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм // Демонтаж стальных трубопроводов д.325 мм в ППУ без изоляции
	100 м
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=60 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,78
	
	
	
	
	18 700,58

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	66,3
	
	39,78
	
	
	470,10
	
	18 700,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 604,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,448
	
	
	
	
	1 718,89

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	3,88
	
	2,328
	
	
	1 938,31
	
	4 512,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,88
	
	2,328
	
	
	711,07
	
	1 655,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,12
	477,92
	1,35
	645,19
	
	77,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,12
	
	
	529,35
	
	63,52

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3,56
	
	2,136
	4,35
	1,62
	7,05
	
	15,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	847,28

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	9,92
	
	5,952
	114,64
	1,1
	126,10
	
	750,55

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	2,42
	
	1,452
	41,38
	1,61
	66,62
	
	96,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 871,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 419,47

	 
	Пр/812-100.1-3
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	18 377,52

	 
	Пр/774-0100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	8 984,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 722,85
	 
	53 233,71

	12
	ГЭСНр66-01-016-04
применительно
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм // Демонтаж стальных трубопроводов д.150 мм в ППУ без изоляции
	100 м
	0,65
	1
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=65 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,57
	
	
	
	
	11 550,36

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	37,8
	
	24,57
	
	
	470,10
	
	11 550,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 890,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,573
	
	
	
	
	1 094,89

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	2,22
	
	1,443
	
	
	1 938,31
	
	2 796,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,22
	
	1,443
	
	
	711,07
	
	1 026,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,13
	477,92
	1,35
	645,19
	
	83,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,13
	
	
	529,35
	
	68,82

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,03
	
	1,3195
	4,35
	1,62
	7,05
	
	9,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,65

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	3,04
	
	1,976
	114,64
	1,1
	126,10
	
	249,17

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,75
	
	0,4875
	41,38
	1,61
	66,62
	
	32,48

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 817,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 645,25

	 
	Пр/812-100.1-3
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	11 380,73

	 
	Пр/774-0100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	5 563,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 402,60
	 
	32 761,69

	13
	ГЭСНр66-01-016-03
применительно
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм // Демонтаж стальных трубопроводов д.100 мм в ППУ без изоляции
	100 м
	0,35
	1
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,285
	
	
	
	
	5 775,18

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,1
	
	12,285
	
	
	470,10
	
	5 775,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 365,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,749
	
	
	
	
	519,87

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,94
	
	0,679
	
	
	1 938,31
	
	1 316,11

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,94
	
	0,679
	
	
	711,07
	
	482,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,07
	477,92
	1,35
	645,19
	
	45,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,07
	
	
	529,35
	
	37,05

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,78
	
	0,623
	4,35
	1,62
	7,05
	
	4,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,38

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,65
	
	0,5775
	114,64
	1,1
	126,10
	
	72,82

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,41
	
	0,1435
	41,38
	1,61
	66,62
	
	9,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 743,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 295,05

	 
	Пр/812-100.1-3
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	5 665,55

	 
	Пр/774-0100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	2 769,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 224,17
	 
	16 178,46

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	138 453,44

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	68 799,39

	 
	
	               Эксплуатация машин
	24 436,79

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	14 372,68

	 
	
	               Материалы
	9 298,89

	 
	
	               Перевозка
	21 545,69

	 
	
	     Строительные работы
	295 977,13

	 
	
	          Строительные работы
	274 431,44

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	68 799,39

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	24 436,79

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	14 372,68

	 
	
	                    материалы
	9 298,89

	 
	
	                    накладные расходы
	93 254,83

	 
	
	                    сметная прибыль
	64 268,86

	 
	
	          Перевозка
	21 545,69

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	83 172,07

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	93 254,83

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	64 268,86

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	295 977,13

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	148,699852
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	24,249244
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	14
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,18
	
	
	
	
	4 134,21

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	
	9,18
	
	
	450,35
	
	4 134,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	516,46

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,288
	
	
	
	
	175,21

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,288
	
	
	1 793,27
	
	516,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,288
	
	
	608,36
	
	175,21

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	
	9,9
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 825,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 309,42

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	5 085,12

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	3 188,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 555,52
	 
	13 099,97

	14.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	9,9
	1
	9,9
	 
	 
	777,25
	 
	7 694,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 694,78

	15
	ГЭСН24-01-020-09
	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм
	км
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	83,9826
	
	
	
	
	47 110,88

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	1399,71
	
	83,9826
	
	
	560,96
	
	47 110,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 235,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,9138
	
	
	
	
	5 754,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,37
	
	0,0222
	
	
	1 938,31
	
	43,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,37
	
	0,0222
	
	
	711,07
	
	15,79

	 
	91.10.01-001
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч
	маш.-ч
	38,05
	
	2,283
	1 416,22
	1,25
	1 770,28
	
	4 041,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	38,05
	
	2,283
	
	
	529,35
	
	1 208,51

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	105,95
	
	6,357
	994,01
	1,56
	1 550,66
	
	9 857,55

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	105,95
	
	6,357
	
	
	608,36
	
	3 867,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,56
	
	0,0336
	477,92
	1,35
	645,19
	
	21,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,56
	
	0,0336
	
	
	529,35
	
	17,79

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	428,96
	
	25,7376
	
	
	31,66
	
	814,85

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	20,3
	
	1,218
	
	
	374,87
	
	456,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	20,3
	
	1,218
	
	
	529,35
	
	644,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 310,65

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,297
	
	0,01782
	30 195,36
	1,55
	46 802,81
	
	834,03

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	283
	
	16,98
	35,71
	1,46
	52,14
	
	885,34

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	44,55
	
	2,673
	
	
	6,61
	
	17,67

	 
	01.7.06.10-0012
	Ленты герметизирующие гидроизоляционные антикоррозионные, термоусаживающиеся полиэтиленовые с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 630 мм, толщина 1,2 мм
	м
	218,95
	
	13,137
	193,11
	1,85
	357,25
	
	4 693,19

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	115
	
	6,9
	155,63
	1,04
	161,86
	
	1 116,83

	 
	03.1.02.03-0014
	Известь хлорная, сорт I
	т
	0,021
	
	0,00126
	26 885,00
	1,56
	41 940,60
	
	52,85

	 
	07.2.07.11-0002
	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей
	т
	0,33
	
	0,0198
	106 957,98
	1,28
	136 906,21
	
	2 710,74

	П,Н
	12.2.03.06-0001
	Пластина замковая из полиэтилена
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	12.2.06.06
	Скорлупы из пенополиуретана
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	23.4.01.03
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции
	м
	990
	
	59,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 410,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	52 865,06

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	62 380,77

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	39 120,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 998 531,17
	 
	179 911,87

	15.1
	ФСБЦ-23.4.01.03-0103
применительно
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм // Труба (ГОСТ 10705-80 Ст 20) 325х7,0-2-ППУ (ПЭ) ГОСТ 30732-2006
	м
	61,2
	1
	61,2
	9 350,58
	1,05
	9 818,11
	 
	600 868,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=60*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600 868,33

	15.2
	ФСБЦ-12.2.06.06-0018
применительно
	Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, фольгированные, внутренний диаметр 1220 мм, толщина 60 мм // КЗС 325/500 ГОСТ 30732-2006
	компл
	12
	1
	12
	4 824,46
	1,28
	6 175,31
	 
	74 103,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 103,72

	15.3
	Прайс - лист
	Опора скользящая 325-Т13.22 серия 4.903-10
	шт
	20
	1
	20
	 
	 
	1 900,00
	 
	38 000,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2280,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 000,00

	16
	ГЭСН24-01-020-06
	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
	км
	0,065
	1
	0,065
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	53,144
	
	
	
	
	28 971,98

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	817,6
	
	53,144
	
	
	545,16
	
	28 971,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 501,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,6583
	
	
	
	
	4 390,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,01235
	
	
	1 938,31
	
	23,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,01235
	
	
	711,07
	
	8,78

	 
	91.10.01-001
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч
	маш.-ч
	34,8
	
	2,262
	1 416,22
	1,25
	1 770,28
	
	4 004,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	34,8
	
	2,262
	
	
	529,35
	
	1 197,39

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	65,16
	
	4,2354
	994,01
	1,56
	1 550,66
	
	6 567,67

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	65,16
	
	4,2354
	
	
	608,36
	
	2 576,65

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,27
	
	0,01755
	477,92
	1,35
	645,19
	
	11,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,01755
	
	
	529,35
	
	9,29

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	228,48
	
	14,8512
	
	
	31,66
	
	470,19

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	17,4
	
	1,131
	
	
	374,87
	
	423,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	17,4
	
	1,131
	
	
	529,35
	
	598,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 067,97

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,102
	
	0,00663
	30 195,36
	1,55
	46 802,81
	
	310,30

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	71,5
	
	4,6475
	35,71
	1,46
	52,14
	
	242,32

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	22,275
	
	1,447875
	
	
	6,61
	
	9,57

	 
	01.7.06.10-0011
	Ленты антикоррозионные, термоусаживающиеся полиэтиленовые с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,7 мм
	м
	141,51
	
	9,19815
	126,57
	1,85
	234,15
	
	2 153,75

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	55
	
	3,575
	155,63
	1,04
	161,86
	
	578,65

	 
	03.1.02.03-0014
	Известь хлорная, сорт I
	т
	0,0054
	
	0,000351
	26 885,00
	1,56
	41 940,60
	
	14,72

	 
	07.2.07.11-0002
	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей
	т
	0,31
	
	0,02015
	106 957,98
	1,28
	136 906,21
	
	2 758,66

	П,Н
	12.2.03.06-0001
	Пластина замковая из полиэтилена
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	12.2.06.06
	Скорлупы из пенополиуретана
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	23.4.01.03
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции
	м
	1000
	
	65
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 932,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 362,78

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	39 368,08

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	24 688,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 769 057,85
	 
	114 988,76

	16.1
	ФСБЦ-23.4.01.03-0100
применительно
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм // Труба (ГОСТ 10705-80 Ст 20) 159х4,5-2-ППУ-ОЦ (ПЭ) ГОСТ 30732-2006
	м
	66,3
	1
	66,3
	2 911,43
	1,05
	3 057,00
	 
	202 679,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=65*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202 679,10

	16.2
	ФСБЦ-12.2.06.06-0012
применительно
	Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, фольгированные, внутренний диаметр 530 мм, толщина 40 мм // КЗС 159/280 ГОСТ 30732-2006
	компл
	12
	1
	12
	1 494,26
	1,28
	1 912,65
	 
	22 951,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 951,80

	16.3
	Прайс - лист
	Опора скользящая 159-Т13.10 серия 4.903-10
	шт
	20
	1
	20
	 
	 
	550,00
	 
	11 000,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=660,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 000,00

	17
	ГЭСН24-01-020-04
	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
	км
	0,035
	1
	0,035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,39785
	
	
	
	
	12 755,57

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	668,51
	
	23,39785
	
	
	545,16
	
	12 755,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 419,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,331
	
	
	
	
	1 297,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0049
	
	
	1 938,31
	
	9,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0049
	
	
	711,07
	
	3,48

	 
	91.10.01-001
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч
	маш.-ч
	29
	
	1,015
	1 416,22
	1,25
	1 770,28
	
	1 796,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	29
	
	1,015
	
	
	529,35
	
	537,29

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	22,74
	
	0,7959
	994,01
	1,56
	1 550,66
	
	1 234,17

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	22,74
	
	0,7959
	
	
	608,36
	
	484,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,0077
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,22
	
	0,0077
	
	
	529,35
	
	4,08

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	165,76
	
	5,8016
	
	
	31,66
	
	183,68

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	14,5
	
	0,5075
	
	
	374,87
	
	190,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	14,5
	
	0,5075
	
	
	529,35
	
	268,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 519,46

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,071
	
	0,002485
	30 195,36
	1,55
	46 802,81
	
	116,30

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	31,9
	
	1,1165
	35,71
	1,46
	52,14
	
	58,21

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	14,85
	
	0,51975
	
	
	6,61
	
	3,44

	 
	01.7.06.10-0011
	Ленты антикоррозионные, термоусаживающиеся полиэтиленовые с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,7 мм
	м
	110,08
	
	3,8528
	126,57
	1,85
	234,15
	
	902,13

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	42
	
	1,47
	155,63
	1,04
	161,86
	
	237,93

	 
	03.1.02.03-0014
	Известь хлорная, сорт I
	т
	0,0024
	
	0,000084
	26 885,00
	1,56
	41 940,60
	
	3,52

	 
	07.2.07.11-0002
	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей
	т
	0,25
	
	0,00875
	106 957,98
	1,28
	136 906,21
	
	1 197,93

	П,Н
	12.2.03.06-0001
	Пластина замковая из полиэтилена
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	12.2.06.06
	Скорлупы из пенополиуретана
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	23.4.01.03
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции
	м
	1000
	
	35
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 992,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 053,26

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	16 582,85

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	10 399,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 342 125,14
	 
	46 974,38

	17.1
	ФСБЦ-23.4.01.03-0098
применительно
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм // Труба (ГОСТ 10705-80 Ст 20) 108х4,0-2-ППУ-ОЦ (ПЭ) ГОСТ 30732-2006
	м
	35,7
	1
	35,7
	1 550,98
	1,05
	1 628,53
	 
	58 138,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=35*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 138,52

	17.2
	ФСБЦ-12.2.06.06-0011
применительно
	Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, фольгированные, внутренний диаметр 426 мм, толщина 40 мм // КЗС 108/200 ГОСТ 30732-2006
	компл
	6
	1
	6
	1 259,34
	1,28
	1 611,96
	 
	9 671,76

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 671,76

	17.3
	Прайс - лист
	Опора скользящая 108-Т13.07 серия 4.903-10
	шт
	10
	1
	10
	 
	 
	525,00
	 
	5 250,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=630,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 250,00

	18
	ГЭСН24-01-043-09
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 325 мм
	10 шт
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,304
	
	
	
	
	3 075,53

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	15,76
	
	6,304
	
	
	487,87
	
	3 075,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 992,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	1 464,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	5,15
	
	2,06
	
	
	1 938,31
	
	3 992,92

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,15
	
	2,06
	
	
	711,07
	
	1 464,80

	Н
	23.8.02.02
	Отводы стальные, изолированные пенополиуретаном
	шт
	10
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 533,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 540,33

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	5 357,59

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	3 359,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 126,70
	 
	17 250,68

	18.1
	ФСБЦ-23.8.02.02-0024
применительно
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, длина плеча 1050 мм // Отвод 90гр.ст.20 325х7,0-2-ППУ (ПЭ) ГОСТ 30732-2006
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	29 020,01
	 
	116 080,04

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 080,04

	19
	ГЭСН24-01-043-06
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм
	10 шт
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,38
	
	
	
	
	2 136,87

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	7,3
	
	4,38
	
	
	487,87
	
	2 136,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 767,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,428
	
	
	
	
	1 015,41

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	2,38
	
	1,428
	
	
	1 938,31
	
	2 767,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,38
	
	1,428
	
	
	711,07
	
	1 015,41

	Н
	23.8.02.02
	Отводы стальные, изолированные пенополиуретаном
	шт
	10
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 920,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 152,28

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	3 719,69

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	2 332,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 954,28
	 
	11 972,57

	19.1
	ФСБЦ-23.8.02.02-0066
применительно
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, длина плеча 1000 мм // Отвод 90гр.ст.20 159х4,5-2-ППУ ОЦ (ПЭ) ГОСТ 30732-2006
	шт
	6
	1
	6
	10 792,76
	1,08
	11 656,18
	 
	69 937,08

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 937,08

	20
	ГЭСН24-01-043-04
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,314
	
	
	
	
	641,06

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	4,38
	
	1,314
	
	
	487,87
	
	641,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	831,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,429
	
	
	
	
	305,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,43
	
	0,429
	
	
	1 938,31
	
	831,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,43
	
	0,429
	
	
	711,07
	
	305,05

	Н
	23.8.02.02
	Отводы стальные, изолированные пенополиуретаном
	шт
	10
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 777,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	946,11

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	1 116,41

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	700,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 980,57
	 
	3 594,17

	20.1
	ФСБЦ-23.8.02.02-0062
применительно
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, длина плеча 1000 мм // Отвод 90гр.ст.20 108х4,0-2-ППУ ОЦ (ПЭ) ГОСТ 30732-2006
	шт
	3
	1
	3
	5 179,83
	1,08
	5 594,22
	 
	16 782,66

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 782,66

	21
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2655
	
	
	
	
	155,23

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	0,2655
	
	
	584,66
	
	155,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,56

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	6,62
	1,6
	10,59
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	1 793,27
	
	0,90

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	608,36
	
	0,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	529,35
	
	0,26

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	0,056
	
	
	8,27
	
	0,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,57

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,00045
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	39,00

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,000075
	75 885,63
	1,33
	100 927,89
	
	7,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,79

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	148,00

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	79,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 630,00
	 
	431,50

	22
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 // Покраска стыков труб за 2 раза по грунтовке
	100 м2
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	
	окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,213
	
	
	
	
	106,44

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	2
	0,213
	
	
	499,73
	
	106,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002
	
	
	
	
	1,14

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,001
	6,62
	1,6
	10,59
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,001
	
	
	1 793,27
	
	1,79

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,001
	
	
	608,36
	
	0,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,001
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,001
	
	
	529,35
	
	0,53

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2
	0,065
	
	
	8,27
	
	0,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,23

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,009
	2
	0,0009
	60 045,35
	1,72
	103 278,00
	
	92,95

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	2
	0,14
	60,60
	1,33
	80,60
	
	11,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,58

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	102,20

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	54,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 437,40
	 
	371,87

	23
	ГЭСН22-06-005-07
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,36
	
	
	
	
	13 426,29

	 
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	5,59
	
	22,36
	
	
	600,46
	
	13 426,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 199,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	13,8
	
	
	
	
	8 284,76

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	0,49
	
	1,96
	994,01
	1,56
	1 550,66
	
	3 039,29

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,49
	
	1,96
	
	
	608,36
	
	1 192,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,35
	
	1,4
	477,92
	1,35
	645,19
	
	903,27

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,35
	
	1,4
	
	
	529,35
	
	741,09

	 
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,61
	
	10,44
	688,60
	1,42
	977,81
	
	10 208,34

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,61
	
	10,44
	
	
	608,36
	
	6 351,28

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,74
	
	6,96
	4,35
	1,62
	7,05
	
	49,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 727,61

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,23
	
	0,92
	340,41
	1,8
	612,74
	
	563,72

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,47
	
	5,88
	114,64
	1,1
	126,10
	
	741,47

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1,3
	
	5,2
	155,63
	1,04
	161,86
	
	841,67

	 
	23.5.02.02-0100
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	0,4
	
	1,6
	3 773,37
	1,09
	4 112,97
	
	6 580,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 638,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 711,05

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	25 619,04

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	16 066,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 580,96
	 
	86 323,85

	24
	ГЭСН22-06-005-04
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,24
	
	
	
	
	6 660,37

	 
	1-100-48
	Средний разряд работы 4,8
	чел.-ч
	2,81
	
	11,24
	
	
	592,56
	
	6 660,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 238,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,68
	
	
	
	
	3 376,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	1
	477,92
	1,35
	645,19
	
	645,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,25
	
	1
	
	
	529,35
	
	529,35

	 
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1,17
	
	4,68
	688,60
	1,42
	977,81
	
	4 576,15

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,17
	
	4,68
	
	
	608,36
	
	2 847,12

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,6
	
	2,4
	4,35
	1,62
	7,05
	
	16,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 647,10

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,089
	
	0,356
	340,41
	1,8
	612,74
	
	218,14

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,51
	
	2,04
	114,64
	1,1
	126,10
	
	257,24

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,41
	
	1,64
	155,63
	1,04
	161,86
	
	265,45

	 
	23.5.02.02-0072
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0,4
	
	1,6
	1 093,05
	1,09
	1 191,42
	
	1 906,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 922,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 036,84

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	11 843,47

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	7 427,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 298,23
	 
	37 192,93

	25
	ГЭСН22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,02
	
	
	
	
	2 350,33

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	2,01
	
	4,02
	
	
	584,66
	
	2 350,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 545,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,72
	
	
	
	
	1 013,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,42
	477,92
	1,35
	645,19
	
	270,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,42
	
	
	529,35
	
	222,33

	 
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,65
	
	1,3
	688,60
	1,42
	977,81
	
	1 271,15

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,65
	
	1,3
	
	
	608,36
	
	790,87

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,23
	
	0,46
	4,35
	1,62
	7,05
	
	3,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	621,72

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,041
	
	0,082
	340,41
	1,8
	612,74
	
	50,24

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,193
	
	0,386
	114,64
	1,1
	126,10
	
	48,67

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,22
	
	0,44
	155,63
	1,04
	161,86
	
	71,22

	 
	23.5.02.02-0055
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0,4
	
	0,8
	517,88
	1,09
	564,49
	
	451,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 530,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 363,53

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	3 968,97

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	2 489,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 994,30
	 
	11 988,60

	26
	ГЭСН07-06-001-01
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3
	0,176
	1
	0,176
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,76*10) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	58,608
	
	
	
	
	29 635,14

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	333
	
	58,608
	
	
	505,65
	
	29 635,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 610,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10,65504
	
	
	
	
	7 424,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	3,16
	
	0,55616
	
	
	1 938,31
	
	1 078,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,16
	
	0,55616
	
	
	711,07
	
	395,47

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	52,64
	
	9,26464
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	22 723,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	52,64
	
	9,26464
	
	
	711,07
	
	6 587,81

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	52,64
	
	9,26464
	95,25
	1,44
	137,16
	
	1 270,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,74
	
	0,83424
	477,92
	1,35
	645,19
	
	538,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,74
	
	0,83424
	
	
	529,35
	
	441,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 112,74

	 
	01.2.01.02-0042
	Битум нефтяной строительный кровельный БНК-90/30
	т
	3,4
	
	0,5984
	23 356,13
	1,46
	34 099,95
	
	20 405,41

	 
	01.3.01.08-0001
	Топливо дизельное
	т
	0,17
	
	0,02992
	
	
	53 624,37
	
	1 604,44

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,05
	
	0,0088
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	754,70

	 
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0,26
	
	0,04576
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	348,19

	Н
	04.3.01.09
	Раствор цементный
	м3
	2,3
	
	0,4048
	
	
	
	
	 

	Н
	05.1.01.07
	Конструкции сборные железобетонные
	м3
	100
	
	17,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 783,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 060,02

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	41 136,62

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	27 053,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	874 852,44
	 
	153 974,03

	26.1
	ФСБЦ-04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,4048
	1
	0,4048
	3 948,62
	2,22
	8 765,94
	 
	3 548,45

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 548,45

	26.2
	ФСБЦ-05.1.01.07-0001
применительно
	Каналы непроходные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 // Каналы непроходные КЛс150-90 серия 4.904-60
	м3
	17,6
	1
	17,6
	10 292,44
	1,81
	18 629,32
	 
	327 876,03

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,76*10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	327 876,03

	27
	ГЭСН07-06-001-01
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3
	0,076
	1
	0,076
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,76*10) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,308
	
	
	
	
	12 796,99

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	333
	
	25,308
	
	
	505,65
	
	12 796,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 059,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,60104
	
	
	
	
	3 206,20

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	3,16
	
	0,24016
	
	
	1 938,31
	
	465,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,16
	
	0,24016
	
	
	711,07
	
	170,77

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	52,64
	
	4,00064
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	9 812,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	52,64
	
	4,00064
	
	
	711,07
	
	2 844,74

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	52,64
	
	4,00064
	95,25
	1,44
	137,16
	
	548,73

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,74
	
	0,36024
	477,92
	1,35
	645,19
	
	232,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,74
	
	0,36024
	
	
	529,35
	
	190,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 980,50

	 
	01.2.01.02-0042
	Битум нефтяной строительный кровельный БНК-90/30
	т
	3,4
	
	0,2584
	23 356,13
	1,46
	34 099,95
	
	8 811,43

	 
	01.3.01.08-0001
	Топливо дизельное
	т
	0,17
	
	0,01292
	
	
	53 624,37
	
	692,83

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,05
	
	0,0038
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	325,89

	 
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0,26
	
	0,01976
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	150,35

	Н
	04.3.01.09
	Раствор цементный
	м3
	2,3
	
	0,1748
	
	
	
	
	 

	Н
	05.1.01.07
	Конструкции сборные железобетонные
	м3
	100
	
	7,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 042,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 003,19

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	17 763,54

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	11 682,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	874 852,37
	 
	66 488,78

	27.1
	ФСБЦ-04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,1748
	1
	0,1748
	3 948,62
	2,22
	8 765,94
	 
	1 532,29

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 532,29

	27.2
	ФСБЦ-05.1.01.07-0001
применительно
	Каналы непроходные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 // Каналы непроходные КЛ90-45 серия 4.904-60
	м3
	7,6
	1
	7,6
	10 292,44
	1,81
	18 629,32
	 
	141 582,83

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,76*10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 582,83

	28
	ГЭСН08-02-001-01
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	м3
	0,42
	1
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9068
	
	
	
	
	873,79

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	4,54
	
	1,9068
	
	
	458,25
	
	873,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	198,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,168
	
	
	
	
	119,46

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,4
	
	0,168
	
	
	1 180,31
	
	198,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,168
	
	
	711,07
	
	119,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,17

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,1848
	35,71
	1,46
	52,14
	
	9,64

	 
	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	
	0,00021
	11 821,04
	1,02
	12 057,46
	
	2,53

	Н
	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,24
	
	0,1008
	
	
	
	
	 

	Н
	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,38
	
	0,1596
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 203,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	993,25

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	1 102,51

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	685,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 122,76
	 
	2 991,56

	28.1
	ФСБЦ-04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,1008
	1
	0,1008
	3 948,62
	2,22
	8 765,94
	 
	883,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	883,61

	28.2
	ФСБЦ-06.1.01.05-0036
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт
	0,1596
	1
	0,1596
	15 697,87
	1,45
	22 761,91
	 
	3 632,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 632,80

	29
	ГЭСН22-01-011-11
применительно
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм // Укладка стальных гильз диаметром 530 мм
	км
	0,0024
	1
	0,0024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,0003*4+0,0006*2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,018808
	
	
	
	
	1 092,19

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	13,05
	
	0,03132
	
	
	430,59
	
	13,49

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	299,39
	
	0,718536
	
	
	470,10
	
	337,78

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	163,77
	
	0,393048
	
	
	529,35
	
	208,06

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	364,96
	
	0,875904
	
	
	608,36
	
	532,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 015,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,732048
	
	
	
	
	458,90

	 
	91.10.05-007
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т
	маш.-ч
	66,97
	
	0,160728
	2 279,32
	1,56
	3 555,74
	
	571,51

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	66,97
	
	0,160728
	
	
	758,48
	
	121,91

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,72
	
	0,001728
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,72
	
	0,001728
	
	
	529,35
	
	0,91

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	55
	
	0,132
	
	
	117,07
	
	15,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	55
	
	0,132
	
	
	529,35
	
	69,87

	 
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	182,33
	
	0,437592
	688,60
	1,42
	977,81
	
	427,88

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	182,33
	
	0,437592
	
	
	608,36
	
	266,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,92

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	392,5
	
	0,942
	35,71
	1,46
	52,14
	
	49,12

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	178,42
	
	0,428208
	155,63
	1,04
	161,86
	
	69,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	128,67
	
	0,308808
	
	
	6,61
	
	2,04

	 
	01.7.17.07-0054
	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
	шт
	5,17
	
	0,012408
	104,63
	1,24
	129,74
	
	1,61

	 
	11.1.03.01-0067
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III
	м3
	0,83
	
	0,001992
	16 655,00
	1,02
	16 988,10
	
	33,84

	Н
	23.5.01.08
	Трубы стальные
	м
	1010
	
	2,424
	
	
	
	
	 

	Уд
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	55
	
	0,132
	11,68
	1,52
	17,75
	
	2,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 722,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 551,09

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	1 830,29

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	1 147,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 375 441,67
	 
	5 701,06

	29.1
	ФСБЦ-23.5.02.02-1132
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	2,424
	1
	2,424
	10 175,83
	1,09
	11 091,65
	 
	26 886,16

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 886,16

	30
	ГЭСН22-01-011-07
применительно
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм // Укладка стальных гильз диаметром 273 мм
	км
	0,0024
	1
	0,0024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,0003*4+0,0006*2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,037136
	
	
	
	
	563,37

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,66
	
	0,001584
	
	
	430,59
	
	0,68

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	153,98
	
	0,369552
	
	
	470,10
	
	173,73

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	85,49
	
	0,205176
	
	
	529,35
	
	108,61

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	192,01
	
	0,460824
	
	
	608,36
	
	280,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	386,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,417696
	
	
	
	
	247,39

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	36,17
	
	0,086808
	994,01
	1,56
	1 550,66
	
	134,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	36,17
	
	0,086808
	
	
	608,36
	
	52,81

	 
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	35
	
	0,084
	11,68
	1,52
	17,75
	
	1,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,45
	
	0,00108
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,45
	
	0,00108
	
	
	529,35
	
	0,57

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	35
	
	0,084
	
	
	117,07
	
	9,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	35
	
	0,084
	
	
	529,35
	
	44,47

	 
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	102,42
	
	0,245808
	688,60
	1,42
	977,81
	
	240,35

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	102,42
	
	0,245808
	
	
	608,36
	
	149,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,83

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	98,12
	
	0,235488
	35,71
	1,46
	52,14
	
	12,28

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	57,33
	
	0,137592
	155,63
	1,04
	161,86
	
	22,27

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	53,92
	
	0,129408
	
	
	6,61
	
	0,86

	 
	01.7.17.07-0054
	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
	шт
	1,77
	
	0,004248
	104,63
	1,24
	129,74
	
	0,55

	 
	11.1.03.01-0067
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III
	м3
	0,61
	
	0,001464
	16 655,00
	1,02
	16 988,10
	
	24,87

	Н
	23.5.02.02
	Трубы стальные
	м
	1010
	
	2,424
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 258,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	810,76

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	956,70

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	599,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 173 012,50
	 
	2 815,23

	30.1
	ФСБЦ-23.5.02.02-1078
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	2,424
	1
	2,424
	3 927,93
	1,09
	4 281,44
	 
	10 378,21

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 378,21

	31
	ГЭСН22-01-011-06
применительно
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм // Укладка стальных гильз диаметром 219 мм
	км
	0,0012
	1
	0,0012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,0003*2+0,0006*1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,445884
	
	
	
	
	241,60

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,6
	
	0,00072
	
	
	430,59
	
	0,31

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	134,41
	
	0,161292
	
	
	470,10
	
	75,82

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	76,22
	
	0,091464
	
	
	529,35
	
	48,42

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	160,34
	
	0,192408
	
	
	608,36
	
	117,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	163,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1755
	
	
	
	
	103,89

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	32,17
	
	0,038604
	994,01
	1,56
	1 550,66
	
	59,86

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	32,17
	
	0,038604
	
	
	608,36
	
	23,49

	 
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	30
	
	0,036
	11,68
	1,52
	17,75
	
	0,64

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,41
	
	0,000492
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,41
	
	0,000492
	
	
	529,35
	
	0,26

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	30
	
	0,036
	
	
	117,07
	
	4,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	30
	
	0,036
	
	
	529,35
	
	19,06

	 
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	83,67
	
	0,100404
	688,60
	1,42
	977,81
	
	98,18

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	83,67
	
	0,100404
	
	
	608,36
	
	61,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,81

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	62,8
	
	0,07536
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3,93

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	45,67
	
	0,054804
	155,63
	1,04
	161,86
	
	8,87

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	46,17
	
	0,055404
	
	
	6,61
	
	0,37

	 
	01.7.17.07-0054
	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
	шт
	1,43
	
	0,001716
	104,63
	1,24
	129,74
	
	0,22

	 
	11.1.03.01-0067
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III
	м3
	0,56
	
	0,000672
	16 655,00
	1,02
	16 988,10
	
	11,42

	Н
	23.5.02.02
	Трубы стальные
	м
	1010
	
	1,212
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	533,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	345,49

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	407,68

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	255,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	997 375,00
	 
	1 196,85

	31.1
	ФСБЦ-23.5.02.02-1066
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	1,212
	1
	1,212
	2 705,01
	1,09
	2 948,46
	 
	3 573,53

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 573,53

	32
	ГЭСН01-01-034-04
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 (грунтом)
	1000 м3
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=90 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	608,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1926
	
	
	
	
	136,95

	 
	91.01.01-038
	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)
	маш.-ч
	2,14
	
	0,1926
	1 796,40
	1,76
	3 161,66
	
	608,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,14
	
	0,1926
	
	
	711,07
	
	136,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	745,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,95

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	127,36

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	63,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 402,78
	 
	936,25

	33
	ГЭСН24-01-053-09
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 325 мм
	100 м
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=60 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,978
	
	
	
	
	6 408,54

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	21,63
	
	12,978
	
	
	493,80
	
	6 408,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 717,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,1
	
	
	
	
	1 111,64

	 
	91.10.01-001
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч
	маш.-ч
	3,5
	
	2,1
	1 416,22
	1,25
	1 770,28
	
	3 717,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	2,1
	
	
	529,35
	
	1 111,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 022,36

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	32,68
	
	19,608
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1 022,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 260,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 520,18

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	8 873,81

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	5 564,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 498,12
	 
	26 698,87

	34
	ГЭСН24-01-053-06
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм
	100 м
	0,65
	1
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=65 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,051
	
	
	
	
	5 950,78

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	18,54
	
	12,051
	
	
	493,80
	
	5 950,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 452,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,95
	
	
	
	
	1 032,23

	 
	91.10.01-001
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч
	маш.-ч
	3
	
	1,95
	1 416,22
	1,25
	1 770,28
	
	3 452,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3
	
	1,95
	
	
	529,35
	
	1 032,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	279,60

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	8,25
	
	5,3625
	35,71
	1,46
	52,14
	
	279,60

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 714,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 983,01

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	8 239,95

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	5 167,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 110,83
	 
	24 122,04

	35
	ГЭСН24-01-053-04
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	100 м
	0,35
	1
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,4075
	
	
	
	
	2 670,22

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	15,45
	
	5,4075
	
	
	493,80
	
	2 670,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 549,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,875
	
	
	
	
	463,18

	 
	91.10.01-001
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч
	маш.-ч
	2,5
	
	0,875
	1 416,22
	1,25
	1 770,28
	
	1 549,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,5
	
	0,875
	
	
	529,35
	
	463,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,88

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,61
	
	1,2635
	35,71
	1,46
	52,14
	
	65,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 748,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 133,40

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	3 697,41

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	2 318,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 755,46
	 
	10 764,41

	36
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	9,6
	1
	9,6
	 
	 
	83,70
	 
	803,52

	 
	
	Объем=8*1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	803,52

	37
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	9,6
	1
	9,6
	 
	 
	169,12
	 
	1 623,55

	 
	
	Объем=8*1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 623,55

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 151 395,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	181 757,38

	 
	
	               Эксплуатация машин
	107 015,29

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	41 383,99

	 
	
	               Материалы
	1 818 811,82

	 
	
	               Перевозка
	2 427,07

	 
	
	     Строительные работы
	2 575 269,00

	 
	
	          Строительные работы
	2 572 841,93

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	181 757,38

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	107 015,29

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	41 383,99

	 
	
	                    материалы
	1 818 811,82

	 
	
	                    накладные расходы
	259 428,06

	 
	
	                    сметная прибыль
	164 445,39

	 
	
	          Перевозка
	2 427,07

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	223 141,37

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	259 428,06

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	164 445,39

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	2 575 269,00

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	339,562078
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	67,178024
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 289 848,99

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	250 556,77

	 
	
	               Эксплуатация машин
	131 452,08

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	55 756,67

	 
	
	               Материалы
	1 828 110,71

	 
	
	               Перевозка
	23 972,76

	 
	
	     Строительные работы
	2 871 246,13

	 
	
	          Строительные работы
	2 847 273,37

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	250 556,77

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	131 452,08

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	55 756,67

	 
	
	                    материалы
	1 828 110,71

	 
	
	                    накладные расходы
	352 682,89

	 
	
	                    сметная прибыль
	228 714,25

	 
	
	          Перевозка
	23 972,76

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	306 313,44

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	352 682,89

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	228 714,25

	 
	
	     НДС 20%
	574 249,23

	 
	
	ВСЕГО по смете
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