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Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 10 по ул. Мичурина и дома № 2 пер. Ясный в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по устройству детской игровой площадки в районе дома № 10 по ул. Мичурина и дома № 2 пер. Ясный в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.
1.3. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мичурина,10 - пер. Ясный,2.
1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 10.09.2024
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
4.1.23. Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.
4.1.24. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в)  информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
0. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
1. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
2. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
2. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
2. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
2. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

1. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
3. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.
      Банковские реквизиты: Банк плательщика: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Плательщик: Депфин Югорска (ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81
Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович_____________________________________________________________________
14.2.Подрядчик: 
Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/












































Приложение 
к муниципальному контракту 

Техническое задание
на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 10 по ул. Мичурина и дома № 2 пер. Ясный в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мичурина,10 - пер. Ясный,2.
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 10.09.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 17.10.2024
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 
Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.
Оборудование: качель, детский городок (игровой комплекс) и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.
Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.
Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)
Паспорт оборудования должен содержать:
-наименование и адрес изготовителя оборудования;
- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;
- месяц и год производства;
- назначенный срок службы;
-основные технические данные и комплектность;
-сведения о приемке, упаковке и утилизации;
- гарантийные обязательства изготовителя;
Сведения о хранении и перевозке;
- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;
-рекомендуемый тип покрытия;
- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;
- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;
- срок и случаи замены деталей;
- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;
- правила безопасной эксплуатации оборудования;
 - сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);
- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;
- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.
Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.
Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования. 
При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.
Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.
Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.
Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п/п
	Наименование
товара
	Значение показателя

	1
	Ограждение (секция)


Эскиз
[image: ]
	Ограждения металлические с характеристиками:
ограждения из трубы диаметром  15 мм, размер: 2000 мм*600 мм, неизменяемое значение, (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной  1,5 мм. Секции ограждения  окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствуют эскизу. 
В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ Р 52169-2012.

	2
	Игровой комплекс


Эскиз
[image: g-350_0]

	Игровой комплекс «Деревня эльфов» или эквивалент с характеристиками: 
[bookmark: _GoBack]Габаритные размеры: (ДхШхВ) 5590х5400х3680 мм, высота горки: 1010 мм, 1510 мм, неизменяемые значения (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Возрастная группа от 7 до 12 лет.
Предъявляемые требования:
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.
Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.
Соответствует эскизу.

	3
	Покрытие
	Бесшовное резиновое цветное покрытие, толщиной не менее 20 мм. 
В комплект входит: окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар (неизменяемые значения).
Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком.

	4
	Качели маятниковые
эскиз
[image: Качели маятниковые Крепость К-33 c цепным подвесом "Гнездо"]
	Качели маятниковые стиль «Крепость» c цепным подвесом «Гнездо» с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3560х1420х2245 мм, неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Возрастная группа от 3 до 12 лет.
Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.
Соответствует эскизу.

	5
	Металлическая урна
эскиз
[image: u-206_optima_0]
	Металлическая урна для мусора стиль «Оптима» (со вставкой) с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 460х460х570 мм, неизменяемые значения,  (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Объем не менее 27 литров, масса изделия не более 17 кг

	6
	Скамейка
эскиз
[image: s-154_0]
	Скамейка на металлическом каркасе с навесом с характеристиками: габаритные размеры: (ДхШхВ) 2160х2140х2600 мм, неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Масса изделия не более 290 кг.
Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.
Соответствует эскизу.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.




	[bookmark: RANGE!A1]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 10 по ул. Мичурина и дома № 2 пер. Ясный

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство покрытия площадки №1

	1
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,01462
	1
	0,01462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14,62 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1438608
	
	
	
	
	81,40

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	9,84
	
	0,1438608
	828,16
	1,74
	1 441,00
	
	207,30

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,84
	
	0,1438608
	
	
	565,80
	
	81,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 485,64
	 
	401,84

	2
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	20,468
	1
	20,468
	 
	 
	96,47
	 
	1 974,55

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=14,62*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 974,55

	3
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	20,468
	1
	20,468
	 
	 
	96,49
	 
	1 974,96

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))

	 
	
	Объем=14,62*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 974,96

	4
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 20 см)
	100 м3
	0,2924
	1
	0,2924
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=29,24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,21056
	
	
	
	
	1 732,60

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	4,21056
	
	
	411,49
	
	1 732,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 846,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,058512
	
	
	
	
	2 527,59

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,517548
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	982,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,517548
	
	
	661,32
	
	342,26

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	1,254396
	
	
	1 901,81
	
	2 385,62

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	1,254396
	
	
	565,80
	
	709,74

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	2,070192
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	7 179,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	2,070192
	
	
	661,32
	
	1 369,06

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,216376
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	300,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,216376
	
	
	492,32
	
	106,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	76,23

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	1,462
	35,71
	1,46
	52,14
	
	76,23

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,17
	 
	27 197,05

	5
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	32,164
	1
	32,164
	616,20
	1,38
	850,36
	 
	27 350,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 350,98

	6
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 15 см)
	100 м3
	0,2193
	1
	0,2193
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21,93 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,73688
	
	
	
	
	1 949,18

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	4,73688
	
	
	411,49
	
	1 949,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 462,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,51758
	
	
	
	
	2 897,49

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,567987
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	877,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,567987
	
	
	661,32
	
	375,62

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,50439
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	957,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,50439
	
	
	661,32
	
	333,56

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,539478
	
	
	1 901,81
	
	1 025,98

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,539478
	
	
	565,80
	
	305,24

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	2,677653
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	9 285,62

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	2,677653
	
	
	661,32
	
	1 770,79

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,228072
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	316,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,228072
	
	
	492,32
	
	112,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,04

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	1,5351
	35,71
	1,46
	52,14
	
	80,04

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 616,74
	 
	31 056,55

	7
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	27,85
	1
	27,85
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	111 672,37

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 672,37

	8
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,1462
	1
	0,1462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=146,2 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,1524
	
	
	
	
	19 141,39

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	44,1524
	
	
	433,53
	
	19 141,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 285,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,051226
	
	
	
	
	3 530,56

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,14
	
	0,166668
	
	
	1 978,25
	
	329,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,166668
	
	
	661,32
	
	110,22

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,88
	
	0,421056
	
	
	1 901,81
	
	800,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,421056
	
	
	565,80
	
	238,23

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	18,71
	
	2,735402
	8,54
	0,91
	7,77
	
	21,25

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.час
	6,25
	
	0,91375
	95,25
	1,13
	107,63
	
	98,35

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	22,3
	
	3,26026
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	4 523,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	3,26026
	
	
	492,32
	
	1 605,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,2
	
	0,46784
	
	
	640,31
	
	299,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,46784
	
	
	492,32
	
	230,33

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	18,71
	
	2,735402
	
	
	77,91
	
	213,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	2,735402
	
	
	492,32
	
	1 346,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 741,38

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,0010234
	23 188,21
	1,31
	30 376,56
	
	31,09

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	26,0236
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1 356,87

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	1,6082
	592,04
	1,5
	888,06
	
	1 428,18

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	5,848
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,035088
	32 119,66
	1,78
	57 172,99
	
	2 006,09

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,027778
	
	
	12 244,22
	
	340,12

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	1,108196
	47,57
	1,5
	71,36
	
	79,08

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	19,006
	43,60
	1,81
	78,92
	
	1 499,95

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	29,8248
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	1,78364
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	681 492,54
	 
	99 634,21

	9
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,1462
	1
	-0,1462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-146,2 / 1000

	 
	
	толщ 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-6,19888
	
	
	
	
	-2 687,40

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-6,19888
	
	
	433,53
	
	-2 687,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-344,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-1,590656
	
	
	
	
	-792,99

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	8
	-0,05848
	
	
	1 978,25
	
	-115,69

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,05848
	
	
	661,32
	
	-38,67

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	1,16
	8
	-1,356736
	8,54
	0,91
	7,77
	
	-10,54

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	8
	-0,17544
	
	
	640,31
	
	-112,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,17544
	
	
	492,32
	
	-86,37

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	1,16
	8
	-1,356736
	
	
	77,91
	
	-105,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-1,356736
	
	
	492,32
	
	-667,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-143,21

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,011696
	
	
	12 244,22
	
	-143,21

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-11,92992
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,690064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 272,02
	 
	-13 782,57

	10
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	17,89488
	1
	17,89488
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	201 992,39

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201 992,39

	11
	ГЭСН27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,1462
	1
	0,1462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=146,2 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,66668
	
	
	
	
	774,61

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	
	1,66668
	
	
	464,76
	
	774,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,023392
	
	
	
	
	13,25

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,07
	
	0,010234
	
	
	1 978,25
	
	20,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,010234
	
	
	661,32
	
	6,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	
	0,013158
	
	
	640,31
	
	8,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,013158
	
	
	492,32
	
	6,48

	П,Н
	08.4.02.05
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 781,81
	 
	3 038,30

	12
	ФСБЦ-08.4.03.03-0030
применительно
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм // Сетка металлическая, ячейка 200х200 мм, d арматуры 8 мм
	т
	0,7622868
	1
	0,7622868
	68 743,00
	0,96
	65 993,28
	 
	50 305,81

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,395*12*160,82/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 305,81

	13
	ГЭСН06-14-001-04
	Железнение поверхности
	100 м2
	1,462
	1
	1,462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=146,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	42,2518
	
	
	
	
	20 801,41

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	28,9
	
	42,2518
	
	
	492,32
	
	20 801,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,039474
	
	
	
	
	19,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,027
	
	0,039474
	
	
	640,31
	
	25,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,027
	
	0,039474
	
	
	492,32
	
	19,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 562,33

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,5
	
	0,731
	35,71
	1,46
	52,14
	
	38,11

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	5
	
	7,31
	56,11
	1,5
	84,17
	
	615,28

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,07
	
	0,10234
	4 800,85
	1,85
	8 881,57
	
	908,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 255,82
	 
	55 930,01

	14
	ГЭСН27-07-010-01
применительно
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей  // Устройство бесшовного резинового покрытия толщиной 20 мм
	100 м2
	1,462
	1
	1,462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=146,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	37,44182
	
	
	
	
	16 782,55

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	25,61
	
	37,44182
	
	
	448,23
	
	16 782,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	486,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,76024
	
	
	
	
	374,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,52
	
	0,76024
	
	
	640,31
	
	486,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,52
	
	0,76024
	
	
	492,32
	
	374,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,61

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,3848
	
	0,5625776
	
	
	6,42
	
	3,61

	Н
	01.7.19.18
	Плитки из резиновой крошки
	м2
	101,5
	
	148,393
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.05.02
	Клеи полиуретановые
	кг
	52,936
	
	77,392432
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.17
	Грунтовки полиуретановые
	кг
	20,36
	
	29,76632
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 484,80
	 
	50 416,78

	15
	ФСБЦ-01.7.10.06-1003
применительно
	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет белый // Бесшовное резиновое покрытие толщиной 20 мм (цвет по согласованию)
	кг
	2046,8
	1
	2046,8
	212,87
	1,14
	242,67
	 
	496 696,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=14*146,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	496 696,96

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Устройство покрытия площадки №1 :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	997 432,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	58 494,34

	 
	
	               Эксплуатация машин
	29 998,89

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 651,01

	 
	
	               Материалы
	898 313,44

	 
	
	               Перевозка
	1 974,96

	 
	
	     Строительные работы
	1 145 860,19

	 
	
	          Строительные работы
	1 143 885,23

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	58 494,34

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	29 998,89

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	8 651,01

	 
	
	                    материалы
	898 313,44

	 
	
	                    накладные расходы
	84 127,65

	 
	
	                    сметная прибыль
	64 299,90

	 
	
	          Перевозка
	1 974,96

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	67 145,35

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	84 127,65

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	64 299,90

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство покрытия площадки №1
	1 145 860,19

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	128,26126
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	15,0036288
	
	 

	Раздел 2. Устройство покрытия площадки №2

	16
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 30 см)
	100 м3
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,456
	
	
	
	
	1 422,11

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	3,456
	
	
	411,49
	
	1 422,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 903,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,3312
	
	
	
	
	2 074,63

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,4248
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	806,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,4248
	
	
	661,32
	
	280,93

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	1,0296
	
	
	1 901,81
	
	1 958,10

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	1,0296
	
	
	565,80
	
	582,55

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	1,6992
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	5 892,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	1,6992
	
	
	661,32
	
	1 123,71

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,1776
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	246,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,1776
	
	
	492,32
	
	87,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,57

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	1,2
	35,71
	1,46
	52,14
	
	62,57

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,29
	 
	22 323,19

	17
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	26,4
	1
	26,4
	616,20
	1,38
	850,36
	 
	22 449,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 449,50

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство покрытия площадки №2 :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	34 911,88

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 422,11

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 903,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 074,63

	 
	
	               Материалы
	22 512,07

	 
	
	     Строительные работы
	44 772,69

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 422,11

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 903,07

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 074,63

	 
	
	               материалы
	22 512,07

	 
	
	               накладные расходы
	5 175,18

	 
	
	               сметная прибыль
	4 685,63

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 496,74

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 175,18

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 685,63

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство покрытия площадки №2
	44 772,69

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	3,456
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,3312
	
	 

	Раздел 3. Монтаж МАФ на площадку №1

	18
	ГЭСН46-03-001-16
применительно
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм // Бурение отверстий диаметром 200 мм в бетонной плите (глубиной 30 см)
	100 отверстий
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,875
	
	
	
	
	3 877,02

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	31,5
	
	7,875
	
	
	492,32
	
	3 877,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	621,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,75
	
	
	
	
	4 351,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	1,8
	
	0,45
	
	
	640,31
	
	288,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,8
	
	0,45
	
	
	492,32
	
	221,54

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.час
	29,2
	
	7,3
	33,86
	1,35
	45,71
	
	333,68

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	29,2
	
	7,3
	
	
	565,80
	
	4 130,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,59

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7,18
	
	1,795
	35,71
	1,46
	52,14
	
	93,59

	П,Н
	01.7.17.09-0077
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 429,68
	 
	22 357,42

	19
	ГЭСН46-03-001-32
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16
	100 отверстий
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	
	глубина 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,8
	
	
	
	
	2 855,46

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	2,32
	10
	5,8
	
	
	492,32
	
	2 855,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	169,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,7
	
	
	
	
	2 093,46

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.час
	1,48
	10
	3,7
	33,86
	1,35
	45,71
	
	169,13

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,48
	10
	3,7
	
	
	565,80
	
	2 093,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,80

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,359
	10
	0,8975
	35,71
	1,46
	52,14
	
	46,80

	П,Н
	01.7.17.09-0077
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 926,36
	 
	13 231,59

	20
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд // Сборка и монтаж детского игрового комплекса
	100 м2
	0,30186
	1
	0,30186
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5,59*5,4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	65,80548
	
	
	
	
	30 583,75

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	
	65,80548
	
	
	464,76
	
	30 583,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 962,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,3687576
	
	
	
	
	1 886,54

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	4,47
	
	1,3493142
	
	
	1 978,25
	
	2 669,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	
	1,3493142
	
	
	661,32
	
	892,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	6,69
	
	2,0194434
	
	
	640,31
	
	1 293,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	
	2,0194434
	
	
	492,32
	
	994,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 886,06

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,208
	
	0,0627869
	30 195,36
	1,35
	40 763,74
	
	2 559,43

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	
	0,6737515
	
	
	6,42
	
	4,33

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0515
	
	0,0155458
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	1 322,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	309 978,07
	 
	93 569,98

	21
	Коммерческое предложение
	Игровой комплекс Деревня эльфов Г-350 
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 174 250,00
	 
	1 174 250,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=(1402850+6250)/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 174 250,00

	22
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т // Сборка и установка качели
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,5
	
	
	
	
	8 700,00

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	18,5
	
	
	470,27
	
	8 700,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	769,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	205,83

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	0,05
	
	0,05
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	
	121,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	661,32
	
	33,07

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.час
	0,21
	
	0,21
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	573,48

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,21
	
	
	705,41
	
	148,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	
	0,05
	
	
	640,31
	
	32,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	492,32
	
	24,62

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	2,52
	
	2,52
	24,46
	0,67
	16,39
	
	41,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	747,70

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,08
	123,81
	
	173,33

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,6
	66,21
	
	15,89

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	6,42
	
	16,64

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	1,04
	154,81
	
	541,84

	22.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	174,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 243,46
	 
	23 243,46

	23
	Коммерческое предложение
	Качели маятниковые Крепость К-33 c цепным подвесом "Гнездо" 
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	140 816,67
	 
	140 816,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=(162730+6250)/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 816,67

	24
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,002355
	1
	0,002355
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2355 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,317925
	
	
	
	
	127,32

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,317925
	
	
	400,47
	
	127,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0426726
	
	
	
	
	28,17

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,04239
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	43,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,04239
	
	
	661,32
	
	28,03

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,0139652
	8,54
	0,91
	7,77
	
	0,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,0002826
	
	
	640,31
	
	0,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0002826
	
	
	492,32
	
	0,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,20

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0041213
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,21

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,58875
	12,83
	1,19
	15,27
	
	8,99

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,24021
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 619,96
	 
	458,33

	25
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,24021
	1
	0,24021
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	2 711,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 711,42

	26
	ГЭСН46-03-013-01
применительно
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм // Бурение отверстий глубиной 10 см (под анкера)
	100 отверстий
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	87,44

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	0,2
	
	
	437,21
	
	87,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	0,2046
	
	
	6,42
	
	1,31

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 782,00
	 
	231,28

	27
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,04
	1
	-0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-4 / 100

	 
	
	глубиной 10 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,072
	
	
	
	
	-31,48

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	10
	-0,072
	
	
	437,21
	
	-31,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-0,65

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	10
	-0,102
	
	
	6,42
	
	-0,65

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 086,00
	 
	-83,44

	28
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж металлических урн
	т металлоконструкций
	0,034
	1
	0,034
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17*2/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,87946
	
	
	
	
	1 354,12

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	2,87946
	
	
	470,27
	
	1 354,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0221
	
	
	
	
	10,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	
	0,0221
	
	
	640,31
	
	14,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0221
	
	
	492,32
	
	10,88

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	
	0,32334
	24,46
	0,67
	16,39
	
	5,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,51

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,73134
	
	
	6,42
	
	4,70

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,2754
	155,63
	1,04
	161,86
	
	44,58

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000034
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,23

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,034
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 615,00
	 
	3 658,91

	29
	Коммерческое предложение
	Металлическая урна для мусора Оптима У-206 (со вставкой) 
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	20 883,33
	 
	41 766,66

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=(18810+6250)/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 766,66

	30
	ФСБЦ-01.7.15.02-0002
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	797,93
	1,2
	957,52
	 
	38,30

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,30

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Монтаж МАФ на площадку №1 :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 426 306,67

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	47 553,63

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 585,71

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 576,76

	 
	
	               Материалы
	1 364 590,57

	 
	
	     Строительные работы
	1 493 007,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	38 853,63

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 816,06

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	8 370,93

	 
	
	               материалы
	1 363 668,87

	 
	
	               накладные расходы
	50 735,51

	 
	
	               сметная прибыль
	26 562,12

	 
	
	     Монтажные работы
	23 243,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 700,00

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	769,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	205,83

	 
	
	               материалы
	921,70

	 
	
	               накладные расходы
	8 282,42

	 
	
	               сметная прибыль
	4 363,86

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	56 130,39

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	59 017,93

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	30 925,98

	 
	
	  Итого по разделу 3 Монтаж МАФ на площадку №1
	1 516 250,58

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	101,305865
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	15,1935302
	
	 

	Раздел 4. Монтаж МАФ на площадку №2

	31
	ГЭСН01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,0027
	1
	0,0027
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,27 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4887
	
	
	
	
	195,71

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	181
	
	0,4887
	
	
	400,47
	
	195,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166 714,81
	 
	450,13

	32
	ГЭСНм37-01-001-01
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т // Монтаж скамейки на металлическом каркасе с навесом
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35
	
	
	
	
	16 459,45

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	17,5
	
	35
	
	
	470,27
	
	16 459,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	123,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06
	
	
	
	
	29,54

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,06
	
	
	640,31
	
	38,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,06
	
	
	492,32
	
	29,54

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	0,15
	
	0,3
	4,35
	1,62
	7,05
	
	2,12

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	2,52
	
	5,04
	24,46
	0,67
	16,39
	
	82,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 495,40

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	2,8
	114,64
	1,08
	123,81
	
	346,67

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,48
	41,38
	1,6
	66,21
	
	31,78

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	5,184
	
	
	6,42
	
	33,28

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	7
	148,86
	1,04
	154,81
	
	1 083,67

	32.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	329,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 925,55
	 
	41 851,10

	33
	Коммерческое предложение
	Скамейка на металлическом каркасе с навесом С-154 
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	130 608,33
	 
	261 216,66

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=(150480+6250)/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261 216,66

	34
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж металлических урн
	т металлоконструкций
	0,034
	1
	0,034
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17*2/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,87946
	
	
	
	
	1 354,12

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	2,87946
	
	
	470,27
	
	1 354,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0221
	
	
	
	
	10,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	
	0,0221
	
	
	640,31
	
	14,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0221
	
	
	492,32
	
	10,88

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	
	0,32334
	24,46
	0,67
	16,39
	
	5,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,51

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,73134
	
	
	6,42
	
	4,70

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,2754
	155,63
	1,04
	161,86
	
	44,58

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000034
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,23

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,034
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 615,00
	 
	3 658,91

	35
	Коммерческое предложение
	Металлическая урна для мусора Оптима У-206 (со вставкой) 
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	20 883,33
	 
	41 766,66

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=(18810+6250)/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 766,66

	36
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,0027
	1
	0,0027
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,27 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3645
	
	
	
	
	145,97

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,3645
	
	
	400,47
	
	145,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,048924
	
	
	
	
	32,30

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,0486
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	49,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0486
	
	
	661,32
	
	32,14

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,016011
	8,54
	0,91
	7,77
	
	0,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,000324
	
	
	640,31
	
	0,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000324
	
	
	492,32
	
	0,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,56

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,004725
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,25

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,675
	12,83
	1,19
	15,27
	
	10,31

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,2754
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 629,63
	 
	525,50

	37
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,2754
	1
	0,2754
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	3 108,64

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 108,64

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Монтаж МАФ на площадку №2 :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	326 396,84

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	18 155,25

	 
	
	               Эксплуатация машин
	192,25

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	72,72

	 
	
	               Материалы
	307 976,62

	 
	
	     Строительные работы
	310 726,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 695,80

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	69,10

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	43,18

	 
	
	               материалы
	306 152,03

	 
	
	               накладные расходы
	1 779,36

	 
	
	               сметная прибыль
	987,03

	 
	
	     Монтажные работы
	41 851,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	16 459,45

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	123,15

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	29,54

	 
	
	               материалы
	1 824,59

	 
	
	               накладные расходы
	15 334,76

	 
	
	               сметная прибыль
	8 079,61

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	18 227,97

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	17 114,12

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	9 066,64

	 
	
	  Итого по разделу 4 Монтаж МАФ на площадку №2
	352 577,60

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	38,73266
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,131024
	
	 

	Раздел 5. Устройство ограждения площадки

	38
	ГЭСН09-08-001-01
применительно
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,4844
	
	
	
	
	3 272,25

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	
	7,4844
	
	
	437,21
	
	3 272,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 533,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,7208
	
	
	
	
	2 658,53

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.час
	10,93
	
	2,2953
	
	
	2 070,85
	
	4 753,22

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	
	2,2953
	
	
	565,80
	
	1 298,68

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.час
	10,74
	
	2,2554
	
	
	1 184,64
	
	2 671,84

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	
	2,2554
	
	
	565,80
	
	1 276,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,81
	
	0,1701
	
	
	640,31
	
	108,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,1701
	
	
	492,32
	
	83,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	675,44

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,0293475
	20 734,49
	1,11
	23 015,28
	
	675,44

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	1,3314
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	21
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 391,48
	 
	23 392,21

	39
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,567
	1
	0,567
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	6 400,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 400,14

	40
	ФСБЦ-23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	21
	1
	21
	225,92
	1,09
	246,25
	 
	5 171,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 171,25

	41
	ГЭСН09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	1,9
	1
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,509
	
	
	
	
	5 906,27

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,11
	
	13,509
	
	
	437,21
	
	5 906,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	218,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,292
	
	
	
	
	636,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,11
	
	0,209
	
	
	640,31
	
	133,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,209
	
	
	492,32
	
	102,89

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	0,57
	
	1,083
	
	
	77,91
	
	84,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	
	1,083
	
	
	492,32
	
	533,18

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	
	228
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	
	19
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 929,78
	 
	16 966,59

	42
	Коммерческое предложение
	Секция ограждения металлическая 2х0,6 м
	шт
	19
	1
	19
	 
	 
	4 250,00
	 
	80 750,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=5100/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 750,00

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Устройство ограждения площадки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	113 222,13

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	9 178,52

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 752,18

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 294,60

	 
	
	               Материалы
	92 996,83

	 
	
	     Строительные работы
	132 680,19

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	9 178,52

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	7 752,18

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 294,60

	 
	
	               материалы
	92 996,83

	 
	
	               накладные расходы
	11 724,73

	 
	
	               сметная прибыль
	7 733,33

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	12 473,12

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	11 724,73

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	7 733,33

	 
	
	  Итого по разделу 5 Устройство ограждения площадки
	132 680,19

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	20,9934
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	6,0128
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 898 270,16

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	134 803,85

	 
	
	               Эксплуатация машин
	52 432,10

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	22 669,72

	 
	
	               Материалы
	2 686 389,53

	 
	
	               Перевозка
	1 974,96

	 
	
	     Строительные работы
	3 127 046,69

	 
	
	          Строительные работы
	3 125 071,73

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	109 644,40

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	51 539,30

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	22 434,35

	 
	
	                    материалы
	2 683 643,24

	 
	
	                    накладные расходы
	153 542,43

	 
	
	                    сметная прибыль
	104 268,01

	 
	
	          Перевозка
	1 974,96

	 
	
	     Монтажные работы
	65 094,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	25 159,45

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	892,80

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	235,37

	 
	
	               материалы
	2 746,29

	 
	
	               накладные расходы
	23 617,18

	 
	
	               сметная прибыль
	12 443,47

	 
	
	     Всего
	3 192 141,25

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	157 473,57

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	177 159,61

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	116 711,48

	 
	
	     НДС 20%
	638 428,25

	 
	
	ВСЕГО по смете
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