	УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента муниципальной собственности и градостроительства
Администрации города Югорска

_____________ С.Д. Голин
«_____»______________ 2011г.


	УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации города  Югорска
__________М.И. Бодак
«____»  _______________  2011г.




ДОКУМЕНТАЦИЯ 

об открытом аукционе 

в электронной форме
№__________________________
на право заключения муниципального контракта

 на выполнение работ по разработке градостроительной документации территориального планирования города Югорска
Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1. 
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск, ул.40 лет Победы, 11.
Контактные лица по техническим вопросам: 

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска – Каушкина Ирина Константиновна,
телефон 8 (34675) 5-00-15.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска – Некрасова Анна Константиновна,

Телефон 8(34675)5-00-16,
e-mail:arhi_ugorsk@mail.ru.

	2. 
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам):
 начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru.                                                                                                                                                                   
Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru

	3. 
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	4. 
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5. 
	Вид 

и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по разработке градостроительной документации территориального планирования города Югорска.

	6. 
	Предмет контракта
	Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе.

	7. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место выполнения работ: 

Место выполнения полевых работ по топографической съемке территории города Югорска: город Югорск, Тюменская область, Ханты –Мансийский автономный округ – Югра.
Место выполнения камеральных работ по топографической съемке и работ по разработке градостроительной документации: определяется Подрядчиком самостоятельно.
Место предоставления результатов выполненных работ: по месту нахождения Заказчика.

Срок выполнения работ: 4 года в соответствии с графиком выполнения работ -  приложение 1 к части II Техническое задание.

	8. 
	Начальная (максимальная) цена контракта 

	70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек


	9. 
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя.

	10. 
	Источник финансирования заказа
	Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 - 2014 годы в соответствии с долгосрочной целевой программой «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011 – 2014 годы»; в том числе:

2011 год – 9 000 тысяч рублей;

2012 год – 20 000 тысяч рублей;

2013 год – 20 000 тысяч рублей;

2014 год – 21 000 тысяч рублей.

	11. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата работ производится в соответствии с графиком выполнения работ в течение  десяти рабочих дней с момента подписания акта о  приемке выполненных работ по каждому этапу выполненных работ.

	12. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14. 
	Обязательные требования к участникам размещения заказа
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	Установлены:

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

	15. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «31» октября 2011 года



	16. 
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«03» ноября 2011 года

	17. 
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«07» ноября 2011 года

	18. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	18.1.
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	1) Копия лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2) Копия лицензии на осуществление геодезической деятельности в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.11.2006 №705 «О лицензировании деятельности в области геодезии и картографии». 
3)  Копия свидетельства выданного саморегулируемой организацией в соответствии с утвержденным  приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на следующие виды работ:
I. Виды работ по инженерным изысканиям

1. Работы в составе инженерно – геодезических изысканий.

1.1. Создание опорных геодезических сетей;

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;

1.4. Трассирование линейных объектов;

Или

7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
II. Виды работ по подготовке проектной документации
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

	19. 
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об открытом аукционе в электронной форме. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	20. 
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

	21. 
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 3 500 000 (три миллиона пятьсот  тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

	22. 
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 



	23. 
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	24. 
	Обеспечение исполнения контракта
	Требуется в размере 20% от начальной (максимальной) цены контракта.

	25. 
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Документ об обеспечении исполнения контракта направляется вместе с проектом контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской  гарантии, договора поручительства или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет Заказчика денежных средств в установленном размере. 

Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. 

Порядок внесения: безналичный расчет по реквизитом, указанными в пункте 26 настоящей документации об аукционе.

	26. 
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения муниципального контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	ОАО Ханты-Мансийский банк

г. Ханты-Мансийск

БИК 047162740   ИНН 8622002865   КПП 862201001

к/с 30101810100000000740

р/с 40302810000060000005

департамент финансов администрации города Югорска

ДМСиГ л.с. 070010000 (мероприятие 14.06.00) 


	27. 
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	По контракту должны быть обеспечены обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

	28. 
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	29. 
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	30. 
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено




Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
объект:  «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска»


	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.Наименование объекта
	Градостроительная документация территориального планирования города Югорска

	2. Местоположение
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск.      

	3.Основание для проектирования
	Постановление администрации города Югорска от 23.05.2011 №1018 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011 – 2014 годы», Постановление администрации города Югорска от 11.08.2011 №1705 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 23.05.2011 №1018»

	4. Заказчик
	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

	5. Проектная организация
	Определяется открытым аукционом в электронной форме

	6.Источник финансирования
	Бюджет города Югорска 

	7.Стадийность проектирования
	1 стадия: Топографическая съемка застроенной территории муниципального образования в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 2 к муниципальному контракту)

2 стадия: Комплексная система управления развитием территории в соответствии с графиком выполнения работ (приложение) к муниципальному контракту), в том числе:

2.1. Документы территориального планирования - генеральный план города Югорска;

2.2. Проекты планировки и межевания территорий города Югорска (                          3 микрорайон, 6 микрорайон, 13 микрорайон, 8 микрорайон, 11 микрорайон, 12 микрорайон; 9 микрорайон, южная промышленная зона, западная промышленная зона, восточная промышленная зона) 
2.3. Правила землепользования и застройки города Югорска;

2.4. Программа инвестиционного освоения территории города Югорска; 

2.5. Разработка программы «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее – ИСОГД).

	8. Условия строительства
	Климатический район – 1Д
Ветровой район  -  Ш
Снеговой район    - IV
Расчетная температура наружного воздуха –41С0
Зона влажности - нормальная
Среднегодовое количество осадков 561 мм
Глубина промерзания грунтов – 2,5 - 2,8 м, наибольшая глубина промерзания – 3,4 м
Тип рельефа – спокойный с небольшими углами наклона поверхности

	9. Основные технико– экономические показатели
	1. Территория

1.1. Площадь муниципального образования – 32357,4 га
В том числе территории:

- застроенная территория 4333 га;
- незастроенная территория 28024,4 га
2. Численность населения 34,2 тыс. человек

	10. Срок  и (или) объем предоставления гарантий качества работ:


	Срок  предоставления гарантий качества работ: три года с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по последнему этапу.

Объем предоставления гарантий качества работ: 
 - устранение в выполненных работах несоответствий Техническому заданию, недостатков, опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах на бумажных носителях и в электронной форме, в том числе выявленных: в процессе согласования проектов документов, при внесении сведений в государственный кадастр недвижимости;
- актуализация и обновление сведений и информации, приведенных в работе; 

- предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций по расчетам, разъяснений, а также иной запрашиваемой информации, касающейся результатов выполненных работ;
- исполнение гарантийного обязательства осуществляется Подрядчиком не позднее 20 рабочих дней с момента информирования Заказчиком Подрядчика о необходимости исполнения гарантийного обязательства с перечислением требований.

Подрядчик в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работ, сданных Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на серверах Заказчика

	11. Основные требования к топографической съемке застроенной территории города Югорска
	Общая площадь создаваемых цифровых топографических планов застроенной части территории города Югорска масштаба 1:500 составляет 4333 га.

Очередность и объем выполняемых работ выполнить в соответствии с данным техническим заданием и согласно графика выполнения работ (приложение).

Виды и основное содержание работ, выполняемых подрядчиком:

Границы съемки согласовать с управлением  архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. 

1)Планово – высотное съемочное обоснование:

Для обновления опорного планово-высотного съемочного обоснования использовать спутниковую геодезическую систему в режиме статики с точностью определения точек в плане 5 мм +0,5 мм/км, по высоте 10мм + 1мм/км. 

Сгущение Государственной геодезической сети на территории города Югорска произвести в соответствии с нормативами для М 1:5000. Закрепление опорных пунктов производить знаками типа «металлический угольник» с составлением кроков их местоположения. Обработку полевых данных выполнить программным комплексом.  

2)Система координат местная, принятая для данного населенного пункта и МСК-86. 

3)Система высот Балтийская 1977 г.

4) Выполнить съемку и обследование подземных инженерных коммуникаций – диаметр, материал, глубина заложения, назначение, направление и взаимосвязь. Съемку инженерных коммуникаций, не имеющих выходов на дневную поверхность, выполнить трассопоисковым комплексом с определением их планово – высотного положения.
5) Цифровое описание объектов при создании и обновлении цифровых топографических карт и планов, систему классификации и кодирования цифровой картографической информации, структуру слоёв произвести в соответствии с требованиями картографического классификатора, устанавливающего единую систему сквозной классификации объектов картографической информации. Картографический классификатор с указанными требованиями Заказчик обязуется передать Подрядчику в электронном виде по акту приема – передачи в течении трех рабочих дней со дня подписания муниципального Контракта.
Результатом выполненного комплекса работ является:

- отчетная документация, состоящая из текстовой и графической частей предоставляется на бумажном носителе (текстовые на листах формата А4, графические на листах в формате кратном А0) 2 экземпляра и на электронном носителе (диске);

- каталоги (списки) координат и высот геодезических пунктов.
Работы выполнить в соответствии с требованиями:
- Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-82;

- Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99;

- Инструкции по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02;

- Руководства по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых сетей ГЛОНАСС/GPS, утвержденного приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 13.05.2003 №84-пр;

- Основных положений по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов. ГКИНП-09-32-80;

- Инструкции по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. ГКИНП (ГНТА)-02-036-02.
Топографические планы должны выполняться в программе MapInfo версии не ниже 9.5. Выполнение в другой версии согласовывается с заказчиком. 

	12. Общие требования к комплексной системе управления развитием территории
	Комплексная система управления градостроительным развитием территории г. Югорска создаётся путём  приведения ранее разработанной градостроительной документации,  данных о существующем состоянии территории города, к единой системе требований.

Система требований к градостроительной документации (далее Система требований):
– комплект документов, устанавливающих требования к структуре, объектному составу, классификации объектов градостроительной документации, атрибутам объектов градостроительной документации в электронном виде, а также программное обеспечение для автоматизации процессов разработки градостроительной документации в соответствии с Системой требований, внесения изменений в Систему требований, автоматизации процессов проверки разработанной градостроительной документации на соответствие Системе требований. 
Главные задачи:

1. Создание обобщенной информационной базы о современном состоянии и использовании территории, содержащей базовые пространственные данные и данные опорных планов для всех видов градостроительной документации; 

2. Приведение графических материалов генерального плана городского округа в соответствие  системе требований к градостроительной документации; 

3. Приведение документации по планировке территории в соответствие  системе требований к градостроительной документации; 

4. Приведение правил землепользования и застройки городского круга в соответствие  системе требований к градостроительной документации  и корректировка карты градостроительного зонирования в соответствие с решениями утверждённых проектов планировки и межевания. 

	13. Основные требования к разработке документов территориального планирования
	Разработать генеральный план города Югорска в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и данного технического задания с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Содержание генерального плана города Югорска должно соответствовать требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 июня 2007 г. N 154-п "О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также  о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов"
При разработке генерального плана руководствоваться методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 №244.

	14. Основные требования к проектам планировки территорий 
	Состав и содержание проектов планировки и межевания территорий города Югорска должен соответствовать требованиям статей 42 и 43 Градостроительного кодекса РФ и Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 июня 2007 г. N 153-п "О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа".

1) Проект планировки 3 микрорайона – площадь 14,3 га
2) Проект планировки 6 микрорайона – площадь 28,1 га
3) Проект планировки 13 микрорайона – площадь 26,3 га
4) Проект планировки 8 микрорайона – площадь 37,1 га
5) Проект планировки 11 микрорайона – площадь 27,6 га
6) Проект планировки 12 микрорайона – площадь 33,6 га
7) Проект планировки 9 микрорайона – площадь 26,3 га
8) Проект планировки южной промзоны – площадь 273,2 га
9) Проект планировки западной промзоны – площадь 128,9 га
10) Проект планировки восточной промзоны – площадь 101,7 га

	15. Основные требования к Правилам землепользования и застройки
	Разработать Правила землепользования и застройки города Югорска в соответствии с требованиями гл. 4 Градостроительного кодекса РФ.

	16. Основные требования к программе инвестиционного освоения территории города
	Программа инвестиционного освоения территории города разрабатывается с целью создания благоприятного инвестиционного климата и содержит комплекс мер по наращиванию инвестиционного потенциала и минимизации инвестиционных рисков. 

При разработке программы необходимо учесть главные целевые установки муниципальной инвестиционной политики: 

- сохранение и создание рабочих мест; расширение налогооблагаемой базы местного бюджета; 

- стимулирование занятости социально незащищенных слоев населения; осуществление отдельных проектов, определяющих социально-экономическое развитие города.

Программа инвестиционного освоения территории города должна содержать:

-  план мероприятий инвестиционного освоения территории города; 

- схему инвестиционного освоения с указанием местоположения сформированных земельных участков с установленным разрешенным использованием. 

В программу включаются сведения о муниципальном резервном фонде территории города. В составе должен быть создан подраздел раздела «Планировка территорий» в составе ИСОГД – «Резервный фонд муниципальных земель», содержащий: карту инвестиционной привлекательности территории; карту градостроительной ценности; сведения о спланированных для освоения земельных участках и территориях, подлежащих перспективному освоению на основе генерального плана города, проектов планировки и проектов межевания территории города.

	17. Основные требования к ИСОГД
	Работы выполнить в соответствии с требованиями
- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
-  Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 № 618;
- Постановления Правительства РФ от 9.06.2006 N 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»; 

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007  N 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;
-  Постановлению Правительства автономного округа от 14.04.2011 №116-п «О системе межведомственного электронного взаимодействия в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».

Разрабатываемая ИСОГД должна поставляться в 2-х версиях:

- трехзвенной версии, включающей сервер базы данных, сервер приложений и «тонкий клиент»;

- клиент-серверной версии, включающей сервер базы данных и полнофункциональный клиент для установки на пользовательский компьютер.

ИСОГД должна быть построена на шаблоне многослойной архитектуры, с использованием ядра Deima-Civil. В рамках данного шаблона должны быть выделены следующие слои информационной системы:

- слой доступа к данным (Data Access Layer);

- слой бизнес логики (Business Logic Layer);

- слой сервисов (Service Layer);

- слой представления (Presentation Layer).

Структура данных должна описываться метаданными, которые можно менять в процессе работы с ИСОГД. Для обеспечения конфигурирования ИСОГД под постоянно меняющиеся требования пользователей, изменения типов объектов, их атрибутов и т.п., должен быть разработан редактор метаданных.

Для получения и передачи пространственных и семантических данных ИСОГД должна поддерживать один или несколько из распространенных web-сервисов (SOAP, WS-, REST).

Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Подсистема «ИСОГД» – регистрация, хранение и предоставление 
утвержденных документов.
Подсистема «Регулирование» -  автоматизация исполнения электронных административных регламентов оказания муниципальных услуг и технологических процессов.
Подсистема «Публикация» - обеспечение публичности градостроительной и инвестиционной деятельности, web портал 
для интерактивной работы с информацией о территории.
Подсистема «Аналитика и отчетность» – автоматизация подготовки аналитических, статистических отчетов и документов, 
используя данные о территории.

Подсистема «Документооборот» - контроль качества оказания муниципальных услуг и их предоставление 
в режиме «одного окна».
Подсистема «Интеграция» – организация межуровневого взаимодействия, гармонизация и стандартизация данных
Подсистема «Администрирование» 
Подсистема «ИСОГД»

Основные разделы:

- документы территориального планирования РФ в части г. Югорска;
-  документы территориального планирования субъекта РФ в части г. Югорска;

- генеральный план г. Югорска, материалы по его обоснованию;

- Правила землепользования и застройки г. Югорска, внесение в них изменений;

- документация по планировке территории г. Югорска;

- материалы об изученности природных и техногенных условий;

- документы об изъятии и резервировании земельных участков для государственных и муниципальных нужд;

- документы о застроенных и подлежащих застройке земельных участках;

- геодезические и топографические материалы.

Дополнительные разделы:

- оценочное зонирование г. Югорска;
- программы развития территории г. Югорска;
- правовая документация.
Подсистема «Регулирование»
Подсистема автоматизирует процессы связанные с:

- учетом и предоставлением сведений по объектам градостроительной деятельности;
- подготовкой градостроительного плана земельного участка;
- подготовкой проекта разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
- подготовкой проекта разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

- подготовкой проекта разрешения и прием результатов  инженерных изысканий;
- подготовкой проекта  разрешения на размещение временных объектов

- подготовкой разрешительной документации на размещение объектов рекламы;

- подготовкой разрешительной документации на перевод жилых(нежилых) помещений в нежилые(жилые);
- подготовкой разрешительной документации на перепланировку квартир.
Основные разделы подсистемы:
- реестр объектов капитального строительства;
- реестр земельных участков;
- обеспечение территории градостроительной документацией;
- градостроительные регламенты;
- реестр линий градостроительного регулирования;
- реестр топографических материалов;
- реестр инженерных изысканий;
- реестр временных сооружений;
- реестр объектов рекламы;
- перевод жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые);
- перепланировка квартир;
- адресный реестр;
- реестр субъектов градостроительной деятельности.
Подсистема «Публикация»
Публикация градостроительной документации (карта градостроительного зонирования и т.д.).
Публикация информации о ходе выполнения заявлений от физических или юридических лиц в Службе одного окна.
Публикация информации для инвесторов о предоставлении земельных участков.
Публикация информации из Адресного реестра.
Информационная поддержка пользователей портала.

Подсистема «Документооборот»
Учёт поступивших заявлений от физических или юридических лиц на предоставление информации из ИСОГД, получение муниципальных услуг.
Учёт предоставленной информации из ИСОГД, предоставленных муниципальных услуг.
Автоматизация процессов согласования и утверждения проектов документов.

Подсистема «Интеграция»
Импорт  пространственных и семантических данных полученных из 

органов государственной власти, органов местного самоуправления,  

эксплуатационных служб города,  экспорт сведений через обменные форматы, интеграция с существующими информационными системами.

Подсистема «Администрирование» 
Разграничение прав доступа к подсистемам, разделам и реестрам.
Резервное копирование и восстановление информации.
Редактирование классификаторов и справочников.
Настройка автоматизированных рабочих мест специалистов.
Информационная система может включать иные служебные и пользовательские подсистемы, необходимость выделения которых следует из функциональных требований к системе. Перечень подсистем может быть дополнен или переформирован Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

Безопасность данных, относящихся к категории ограниченного доступа, должна быть обеспечена в соответствии с:

- Законом РФ № 5485-1 от 21.07.1993  «О государственной тайне»;

- Постановлением Правительства РФ № 870 от 4.09.1995 «Об утверждении правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности»;

- Федеральным Законом от 9.02. 2009  N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
- Федеральным Законом от 29.07. 2004  № 98-ФЗ  «О коммерческой тайне»;

- Федеральным Законом от 27.07. 2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Требования к проектной документации

Разрабатываемая ИСОГД должна сопровождаться проектной документацией, включающей:

- перечень подсистем, их назначение и основные характеристики; 

- перечень функций каждой подсистемы и описание алгоритмов их реализации;

- типологию и описание функциональных возможностей автоматизированных рабочих мест специалистов;

- описание состава и структуры данных, используемых в системе;

- описание способов и средств связи для информационного обмена между компонентами системы;

- входные и выходные формы документов и отчетов, используемых и подготавливаемых системой (в том числе в формате xml);

- характеристики взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами;

- описание механизмов защиты информации от несанкционированного доступа;

- описание используемых программных средств; 

- перечень эксплуатационной документации; 
- порядок приемки системы в эксплуатацию (опытную и промышленную);

- требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в эксплуатацию.
Проектная документация согласовывается с Заказчиком на этапе тестовой эксплуатации системы. По результатам тестовой эксплуатации в проектную документацию могут быть внесены изменения.

Требования к пользовательской документации

Программное обеспечение ИСОГД должно сопровождаться пользовательской документацией, включающей в себя руководства пользователей системы, руководства администратора.

Пользовательская документация должна снабжаться «скриншотами» экранных форм, иллюстрирующими этапы работы.

Руководство администратора должно включать в себя подробные инструкции по техническому, программному, организационному сопровождению системы. Должны быть описаны процедуры настройки прав доступа пользователей, изменение и корректировка выходных форм документов, пополнение и редактирование служебных справочников,  обеспечение целостности данных и резервное сохранение данных, устранение часто встречающихся проблем и затруднений у пользователей.

Помимо руководств для различных типов автоматизированных рабочих мест, должны быть подготовлены технологические инструкции, которые представляют собой описание последовательности действий, которые необходимо выполнить пользователям системы для достижения требуемых результатов.
Требования к информационному обеспечению системы

Базы данных ИСОГД должны быть организованы на основе современных технологий работы с пространственными данными аналогичных Oracle. 
СЕРВЕР системы работает на следующем 
программном обеспечении:
Microsoft Windows 2003 Server и выше;

WEB-сервер – IIS 6.0 и выше;

СУБД – Oracle 11g Enterprise и выше, возможно использование других СУБД.

КЛИЕНТСКОЕ ПО работает на следующем 
программном обеспечении:

Microsoft Windows XP; 

Офисный пакет – Microsoft Office (Word, Excel); 

ГИС-компонента – MapInfo 9.5 и выше, 
возможно использование других ГИС компонент. 
WEB-браузер – Internet Explorer 6 и выше. 
Требования к программному обеспечению системы

Клиентская часть системы ИСОГД не должна требовать установки каких-либо платных дополнительных приложений за исключением операционной системы, пакета офисных приложений (Word, Excel) и стандартных бесплатных библиотек (frameworks).

Тонкий клиент системы ИСОГД должен функционировать в среде любой операционной системы при использовании распространенных web-браузеров актуальной на момент ввода системы в эксплуатацию версии.

Требования к техническому обеспечению

1.Клиентская компонента системы должна устойчиво работать в среде MS Windows (Windows XP и новее) на рабочей станции следующей конфигурации:

- монитор –  ЖК с диагональю 24 дюйма;
- процессор –  По производительности идентичный или мощнее Intel Core i 5-2500k или мощнее;

- объем ОЗУ – 4 Гб и более;

- система хранения данных – объем диска от 500 Гб;

- видеокарта – от 512 MB, с шиной 256 bit;

- сетевой интерфейс –  LAN x 100 Мбит или Gigabit LAN;

- совместимые операционные системы – MS Windows 7 и новее (32 битная и 64 битная версии).

2.Серверные компоненты системы должны обеспечивать заявленное быстродействие при следующей минимальной конфигурации:

- сервер баз данных для установки в специальный серверный шкаф или блейд-сервер;

- процессор – два 4-ядерных процессора Intel Xeon серии 5600;

- объем ОЗУ – не менее 32 Гб;

- 4 жестких диска SAS ёмкостью 1 Tb со скоростью 10 K организованные в RAID массив 5;

- 2 гигабитных сетевых адаптера.

	18. Порядок контроля и приемки работы
	Контроль и приемка работы

Контроль и приемка осуществляется по всем этапам выполненных работ согласно утвержденному календарному плану, с составлением актов контроля и приемки работ. Текущий контроль и приемка работ производится специалистами Подрядчика и специалистами Заказчика.

При приемке должны оцениваться полнота, достоверность материалов и обоснованность проектных решений.

Требования к сдаваемым материалам

Материалы сдаются комплектом, состоящим из DVD-диска, с электронным видом проекта и его копиями на твердом носителе (бумаге) в двух экземплярах. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. При использовании Подрядчиком дополнительных программ или форматов данных, Подрядчик должен обеспечить автоматическое преобразование и копирование данных с DVD-диска на компьютер заказчика.

Разрабатываемая электронная версия проекта должна соответствовать стандарту OpenGIS (обеспечивать работу с ГИС-приложениями различных фирм-производителей, в том числе ESRI, Maplnfo, Autodesk, Intergraph – участников консорциума по разработке стандарта OpenGIS).

Проект должен содержать, согласованные с заказчиком, справочники и классификаторы в электронном виде. Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам. Графические листы градостроительной документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью отчетов в рабочих наборах. Один рабочий набор, соответствует одному графическому листу. Содержание графического листа, сдаваемого на твердом носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемым в электронном виде. Название рабочего набора идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Рабочий набор должен без помех открываться, также набор не должен содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, которые не включены в проект).

Виды, состав, объем и методы испытаний обновления ИСОГД

Определяются в соответствии с методикой проведения испытаний. Основной метод испытания – имитация действий пользователя, работающего с системой. Испытания должны включать в себя испытания заявленных функциональных возможностей Системы, на основе приведенных данных градостроительной документации и реально-загруженных в Систему данных, в случае отсутствия необходимых для испытаний данных Заказчик осуществляет содействие Подрядчику в их подготовке и загрузке в систему.

Общие требования к приемке работ по стадиям

По завершению этапа разработки (иных работ), согласно графика выполнения работ плану (приложение) Подрядчик представляет Заказчику:

- сопроводительное письмо Подрядчика о завершении работ (этапа работ);

- два экземпляра отчетной документации в бумажной форме и на оптическом носителе;

- два экземпляра акта о приемке выполненных работ по этапу Календарного плана.
Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты работ и принимает решение о приемке работ, либо формулирует обоснованные требования к доработке, если работы выполнены Подрядчиком не полностью. В этом случае Подрядчик осуществляет доработку материалов в рамках Технического задания за свой счет.

Для приема работы по внедрению и вводу ИСОГД в опытную эксплуатацию Заказчик создаёт приемо-сдаточную комиссию под председательством назначенного им Председателя. В состав Комиссии вводится полномочный представитель Подрядчика с правом голоса.

После установки системы в течение 10 рабочих дней производится приемка системы Заказчиком. Приемка осуществляется на основе методики испытаний, по результатам приемки комиссия готовит протокол проведения испытаний и в случае успешного прохождения испытаний составляется акт сдачи-приемки системы в опытную эксплуатацию, иначе система отправляется на доработку.

Заключение Комиссии (протокол проведения испытаний) является основанием для Заказчика подписать акт о приёмке выполненных работ.

Заказчик в течение 3 рабочих дней после окончания работы Комиссии принимает окончательное решение о приёмке работ, либо формулирует обоснованные требования по доработке системы, если работы выполнены Подрядчиком не полностью. В этом случае Подрядчик осуществляет доработку Системы в рамках технического задания за свой счет.

Время работы Комиссии по приемке результатов работ не входит в срок выполнения Договора.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие (опытную эксплуатацию)

Ввод ИСОГД в опытную эксплуатацию может быть осуществлен при соблюдении следующих условий:

- выполнены работы по размещению информации в базе данных ИСОГД, при содействии Заказчика заполнены необходимые справочники и базовые данные, необходимые для функционирования системы;

- поставлена, установлена и настроена компьютерная техника, соответствующая требованиям к техническому обеспечению, выполнено подключение системы к локальной вычислительной сети (пропускная способность не менее 100 Мбит/с), а для web-портала и функциональных возможностей по интеграции с иными информационными системами – сети Интернет (пропускная способность не менее 2 Мбит/с)

	19. Срок выполнения работ
	Срок выполнения работ - 4 года с момента подписания контракта, согласно графика выполнения работ (приложение).

	20. Прочие требования
	Демонстрационные материалы, предназначенные для опубликования и размещения в сети «Интернет» Подрядчик предоставляет заказчику на электроном носителе (диск)  в 2 экземплярах.

Настоящее Техническое задание может корректироваться в ходе выполнения работ по согласованию Заказчика и Подрядчика. Все согласованные изменения и дополнения к Техническому заданию оформляются в виде письменного Дополнительного соглашения Сторон.

	21. Ожидаемые результаты
	Полная обеспеченность муниципального образования необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.


Директор департамента муниципальной 

собственности и градостроительства                                                                            С.Д. Голин 
Начальник управления 

архитектуры и градостроительства                                                                      И.К. Каушкина     
Начальник отдела информационных ресурсов
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Приложение 

к части II. Техническое задание
График выполнения работ

	№ этапа
	Наименование этапов выполнения работ
	Срок выполнения этапов
	Стоимость, тыс. руб,

	1 стадия: Топографическая съемка территории муниципального образования

	1.1.
	Съемка застроенной территории М 1:500 площадью, 4333 га,  в том числе:
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 6 кварталов 
	45 000

	1.1.1.
	3, 4, 5, 5а, 6, 7, 1, 2, 7Б, 8 микрорайоны, площадью 1507 га
	Не более 60 дней с даты подписания муниципального контракта
	9 000

	1.1.2.
	 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14А, микрорайоны, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	 5 000

	1.1.3.
	16, 16А микрорайоны, северная, западная, промышленные зоны, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	5 000

	1.1.4.
	районы ПМК-5, КС-3, КС-11,  зоны специального назначения, лыжная база, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	5 000

	1.1.5.
	Югорск - 2, южная промышленная зона, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	5 000

	1.1.6.
	Югорск-2 и другие застроенные и подлежащие застройке территории, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	5 000

	1.1.7.
	зеленая зона и другие застроенные и подлежащие застройке территории, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	5 000

	1.1.8.
	зеленая зона и другие застроенные и подлежащие застройке территории, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	5 000

	1.1.9.
	Окончательные работы (согласования, экспертизы и пр.) 
	Не более 30 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	1000

	2 стадия: Комплексная система управления развитием территории

	2.
	Комплексная система управления развитием территории
	Начало – с даты подписания муниципального контракта.
Окончание  –  не более 12 кварталов
	25 000


	2.1
	Сбор, анализ исходных данных для разработки градостроительной документации
	Начало – с даты подписания муниципального контракта.
Окончание – не более 4 кварталов
	900 



	2.2
	Разработка проекта генерального плана (материалы по обосновнию)
	Начало – с даты подписания контракта.
Окончание – не более 6 кварталов
	2 100 

	2.3.
	Разработка проекта генерального плана (утверждаемая часть)
	Начало – с даты подписания контракта.
Окончание – не более 9 кварталов
	2 500

	2.4.
	Разработка проектов планировки 
	Не более 450 дней  момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по этапу 2.3.                
	8 500

	2.5.
	Разработка проекта правил землепользования и застройки 
	Не более 450 дней  момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по этапу 2.3.               
	3 000

	2.6.
	Разработка программы инвестиционного освоения 
	Не более 450 дней  момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по этапу 2.3.               
	500

	2.7.
	Разработка и внедрение АИСОГД
	Начало – с даты подписания контракта. Окончание – через 8 кварталов
	4 500 

	2.8
	Наполнение АИСОГД разработанной и утвержденной документацией, опытная эксплуатация, обучение пользователей.
	Начало – с даты подписания контракта.

Окончание – не более 12 кварталов 
	3 000

	
	Итого:
	
	70 000


При подписании муниципального контракта стоимость этапа работ будет снижена пропорционально снижению начальной  (максимальной) цены контракта.
Директор департамента муниципальной 

собственности и градостроительства                                                                            С.Д. Голин 
Начальник управления 

архитектуры и градостроительства                                                                      И.К. Каушкина      
Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
г. Югорск                                                                                     «____»____________2011

Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента муниципальной собственности и градостроительства Голина Сергея Дмитриевича, действующего на основании положения о департаменте, с одной стороны и 

_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы (далее по тексту – работы): 

- разработка градостроительной документации территориального планирования города Югорска, в том числе: 

1) Топографическая съемка территории муниципального образования в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 2 к настоящему контракту)

2) Комплексная система управления развитием территории в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 2 к настоящему контракту), в том числе:

а) документы территориального планирования - генеральный план города Югорска;

б)  проекты планировки и межевания территорий города Югорска;

в) Правила землепользования и застройки города Югорска;

д)  программа инвестиционного освоения территории города Югорска; 

е) информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.
2. УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение 1), и требованиями действующего на момент заключения и исполнения контракта законодательства Российской Федерации.

2.2. Изменение Заказчиком в процессе выполнения работ требований, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, оформляется дополнительным соглашением Сторон.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ - 4 года с момента подписания контракта согласно графика выполнения работ (приложение 2).

3.2. Заказчик обязан предоставить имеющуюся у него информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения контракта, в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего контракта.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет __________________________.

4.2. Оплата работ производится в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 2) в течение  десяти рабочих дней с момента подписания акта о  приемке выполненных работ по каждому этапу выполненных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

- требовать качественного и своевременного выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта, в соответствии с условиями настоящего контракта;

- осуществлять контроль за ходом выполнения работ на каждом этапе работ,  указанных в пункте 1.1. настоящего контракта, без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика;

- отказаться от оплаты работ, не предусмотренных контрактом;
- требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих выполнение каждого из этапов работ в соответствии с Техническим заданием;

- определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных этапов работ по настоящему контракту.

- проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего  контракта, целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ.
5.2. Заказчик обязан:

- предоставить Подрядчику информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения настоящего контракта;


-  проверить и принять результат выполненных работ;


-  произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

- привлекать по согласованию с Заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего контракта субподрядчиков. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего контракта;

- запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь;

- требовать оплаты за выполненные работы.

5.4. Подрядчик обязан:

- выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в соответствии с условиями настоящего контракта;

- представлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на каждом этапе по запросу Заказчика, а также результаты выполненных работ по завершению каждого этапа с подписанием акта о приемке выполненных работ;
-  передать результаты выполненных работ Заказчику на электронном и бумажном носителях в сроки и в форматах, установленных настоящим контрактом и Техническим заданием;

- Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика;

 - исполнять гарантийные обязательства в установленном объеме в течение гарантийного срока, составляющего три года (лет) с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по последнему этапу. 

Объем предоставления гарантий качества работ: 

 - устранение в выполненных работах несоответствий Техническому заданию, недостатков, опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах на бумажных носителях и в электронной форме, в том числе выявленных: в процессе согласования проектов документов, при внесении сведений в государственный кадастр недвижимости, в процессе работы с утвержденными документами; 

- актуализация и обновление сведений и информации, приведенных в работе; 

- предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций по расчетам, разъяснений, а также иной запрашиваемой информации, касающейся результатов выполненных работ;

- Подрядчик в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работ, сданных Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на серверах Заказчика;
-
исполнение гарантийного обязательства осуществляется Подрядчиком не позднее 20 рабочих дней с момента информирования Заказчиком Подрядчика о необходимости исполнения гарантийного обязательства с перечислением требований.
6. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Документы и материалы готовятся Подрядчиком и сдаются Заказчику на электронном и бумажном носителях, в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к настоящему контракту) и графиком выполнения работ (приложение 2).

6.2. Сдача работ Подрядчиком Заказчику осуществляется поэтапно, после завершения работ по каждому этапу, указанному в Техническом задании и графике выполнения работ.

После выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке  выполненных работ, подписанный уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением к нему технического отчета и материалов документов территориального планирования.

6.3. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке  выполненных работ, документов и материалов, обязан подписать акт о приемке выполненных работ и направить его Подрядчику или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ.

6.4. В случае отказа Подрядчика от устранения замечаний, выявленных Заказчиком и указанных в мотивированном отказе от подписания акта о приемке выполненных работ, Сторонами составляется  двусторонний акт  с перечнем  необходимых доработок и сроков их исполнения в соответствии с условиями настоящего контракта, по каждому сформулированному Заказчиком замечанию. 


6.5. В случае, если Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ в срок, предусмотренный п. 6.3. настоящего контракта, и не предоставляет мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ, обязательства Подрядчика, указанные в данном акте о приемке выполненных работ, считаются выполненными. 
7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА*
7.1.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту (Вариант 1)*

7.1.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту, Подрядчик перечисляет денежные средства в размере 20 % от начальной (максимальной) цены контракта на расчетный счет.

7.1.2.
Внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего контракта подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате и справкой бухгалтерии Заказчика с отметкой о поступлении денежных средств на расчётный счёт Заказчика.

7.1.3.
Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения  обязательств по настоящему контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, но не ранее чем через 40 дней со дня окончания действия настоящего контракта. Денежные средства возвращаются на банковский счёт, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

7.2.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту (Вариант 2)*

7.2.1.
Способом обеспечения исполнения настоящего контракта является безотзывная банковская гарантия в размере20 % от начальной (максимальной) цены контракта.

7.2.2.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен на 3 (три) месяца превышать срок исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

7.2.3.
Безотзывная Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий контракт, путем указания предмета и ссылки на основании заключения настоящего контракта.

7.2.4.
Безотзывная Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка (иного кредитного учреждения (гаранта)) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.3.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту (Вариант 3)*

7.3.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик  предоставляет  договор поручительства.

7.3.2.
Сумма обязательств по договору поручительства составляет 20 % от начальной (максимальной) цены контракта.

7.3.3.
Договор  поручительства должен  соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

7.3.4.
В  договоре поручительства  должна  быть  указана  сумма и обязательства, в пределах которых поручитель обязуется отвечать перед кредитором (Заказчиком) за исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

7.3.5.
Поручительство должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

7.3.6.
Договор  поручительства   должен    содержать  указание  на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления аукционных заявок как основание заключения Контракта, на солидарную ответственность поручителя с должником перед кредитором (Заказчиком).

7.3.7.
Срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установленного общего срока исполнения обязательств  по настоящему контракту и превышать его не менее чем на 30 (тридцать) дней;

7.3.8.
Договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, и изменяющие обеспеченное поручительством обязательства, не прекращают поручительство (обязательств поручителя по соответствующему договору поручительства);

7.3.9.
Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.10.
Соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

7.3.11.
Настоящий контракт может быть заключен только после предоставления Подрядчиком одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3  Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

* В случае если Подрядчик является бюджетным учреждением, раздел 7 контракта исключается.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ.

8.2. Сторона, неисполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

8.2. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую контракт, от исполнения обязательств в натуре.

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 8.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Обстоятельства непреодолимой силы:

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных  и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

- Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

- Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы, то стороны в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения контракта или его расторжения.


- Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 3-х месяцев, то Стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из Сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

8.8. Конфиденциальность при исполнении настоящего контракта

-  Подрядчик гарантирует, что при выполнении работ по настоящему контракту не будут нарушены права третьих лиц и конфиденциальные сведения будут использованы с соблюдением требований законодательства. 
- Стороны обязуются использовать полученную по  настоящему контракту конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения настоящего контракта. 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами в досудебном порядке со сроком рассмотрения в течение 10 дней путем переговоров, а возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания Сторонами неотъемлемой частью контракта.

9.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
9.3. В случае неурегулирования сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При изменении  в ходе исполнения настоящего контракта действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительства корректировка проектной документации выполняется по дополнительному соглашению Сторон.

10.2. Расторжение контракта до истечения срока допускается по соглашению Сторон.

Уведомление о расторжении контракта направляется заинтересованной стороной не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты, с указанием причины расторжения контракта.

10.3. Оплата получения справок, заключений и экспертиз производится Подрядчиком за счёт средств, выплаченных Заказчиком согласно данному контракту.

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10.6. Приложениями к настоящему контракту являются Техническое задание (приложение 1) и график выполнения работ (приложение 2).
11.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:          

Муниципальный заказчик: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

ИНН 8622011490 КПП  862201001, 

р/с 40204810100000000035 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000,

УФК по Ханты – Мансийскому автономному округу -Югре (Департамент финансов города Югорска 

ДМСиГ 003.04.004.0

Адрес:  628260, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  тел. (34675)50004, 50010.

  ______________________ Голин С.Д.
М.П.                                                       
	ПОДРЯДЧИК:

________________________

М.П.


Приложение 1

к муниципальному контракту

от «___»_____________2011 №______                                         
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
объект:  «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска»


	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.Наименование объекта
	Градостроительная документация территориального планирования города Югорска

	2. Местоположение
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск.      

	3.Основание для проектирования
	Постановление администрации города Югорска от 23.05.2011 №1018 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011 – 2014 годы», Постановление администрации города Югорска от 11.08.2011 №1705 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 23.05.2011 №1018»

	4. Заказчик
	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

	5. Проектная организация
	Определяется открытым аукционом в электронной форме

	6.Источник финансирования
	Бюджет города Югорска 

	7.Стадийность проектирования
	1 стадия: Топографическая съемка застроенной территории муниципального образования в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 2 к муниципальному контракту)

2 стадия: Комплексная система управления развитием территории в соответствии с графиком выполнения работ (приложение) к муниципальному контракту), в том числе:

2.1. Документы территориального планирования - генеральный план города Югорска;

2.2. Проекты планировки и межевания территорий города Югорска ( 3 микрорайон, 6 микрорайон, 13 микрорайон, 8 микрорайон, 11 микрорайон, 12 микрорайон; 9 микрорайон, южная промышленная зона, западная промышленная зона, восточная промышленная зона) 
2.3. Правила землепользования и застройки города Югорска;

2.4. Программа инвестиционного освоения территории города Югорска; 

2.5. Разработка программы «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее – ИСОГД).

	8. Условия строительства
	Климатический район – 1Д
Ветровой район  -  Ш
Снеговой район    - IV
Расчетная температура наружного воздуха –41С0
Зона влажности - нормальная
Среднегодовое количество осадков 561 мм
Глубина промерзания грунтов – 2,5 - 2,8 м, наибольшая глубина промерзания – 3,4 м
Тип рельефа – спокойный с небольшими углами наклона поверхности

	9. Основные технико– экономические показатели
	1. Территория

1.1. Площадь муниципального образования – 32357,4 га
В том числе территории:

- застроенная территория 4333 га;

- незастроенная территория 28024,4 га.
2. Численность населения 34,2 тыс. человек

	10. Срок  и (или) объем предоставления гарантий качества работ:


	Срок  предоставления гарантий качества работ: три года с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по последнему этапу.

Объем предоставления гарантий качества работ: 
 - устранение в выполненных работах несоответствий Техническому заданию, недостатков, опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах на бумажных носителях и в электронной форме, в том числе выявленных: в процессе согласования проектов документов, при внесении сведений в государственный кадастр недвижимости;
- актуализация и обновление сведений и информации, приведенных в работе; 

- предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций по расчетам, разъяснений, а также иной запрашиваемой информации, касающейся результатов выполненных работ;

- исполнение гарантийного обязательства осуществляется Подрядчиком не позднее 20 рабочих дней с момента информирования Заказчиком Подрядчика о необходимости исполнения гарантийного обязательства с перечислением требований.

Подрядчик в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работ, сданных Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на серверах Заказчика

	11. Основные требования к топографической съемке застроенной территории города Югорска
	Общая площадь создаваемых цифровых топографических планов застроенной части территории города Югорска масштаба 1:500 составляет 4333 га.

Очередность и объем выполняемых работ выполнить в соответствии с данным техническим заданием и согласно графика выполнения работ (приложение).

Виды и основное содержание работ, выполняемых подрядчиком:

Границы съемки согласовать с управлением  архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. 

1)Планово – высотное съемочное обоснование:

Для обновления опорного планово-высотного съемочного обоснования использовать спутниковую геодезическую систему в режиме статики с точностью определения точек в плане 5 мм +0,5 мм/км, по высоте 10мм + 1мм/км. 

Сгущение Государственной геодезической сети на территории города Югорска произвести в соответствии с нормативами для М 1:5000. Закрепление опорных пунктов производить знаками типа «металлический угольник» с составлением кроков их местоположения. Обработку полевых данных выполнить программным комплексом.  

2)Система координат местная, принятая для данного населенного пункта и МСК-86. 

3)Система высот Балтийская 1977 г.

4) Выполнить съемку и обследование подземных инженерных коммуникаций – диаметр, материал, глубина заложения, назначение, направление и взаимосвязь. Съемку инженерных коммуникаций, не имеющих выходов на дневную поверхность, выполнить трассопоисковым комплексом с определением их планово – высотного положения.

5) Цифровое описание объектов при создании и обновлении цифровых топографических карт и планов, систему классификации и кодирования цифровой картографической информации, структуру слоёв произвести в соответствии с требованиями картографического классификатора, устанавливающего единую систему сквозной классификации объектов картографической информации. Картографический классификатор с указанными требованиями Заказчик обязуется передать Подрядчику в электронном виде по акту приема – передачи в течении трех рабочих дней со дня подписания муниципального Контракта.
Результатом выполненного комплекса работ является:

- отчетная документация, состоящая из текстовой и графической частей предоставляется на бумажном носителе (текстовые на листах формата А4, графические на листах в формате кратном А0) 2 экземпляра и на электронном носителе (диске);

- каталоги (списки) координат и высот геодезических пунктов.
Работы выполнить в соответствии с требованиями:
- Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-82;

- Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99;

- Инструкции по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02;

- Руководства по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых сетей ГЛОНАСС/GPS, утвержденного приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 13.05.2003 №84-пр;

- Основных положений по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов. ГКИНП-09-32-80;

- Инструкции по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. ГКИНП (ГНТА)-02-036-02.
Топографические планы должны выполняться в программе MapInfo версии не ниже 9.5. Выполнение в другой версии согласовывается с заказчиком. 

	12. Общие требования к комплексной системе управления развитием территории
	Комплексная система управления градостроительным развитием территории г. Югорска создаётся путём  приведения ранее разработанной градостроительной документации,  данных о существующем состоянии территории города, к единой системе требований.

Система требований к градостроительной документации (далее Система требований):
– комплект документов, устанавливающих требования к структуре, объектному составу, классификации объектов градостроительной документации, атрибутам объектов градостроительной документации в электронном виде, а также программное обеспечение для автоматизации процессов разработки градостроительной документации в соответствии с Системой требований, внесения изменений в Систему требований, автоматизации процессов проверки разработанной градостроительной документации на соответствие Системе требований. 
Главные задачи:

1. Создание обобщенной информационной базы о современном состоянии и использовании территории, содержащей базовые пространственные данные и данные опорных планов для всех видов градостроительной документации; 

2. Приведение графических материалов генерального плана городского округа в соответствие  системе требований к градостроительной документации; 

3. Приведение документации по планировке территории в соответствие  системе требований к градостроительной документации; 

4. Приведение правил землепользования и застройки городского круга в соответствие  системе требований к градостроительной документации  и корректировка карты градостроительного зонирования в соответствие с решениями утверждённых проектов планировки и межевания. 

	13. Основные требования к разработке документов территориального планирования
	Разработать генеральный план города Югорска в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и данного технического задания с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Содержание генерального плана города Югорска должно соответствовать требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 июня 2007 г. N 154-п "О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также  о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов"
При разработке генерального плана руководствоваться методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 №244.

	14. Основные требования к проектам планировки территорий 
	Состав и содержание проектов планировки и межевания территорий города Югорска должен соответствовать требованиям статей 42 и 43 Градостроительного кодекса РФ и Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 июня 2007 г. N 153-п "О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа".

1) Проект планировки 3 микрорайона – площадь 14,3 га
2) Проект планировки 6 микрорайона – площадь 28,1 га
3) Проект планировки 13 микрорайона – площадь 23,3 га
4) Проект планировки 8 микрорайона – площадь 37,1 га
5) Проект планировки 11 микрорайона – площадь 27,6 га
6) Проект планировки 12 микрорайона – площадь 33,6 га
7) Проект планировки 9 микрорайона – площадь 26,3 га
8) Проект планировки южной промзоны – площадь 273,2 га
9) Проект планировки западной промзоны – площадь 128,9 га
10) Проект планировки восточной промзоны – площадь 101,7 га

	15. Основные требования к Правилам землепользования и застройки
	Разработать Правила землепользования и застройки города Югорска в соответствии с требованиями гл. 4 Градостроительного кодекса РФ.

	16. Основные требования к программе инвестиционного освоения территории города
	Программа инвестиционного освоения территории города разрабатывается с целью создания благоприятного инвестиционного климата и содержит комплекс мер по наращиванию инвестиционного потенциала и минимизации инвестиционных рисков. 

При разработке программы необходимо учесть главные целевые установки муниципальной инвестиционной политики: 

- сохранение и создание рабочих мест; расширение налогооблагаемой базы местного бюджета; 

- стимулирование занятости социально незащищенных слоев населения; осуществление отдельных проектов, определяющих социально-экономическое развитие города.

Программа инвестиционного освоения территории города должна содержать:

-  план мероприятий инвестиционного освоения территории города; 

- схему инвестиционного освоения с указанием местоположения сформированных земельных участков с установленным разрешенным использованием. 

В программу включаются сведения о муниципальном резервном фонде территории города. В составе должен быть создан подраздел раздела «Планировка территорий» в составе ИСОГД – «Резервный фонд муниципальных земель», содержащий: карту инвестиционной привлекательности территории; карту градостроительной ценности; сведения о спланированных для освоения земельных участках и территориях, подлежащих перспективному освоению на основе генерального плана города, проектов планировки и проектов межевания территории города.

	17. Основные требования к ИСОГД
	Работы выполнить в соответствии с требованиями
- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
-  Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 № 618;
- Постановления Правительства РФ от 9.06.2006 N 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»; 

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007  N 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;
-  Постановлению Правительства автономного округа от 14.04.2011 №116-п «О системе межведомственного электронного взаимодействия в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».

Разрабатываемая ИСОГД должна поставляться в 2-х версиях:

- трехзвенной версии, включающей сервер базы данных, сервер приложений и «тонкий клиент»;

- клиент-серверной версии, включающей сервер базы данных и полнофункциональный клиент для установки на пользовательский компьютер.

ИСОГД должна быть построена на шаблоне многослойной архитектуры, с использованием ядра Deima-Civil. В рамках данного шаблона должны быть выделены следующие слои информационной системы:

- слой доступа к данным (Data Access Layer);

- слой бизнес логики (Business Logic Layer);

- слой сервисов (Service Layer);

- слой представления (Presentation Layer).

Структура данных должна описываться метаданными, которые можно менять в процессе работы с ИСОГД. Для обеспечения конфигурирования ИСОГД под постоянно меняющиеся требования пользователей, изменения типов объектов, их атрибутов и т.п., должен быть разработан редактор метаданных.

Для получения и передачи пространственных и семантических данных ИСОГД должна поддерживать один или несколько из распространенных web-сервисов (SOAP, WS-, REST).

Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Подсистема «ИСОГД» – регистрация, хранение и предоставление 
утвержденных документов.

Подсистема «Регулирование» -  автоматизация исполнения электронных административных регламентов оказания муниципальных услуг и технологических процессов.
Подсистема «Публикация» - обеспечение публичности градостроительной и инвестиционной деятельности, web портал 
для интерактивной работы с информацией о территории.
Подсистема «Аналитика и отчетность» – автоматизация подготовки аналитических, статистических отчетов и документов, 
используя данные о территории.

Подсистема «Документооборот» - контроль качества оказания муниципальных услуг и их предоставление 
в режиме «одного окна».
Подсистема «Интеграция» – организация межуровневого взаимодействия, гармонизация и стандартизация данных
Подсистема «Администрирование» 
Подсистема «ИСОГД»

Основные разделы:

- документы территориального планирования РФ в части г. Югорска;
-  документы территориального планирования субъекта РФ в части г. Югорска;

- генеральный план г. Югорска, материалы по его обоснованию;

- Правила землепользования и застройки г. Югорска, внесение в них изменений;

- документация по планировке территории г. Югорска;

- материалы об изученности природных и техногенных условий;

- документы об изъятии и резервировании земельных участков для государственных и муниципальных нужд;

- документы о застроенных и подлежащих застройке земельных участках;

- геодезические и топографические материалы.

Дополнительные разделы:

- оценочное зонирование г. Югорска;
- программы развития территории г. Югорска;
- правовая документация.
Подсистема «Регулирование»
Подсистема автоматизирует процессы связанные с:

- учетом и предоставлением сведений по объектам градостроительной деятельности;
- подготовкой градостроительного плана земельного участка;

- подготовкой проекта разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
- подготовкой проекта разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

- подготовкой проекта разрешения и прием результатов  инженерных изысканий;
- подготовкой проекта  разрешения на размещение временных объектов

- подготовкой разрешительной документации на размещение объектов рекламы;

- подготовкой разрешительной документации на перевод жилых(нежилых) помещений в нежилые(жилые);
- подготовкой разрешительной документации на перепланировку квартир.
Основные разделы подсистемы:

- реестр объектов капитального строительства;

- реестр земельных участков;

- обеспечение территории градостроительной документацией;

- градостроительные регламенты;

- реестр линий градостроительного регулирования;

- реестр топографических материалов;

- реестр инженерных изысканий;

- реестр временных сооружений;

- реестр объектов рекламы;

- перевод жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые);

- перепланировка квартир;

- адресный реестр;

- реестр субъектов градостроительной деятельности.
Подсистема «Публикация»
Публикация градостроительной документации (карта градостроительного зонирования и т.д.).
Публикация информации о ходе выполнения заявлений от физических или юридических лиц в Службе одного окна.
Публикация информации для инвесторов о предоставлении земельных участков.
Публикация информации из Адресного реестра.
Информационная поддержка пользователей портала.

Подсистема «Документооборот»
Учёт поступивших заявлений от физических или юридических лиц на предоставление информации из ИСОГД, получение муниципальных услуг.
Учёт предоставленной информации из ИСОГД, предоставленных муниципальных услуг.
Автоматизация процессов согласования и утверждения проектов документов.

Подсистема «Интеграция»
Импорт  пространственных и семантических данных полученных из 

органов государственной власти, органов местного самоуправления,  

эксплуатационных служб города,  экспорт сведений через обменные форматы, интеграция с существующими информационными системами.

Подсистема «Администрирование» 
Разграничение прав доступа к подсистемам, разделам и реестрам.
Резервное копирование и восстановление информации.
Редактирование классификаторов и справочников.
Настройка автоматизированных рабочих мест специалистов.
Информационная система может включать иные служебные и пользовательские подсистемы, необходимость выделения которых следует из функциональных требований к системе. Перечень подсистем может быть дополнен или переформирован Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

Безопасность данных, относящихся к категории ограниченного доступа, должна быть обеспечена в соответствии с:

- Законом РФ № 5485-1 от 21.07.1993  «О государственной тайне»;

- Постановлением Правительства РФ № 870 от 4.09.1995 «Об утверждении правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности»;

- Федеральным Законом от 9.02. 2009  N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
- Федеральным Законом от 29.07. 2004  № 98-ФЗ  «О коммерческой тайне»;

- Федеральным Законом от 27.07. 2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Требования к проектной документации

Разрабатываемая ИСОГД должна сопровождаться проектной документацией, включающей:

- перечень подсистем, их назначение и основные характеристики; 

- перечень функций каждой подсистемы и описание алгоритмов их реализации;

- типологию и описание функциональных возможностей автоматизированных рабочих мест специалистов;

- описание состава и структуры данных, используемых в системе;

- описание способов и средств связи для информационного обмена между компонентами системы;

- входные и выходные формы документов и отчетов, используемых и подготавливаемых системой (в том числе в формате xml);

- характеристики взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами;

- описание механизмов защиты информации от несанкционированного доступа;

- описание используемых программных средств; 

- перечень эксплуатационной документации; 
- порядок приемки системы в эксплуатацию (опытную и промышленную);

- требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в эксплуатацию.
Проектная документация согласовывается с Заказчиком на этапе тестовой эксплуатации системы. По результатам тестовой эксплуатации в проектную документацию могут быть внесены изменения.

Требования к пользовательской документации

Программное обеспечение ИСОГД должно сопровождаться пользовательской документацией, включающей в себя руководства пользователей системы, руководства администратора.

Пользовательская документация должна снабжаться «скриншотами» экранных форм, иллюстрирующими этапы работы.

Руководство администратора должно включать в себя подробные инструкции по техническому, программному, организационному сопровождению системы. Должны быть описаны процедуры настройки прав доступа пользователей, изменение и корректировка выходных форм документов, пополнение и редактирование служебных справочников,  обеспечение целостности данных и резервное сохранение данных, устранение часто встречающихся проблем и затруднений у пользователей.

Помимо руководств для различных типов автоматизированных рабочих мест, должны быть подготовлены технологические инструкции, которые представляют собой описание последовательности действий, которые необходимо выполнить пользователям системы для достижения требуемых результатов.
Требования к информационному обеспечению системы

Базы данных ИСОГД должны быть организованы на основе современных технологий работы с пространственными данными аналогичных Oracle. 
СЕРВЕР системы работает на следующем 
программном обеспечении:
Microsoft Windows 2003 Server и выше;

WEB-сервер – IIS 6.0 и выше;

СУБД – Oracle 11g Enterprise и выше, возможно использование других СУБД.

КЛИЕНТСКОЕ ПО работает на следующем 
программном обеспечении:

Microsoft Windows XP; 

Офисный пакет – Microsoft Office (Word, Excel); 

ГИС-компонента – MapInfo 9.5 и выше, 
возможно использование других ГИС компонент. 
WEB-браузер – Internet Explorer 6 и выше. 

Требования к программному обеспечению системы

Клиентская часть системы ИСОГД не должна требовать установки каких-либо платных дополнительных приложений за исключением операционной системы, пакета офисных приложений (Word, Excel) и стандартных бесплатных библиотек (frameworks).

Тонкий клиент системы ИСОГД должен функционировать в среде любой операционной системы при использовании распространенных web-браузеров актуальной на момент ввода системы в эксплуатацию версии.

Требования к техническому обеспечению

1.Клиентская компонента системы должна устойчиво работать в среде MS Windows (Windows XP и новее) на рабочей станции следующей конфигурации:

- монитор –  ЖК с диагональю 24 дюйма;
- процессор –  По производительности идентичный или мощнее Intel Core i 5-2500k или мощнее;

- объем ОЗУ – 4 Гб и более;

- система хранения данных – объем диска от 500 Гб;

- видеокарта – от 512 MB, с шиной 256 bit;

- сетевой интерфейс –  LAN x 100 Мбит или Gigabit LAN;

- совместимые операционные системы – MS Windows 7 и новее (32 битная и 64 битная версии).

2.Серверные компоненты системы должны обеспечивать заявленное быстродействие при следующей минимальной конфигурации:

- сервер баз данных для установки в специальный серверный шкаф или блейд-сервер;

- процессор – два 4-ядерных процессора Intel Xeon серии 5600;

- объем ОЗУ – не менее 32 Гб;

- 4 жестких диска SAS ёмкостью 1 Tb со скоростью 10 K организованные в RAID массив 5;

- 2 гигабитных сетевых адаптера.

	18. Порядок контроля и приемки работы
	Контроль и приемка работы

Контроль и приемка осуществляется по всем этапам выполненных работ согласно утвержденному календарному плану, с составлением актов контроля и приемки работ. Текущий контроль и приемка работ производится специалистами Подрядчика и специалистами Заказчика.

При приемке должны оцениваться полнота, достоверность материалов и обоснованность проектных решений.

	
	Требования к сдаваемым материалам

Материалы сдаются комплектом, состоящим из DVD-диска, с электронным видом проекта и его копиями на твердом носителе (бумаге) в двух экземплярах. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. При использовании Подрядчиком дополнительных программ или форматов данных, Подрядчик должен обеспечить автоматическое преобразование и копирование данных с DVD-диска на компьютер заказчика.

Разрабатываемая электронная версия проекта должна соответствовать стандарту OpenGIS (обеспечивать работу с ГИС-приложениями различных фирм-производителей, в том числе ESRI, Maplnfo, Autodesk, Intergraph – участников консорциума по разработке стандарта OpenGIS).

Проект должен содержать, согласованные с заказчиком, справочники и классификаторы в электронном виде. Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам. Графические листы градостроительной документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью отчетов в рабочих наборах. Один рабочий набор, соответствует одному графическому листу. Содержание графического листа, сдаваемого на твердом носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемым в электронном виде. Название рабочего набора идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Рабочий набор должен без помех открываться, также набор не должен содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, которые не включены в проект).

Виды, состав, объем и методы испытаний обновления ИСОГД

Определяются в соответствии с методикой проведения испытаний. Основной метод испытания – имитация действий пользователя, работающего с системой. Испытания должны включать в себя испытания заявленных функциональных возможностей Системы, на основе приведенных данных градостроительной документации и реально-загруженных в Систему данных, в случае отсутствия необходимых для испытаний данных Заказчик осуществляет содействие Подрядчику в их подготовке и загрузке в систему.

Общие требования к приемке работ по стадиям

По завершению этапа разработки (иных работ), согласно графика выполнения работ плану (приложение) Подрядчик представляет Заказчику:

- сопроводительное письмо Подрядчика о завершении работ (этапа работ);

- два экземпляра отчетной документации в бумажной форме и на оптическом носителе;

- два экземпляра акта о приемке выполненных работ по этапу Календарного плана.
Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты работ и принимает решение о приемке работ, либо формулирует обоснованные требования к доработке, если работы выполнены Подрядчиком не полностью. В этом случае Подрядчик осуществляет доработку материалов в рамках Технического задания за свой счет.

Для приема работы по внедрению и вводу ИСОГД в опытную эксплуатацию Заказчик создаёт приемо-сдаточную комиссию под председательством назначенного им Председателя. В состав Комиссии вводится полномочный представитель Подрядчика с правом голоса.

После установки системы в течение 10 рабочих дней производится приемка системы Заказчиком. Приемка осуществляется на основе методики испытаний, по результатам приемки комиссия готовит протокол проведения испытаний и в случае успешного прохождения испытаний составляется акт сдачи-приемки системы в опытную эксплуатацию, иначе система отправляется на доработку.

Заключение Комиссии (протокол проведения испытаний) является основанием для Заказчика подписать акт о приёмке выполненных работ.

Заказчик в течение 3 рабочих дней после окончания работы Комиссии принимает окончательное решение о приёмке работ, либо формулирует обоснованные требования по доработке системы, если работы выполнены Подрядчиком не полностью. В этом случае Подрядчик осуществляет доработку Системы в рамках технического задания за свой счет.

Время работы Комиссии по приемке результатов работ не входит в срок выполнения Договора.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие (опытную эксплуатацию)

Ввод ИСОГД в опытную эксплуатацию может быть осуществлен при соблюдении следующих условий:

- выполнены работы по размещению информации в базе данных ИСОГД, при содействии Заказчика заполнены необходимые справочники и базовые данные, необходимые для функционирования системы;

- поставлена, установлена и настроена компьютерная техника, соответствующая требованиям к техническому обеспечению, выполнено подключение системы к локальной вычислительной сети (пропускная способность не менее 100 Мбит/с), а для web-портала и функциональных возможностей по интеграции с иными информационными системами – сети Интернет (пропускная способность не менее 2 Мбит/с).


	19. Срок выполнения работ
	Срок выполнения работ - 4 года с момента подписания контракта, согласно графика выполнения работ (приложение).

	20. Прочие требования
	Демонстрационные материалы, предназначенные для опубликования и размещения в сети «Интернет» Подрядчик предоставляет заказчику на электроном носителе (диск)  в 2 экземплярах.

Настоящее Техническое задание может корректироваться в ходе выполнения работ по согласованию Заказчика и Подрядчика. Все согласованные изменения и дополнения к Техническому заданию оформляются в виде письменного Дополнительного соглашения Сторон.

	21. Ожидаемые результаты
	Полная обеспеченность муниципального образования необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.


	ЗАКАЗЧИК:          

Муниципальный заказчик: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

ИНН 8622011490 КПП  862201001, 

р/с 40204810100000000035 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000,

УФК по Ханты – Мансийскому автономному округу -Югре (Департамент финансов города Югорска 

ДМСиГ 003.04.004.0

Адрес:  628260, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  тел. (34675)50004, 50010.

  ______________________ Голин С.Д.
М.П.                                                       
	ПОДРЯДЧИК:

________________________

М.П.


Приложение 2

к муниципальному контракту

от «___»___________2011 №_______

График выполнения работ

	№ этапа
	Наименование этапов выполнения работ
	Срок выполнения этапов
	Стоимость, тыс. руб,

	1 стадия: Топографическая съемка территории муниципального образования

	1.1.
	Съемка застроенной территории М 1:500 площадью, 4333 га,  в том числе:
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 6 кварталов 
	45 000

	1.1.1.
	3, 4, 5, 5а, 6, 7, 1, 2, 7Б, 8 микрорайоны, площадью 1507 га
	Не более 60 дней с даты подписания муниципального контракта
	9 000

	1.1.2.
	 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14А, микрорайоны, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	 5 000

	1.1.3.
	16, 16А микрорайоны, северная, западная, промышленные зоны, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	5 000

	1.1.4.
	районы ПМК-5, КС-3, КС-11,  зоны специального назначения, лыжная база, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	5 000

	1.1.5.
	Югорск - 2, южная промышленная зона, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	5 000

	1.1.6.
	Югорск-2 и другие застроенные и подлежащие застройке территории, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	5 000

	1.1.7.
	зеленая зона и другие застроенные и подлежащие застройке территории, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	5 000

	1.1.8.
	зеленая зона и другие застроенные и подлежащие застройке территории, площадью 471 га
	Не более 90 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	5 000

	1.1.9.
	Окончательные работы (согласования, экспертизы и пр.) 
	Не более 30 дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по предыдущему этапу
	1000

	2 стадия: Комплексная система управления развитием территории

	2.
	Комплексная система управления развитием территории
	Начало – с даты подписания муниципального контракта.
Окончание  –  не более 12 кварталов
	25 000


	2.1
	Сбор, анализ исходных данных для разработки градостроительной документации
	Начало – с даты подписания муниципального контракта.
Окончание – не более 4 кварталов
	900 



	2.2
	Разработка проекта генерального плана (материалы по обосновнию)
	Начало – с даты подписания контракта.
Окончание – не более 6 кварталов
	2 100 

	2.3.
	Разработка проекта генерального плана (утверждаемая часть)
	Начало – с даты подписания контракта.
Окончание – не более 9 кварталов
	2 500

	2.4.
	Разработка проектов планировки 
	Не более 450 дней  момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по этапу 2.3.               
	8 500

	2.5.
	Разработка проекта правил землепользования и застройки 
	Не более 450 дней  момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по этапу 2.3.               
	3 000

	2.6
	Разработка программы инвестиционного освоения 
	Не более 450 дней  момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по этапу 2.3.               
	500

	2.7.
	Разработка и внедрение АИСОГД
	Начало – с даты подписания контракта. Окончание – через 8 кварталов
	4 500 

	2.8
	Наполнение АИСОГД разработанной и утвержденной документацией, опытная эксплуатация, обучение пользователей.
	Начало – с даты подписания контракта. Окончание – не более 12 кварталов 
	3 000

	
	Итого:
	
	70 000


При подписании муниципального контракта стоимость этапа работ будет снижена пропорционально снижению начальной  (максимальной) цены контракта.

	ЗАКАЗЧИК:          

Муниципальный заказчик: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

ИНН 8622011490 КПП  862201001, 

р/с 40204810100000000035 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000,

УФК по Ханты – Мансийскому автономному округу -Югре (Департамент финансов города Югорска 

ДМСиГ 003.04.004.0

Адрес:  628260, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  тел. (34675)50004, 50010.

  ______________________ Голин С.Д.
М.П.                                                       
	ПОДРЯДЧИК:

________________________

М.П.


Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности
Способ размещения заказа:  открытый аукцион в электронной форме

	Наименование  услуги
	Основные характеристики
	Ед.

тарифа
	Единичные цены (тарифы), тыс. рублей
	Кол-во
	Всего. Начальная цена вида услуг

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	Средняя за ед.
	Начальная цена
	
	

	Выполнение работ  по разработке градостроительной документации территориального планирования города Югорска, в том числе:

Съемка застроенной территории М 1:500
	Качество оказываемых услуг должно соответствовать Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

По качеству услуги должны предоставляться в соответствии с «Стандарты оценки обязательные к применению субъектами оценочной деятельности», утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.07.2001 № 519.


	1 га
	21,405
	12,157
	10,358
	
	
	14,153
	10,385
	4333
	45000

	Документы территориального планирования
	
	Генеральный план (численность населения от 25 до 50 тыс. чел)
	
	
	5500
	7000
	8600
	7033
	5500
	1
	5500

	Документы по планировке территорий
	
	1 проект 
	
	
	1000
	850
	8400
	3416
	850
	10
	8500

	Правила землепользования и застройки
	
	1 комплект
	
	
	3000
	5000
	
	4 000
	3000
	1
	3000

	Программа инвестиционного освоения территории города Югорска
	
	1 программа
	
	
	700
	500
	
	600
	500
	1
	500

	Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
	
	1 система
	
	
	7500
	9500
	
	7650
	7500
	1
	7500

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70000

	Дата сбора данных
	01/12/2010


	* Номер поставщика/ источника информации, указанный в таблице
	Наименование поставщика
	Контактная информация

(Тел./факс, адрес электронной почты  или адрес)  или наименование источника информации

	1
	ООО «Стройизыскания»
	г. Югорск, ул. Газовиков, 6а, тел. 8(34675)26292

	2
	ООО «ЦЛС «Геоскан»
	г. Югорск, ул. Газовиков, 6а, тел. 8(34675)26292

	3
	Проектно-изыскательский институт «Гео»
	г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127, тел. 8(343)2340044

	4
	Институт территориального планирования «Град»
	г. Омск, ул. Щербанева, 35, тел. 8(3812)470293

	5
	Министерство строительства РФ. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства.

Градостроительная документация.

Утвержден Министерством строительства Российской Федерации (Постановление № 18-56 от 07.06.95 г.)
	www.gostrf.com 
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