Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП)
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по дооборудованию универсальной спортивной площадки с хоккейным кортом на территории МБОУ "Лицей им.Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по дооборудованию универсальной спортивной площадки с хоккейным кортом на территории МБОУ "Лицей им.Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске
 (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,   ул. Ленина,24.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.09.2024.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2.     В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту, который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3.     Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
4.1.8. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
4.1.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
4.1.10. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
4.1.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
4.1.13. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
4.1.14. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.15. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
4.1.16. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.1.17. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
4.1.18. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.19. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.1.22. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
4.1.23. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
6.3. В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.4. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.5. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.6. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.7. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.8. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.9. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.10. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.11. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.12. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.13. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.14. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.15. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.16. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
0. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
1. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
13.1.	Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/
Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович __________________________________________________________________



Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание 
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по дооборудованию универсальной спортивной площадки с хоккейным кортом на территории МБОУ "Лицей им.Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                 ул. Ленина,24.
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 30.09.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, обобрудования, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)
При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СП, СанПиН и ГОСТ.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан оформить схему в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Плитка тротуарная
	Плитка тротуарная,  брусчастка с характеристиками:
Форма – кирпичик;
Размер: 200х100 мм; толщина 60мм 
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси.

	2
	Люк канализационный полимерный
	Люк канализационный полимерный, круглый, легкий 730х50х25 мм, вес не более 1,5 т

	3
	Сетка сварная
	Сетка сварная стальная 200х200х8 мм арматурная А500С 2х6 м

	
	Насосная станция
	Насосная станция с характеристиками:
Модель Акваробот М 5-15 В 
Тип по механизму - поверхностный 
Тип по расположению - погружной 
Назначение - по воде для чистой воды 
Максимальная мощность 245 Вт
Максимальная производительность 1600 л/ч
Максимальная высота подачи 75 м
Максимальная глубина погружения  3 м
Максимальная температура подачи 35 °С
Максимальный размер частиц 1 мм
Объем бака насосной станции не менее 5 л
Забор воды верхний 


	
	Блок-модуль
	Блок-модуль (тренерская) с характеристиками:
Габариты наружные: ДхШхВ 8000 х 3000 х 2500 мм.
	Крыша
	Профнастил оцинкованный МП-20, односкатная кровля, толщина стали 0,45 мм с полимерным покрытием

	Каркас
	Каркас металлодеревянный с закладной утеплителя толщиной 150 мм, Все деревянные элементы пропитаны огнезащитным составом. Металлический каркас выполнен из профильной трубы 100х100 мм

	Наружная отделка
	Древесно-полимерный композит, цвет по согласованию с заказчиком

	Внутренняя отделка
	Стены и потолок: ламинированная древесно-стружечная плита

	Утепление
	Комплексная теплозвукоизоляция плиты минераловатные, толщина утепления потолков, стен и пола -150 мм

	Парогидроизолчция
	Пленка ПВХ, специальная мембрана, тип АиВ.

	окна
	Поворотно-откидное размеры: 900х1100 - 1 шт. 500х500 – 1 шт.

	двери
	Входная- металлическая, утепленная, Межкомнатная ПВХ – з шт.

	полы
	Нижняя наружная подшивка оцинкованный лист 0,45 мм, лаги деревянные- доска 150 мм, обрешетка доска 100х40, ЦСП-16, чистовое покрытие- линолеум бытовой.

	электроснабжение
	Светильник led – 4 шт. кабель ВВГ-НГ 3*2,5 и 3*1,5, розетки двойные, щит с автоматами, выключатели

	отопление
	Электрический коллектор настенный – 3 шт.

	сантехника
	Разводка по горячей и холодной воде, вывод в канализацию, унитаз, умывальник

	Дополнительно 
	Металлический шкаф для одежды 1850*500*500 сдвоенный – 10 шт., сушильный стеллаж для коньков двухсторонний на 50 пар – 1 шт., стеллажи для хранения коньков двухсторонние на 50 пар – 2 шт., скамья для переодевания 1500 мм – 2 шт.




	
	Блок-модуль
	Блок-модуль (раздевалка) с характеристиками:
	Крыша
	Профнастил оцинкованный МП-20, односкатная кровля, толщина стали 0,45 мм с полимерным покрытием

	Каркас
	Каркас металлодеревянный с закладной утеплителя толщиной 150 мм, Все деревянные элементы пропитаны огнезащитным составом. Металлический каркас выполнен из профильной трубы 100х100 мм

	Наружная отделка
	Древесно-полимерный композит, цвет по согласованию с заказчиком

	Внутренняя отделка
	Стены и потолок: ламинированная древесно-стружечная плита

	Утепление
	Комплексная теплозвукоизоляция плиты минераловатные, толщина утепления потолков, стен и пола -150 мм

	Парогидроизолчция
	Пленка ПВХ, специальная мембрана, тип АиВ.

	окна
	Поворотно-откидное размеры: 900х1100 - 1 шт. 500х500 – 1 шт.

	двери
	Входная- металлическая, утепленная, Межкомнатная ПВХ – з шт.

	полы
	Нижняя наружная подшивка оцинкованный лист 0,45 мм, лаги деревянные- доска 150 мм, обрешетка доска 100х40, ЦСП-16, чистовое покрытие- линолеум бытовой.

	электроснабжение
	Светильник led – 4 шт. кабель ВВГ-НГ 3*2,5 и 3*1,5, розетки двойные, щит с автоматами, выключатели

	отопление
	Электрический коллектор настенный – 3 шт.

	сантехника
	Разводка по горячей и холодной воде, вывод в канализацию, унитаз, умывальник

	Дополнительно 
	Металлический шкаф для одежды 1850*500*500 сдвоенный – 16 шт., скамья для переодевания 1500 мм – 2 шт.






Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.





















Локальный сметный расчет
Выполнение работ по дооборудованию универсальной спортивной площадки с хоккейным кортом на территории МБОУ "Лицей им.Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Перенос ворот

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН09-08-002-08
применительно
	Демонтаж ворот распашных (с сохранением материала)//Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 10

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,8757
	 
	 
	 
	 
	373,21

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	12,51
	0,7
	0,8757
	 
	 
	426,18
	 
	373,21

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	471,92

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,3738
	 
	 
	 
	 
	189,71

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,48
	0,7
	0,0336
	 
	 
	1 978,25
	 
	66,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,48
	0,7
	0,0336
	 
	 
	661,32
	 
	22,22

	 
	91.05.13-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т
	маш.-ч
	4,86
	0,7
	0,3402
	 
	 
	1 191,81
	 
	405,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,86
	0,7
	0,3402
	 
	 
	492,32
	 
	167,49

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.3.01.06-0053
	Смазка ЦИАТИМ-201
	кг
	0,124
	0
	0
	127,30
	1,64
	208,77
	 
	0,00

	Н
	08.1.06.01
	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей
	компл
	10
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 034,84

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	562,92

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	529,14

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	349,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 129,90
	 
	1 912,99

	2
	ГЭСН09-08-002-05
применительно
	Демонтаж заграждений (с сохранением материала)// Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3 / 10

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,4931
	 
	 
	 
	 
	652,80

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,11
	0,7
	1,4931
	 
	 
	437,21
	 
	652,80

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,12

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1428
	 
	 
	 
	 
	70,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,7
	0,0231
	 
	 
	640,31
	 
	14,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	0,7
	0,0231
	 
	 
	492,32
	 
	11,37

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,57
	0,7
	0,1197
	 
	 
	77,91
	 
	9,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	0,7
	0,1197
	 
	 
	492,32
	 
	58,93

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	747,22

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	723,10

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	679,71

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	448,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 250,83
	 
	1 875,25

	3
	ГЭСН09-08-001-01
применительно
	Демонтаж металлических столбов// Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,24948
	 
	 
	 
	 
	109,08

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	0,7
	0,24948
	 
	 
	437,21
	 
	109,08

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251,13

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,15736
	 
	 
	 
	 
	88,62

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	0,7
	0,07651
	 
	 
	2 070,85
	 
	158,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	0,7
	0,07651
	 
	 
	565,80
	 
	43,29

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	0,7
	0,07518
	 
	 
	1 184,64
	 
	89,06

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	0,7
	0,07518
	 
	 
	565,80
	 
	42,54

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	0,7
	0,00567
	 
	 
	640,31
	 
	3,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	0,7
	0,00567
	 
	 
	492,32
	 
	2,79

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	0
	0
	20 734,49
	1,11
	23 015,28
	 
	0,00

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	448,83

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,70

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	185,84

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	122,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75 724,00
	 
	757,24

	4
	ГЭСНр69-01-019-10
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200
	м3
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6+2)*0,4*0,5

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	50,112
	 
	 
	 
	 
	21 909,47

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	31,32
	 
	50,112
	 
	 
	437,21
	 
	21 909,47

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 887,50

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	14,19
	 
	22,704
	99,51
	1,22
	121,40
	 
	2 756,27

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,38
	 
	45,408
	 
	 
	2,89
	 
	131,23

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 796,97

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 909,47

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	20 375,81

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	9 640,17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 258,09
	 
	54 812,95

	Монтажные работы

	5
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*1*0,8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,664
	 
	 
	 
	 
	2 268,26

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	 
	5,664
	 
	 
	400,47
	 
	2 268,26

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 268,26

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 268,26

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	2 041,43

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	907,30

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 687,29
	 
	5 216,99

	6
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6*0,5*0,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,51
	 
	 
	 
	 
	207,98

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,51
	 
	 
	407,81
	 
	207,98

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,04

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,042
	 
	 
	 
	 
	23,76

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	 
	0,042
	 
	 
	1 454,94
	 
	61,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,042
	 
	 
	565,80
	 
	23,76

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	 
	0,24
	 
	 
	16,38
	 
	3,93

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,69

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	 
	0,09
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	4,69

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	 
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	301,47

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231,74

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	257,23

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	159,90

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 197,67
	 
	718,60

	7
	ФСБЦ-02.2.05.04-2024
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	0,69
	1
	0,69
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	2 766,75

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 766,75

	8
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,01896
	1
	0,01896
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12*1,58/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,47944
	 
	 
	 
	 
	2 486,24

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	 
	5,47944
	 
	 
	453,74
	 
	2 486,24

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,51

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0111864
	 
	 
	 
	 
	6,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,25
	 
	0,00474
	 
	 
	1 978,25
	 
	9,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	 
	0,00474
	 
	 
	661,32
	 
	3,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,34
	 
	0,0064464
	 
	 
	640,31
	 
	4,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	 
	0,0064464
	 
	 
	492,32
	 
	3,17

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,49

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	 
	0,0001896
	61 015,76
	1,08
	65 897,02
	 
	12,49

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	 
	0,01896
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 518,54

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 492,54

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	2 567,32

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	1 445,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344 489,98
	 
	6 531,53

	9
	ФСБЦ-08.4.03.03-0034
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм
	т
	0,01896
	1
	0,01896
	60 430,00
	0,96
	58 012,80
	 
	1 099,92

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=12*1,58/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 099,92

	10
	ГЭСН06-04-001-04
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм
	100 м3
	0,036
	1
	0,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*0,4*1,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	21,312
	 
	 
	 
	 
	9 552,68

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	592
	 
	21,312
	 
	 
	448,23
	 
	9 552,68

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 385,86

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,28592
	 
	 
	 
	 
	834,34

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	31,3
	 
	1,1268
	622,62
	1,63
	1 014,87
	 
	1 143,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	31,3
	 
	1,1268
	 
	 
	661,32
	 
	745,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,67
	 
	0,06012
	 
	 
	1 978,25
	 
	118,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,67
	 
	0,06012
	 
	 
	661,32
	 
	39,76

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	 
	0,009
	 
	 
	1 901,81
	 
	17,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	 
	0,009
	 
	 
	565,80
	 
	5,09

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	29,6
	 
	1,0656
	10,37
	1,41
	14,62
	 
	15,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,5
	 
	0,09
	 
	 
	640,31
	 
	57,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,5
	 
	0,09
	 
	 
	492,32
	 
	44,31

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	56
	 
	2,016
	24,46
	0,67
	16,39
	 
	33,04

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 847,37

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,134
	 
	0,004824
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	0,25

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	80
	 
	2,88
	155,63
	1,04
	161,86
	 
	466,16

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	80
	 
	2,88
	174,93
	1,2
	209,92
	 
	604,57

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,051
	 
	0,001836
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	156,17

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,045
	 
	0,00162
	5 275,05
	1,51
	7 965,33
	 
	12,90

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,12
	 
	0,00432
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	 
	79,10

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	1,43
	 
	0,05148
	5 764,42
	1,78
	10 260,67
	 
	528,22

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	101,5
	 
	3,654
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	8,2
	 
	0,2952
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	75
	 
	2,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 620,25

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 387,02

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	10 698,63

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	6 024,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	842 870,83
	 
	30 343,35

	11
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	3,654
	1
	3,654
	4 961,08
	2,98
	14 784,02
	 
	54 020,81

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 020,81

	12
	ФСБЦ-08.4.03.03-0022
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм
	т
	0,2428
	1
	0,2428
	64 170,64
	0,96
	61 603,81
	 
	14 957,41

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 957,41

	13
	ФСБЦ-11.2.13.06-0013
применительно
	Щиты из досок//Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	2,7
	1
	2,7
	625,83
	1,64
	1 026,36
	 
	2 771,17

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 771,17

	14
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,3564
	 
	 
	 
	 
	155,82

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	 
	0,3564
	 
	 
	437,21
	 
	155,82

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	358,76

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,2248
	 
	 
	 
	 
	126,60

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	 
	0,1093
	 
	 
	2 070,85
	 
	226,34

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	 
	0,1093
	 
	 
	565,80
	 
	61,84

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	 
	0,1074
	 
	 
	1 184,64
	 
	127,23

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	 
	0,1074
	 
	 
	565,80
	 
	60,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	 
	0,0081
	 
	 
	640,31
	 
	5,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	 
	0,0081
	 
	 
	492,32
	 
	3,99

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,16

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	 
	0,0013975
	20 734,49
	1,11
	23 015,28
	 
	32,16

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	 
	0,0634
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	673,34

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282,42

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	265,47

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	175,10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 391,00
	 
	1 113,91

	15
	ФСБЦ-23.5.02.02-1024
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	4
	1
	4
	771,24
	1,09
	840,65
	 
	3 362,60

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 362,60

	16
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*0,5*0,8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,124
	 
	 
	 
	 
	815,47

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	 
	2,124
	 
	 
	383,93
	 
	815,47

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	815,47

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	815,47

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	733,92

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	326,19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 149,17
	 
	1 875,58

	17
	ГЭСН09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (б/у материал)
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,133
	 
	 
	 
	 
	932,57

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,11
	 
	2,133
	 
	 
	437,21
	 
	932,57

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,45

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,204
	 
	 
	 
	 
	100,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	 
	0,033
	 
	 
	640,31
	 
	21,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	 
	0,033
	 
	 
	492,32
	 
	16,25

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,57
	 
	0,171
	 
	 
	77,91
	 
	13,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	 
	0,171
	 
	 
	492,32
	 
	84,19

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 067,46

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 033,01

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	971,03

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	640,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 929,87
	 
	2 678,96

	18
	ГЭСН07-01-055-01
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (б/у материал)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	17,8
	 
	 
	 
	 
	8 893,95

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	1780
	 
	17,8
	 
	 
	499,66
	 
	8 893,95

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 167,28

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,1788
	 
	 
	 
	 
	758,00

	 
	91.01.05-106
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	6,63
	 
	0,0663
	800,37
	1,45
	1 160,54
	 
	76,94

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,63
	 
	0,0663
	 
	 
	565,80
	 
	37,51

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	102,24
	 
	1,0224
	 
	 
	1 978,25
	 
	2 022,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	102,24
	 
	1,0224
	 
	 
	661,32
	 
	676,13

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	23,79
	 
	0,2379
	10,37
	1,41
	14,62
	 
	3,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	9,01
	 
	0,0901
	 
	 
	640,31
	 
	57,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,01
	 
	0,0901
	 
	 
	492,32
	 
	44,36

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	40,33
	 
	0,4033
	24,46
	0,67
	16,39
	 
	6,61

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	404,79

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,03
	 
	0,0003
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	 
	46,24

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	160
	 
	1,6
	174,93
	1,2
	209,92
	 
	335,87

	 
	04.3.01.09-0011
	Раствор готовый кладочный, цементный, М25
	м3
	0,031
	 
	0,00031
	3 338,25
	2,2
	7 344,15
	 
	2,28

	 
	06.1.01.05-0035
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт
	0,106
	 
	0,00106
	14 803,89
	1,3
	19 245,06
	 
	20,40

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	29,1
	 
	0,291
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	200
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.2.05.05
	Полотна ворот
	шт
	200
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 224,02

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 651,95

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	10 713,66

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	7 045,92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 998 360,00
	 
	29 983,60

	19
	ГЭСН07-01-055-08
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,85
	 
	 
	 
	 
	3 980,03

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	785
	 
	7,85
	 
	 
	507,01
	 
	3 980,03

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,30

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0302
	 
	 
	 
	 
	14,92

	 
	91.01.05-106
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	0,08
	 
	0,0008
	800,37
	1,45
	1 160,54
	 
	0,93

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	 
	0,0008
	 
	 
	565,80
	 
	0,45

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	4,35
	 
	0,0435
	10,37
	1,41
	14,62
	 
	0,64

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,94
	 
	0,0294
	 
	 
	640,31
	 
	18,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,94
	 
	0,0294
	 
	 
	492,32
	 
	14,47

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	11,6
	 
	0,116
	24,46
	0,67
	16,39
	 
	1,90

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,05

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	 
	0,0002
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	 
	30,83

	 
	04.3.01.09-0011
	Раствор готовый кладочный, цементный, М25
	м3
	0,015
	 
	0,00015
	3 338,25
	2,2
	7 344,15
	 
	1,10

	 
	06.1.01.05-0035
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт
	0,037
	 
	0,00037
	14 803,89
	1,3
	19 245,06
	 
	7,12

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	08.1.06.05
	Полотна калиток
	шт
	100
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 056,30

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 994,95

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	4 434,39

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	2 916,31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 140 700,00
	 
	11 407,00

	20
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,05
	1
	0,05
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	564,39

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	564,39

	21
	ФСБЦ-08.1.06.05-0044
применительно
	Калитка 2000х2000 со стойками стальными// Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 82х80х2 мм - 2 шт., створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1010 мм, высота калитки 1918 мм
	компл
	1
	1
	1
	65 183,47
	1,08
	70 398,15
	 
	70 398,15

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 398,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Перенос ворот :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	214 514,17

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	52 337,56

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	7 681,87

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 212,99

	 
	 
	               Материалы
	152 281,75

	 
	 
	     Строительные работы
	299 169,15

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	52 337,56

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	7 681,87

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 212,99

	 
	 
	               материалы
	152 281,75

	 
	 
	               накладные расходы
	54 453,58

	 
	 
	               сметная прибыль
	30 201,40

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	54 550,55

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	54 453,58

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	30 201,40

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Перенос ворот
	299 169,15

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	115,95912
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	3,6508664
	 
	 

	Раздел 2. Устройство тротуара

	22
	ГЭСНр68-01-016-02
	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием кряжей и сучьев диаметром: 200 мм
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,35
	 
	 
	 
	 
	2 181,78

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	1,07
	 
	5,35
	 
	 
	407,81
	 
	2 181,78

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 181,78

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 181,78

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	2 247,23

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	1 178,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 121,43
	 
	5 607,17

	23
	ГЭСН01-01-010-37
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,189
	1
	0,189
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(21*3*03) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,84483
	 
	 
	 
	 
	338,33

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	4,47
	 
	0,84483
	 
	 
	400,47
	 
	338,33

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 656,25

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	4,20336
	 
	 
	 
	 
	2 378,26

	 
	91.01.05-084
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3
	маш.-ч
	22,24
	 
	4,20336
	947,64
	1,42
	1 345,65
	 
	5 656,25

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	22,24
	 
	4,20336
	 
	 
	565,80
	 
	2 378,26

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 372,84

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 716,59

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	2 526,43

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	1 249,63

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 279,89
	 
	12 148,90

	24
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,0882
	1
	0,0882
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(21*3*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,27008
	 
	 
	 
	 
	522,63

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	 
	1,27008
	 
	 
	411,49
	 
	522,63

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 271,87

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,224216
	 
	 
	 
	 
	762,43

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	 
	0,156114
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	296,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	 
	0,156114
	 
	 
	661,32
	 
	103,24

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	 
	0,378378
	 
	 
	1 901,81
	 
	719,60

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	 
	0,378378
	 
	 
	565,80
	 
	214,09

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	 
	0,624456
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	2 165,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	 
	0,624456
	 
	 
	661,32
	 
	412,97

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	 
	0,065268
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	90,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	 
	0,065268
	 
	 
	492,32
	 
	32,13

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,99

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	 
	0,441
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	22,99

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 579,92

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 285,06

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	1 901,89

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 721,98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,49
	 
	8 203,79

	25
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	9,702
	1
	9,702
	616,20
	1,38
	850,36
	 
	8 250,19

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8,82*1,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 250,19

	26
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,07875
	1
	0,07875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(21*2,5*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,701
	 
	 
	 
	 
	699,94

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	 
	1,701
	 
	 
	411,49
	 
	699,94

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 475,16

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,62225
	 
	 
	 
	 
	1 040,47

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	 
	0,2039625
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	314,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	 
	0,2039625
	 
	 
	661,32
	 
	134,88

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	 
	0,181125
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	343,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	 
	0,181125
	 
	 
	661,32
	 
	119,78

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	 
	0,193725
	 
	 
	1 901,81
	 
	368,43

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	 
	0,193725
	 
	 
	565,80
	 
	109,61

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	 
	0,9615375
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	3 334,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	 
	0,9615375
	 
	 
	661,32
	 
	635,88

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	 
	0,0819
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	113,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	 
	0,0819
	 
	 
	492,32
	 
	40,32

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,74

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	 
	0,55125
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	28,74

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 244,31

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 740,41

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	2 575,81

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	2 332,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 616,13
	 
	11 152,27

	27
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	10,0076
	1
	10,0076
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	40 128,27

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=7,88*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 128,27

	28
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,42
	1
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(21*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	29,316
	 
	 
	 
	 
	12 709,37

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	 
	29,316
	 
	 
	433,53
	 
	12 709,37

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	517,59

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,273
	 
	 
	 
	 
	177,70

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	 
	0,2562
	 
	 
	1 978,25
	 
	506,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	 
	0,2562
	 
	 
	661,32
	 
	169,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	 
	0,0168
	 
	 
	640,31
	 
	10,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,0168
	 
	 
	492,32
	 
	8,27

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 441,31

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	 
	0,00042
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	35,72

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	2,13108
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	24 055,03

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,008316
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	 
	69,13

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	 
	0,0714
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	 
	1 281,43

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 845,97

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 887,07

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	19 072,86

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	17 268,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 017,86
	 
	75 187,50

	29
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР100.20.8
	м3
	0,672
	1
	0,672
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	11 006,18

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1*0,2*0,08*42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 006,18

	30
	ГЭСН11-01-002-01
применительно
	Устройство подстилающих слоев: песчаных// // Устройство подстилающего слоя из пескоцементной смеси
	м3
	2,1
	1
	2,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=21*2*0,05

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,279
	 
	 
	 
	 
	2 779,84

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	2,99
	 
	6,279
	 
	 
	442,72
	 
	2 779,84

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,91

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,63
	 
	 
	 
	 
	322,50

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	 
	0,168
	 
	 
	1 901,81
	 
	319,50

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	 
	0,168
	 
	 
	565,80
	 
	95,05

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	0,44
	 
	0,924
	2,41
	1,58
	3,81
	 
	3,52

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,22
	 
	0,462
	 
	 
	374,23
	 
	172,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,22
	 
	0,462
	 
	 
	492,32
	 
	227,45

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,42

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	 
	0,315
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	16,42

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1,12
	 
	2,352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 614,67

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 102,34

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	 
	 
	3 505,64

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	 
	 
	2 016,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 350,87
	 
	9 136,83

	31
	ФСБЦ-04.3.02.13-0212
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50)
	т
	3,0576
	1
	3,0576
	2 756,75
	1,88
	5 182,69
	 
	15 846,59

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,352*1300/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 846,59

	32
	ГЭСН27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	4,2
	1
	4,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(21*2) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	49,56
	 
	 
	 
	 
	24 763,15

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	11,8
	 
	49,56
	 
	 
	499,66
	 
	24 763,15

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	519,40

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,378
	 
	 
	 
	 
	195,35

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,126
	 
	 
	1 901,81
	 
	239,63

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,126
	 
	 
	565,80
	 
	71,29

	 
	91.08.09-002
	Виброплиты электрические
	маш.-ч
	0,57
	 
	2,394
	7,51
	1,35
	10,14
	 
	24,28

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,126
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	174,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,126
	 
	 
	492,32
	 
	62,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,126
	 
	 
	640,31
	 
	80,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,126
	 
	 
	492,32
	 
	62,03

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,80

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	 
	0,84
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	43,80

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,05
	 
	0,21
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	Н
	05.2.02.21
	Плитки тротуарные
	м2
	10,2
	 
	42,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 521,70

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 958,50

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	 
	 
	28 452,69

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	 
	 
	19 218,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 426,77
	 
	73 192,44

	33
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60
	м2
	44,52
	1
	44,52
	764,38
	1,66
	1 268,87
	 
	56 490,09

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=42*1,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 490,09

	34
	ГЭСН27-08-001-23
	Укрепление откосов и дна канав посевом многолетних трав вручную с механизированной отсыпкой растительного грунта слоем 10 см
	1000 м2
	0,021
	1
	0,021
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=21 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1848
	 
	 
	 
	 
	77,40

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	8,8
	 
	0,1848
	 
	 
	418,84
	 
	77,40

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179,54

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,10017
	 
	 
	 
	 
	66,24

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	4,77
	 
	0,10017
	 
	 
	1 792,39
	 
	179,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,77
	 
	0,10017
	 
	 
	661,32
	 
	66,24

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 794,57

	 
	16.2.01.02-0001
	Земля растительная
	м3
	158
	 
	3,318
	1 062,45
	3,5
	3 718,58
	 
	12 338,25

	 
	16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	110
	 
	2,31
	149,15
	1,17
	174,51
	 
	403,12

	 
	16.3.02.02-0002
	Удобрение органоминеральное комплексное на основе торфа, модифицировано микробиологическим препаратом на основе ризосферных бактерий
	кг
	47,6
	 
	0,9996
	37,22
	1,43
	53,22
	 
	53,20

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 117,75

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,64

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	212,59

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	192,48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	643 943,81
	 
	13 522,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуара :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	234 200,26

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	44 072,44

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	15 115,72

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 942,95

	 
	 
	               Материалы
	170 069,15

	 
	 
	     Строительные работы
	339 873,04

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	44 072,44

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	15 115,72

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 942,95

	 
	 
	               материалы
	170 069,15

	 
	 
	               накладные расходы
	60 495,14

	 
	 
	               сметная прибыль
	45 177,64

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	49 015,39

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	60 495,14

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	45 177,64

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство тротуара
	339 873,04

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	94,50571
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	8,430996
	 
	 

	Раздел 3. Устройство проезда

	35
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,2352
	1
	0,2352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(7*12*0,28) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,38688
	 
	 
	 
	 
	1 393,67

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	 
	3,38688
	 
	 
	411,49
	 
	1 393,67

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 725,00

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	3,264576
	 
	 
	 
	 
	2 033,14

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	 
	0,416304
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	789,92

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	 
	0,416304
	 
	 
	661,32
	 
	275,31

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	 
	1,009008
	 
	 
	1 901,81
	 
	1 918,94

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	 
	1,009008
	 
	 
	565,80
	 
	570,90

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	 
	1,665216
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	5 774,67

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	 
	1,665216
	 
	 
	661,32
	 
	1 101,24

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	 
	0,174048
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	241,47

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	 
	0,174048
	 
	 
	492,32
	 
	85,69

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,32

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	 
	1,176
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	61,32

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 213,13

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 426,81

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	5 071,68

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	4 591,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,35
	 
	21 876,74

	36
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	25,872
	1
	25,872
	616,20
	1,38
	850,36
	 
	22 000,51

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=23,52*1,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 000,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Устройство проезда :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	34 213,64

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 393,67

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	8 725,00

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 033,14

	 
	 
	               Материалы
	22 061,83

	 
	 
	     Строительные работы
	43 877,25

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 393,67

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 725,00

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 033,14

	 
	 
	               материалы
	22 061,83

	 
	 
	               накладные расходы
	5 071,68

	 
	 
	               сметная прибыль
	4 591,93

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 426,81

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 071,68

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 591,93

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Устройство проезда
	43 877,25

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	3,38688
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	3,264576
	 
	 

	Раздел 4. Прокладка канализации

	Прокладка канализационной трубы

	37
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,068
	 
	 
	 
	 
	1 262,45

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	 
	3,068
	 
	 
	411,49
	 
	1 262,45

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 262,45

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 262,45

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	1 868,43

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 691,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 564,00
	 
	4 822,56

	38
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,01056
	1
	0,01056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(4*3,3*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,6368
	 
	 
	 
	 
	697,57

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	155
	 
	1,6368
	 
	 
	426,18
	 
	697,57

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182,93

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,412368
	 
	 
	 
	 
	205,78

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	 
	0,016368
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	31,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	 
	0,016368
	 
	 
	661,32
	 
	10,82

	 
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1,29
	 
	0,0136224
	62,31
	1,62
	100,94
	 
	1,38

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	37,5
	 
	0,396
	 
	 
	374,23
	 
	148,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	 
	0,396
	 
	 
	492,32
	 
	194,96

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	75
	 
	0,792
	 
	 
	2,89
	 
	2,29

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 086,28

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	903,35

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	930,45

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	487,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237 172,35
	 
	2 504,54

	39
	ГЭСНр68-02-004-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	0,264
	1
	0,264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(4*3,3*02) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,0888
	 
	 
	 
	 
	1 248,31

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	11,7
	 
	3,0888
	 
	 
	404,14
	 
	1 248,31

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 057,05

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,78144
	 
	 
	 
	 
	460,57

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,7
	 
	0,4488
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	851,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,7
	 
	0,4488
	 
	 
	661,32
	 
	296,80

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	1,26
	 
	0,33264
	494,16
	1,25
	617,70
	 
	205,47

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,26
	 
	0,33264
	 
	 
	492,32
	 
	163,77

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 765,93

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 708,88

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	1 760,15

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	922,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 639,70
	 
	5 448,88

	40
	ГЭСН01-01-010-32
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,153684
	1
	0,153684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(9,06*2,5*3+5,82*2,5*3+6,68*2,1*3) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,220251
	 
	 
	 
	 
	488,67

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	7,94
	 
	1,220251
	 
	 
	400,47
	 
	488,67

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 549,83

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	3,0398695
	 
	 
	 
	 
	2 010,33

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	19,78
	 
	3,0398695
	1 054,03
	1,42
	1 496,72
	 
	4 549,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	19,78
	 
	3,0398695
	 
	 
	661,32
	 
	2 010,33

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 048,83

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 499,00

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	2 324,07

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	1 149,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 468,03
	 
	10 522,44

	41
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,12936
	1
	0,12936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=((9,06+5,82+6,68)*0,3*0,2) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,319472
	 
	 
	 
	 
	552,65

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	 
	1,319472
	 
	 
	418,84
	 
	552,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,73

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0413952
	 
	 
	 
	 
	23,42

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,32
	 
	0,0413952
	 
	 
	1 901,81
	 
	78,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,32
	 
	0,0413952
	 
	 
	565,80
	 
	23,42

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	 
	1,42296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	654,80

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	576,07

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	 
	 
	679,76

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	426,29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 612,01
	 
	1 760,85

	42
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,42296
	1
	1,42296
	616,20
	1,38
	850,36
	 
	1 210,03

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1,2936*1,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 210,03

	43
	ГЭСН23-01-020-01
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм
	100 м
	0,2602
	1
	0,2602
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(9,06+2,2+5,82+2,26+6,68) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,916948
	 
	 
	 
	 
	2 782,56

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	22,74
	 
	5,916948
	 
	 
	470,27
	 
	2 782,56

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,92

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,023418
	 
	 
	 
	 
	13,29

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,04
	 
	0,010408
	 
	 
	1 978,25
	 
	20,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,010408
	 
	 
	661,32
	 
	6,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	 
	0,01301
	 
	 
	640,31
	 
	8,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	 
	0,01301
	 
	 
	492,32
	 
	6,41

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,81

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,05
	 
	0,53341
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	27,81

	Н
	24.3.01.04
	Трубы ПВХ безнапорные, раструбные
	м
	100
	 
	26,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 852,58

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 795,85

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	 
	 
	3 299,10

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	2 068,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 593,43
	 
	8 220,61

	44
	ФСБЦ-24.3.01.04-0022
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,0 мм, длина 2000 мм
	шт
	13
	1
	13
	331,11
	0,93
	307,93
	 
	4 003,09

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 003,09

	45
	Прайс-лист
	Отвод однораструбный d 110 мм, 45 гр, наружный
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	65,83
	 
	263,32

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=79,00/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263,32

	46
	ГЭСН26-01-017-01
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	0,446
	1
	0,446
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(2,2+2,26) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,9812
	 
	 
	 
	 
	497,48

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,2
	 
	0,9812
	 
	 
	507,01
	 
	497,48

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,49

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1115
	 
	 
	 
	 
	54,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,25
	 
	0,1115
	 
	 
	640,31
	 
	71,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,25
	 
	0,1115
	 
	 
	492,32
	 
	54,89

	 
	91.21.22-443
	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт
	маш.-ч
	0,39
	 
	0,17394
	21,39
	1,37
	29,30
	 
	5,10

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	487,62

	 
	01.7.06.14-0036
	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм
	м
	15
	 
	6,69
	40,94
	1,61
	65,91
	 
	440,94

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,3
	 
	0,1338
	237,35
	1,47
	348,90
	 
	46,68

	Н
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	11
	 
	4,906
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	14.3.02.06-0001
	Краска на водной основе со специальными добавками для защиты теплоизоляционных материалов, расход 0,55 л/м2
	л
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 116,48

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	552,37

	 
	Пр/812-020.0-3
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	541,32

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	303,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 398,21
	 
	1 961,60

	47
	ФСБЦ-12.2.07.05-0081
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм
	100 м
	0,0446
	1
	0,0446
	9 027,69
	1,25
	11 284,61
	 
	503,29

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=(2,2+2,26) / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	503,29

	48
	ГЭСН01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	1,5239
	1
	1,5239
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(153,68-1,29) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	148,12308
	 
	 
	 
	 
	56 868,89

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	97,2
	 
	148,12308
	 
	 
	383,93
	 
	56 868,89

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 868,89

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 868,89

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	51 182,00

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	22 747,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 831,39
	 
	130 798,45

	49
	ГЭСН23-04-008-02
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	17,01
	 
	 
	 
	 
	7 905,57

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	17,01
	 
	17,01
	 
	 
	464,76
	 
	7 905,57

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	978,89

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,001
	 
	0,001
	160 056,60
	1,47
	235 283,20
	 
	235,28

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,2
	 
	0,2
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	 
	03.2.01.02-0012
	Портландцемент с минеральными добавками М400 Д20 (ЦЕМ II 32,5Н)
	т
	0,001
	 
	0,001
	4 940,42
	1,85
	9 139,78
	 
	9,14

	 
	04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,065
	 
	0,065
	4 693,99
	2,38
	11 171,70
	 
	726,16

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,001
	 
	0,001
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	 
	8,31

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 884,46

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 905,57

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	 
	 
	9 328,57

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	5 850,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 063,15
	 
	24 063,15

	50
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0264
	1
	0,0264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2,64 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,57024
	 
	 
	 
	 
	234,65

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	 
	0,57024
	 
	 
	411,49
	 
	234,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 500,23

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,54384
	 
	 
	 
	 
	348,82

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	 
	0,068376
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	105,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	 
	0,068376
	 
	 
	661,32
	 
	45,22

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	 
	0,06072
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	115,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	 
	0,06072
	 
	 
	661,32
	 
	40,16

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	 
	0,064944
	 
	 
	1 901,81
	 
	123,51

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	 
	0,064944
	 
	 
	565,80
	 
	36,75

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	 
	0,322344
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	1 117,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	 
	0,322344
	 
	 
	661,32
	 
	213,17

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	 
	0,027456
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	38,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	 
	0,027456
	 
	 
	492,32
	 
	13,52

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,64

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	 
	0,1848
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	9,64

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 093,34

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	583,47

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	863,54

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	781,85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 618,56
	 
	3 738,73

	51
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	3,3528
	1
	3,3528
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	13 443,99

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,64*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 443,99

	52
	ГЭСН27-02-010-01
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,792
	 
	 
	 
	 
	1 210,42

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	 
	2,792
	 
	 
	433,53
	 
	1 210,42

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,29

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,026
	 
	 
	 
	 
	16,93

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	 
	0,0244
	 
	 
	1 978,25
	 
	48,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	 
	0,0244
	 
	 
	661,32
	 
	16,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	 
	0,0016
	 
	 
	640,31
	 
	1,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,0016
	 
	 
	492,32
	 
	0,79

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 906,27

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	 
	0,00004
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	3,40

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	3,9
	 
	0,156
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	1 760,88

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	 
	0,0024
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	 
	19,95

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	 
	0,0068
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	 
	122,04

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 182,91

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 227,35

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	1 816,48

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 644,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166 101,00
	 
	6 644,04

	53
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР 100.30.15
	м3
	0,18
	1
	0,18
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	2 948,08

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1*0,3*0,15*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 948,08

	54
	ГЭСН27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	0,0264
	1
	0,0264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2,64 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,643136
	 
	 
	 
	 
	808,95

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	62,24
	 
	1,643136
	 
	 
	492,32
	 
	808,95

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 381,02

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,592944
	 
	 
	 
	 
	369,01

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,53
	 
	0,225192
	 
	 
	2 000,46
	 
	450,49

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,53
	 
	0,225192
	 
	 
	565,80
	 
	127,41

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	13,57
	 
	0,358248
	1 753,85
	1,46
	2 560,62
	 
	917,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	13,57
	 
	0,358248
	 
	 
	661,32
	 
	236,92

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,36
	 
	0,009504
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	13,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	 
	0,009504
	 
	 
	492,32
	 
	4,68

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,51

	 
	01.2.01.01-0001
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,074
	 
	0,0019536
	26 169,13
	1,31
	34 281,56
	 
	66,97

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	 
	0,000132
	62 186,75
	1,09
	67 783,56
	 
	8,95

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,43
	 
	0,011352
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	0,59

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	101
	 
	2,6664
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 635,49

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 177,96

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	1 743,38

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 578,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225 656,82
	 
	5 957,34

	55
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG// // Смесь асфальтобетонная пористая мелкозернистая А16Вн
	т
	2,6664
	1
	2,6664
	6 901,14
	1,99
	13 733,27
	 
	36 618,39

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 618,39

	Канализационный колодец КК1

	56
	ГЭСН01-01-010-32
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,013257
	1
	0,013257
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(4,91*2,7) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1052606
	 
	 
	 
	 
	42,15

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	7,94
	 
	0,1052606
	 
	 
	400,47
	 
	42,15

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	392,48

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,2622235
	 
	 
	 
	 
	173,41

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	19,78
	 
	0,2622235
	1 054,03
	1,42
	1 496,72
	 
	392,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	19,78
	 
	0,2622235
	 
	 
	661,32
	 
	173,41

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	608,04

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215,56

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	200,47

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	99,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 467,22
	 
	907,67

	57
	ГЭСН23-03-001-06
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0,172
	1
	0,172
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,38+0,8+0,265+0,275) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	19,1952
	 
	 
	 
	 
	8 921,16

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	111,6
	 
	19,1952
	 
	 
	464,76
	 
	8 921,16

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 248,51

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,8294
	 
	 
	 
	 
	1 699,34

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	10,54
	 
	1,81288
	 
	 
	1 978,25
	 
	3 586,33

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10,54
	 
	1,81288
	 
	 
	661,32
	 
	1 198,89

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,61
	 
	0,10492
	95,25
	1,13
	107,63
	 
	11,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5,91
	 
	1,01652
	 
	 
	640,31
	 
	650,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,91
	 
	1,01652
	 
	 
	492,32
	 
	500,45

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 442,50

	 
	01.2.01.02-0054
	Битум нефтяной строительный БН-90/10
	т
	0,08
	 
	0,01376
	22 965,21
	1,34
	30 773,38
	 
	423,44

	 
	01.3.01.08-0001
	Топливо дизельное
	т
	0,015
	 
	0,00258
	 
	 
	53 608,28
	 
	138,31

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,06
	 
	0,01032
	160 056,60
	1,47
	235 283,20
	 
	2 428,12

	 
	01.7.16.04-0013
	Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен
	т
	0,019
	 
	0,003268
	109 483,34
	1,19
	130 285,17
	 
	425,77

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,007
	 
	0,001204
	4 800,85
	1,85
	8 881,57
	 
	10,69

	 
	04.1.02.05-0001
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)
	м3
	1,01
	 
	0,17372
	3 712,55
	2,38
	8 835,87
	 
	1 534,97

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,2
	 
	0,8944
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	10 095,74

	 
	04.2.01.01-0048
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	0,19
	 
	0,03268
	3 622,62
	2,23
	8 078,44
	 
	264,00

	 
	04.3.01.03-0001
	Раствор хризотилцементный
	м3
	0,038
	 
	0,006536
	2 750,65
	2,2
	6 051,43
	 
	39,55

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,82
	 
	0,14104
	3 486,80
	2,2
	7 670,96
	 
	1 081,91

	П,Н
	05.1.01.09
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	07.2.05.01-0036
	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 311,51

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 620,50

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	 
	 
	12 532,19

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	7 859,17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300 598,08
	 
	51 702,87

	58
	ФСБЦ-05.1.01.11-0044
применительно
	Плита днища колодца ПН15// Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,38
	1
	0,38
	10 149,72
	1,57
	15 935,06
	 
	6 055,32

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 055,32

	59
	ФСБЦ-05.1.01.09-0018
применительно
	Кольцо колодезное стеновое КС15-9// Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3
	м
	1,78
	1
	1,78
	3 868,45
	1,64
	6 344,26
	 
	11 292,78

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,89*2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 292,78

	60
	ФСБЦ-05.1.01.09-0017
применительно
	Кольцо колодезное стеновое КС15-6// Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3
	м
	0,59
	1
	0,59
	4 582,96
	1,64
	7 516,05
	 
	4 434,47

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 434,47

	61
	ФСБЦ-05.1.01.09-0119
прменительно
	Плита перекрытия колодца ПП15-1// Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
	м3
	0,275
	1
	0,275
	10 883,84
	1,43
	15 563,89
	 
	4 280,07

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 280,07

	62
	Прайс-лист
	Люк канализационный пластиковый
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	958,33
	 
	958,33

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=1150,00/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	958,33

	63
	ГЭСН01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,08481
	1
	0,08481
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(13,26-1,77*2,7) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	8,243532
	 
	 
	 
	 
	3 164,94

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	97,2
	 
	8,243532
	 
	 
	383,93
	 
	3 164,94

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 164,94

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 164,94

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	2 848,45

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	1 265,98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 831,51
	 
	7 279,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Прокладка канализации :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	211 548,09

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	86 686,42

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	13 545,48

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 375,79

	 
	 
	               Материалы
	105 940,40

	 
	 
	     Строительные работы
	352 344,26

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	86 686,42

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	13 545,48

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	5 375,79

	 
	 
	               материалы
	105 940,40

	 
	 
	               накладные расходы
	91 918,36

	 
	 
	               сметная прибыль
	48 877,81

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	92 062,21

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	91 918,36

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	48 877,81

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Прокладка канализации
	352 344,26

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	214,9139196
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	8,6643982
	 
	 

	Раздел 5. Устройство основания под тренерскую и раздевалку

	64
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,10464
	1
	0,10464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(32,7*0,32) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	16,11456
	 
	 
	 
	 
	6 453,40

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	 
	16,11456
	 
	 
	400,47
	 
	6 453,40

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 453,40

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 453,40

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	5 808,06

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	2 581,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 846,52
	 
	14 842,82

	65
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0654
	1
	0,0654
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(32,7*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,41264
	 
	 
	 
	 
	581,29

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	 
	1,41264
	 
	 
	411,49
	 
	581,29

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 716,51

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,34724
	 
	 
	 
	 
	864,11

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	 
	0,169386
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	261,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	 
	0,169386
	 
	 
	661,32
	 
	112,02

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	 
	0,15042
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	285,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	 
	0,15042
	 
	 
	661,32
	 
	99,48

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	 
	0,160884
	 
	 
	1 901,81
	 
	305,97

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	 
	0,160884
	 
	 
	565,80
	 
	91,03

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	 
	0,798534
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	2 769,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	 
	0,798534
	 
	 
	661,32
	 
	528,09

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	 
	0,068016
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	94,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	 
	0,068016
	 
	 
	492,32
	 
	33,49

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	 
	0,4578
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	23,87

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 185,78

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 445,40

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	2 139,19

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 936,84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 617,89
	 
	9 261,81

	66
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	8,3058
	1
	8,3058
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	33 304,43

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6,54*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 304,43

	67
	ГЭСН06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3
	0,03924
	1
	0,03924
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(32,7*0,12) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,02396
	 
	 
	 
	 
	3 070,95

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	179
	 
	7,02396
	 
	 
	437,21
	 
	3 070,95

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 168,17

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,1206944
	 
	 
	 
	 
	731,25

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	26,06
	 
	1,0225944
	622,62
	1,63
	1 014,87
	 
	1 037,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	26,06
	 
	1,0225944
	 
	 
	661,32
	 
	676,26

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,9
	 
	0,035316
	 
	 
	1 978,25
	 
	69,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,9
	 
	0,035316
	 
	 
	661,32
	 
	23,36

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	 
	0,00981
	 
	 
	1 901,81
	 
	18,66

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	 
	0,00981
	 
	 
	565,80
	 
	5,55

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	9
	 
	0,35316
	10,37
	1,41
	14,62
	 
	5,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,35
	 
	0,052974
	 
	 
	640,31
	 
	33,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,35
	 
	0,052974
	 
	 
	492,32
	 
	26,08

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4,3
	 
	0,168732
	24,46
	0,67
	16,39
	 
	2,77

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,70

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,73
	 
	0,0286452
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	1,49

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,24
	 
	0,0094176
	 
	 
	6,42
	 
	0,06

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	30
	 
	1,1772
	12,83
	1,19
	15,27
	 
	17,98

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5
	 
	0,1962
	155,63
	1,04
	161,86
	 
	31,76

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,002
	 
	0,0000785
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	6,68

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,01
	 
	0,0003924
	5 275,05
	1,51
	7 965,33
	 
	3,13

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0102
	 
	0,0004002
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	 
	27,49

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,04
	 
	0,0015696
	5 764,42
	1,78
	10 260,67
	 
	16,11

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	101,5
	 
	3,98286
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	8,1
	 
	0,317844
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	3,6
	 
	0,141264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 075,07

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 802,20

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	3 916,27

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	2 205,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285 336,90
	 
	11 196,62

	68
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	3,98286
	1
	3,98286
	4 961,08
	2,98
	14 784,02
	 
	58 882,68

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 882,68

	69
	Прайс-лист
	Сетка сварная стальная 200х200х8 мм арматурная А500С размеры 2х6 м
	м2
	37,605
	1
	37,605
	 
	 
	160,00
	1,03
	6 197,30

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=32,7*1,15

	 
	 
	Цена=192,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 197,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Устройство основания под тренерскую и раздевалку :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	115 098,66

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	10 105,64

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	4 884,68

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 595,36

	 
	 
	               Материалы
	98 512,98

	 
	 
	     Строительные работы
	133 685,66

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	10 105,64

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 884,68

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 595,36

	 
	 
	               материалы
	98 512,98

	 
	 
	               накладные расходы
	11 863,52

	 
	 
	               сметная прибыль
	6 723,48

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	11 701,00

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	11 863,52

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	6 723,48

	 
	 
	  Итого по разделу 5 Устройство основания под тренерскую и раздевалку
	133 685,66

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	24,55116
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	2,4679344
	 
	 

	Раздел 6. Устройство тротуара на территории

	70
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,049504
	1
	0,049504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(15,47*0,32) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,623616
	 
	 
	 
	 
	3 053,03

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	 
	7,623616
	 
	 
	400,47
	 
	3 053,03

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 053,03

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 053,03

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	2 747,73

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	1 221,21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 846,52
	 
	7 021,97

	71
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,03094
	1
	0,03094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(15,47*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,668304
	 
	 
	 
	 
	275,00

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	 
	0,668304
	 
	 
	411,49
	 
	275,00

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 758,23

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,637364
	 
	 
	 
	 
	408,78

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	 
	0,0801346
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	123,75

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	 
	0,0801346
	 
	 
	661,32
	 
	52,99

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	 
	0,071162
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	135,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	 
	0,071162
	 
	 
	661,32
	 
	47,06

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	 
	0,0761124
	 
	 
	1 901,81
	 
	144,75

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	 
	0,0761124
	 
	 
	565,80
	 
	43,06

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	 
	0,3777774
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	1 310,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	 
	0,3777774
	 
	 
	661,32
	 
	249,83

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	 
	0,0321776
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	44,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	 
	0,0321776
	 
	 
	492,32
	 
	15,84

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,29

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	 
	0,21658
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	11,29

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 453,30

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	683,78

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	1 011,99

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	916,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 614,74
	 
	4 381,56

	72
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	3,92938
	1
	3,92938
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	15 755,95

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=3,094*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 755,95

	73
	ГЭСН06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3
	0,018564
	1
	0,018564
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(15,47*0,12) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,322956
	 
	 
	 
	 
	1 452,83

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	179
	 
	3,322956
	 
	 
	437,21
	 
	1 452,83

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	552,65

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,5301878
	 
	 
	 
	 
	345,95

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	26,06
	 
	0,4837778
	622,62
	1,63
	1 014,87
	 
	490,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	26,06
	 
	0,4837778
	 
	 
	661,32
	 
	319,93

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,9
	 
	0,0167076
	 
	 
	1 978,25
	 
	33,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,9
	 
	0,0167076
	 
	 
	661,32
	 
	11,05

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	 
	0,004641
	 
	 
	1 901,81
	 
	8,83

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	 
	0,004641
	 
	 
	565,80
	 
	2,63

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	9
	 
	0,167076
	10,37
	1,41
	14,62
	 
	2,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,35
	 
	0,0250614
	 
	 
	640,31
	 
	16,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,35
	 
	0,0250614
	 
	 
	492,32
	 
	12,34

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4,3
	 
	0,0798252
	24,46
	0,67
	16,39
	 
	1,31

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,53

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,73
	 
	0,0135517
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	0,71

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,24
	 
	0,0044554
	 
	 
	6,42
	 
	0,03

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	30
	 
	0,55692
	12,83
	1,19
	15,27
	 
	8,50

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5
	 
	0,09282
	155,63
	1,04
	161,86
	 
	15,02

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,002
	 
	0,0000371
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	3,16

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,01
	 
	0,0001856
	5 275,05
	1,51
	7 965,33
	 
	1,48

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0102
	 
	0,0001894
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	 
	13,01

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,04
	 
	0,0007426
	5 764,42
	1,78
	10 260,67
	 
	7,62

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	101,5
	 
	1,884246
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	8,1
	 
	0,1503684
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	3,6
	 
	0,0668304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 400,96

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 798,78

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	1 852,74

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	1 043,29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285 336,67
	 
	5 296,99

	74
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	1,884246
	1
	1,884246
	4 961,08
	2,98
	14 784,02
	 
	27 856,73

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 856,73

	75
	Прайс-лист
	Сетка сварная стальная 200х200х8 мм арматурная А500С размеры 2х6 м
	м2
	17,7905
	1
	17,7905
	 
	 
	160,00
	1,03
	2 931,87

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=15,47*1,15

	 
	 
	Цена=192,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 931,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Устройство тротуара на территории :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	54 451,84

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	4 780,86

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	2 310,88

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	754,73

	 
	 
	               Материалы
	46 605,37

	 
	 
	     Строительные работы
	63 245,07

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	4 780,86

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 310,88

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	754,73

	 
	 
	               материалы
	46 605,37

	 
	 
	               накладные расходы
	5 612,46

	 
	 
	               сметная прибыль
	3 180,77

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 535,59

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 612,46

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 180,77

	 
	 
	  Итого по разделу 6 Устройство тротуара на территории
	63 245,07

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	11,614876
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	1,1675518
	 
	 

	Раздел 7. Озеленение

	76
	ГЭСН47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	1,8675
	1
	1,8675
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(31,94+55,86*2+43,09) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	74,7
	 
	 
	 
	 
	30 463,41

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	 
	74,7
	 
	 
	407,81
	 
	30 463,41

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	15
	 
	28,0125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 463,41

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 463,41

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	 
	 
	31 681,95

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	21 933,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 022,23
	 
	84 079,02

	77
	ГЭСН47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-1,8675
	1
	-1,8675
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(-(31,94+55,86*2+43,09)) / 100

	 
	 
	общая толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	-20,43045
	 
	 
	 
	 
	-8 331,74

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	5,47
	2
	-20,43045
	 
	 
	407,81
	 
	-8 331,74

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	5
	2
	-18,675
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-8 331,74

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-8 331,74

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	 
	 
	-8 665,01

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	-5 998,85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 313,57
	 
	-22 995,60

	78
	ФСБЦ-16.2.01.02-0001
	Земля растительная
	м3
	9,3375
	1
	9,3375
	1 062,45
	3,5
	3 718,58
	 
	34 722,24

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=28,0125-18,675

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 722,24

	79
	ГЭСН47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	1,8675
	1
	1,8675
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=186,75 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	10,588725
	 
	 
	 
	 
	4 286,44

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	5
	 
	9,3375
	 
	 
	400,47
	 
	3 739,39

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,67
	 
	1,251225
	 
	 
	437,21
	 
	547,05

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 368,21

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,42775
	 
	 
	 
	 
	1 195,23

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,3
	 
	2,42775
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	3 368,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,3
	 
	2,42775
	 
	 
	492,32
	 
	1 195,23

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	973,71

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10
	 
	18,675
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	973,71

	Н
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	кг
	2
	 
	3,735
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 823,59

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 481,67

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	 
	 
	5 700,94

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	3 946,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 426,41
	 
	19 471,33

	80
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	7,47
	1
	7,47
	149,15
	1,17
	174,51
	 
	1 303,59

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 303,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Озеленение :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	67 981,09

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	26 418,11

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	3 368,21

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 195,23

	 
	 
	               Материалы
	36 999,54

	 
	 
	     Строительные работы
	116 580,58

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	26 418,11

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 368,21

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 195,23

	 
	 
	               материалы
	36 999,54

	 
	 
	               накладные расходы
	28 717,88

	 
	 
	               сметная прибыль
	19 881,61

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	27 613,34

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	28 717,88

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	19 881,61

	 
	 
	  Итого по разделу 7 Озеленение
	116 580,58

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	64,858275
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	2,42775
	 
	 

	Раздел 8. Водоснабжение

	81
	ГЭСН04-01-001-01
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 1
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	14,157
	 
	 
	 
	 
	6 969,77

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	47,19
	 
	14,157
	 
	 
	492,32
	 
	6 969,77

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 037,09

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	9,552
	 
	 
	 
	 
	5 626,82

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,4
	 
	0,72
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	1 111,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,4
	 
	0,72
	 
	 
	661,32
	 
	476,15

	 
	91.01.05-106
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	2
	 
	0,6
	800,37
	1,45
	1 160,54
	 
	696,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2
	 
	0,6
	 
	 
	565,80
	 
	339,48

	 
	91.04.01-078
	Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 500 м, грузоподъемность лебедки до 12,5 т
	маш.-ч
	11,38
	 
	3,414
	2 099,09
	1,4
	2 938,73
	 
	10 032,82

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	11,38
	 
	3,414
	 
	 
	705,41
	 
	2 408,27

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	 
	0,183
	 
	 
	1 978,25
	 
	362,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	 
	0,183
	 
	 
	661,32
	 
	121,02

	 
	91.07.08-011
	Глиномешалки, емкость 4 м3
	маш.-ч
	14,4
	 
	4,32
	115,25
	1,27
	146,37
	 
	632,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	14,4
	 
	4,32
	 
	 
	492,32
	 
	2 126,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,05
	 
	0,315
	 
	 
	640,31
	 
	201,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,05
	 
	0,315
	 
	 
	492,32
	 
	155,08

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369,10

	 
	23.3.01.06-0004
	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	0,39
	 
	0,117
	1 512,61
	1,57
	2 374,80
	 
	277,85

	 
	23.3.01.07-0002
	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм
	м
	0,054
	 
	0,0162
	3 587,85
	1,57
	5 632,92
	 
	91,25

	П,Н
	01.4.01.03
	Долота лопастные
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	01.4.01.03
	Долота трехшарошечные
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	999-9901
	МАТЕРИАЛЫ (см. приложение)
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 002,78

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 596,59

	 
	Пр/812-004.0-3
	НР Скважины
	%
	107
	 
	107
	 
	 
	 
	 
	13 478,35

	 
	Пр/774-004.0
	СП Скважины
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	5 668,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150 498,67
	 
	45 149,60

	82
	ГЭСН04-02-001-01
	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1
	10 м
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=30 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	13,05
	 
	 
	 
	 
	6 424,78

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,35
	 
	13,05
	 
	 
	492,32
	 
	6 424,78

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 996,29

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,25
	 
	 
	 
	 
	1 529,42

	 
	91.04.01-078
	Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 500 м, грузоподъемность лебедки до 12,5 т
	маш.-ч
	0,62
	 
	1,86
	2 099,09
	1,4
	2 938,73
	 
	5 466,04

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,62
	 
	1,86
	 
	 
	705,41
	 
	1 312,06

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	 
	0,15
	 
	 
	1 978,25
	 
	296,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	 
	0,15
	 
	 
	661,32
	 
	99,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	 
	0,24
	 
	 
	640,31
	 
	153,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	 
	0,24
	 
	 
	492,32
	 
	118,16

	 
	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	0,26
	 
	0,78
	 
	 
	102,36
	 
	79,84

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205,74

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,3
	 
	0,9
	148,86
	1,04
	154,81
	 
	139,33

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0002
	 
	0,0006
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	 
	66,41

	П,Н
	01.4.01.01
	Башмаки колонные для обсадных труб
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	01.4.03.06
	Центраторы пружинные для обсадных труб
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	23.3.01.04
	Трубы
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 156,23

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 954,20

	 
	Пр/812-004.0-3
	НР Скважины
	%
	107
	 
	107
	 
	 
	 
	 
	8 510,99

	 
	Пр/774-004.0
	СП Скважины
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	3 579,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 748,87
	 
	26 246,61

	83
	ФСБЦ-24.3.03.11-0027
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм
	м
	30
	1
	30
	 
	 
	701,58
	 
	21 047,40

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 047,40

	84
	ГЭСНм07-04-001-01
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	55,6
	 
	 
	 
	 
	26 759,72

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	27,8
	 
	55,6
	 
	 
	481,29
	 
	26 759,72

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	271,90

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	69,22

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,06
	 
	 
	1 978,25
	 
	118,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,06
	 
	 
	661,32
	 
	39,68

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0,54
	 
	1,08
	13,44
	1,55
	20,83
	 
	22,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,06
	 
	 
	640,31
	 
	38,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,06
	 
	 
	492,32
	 
	29,54

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,5
	 
	1
	4,35
	1,62
	7,05
	 
	7,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,6
	 
	5,2
	24,46
	0,67
	16,39
	 
	85,23

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 520,03

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	 
	2,8
	114,64
	1,08
	123,81
	 
	346,67

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	 
	0,48
	41,38
	1,6
	66,21
	 
	31,78

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,51
	 
	9,02
	 
	 
	6,42
	 
	57,91

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	 
	7
	148,86
	1,04
	154,81
	 
	1 083,67

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 620,87

	84.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	535,19

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 828,94

	 
	Пр/812-048.0-3
	НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	24 682,62

	 
	Пр/774-048.0
	СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	12 609,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 224,14
	 
	66 448,28

	85
	Прайс-лист
	Насосная станция Unipump АКВАРОБОТ М 5-15 В или эквивалент
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	7 165,83
	 
	14 331,66

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=8599,00/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 331,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 8 Водоснабжение :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	104 694,13

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	40 154,27

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	19 305,28

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	7 225,46

	 
	 
	               Материалы
	38 009,12

	 
	 
	     Строительные работы
	106 775,27

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	13 394,55

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	19 033,38

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	7 156,24

	 
	 
	               материалы
	35 953,90

	 
	 
	               накладные расходы
	21 989,34

	 
	 
	               сметная прибыль
	9 247,86

	 
	 
	     Монтажные работы
	66 448,28

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	26 759,72

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	271,90

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	69,22

	 
	 
	               материалы
	2 055,22

	 
	 
	               накладные расходы
	24 682,62

	 
	 
	               сметная прибыль
	12 609,60

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	47 379,73

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	46 671,96

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	21 857,46

	 
	 
	  Итого по разделу 8 Водоснабжение
	173 223,55

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	82,807
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	11,922
	 
	 

	Раздел 9. Монтаж модулей

	86
	ГЭСНм37-01-001-07
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	59
	 
	 
	 
	 
	27 745,93

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	59
	 
	59
	 
	 
	470,27
	 
	27 745,93

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 824,66

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	4,9
	 
	 
	 
	 
	3 173,61

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	1,1
	 
	1,1
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	 
	2 679,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,1
	 
	1,1
	 
	 
	661,32
	 
	727,45

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	2,7
	 
	2,7
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	 
	7 373,35

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,7
	 
	2,7
	 
	 
	705,41
	 
	1 904,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,1
	 
	1,1
	 
	 
	640,31
	 
	704,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,1
	 
	1,1
	 
	 
	492,32
	 
	541,55

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,3
	 
	0,3
	4,35
	1,62
	7,05
	 
	2,12

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4
	 
	4
	24,46
	0,67
	16,39
	 
	65,56

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 817,65

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	3,6
	 
	3,6
	114,64
	1,08
	123,81
	 
	445,72

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,4
	 
	0,4
	41,38
	1,6
	66,21
	 
	26,48

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,6
	 
	3,6
	 
	 
	6,42
	 
	23,11

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	6,4
	 
	6,4
	148,86
	1,04
	154,81
	 
	990,78

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2,8
	 
	2,8
	122,66
	1,98
	242,87
	 
	680,04

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2,8
	 
	2,8
	1 818,38
	1,11
	2 018,40
	 
	5 651,52

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 561,85

	86.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	554,92

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 919,54

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	28 755,17

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	15 150,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 022,51
	 
	94 022,51

	87
	ТЦ_102_66_6679088944_12.04.2024_02_1
	Модуль №1 (тренерская)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 197 916,67
	1,03
	1 233 854,17

	 
	 
	(Оборудование общего назначения)

	 
	 
	Цена=1437500,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 233 854,17

	88
	ТЦ_102_66_6679088944_12.04.2024_02_1
	Модуль №2 (раздевалка)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 406 250,00
	1,03
	1 448 437,50

	 
	 
	(Оборудование общего назначения)

	 
	 
	Цена=1687500,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 448 437,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 9 Монтаж модулей :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 732 408,44

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	27 745,93

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	10 824,66

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 173,61

	 
	 
	               Материалы
	2 690 664,24

	 
	 
	     Монтажные работы
	2 776 314,18

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	27 745,93

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	10 824,66

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 173,61

	 
	 
	               материалы
	2 690 664,24

	 
	 
	               накладные расходы
	28 755,17

	 
	 
	               сметная прибыль
	15 150,57

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	30 919,54

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	28 755,17

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	15 150,57

	 
	 
	  Итого по разделу 9 Монтаж модулей
	2 776 314,18

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	2 682 291,67

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	59
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	4,9
	 
	 

	Раздел 10. Заземление модулей

	89
	ГЭСНм08-02-471-01
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3*2) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,562
	 
	 
	 
	 
	2 676,93

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,27
	 
	5,562
	 
	 
	481,29
	 
	2 676,93

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281,94

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,204
	 
	 
	 
	 
	117,67

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,17
	 
	0,102
	 
	 
	1 978,25
	 
	201,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,17
	 
	0,102
	 
	 
	661,32
	 
	67,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	 
	0,102
	 
	 
	640,31
	 
	65,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	 
	0,102
	 
	 
	492,32
	 
	50,22

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,51
	 
	0,906
	24,46
	0,67
	16,39
	 
	14,85

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 485,17

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,65
	 
	0,39
	155,63
	1,04
	161,86
	 
	63,13

	 
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	2
	 
	1,2
	911,56
	1,3
	1 185,03
	 
	1 422,04

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 561,71

	89.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	53,54

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 794,60

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	2 738,71

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	1 425,25

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 632,02
	 
	8 779,21

	90
	ФСБЦ-08.3.08.02-0058
применительно
	Уголок 50х50х5// Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,03393
	1
	0,03393
	70 842,50
	0,82
	58 090,85
	 
	1 971,02

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,00377*9

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 971,02

	91
	ФСБЦ-08.3.07.01-0042
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
	т
	0,01134
	1
	0,01134
	67 961,14
	0,91
	61 844,64
	 
	701,32

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1,26*1,5*3*2/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	701,32

	92
	ГЭСНм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=((2,5+2)*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,296
	 
	 
	 
	 
	623,75

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	14,4
	 
	1,296
	 
	 
	481,29
	 
	623,75

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,12

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,036
	 
	 
	 
	 
	20,76

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,018
	 
	 
	1 978,25
	 
	35,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,018
	 
	 
	661,32
	 
	11,90

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,018
	 
	 
	640,31
	 
	11,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,018
	 
	 
	492,32
	 
	8,86

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,7
	 
	0,243
	24,46
	0,67
	16,39
	 
	3,98

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407,72

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,9
	 
	0,081
	155,63
	1,04
	161,86
	 
	13,11

	 
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	3,7
	 
	0,333
	911,56
	1,3
	1 185,03
	 
	394,61

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 103,35

	92.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	12,48

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	644,51

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	631,62

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	328,70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 068,33
	 
	2 076,15

	93
	ФСБЦ-08.3.07.01-0042
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
	т
	0,01134
	1
	0,01134
	67 961,14
	0,91
	61 844,64
	 
	701,32

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=9*1,26/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	701,32

	94
	ГЭСНп01-11-010-02
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	измерение
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,24
	 
	 
	 
	 
	2 118,86

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,81
	 
	1,62
	 
	 
	661,32
	 
	1 071,34

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,81
	 
	1,62
	 
	 
	646,62
	 
	1 047,52

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 118,86

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 118,86

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	 
	75
	 
	 
	 
	 
	1 589,15

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	762,79

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 235,40
	 
	4 470,80

	95
	ГЭСНп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,2592
	 
	 
	 
	 
	169,51

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	6,48
	 
	0,1296
	 
	 
	661,32
	 
	85,71

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	6,48
	 
	0,1296
	 
	 
	646,62
	 
	83,80

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,51

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,51

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	 
	75
	 
	 
	 
	 
	127,13

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	61,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 883,00
	 
	357,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 10 Заземление модулей :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 393,11

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	5 589,05

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	333,06

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	138,43

	 
	 
	               Материалы
	5 332,57

	 
	 
	     Строительные работы
	3 373,66

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               материалы
	3 373,66

	 
	 
	     Монтажные работы
	10 855,36

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	3 300,68

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	333,06

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	138,43

	 
	 
	               материалы
	1 958,91

	 
	 
	               накладные расходы
	3 370,33

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 753,95

	 
	 
	     Прочие затраты
	4 828,46

	 
	 
	          Пусконаладочные работы
	4 828,46

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	2 288,37

	 
	 
	                    накладные расходы
	1 716,28

	 
	 
	                    сметная прибыль
	823,81

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 727,48

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 086,61

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 577,76

	 
	 
	  Итого по разделу 10 Заземление модулей
	19 057,48

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	10,3572
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,24
	 
	 

	Раздел 11. Электроснабжение модулей

	96
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,065835
	1
	0,065835
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(18,81*0,5*0,7) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,76853
	 
	 
	 
	 
	3 111,06

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	 
	7,76853
	 
	 
	400,47
	 
	3 111,06

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 111,06

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 111,06

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	2 799,95

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	1 244,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 687,32
	 
	7 155,43

	97
	ГЭСНм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,1881
	1
	0,1881
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18,81 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,99693
	 
	 
	 
	 
	479,81

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	 
	0,99693
	 
	 
	481,29
	 
	479,81

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	469,73

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,73359
	 
	 
	 
	 
	361,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,9
	 
	0,73359
	 
	 
	640,31
	 
	469,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,9
	 
	0,73359
	 
	 
	492,32
	 
	361,16

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 310,70

	97.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	9,60

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	840,97

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	824,15

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	428,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 680,70
	 
	2 573,34

	98
	ГЭСНм08-02-142-02
	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01
	100 м
	0,1881
	1
	0,1881
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18,81 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,374319
	 
	 
	 
	 
	180,16

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	1,99
	 
	0,374319
	 
	 
	481,29
	 
	180,16

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,64

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,015048
	 
	 
	 
	 
	7,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	 
	0,015048
	 
	 
	640,31
	 
	9,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	 
	0,015048
	 
	 
	492,32
	 
	7,41

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,21

	98.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	3,60

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187,57

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	183,82

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	95,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 553,38
	 
	480,29

	99
	ГЭСНм08-02-141-01
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	0,3762
	1
	0,3762
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(18,81*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,123152
	 
	 
	 
	 
	1 984,43

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	10,96
	 
	4,123152
	 
	 
	481,29
	 
	1 984,43

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	321,78

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,233244
	 
	 
	 
	 
	134,54

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,31
	 
	0,116622
	 
	 
	1 978,25
	 
	230,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	 
	0,116622
	 
	 
	661,32
	 
	77,12

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,58
	 
	0,970596
	1,75
	1,82
	3,19
	 
	3,10

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,58
	 
	0,970596
	8,84
	1,55
	13,70
	 
	13,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,31
	 
	0,116622
	 
	 
	640,31
	 
	74,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,31
	 
	0,116622
	 
	 
	492,32
	 
	57,42

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,97

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	 
	0,0361152
	37,71
	1,61
	60,71
	 
	2,19

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,001
	 
	0,0003762
	70 310,45
	0,91
	63 982,51
	 
	24,07

	 
	08.3.08.02-0058
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,01
	 
	0,003762
	70 842,50
	0,82
	58 090,85
	 
	218,54

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,25
	 
	0,09405
	79,88
	1,45
	115,83
	 
	10,89

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	 
	0,0000226
	82 698,14
	1,22
	100 891,73
	 
	2,28

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 698,72

	99.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	39,69

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 118,97

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	2 076,59

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	1 080,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 671,64
	 
	5 895,67

	100
	ФСБЦ-21.1.06.07-0002
применительно
	Кабель АВБбШв 2х16// Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16ок(N)-660
	1000 м
	0,0398772
	1
	0,0398772
	94 896,40
	1,22
	115 773,61
	 
	4 616,73

	 
	 
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	 
	Объем=(37,62*1,06) / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 616,73

	101
	ГЭСНм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,1904
	 
	 
	 
	 
	572,93

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,92
	 
	1,1904
	 
	 
	481,29
	 
	572,93

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,72

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,048
	 
	 
	 
	 
	27,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,024
	 
	 
	1 978,25
	 
	47,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,024
	 
	 
	661,32
	 
	15,87

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,4
	 
	0,288
	1,75
	1,82
	3,19
	 
	0,92

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,4
	 
	0,288
	8,84
	1,55
	13,70
	 
	3,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,024
	 
	 
	640,31
	 
	15,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,024
	 
	 
	492,32
	 
	11,82

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,93

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	 
	0,01152
	37,71
	1,61
	60,71
	 
	0,70

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,5
	 
	0,06
	931,11
	1,62
	1 508,40
	 
	90,50

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	 
	0,0000072
	82 698,14
	1,22
	100 891,73
	 
	0,73

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	760,27

	101.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	11,46

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,62

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	588,61

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	306,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 888,83
	 
	1 666,66

	102
	ФСБЦ-21.1.06.07-0002
применительно
	Кабель АВБбШв 2х16// Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16ок(N)-660
	1000 м
	0,01272
	1
	0,01272
	94 896,40
	1,22
	115 773,61
	 
	1 472,64

	 
	 
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	 
	Объем=(12*1,06) / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 472,64

	103
	ГЭСНм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	0,1881
	1
	0,1881
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18,81 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,090288
	 
	 
	 
	 
	37,15

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	0,48
	 
	0,090288
	 
	 
	411,49
	 
	37,15

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,41

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,003762
	 
	 
	 
	 
	1,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,003762
	 
	 
	640,31
	 
	2,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,003762
	 
	 
	492,32
	 
	1,85

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,41

	103.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	0,74

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,00

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	38,22

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	19,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	533,01
	 
	100,26

	104
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0658
	1
	0,0658
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6,58 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,8233
	 
	 
	 
	 
	2 235,74

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	 
	5,8233
	 
	 
	383,93
	 
	2 235,74

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 235,74

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 235,74

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	2 012,17

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	894,30

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 149,09
	 
	5 142,21

	105
	ГЭСНм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,9728
	 
	 
	 
	 
	468,20

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,16
	 
	0,9728
	 
	 
	481,29
	 
	468,20

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	468,20

	105.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	9,36

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	468,20

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	458,84

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	238,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 689,75
	 
	1 175,18

	106
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,06
	 
	 
	 
	 
	1 044,44

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	 
	2,06
	 
	 
	507,01
	 
	1 044,44

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,40

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	 
	0,04
	174,93
	1,2
	209,92
	 
	8,40

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 052,84

	106.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	20,89

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 044,44

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	1 023,55

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	532,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 314,97
	 
	2 629,94

	107
	Прайс-лист
	Выключатель автоматический дифференциальный 1п+N 63А 100мА АВДТ-32 C(Электронный)
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	1 572,50
	 
	3 145,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=1887,00/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 145,00

	 
	 
	Итоги по разделу 11 Электроснабжение модулей :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	21 205,86

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	10 113,92

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	871,28

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	532,65

	 
	 
	               Материалы
	9 688,01

	 
	 
	     Строительные работы
	15 442,64

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	5 346,80

	 
	 
	               материалы
	3 145,00

	 
	 
	               накладные расходы
	4 812,12

	 
	 
	               сметная прибыль
	2 138,72

	 
	 
	     Монтажные работы
	20 610,71

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	4 767,12

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	871,28

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	532,65

	 
	 
	               материалы
	6 543,01

	 
	 
	               накладные расходы
	5 193,78

	 
	 
	               сметная прибыль
	2 702,87

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	10 646,57

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	10 005,90

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 841,59

	 
	 
	  Итого по разделу 11 Электроснабжение модулей
	36 053,35

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	23,399719
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	1,033644
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 801 709,29

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	309 397,87

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	86 966,12

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	29 180,34

	 
	 
	               Материалы
	3 376 164,96

	 
	 
	     Строительные работы
	1 474 366,58

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	244 536,05

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	74 665,22

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	25 266,43

	 
	 
	               материалы
	674 943,58

	 
	 
	               накладные расходы
	284 934,08

	 
	 
	               сметная прибыль
	170 021,22

	 
	 
	     Монтажные работы
	2 874 228,53

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	62 573,45

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	12 300,90

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 913,91

	 
	 
	               материалы
	2 701 221,38

	 
	 
	               накладные расходы
	62 001,90

	 
	 
	               сметная прибыль
	32 216,99

	 
	 
	     Прочие затраты
	4 828,46

	 
	 
	          Пусконаладочные работы
	4 828,46

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	2 288,37

	 
	 
	                    накладные расходы
	1 716,28

	 
	 
	                    сметная прибыль
	823,81

	 
	 
	     Всего
	

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	 
	     НДС 20%
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	



Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
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