 Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
	                                                            город Югорск      

	Дата заключения контракта: в соответствии 
с датой указанной
 в электронной цифровой подписи.



ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП)
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, перекресток пер. Калинина-ул. Советская, ул. Советская - ул. Мичурина, через ул. Спортивная (в районе ул. Советская), через ул. Титова в районе домов №4 и №8 (в сторону магазина « Монетка»), между домами №6 и №8 по ул. Механизаторов (через проезд к ТК « Лайнер», по ул. 40 лет Победы (возле магазина «Монетка»).
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.09.2024
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.3 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в) информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4.В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии сподпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗучастником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требованиеМуниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
2. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
2. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
2. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
2. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.


Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/












Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович____________________________________________________________________












Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание
на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, перекресток пер. Калинина-ул. Советская, ул. Советская - ул. Мичурина, через ул. Спортивная (в районе ул. Советская), через ул. Титова в районе домов №4 и №8 (в сторону магазина « Монетка»), между домами №6 и №8 по ул. Механизаторов (через проезд к ТК « Лайнер»), по ул. 40 лет Победы (возле магазина «Монетка»).
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.09.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 22.10.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
По переходу по ул. 40 лет Победы (возле магазина « Монетка») в городе Югорске железобетонные изделия и конструкции перевозятся на расстояние 5 км на базу МУП «Югорскэнергогаз» с предварительным согласованием Заказчика.
При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 
           Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам
	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	




Плитка тротуарная
	Плитка  вибропрессованная тротуарная "Кирпичик" с характеристиками:
Форма – прямоугольная; 
Размер: 199х99 мм; толщина 60мм;  
Цвет - красная.
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси.

	1
	
Дорожный знак 
5.19.1 и 5.19.2 
«Пешеходный переход»

[image: Дорожный знак 5.19.1 "Пешеходный переход" на желтом фоне ГОСТ]

[image: Дорожный знак 5.19.2 "Пешеходный переход" на желтом фоне по ГОСТ]

	Дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с характеристиками: дорожный знак на флуоресцентной пленке на желтом фоне  квадратной формы с закругленными краями радиусом 45 мм, размером 700мм*700мм (II т-р) на щите 900 мм х 900 мм, окантовка по 10см (неизменяемое значение).
Тип светоотражающей пленки - Б;
Знак изготавливается из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 мм и не более 1 мм, Металлическое основание дорожного знака выполнено с двойной отбортовкой по всему периметру дорожного знака. Наличие элементов крепления.
Материалы для изготовления знака должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа.
В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на перекрестках пер. Калинина - ул. Советская, ул. Советская - ул. Мичурина в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Перекрёсток пер. Калинина - ул. Советская

	1
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Установка дорожного знака "Переход"
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,4
	
	
	
	
	2 798,14

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	6,4
	
	
	437,21
	
	2 798,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	388,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2906
	
	
	
	
	164,37

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	
	0,22
	998,38
	1,38
	1 377,76
	
	303,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	565,80
	
	124,48

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	
	0,0304
	
	
	1 978,25
	
	60,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	661,32
	
	20,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	
	0,0402
	
	
	640,31
	
	25,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0402
	
	
	492,32
	
	19,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	228,96

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00096
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	
	123,22

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000387
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	
	85,71

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0001124
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	11,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000676
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	
	9,03

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 580,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 962,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 384,51

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 969,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596 736,50
	 
	11 934,73

	1.1
	Прайс-лист
	Знак дорожный тип 5.19.1, 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 мм на  желто-зеленом флуорисцентном фоне
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	3 500,00
	1,03
	14 420,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=4200/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 420,00

	1.2
	ФСБЦ-23.3.03.02-0031
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	8
	1
	8
	643,59
	1,26
	810,92
	 
	6 487,36

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 487,36

	2
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки дорожного знака
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,09 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1215
	
	
	
	
	48,66

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,1215
	
	
	400,47
	
	48,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,016308
	
	
	
	
	10,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,0162
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	16,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0162
	
	
	661,32
	
	10,71

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,005337
	8,54
	0,91
	7,77
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,000108
	
	
	640,31
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000108
	
	
	492,32
	
	0,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,001575
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,08

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,225
	12,83
	1,19
	15,27
	
	3,44

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,42

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	61,20

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	34,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 611,11
	 
	175,15

	2.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,0918
	1
	0,0918
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	1 036,21

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 036,21

	3
	ГЭСН27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Нанесение разметки "Пешеходный переход" 1.14.1 (желтая и белая краска)
	10 м2
	2,4
	1
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,192
	
	
	
	
	5 464,82

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	12,192
	
	
	448,23
	
	5 464,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	421,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,976
	
	
	
	
	1 676,76

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.час
	1,2
	
	2,88
	81,21
	1,54
	125,06
	
	360,17

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	2,88
	
	
	565,80
	
	1 629,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,096
	
	
	640,31
	
	61,47

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,096
	
	
	492,32
	
	47,26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,11

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,00024
	86 227,50
	1,02
	87 952,05
	
	21,11

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,0168
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 584,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 141,58

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	10 569,54

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	9 569,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 551,50
	 
	27 723,59

	3.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	8,4
	1
	8,4
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	1 132,74

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,0168/2*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 132,74

	3.2
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
применительно
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый // цвет желтый
	кг
	8,4
	1
	8,4
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	1 132,74

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,0168/2*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 132,74

	 
	
	Итоги по разделу 1 Перекрёсток пер. Калинина - ул. Советская :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	35 453,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 311,62

	 
	
	               Эксплуатация машин
	827,18

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 851,89

	 
	
	               Материалы
	24 462,64

	 
	
	     Строительные работы
	43 135,16

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 311,62

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	827,18

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 851,89

	 
	
	               материалы
	3 555,28

	 
	
	               накладные расходы
	15 015,25

	 
	
	               сметная прибыль
	13 573,94

	 
	
	     Монтажные работы
	20 907,36

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	20 907,36

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	10 163,51

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	15 015,25

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	13 573,94

	 
	
	  Итого по разделу 1 Перекрёсток пер. Калинина - ул. Советская
	64 042,52

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	18,7135
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,282908
	
	 

	Раздел 2. Перекрёсток ул. Советская - ул. Мичурина

	4
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Установка дорожного знака "Переход"
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,4
	
	
	
	
	2 798,14

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	6,4
	
	
	437,21
	
	2 798,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	388,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2906
	
	
	
	
	164,37

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	
	0,22
	998,38
	1,38
	1 377,76
	
	303,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	565,80
	
	124,48

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	
	0,0304
	
	
	1 978,25
	
	60,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	661,32
	
	20,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	
	0,0402
	
	
	640,31
	
	25,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0402
	
	
	492,32
	
	19,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	228,96

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00096
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	
	123,22

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000387
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	
	85,71

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0001124
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	11,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000676
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	
	9,03

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 580,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 962,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 384,51

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 969,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596 736,50
	 
	11 934,73

	4.1
	Прайс-лист
	Знак дорожный тип 5.19.1, 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 мм на  желто-зеленом флуорисцентном фоне
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	3 500,00
	1,03
	14 420,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=4200/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 420,00

	4.2
	ФСБЦ-23.3.03.02-0031
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	8
	1
	8
	643,59
	1,26
	810,92
	 
	6 487,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 487,36

	5
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки дорожного знака
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,09 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1215
	
	
	
	
	48,66

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,1215
	
	
	400,47
	
	48,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,016308
	
	
	
	
	10,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,0162
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	16,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0162
	
	
	661,32
	
	10,71

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,005337
	8,54
	0,91
	7,77
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,000108
	
	
	640,31
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000108
	
	
	492,32
	
	0,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,001575
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,08

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,225
	12,83
	1,19
	15,27
	
	3,44

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,42

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	61,20

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	34,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 611,11
	 
	175,15

	5.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,0918
	1
	0,0918
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	1 036,21

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 036,21

	 
	
	Итоги по разделу 2 Перекрёсток ул. Советская - ул. Мичурина :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	25 603,52

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 846,80

	 
	
	               Эксплуатация машин
	405,54

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	175,13

	 
	
	               Материалы
	22 176,05

	 
	
	     Строительные работы
	19 633,45

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 846,80

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	405,54

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	175,13

	 
	
	               материалы
	7 756,05

	 
	
	               накладные расходы
	4 445,71

	 
	
	               сметная прибыль
	4 004,22

	 
	
	     Монтажные работы
	14 420,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	14 420,00

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 021,93

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 445,71

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 004,22

	 
	
	  Итого по разделу 2 Перекрёсток ул. Советская - ул. Мичурина
	34 053,45

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	6,5215
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,306908
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	61 056,85

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 158,42

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 232,72

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 027,02

	 
	
	               Материалы
	46 638,69

	 
	
	     Строительные работы
	62 768,61

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	11 158,42

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 232,72

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 027,02

	 
	
	               материалы
	11 311,33

	 
	
	               накладные расходы
	19 460,96

	 
	
	               сметная прибыль
	17 578,16

	 
	
	     Монтажные работы
	35 327,36

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	35 327,36

	 
	
	     Всего
	98 095,97

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	13 185,44

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	19 460,96

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	17 578,16

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству пешеходного перехода через ул.Спортивная (в районе ул.Советская) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство пешеходного перехода

	Подготовительные работы

	1
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0012
	1
	0,0012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,5*3*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,21576
	
	
	
	
	91,95

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	0,21576
	
	
	426,18
	
	91,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,054756
	
	
	
	
	27,27

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,55
	
	0,00186
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	3,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,00186
	
	
	661,32
	
	1,23

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	44,08
	
	0,052896
	
	
	374,23
	
	19,80

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	0,052896
	
	
	492,32
	
	26,04

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	88,16
	
	0,105792
	
	
	2,89
	
	0,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,22

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	176,45

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	159,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399 216,67
	 
	479,06

	2
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	0,17136
	1
	0,17136
	 
	 
	634,96
	 
	108,81

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,12*1,428

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,81

	3
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	0,17136
	1
	0,17136
	 
	 
	162,03
	 
	27,77

	 
	
	Объем=0,12*1,428

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,77

	4
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	516,67
	 
	62,00

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _GoBack] 
	 
	62,00

	5
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР 300х30х15)
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,835
	
	
	
	
	1 578,06

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	3,835
	
	
	411,49
	
	1 578,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 578,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 578,06

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 335,53

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 114,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 563,80
	 
	6 028,19

	6
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	393,42
	 
	196,71

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,1*5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196,71

	7
	02-15-1-01-0008
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	178,42
	 
	89,21

	 
	
	Объем=0,1*5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,21

	8
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,225
	1
	0,225
	 
	 
	516,67
	 
	116,25

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*5

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,25

	9
	ГЭСН01-01-030-05
применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	0,002376
	1
	0,002376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,2*3,6*0,3) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,013068
	
	
	
	
	8,64

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,5
	
	0,013068
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	20,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,013068
	
	
	661,32
	
	8,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,64

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8,04

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 184,34
	 
	40,83

	10
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	3,3264
	1
	3,3264
	 
	 
	96,47
	 
	320,90

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=2,376*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320,90

	11
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	3,3264
	1
	3,3264
	 
	 
	129,26
	 
	429,97

	 
	
	Объем=2,376*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	429,97

	Установка дорожных знаков

	12
	ГЭСН01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1629
	
	
	
	
	65,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	181
	
	0,1629
	
	
	400,47
	
	65,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,24

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	58,72

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	26,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166 733,33
	 
	150,06

	13
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,4
	
	
	
	
	2 798,14

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	6,4
	
	
	437,21
	
	2 798,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	388,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2906
	
	
	
	
	164,37

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	
	0,22
	998,38
	1,38
	1 377,76
	
	303,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	565,80
	
	124,48

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	
	0,0304
	
	
	1 978,25
	
	60,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	661,32
	
	20,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	
	0,0402
	
	
	640,31
	
	25,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0402
	
	
	492,32
	
	19,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	228,96

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00096
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	
	123,22

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000387
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	
	85,71

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0001124
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	11,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000676
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	
	9,03

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 580,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 962,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 384,51

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 969,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596 736,50
	 
	11 934,73

	14
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,38
	
	
	
	
	603,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	1,38
	
	
	437,21
	
	603,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,25

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00096
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	
	106,25

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	709,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	603,35

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	892,96

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	808,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 552,50
	 
	2 411,05

	15
	ТЦ_01.5.03.03_66_6685160211_22.05.2024_02_1
	Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	3 500,00
	1,03
	7 210,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 210,00

	16
	ТЦ_01.5.03.03_66_6685160211_22.05.2024_02_1
	Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	3 500,00
	1,03
	7 210,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 210,00

	17
	ФСБЦ-23.5.02.02-1144
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	8
	1
	8
	440,46
	1,09
	480,10
	 
	3 840,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 840,80

	18
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек знаков)
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1215
	
	
	
	
	48,66

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,1215
	
	
	400,47
	
	48,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,016308
	
	
	
	
	10,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,0162
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	16,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0162
	
	
	661,32
	
	10,71

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,005337
	8,54
	0,91
	7,77
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,000108
	
	
	640,31
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000108
	
	
	492,32
	
	0,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,001575
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,08

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,225
	12,83
	1,19
	15,27
	
	3,44

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,42

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	61,20

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	34,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 611,11
	 
	175,15

	19
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,0918
	1
	0,0918
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	1 036,21

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 036,21

	Нанесение разметки

	20
	ГЭСН27-09-016-07
применительно
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных// Нанесение разметки "Пешеходный переход"
	10 м2
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,128
	
	
	
	
	3 643,21

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	8,128
	
	
	448,23
	
	3 643,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,984
	
	
	
	
	1 117,85

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.час
	1,2
	
	1,92
	81,21
	1,54
	125,06
	
	240,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	1,92
	
	
	565,80
	
	1 086,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,064
	
	
	640,31
	
	40,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,064
	
	
	492,32
	
	31,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,07

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,00016
	86 227,50
	1,02
	87 952,05
	
	14,07

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,0112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 056,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 761,06

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 046,37

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 379,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 551,51
	 
	18 482,42

	21
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
применительно
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый (цвет белый и желтый)
	кг
	11,2
	1
	11,2
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	1 510,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 510,32

	Устройство покрытия тротуара

	22
	ГЭСН27-02-022-01
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2266
	
	
	
	
	111,56

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,33
	
	0,2266
	
	
	492,32
	
	111,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	183,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22
	
	
	
	
	108,31

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.час
	11
	
	0,22
	
	
	757,93
	
	166,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	492,32
	
	108,31

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.час
	11
	
	0,22
	67,88
	1,14
	77,38
	
	17,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3333
	
	0,006666
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,35

	П,Н
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	403,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,87

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	325,41

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	294,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 201,00
	 
	1 024,02

	23
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожные)
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,094
	
	
	
	
	907,81

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	2,094
	
	
	433,53
	
	907,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0195
	
	
	
	
	12,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0183
	
	
	1 978,25
	
	36,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0183
	
	
	661,32
	
	12,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0012
	
	
	640,31
	
	0,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0012
	
	
	492,32
	
	0,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 106,97

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00003
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	2,55

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,177
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	1 997,93

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0018
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	14,96

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0051
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	91,53

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 064,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	920,50

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 362,34

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 233,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,00
	 
	5 660,25

	24
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР 100.30.15
	м3
	0,135
	1
	0,135
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	2 211,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 211,06

	25
	ГЭСН27-02-022-01
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2266
	
	
	
	
	111,56

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,33
	
	0,2266
	
	
	492,32
	
	111,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	183,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22
	
	
	
	
	108,31

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.час
	11
	
	0,22
	
	
	757,93
	
	166,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	492,32
	
	108,31

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.час
	11
	
	0,22
	67,88
	1,14
	77,38
	
	17,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3333
	
	0,006666
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,35

	П,Н
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	403,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,87

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	325,41

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	294,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 201,00
	 
	1 024,02

	26
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарные)
	100 м
	0,072
	1
	0,072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,6*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,0256
	
	
	
	
	2 178,75

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	5,0256
	
	
	433,53
	
	2 178,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	88,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0468
	
	
	
	
	30,47

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,04392
	
	
	1 978,25
	
	86,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,04392
	
	
	661,32
	
	29,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,00288
	
	
	640,31
	
	1,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00288
	
	
	492,32
	
	1,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 361,36

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,000072
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	6,12

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	0,365328
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	4 123,72

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,0014256
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	11,85

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,01224
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	219,67

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 659,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 209,22

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 269,65

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 960,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 018,06
	 
	12 889,30

	27
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР 100.20.8
	м3
	0,128
	1
	0,128
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	2 096,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,2*0,08*8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 096,41

	28
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,008712
	1
	0,008712
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,2*3,6*0,11) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1254528
	
	
	
	
	51,62

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,1254528
	
	
	411,49
	
	51,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	323,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1209226
	
	
	
	
	75,31

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,0154202
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	29,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,0154202
	
	
	661,32
	
	10,20

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	0,0373745
	
	
	1 901,81
	
	71,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,0373745
	
	
	565,80
	
	21,15

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	0,061681
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	213,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,061681
	
	
	661,32
	
	40,79

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,0064469
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	8,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,0064469
	
	
	492,32
	
	3,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,27

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,04356
	35,71
	1,46
	52,14
	
	2,27

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	452,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,93

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	187,86

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	170,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,09
	 
	810,33

	29
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,95832
	1
	0,95832
	616,20
	1,38
	850,36
	 
	814,92

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,8712*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	814,92

	30
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,00792
	1
	0,00792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,2*3,6*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,171072
	
	
	
	
	70,39

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,171072
	
	
	411,49
	
	70,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	450,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,163152
	
	
	
	
	104,65

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,0205128
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	31,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,0205128
	
	
	661,32
	
	13,57

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,018216
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	34,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,018216
	
	
	661,32
	
	12,05

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,0194832
	
	
	1 901,81
	
	37,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0194832
	
	
	565,80
	
	11,02

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	0,0967032
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	335,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,0967032
	
	
	661,32
	
	63,95

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,0082368
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	11,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,0082368
	
	
	492,32
	
	4,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,89

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,05544
	35,71
	1,46
	52,14
	
	2,89

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	628,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	175,04

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	259,06

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	234,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 617,42
	 
	1 121,61

	31
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	1,00584
	1
	1,00584
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	4 033,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,792*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 033,20

	32
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,072
	1
	0,072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*3,6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,05664
	
	
	
	
	2 748,14

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	6,05664
	
	
	453,74
	
	2 748,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	443,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,38016
	
	
	
	
	208,81

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,12816
	
	
	1 978,25
	
	253,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,12816
	
	
	661,32
	
	84,75

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	0,576
	
	
	49,16
	
	28,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,252
	
	
	640,31
	
	161,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,252
	
	
	492,32
	
	124,06

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,38988
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 400,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 956,95

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	3 370,92

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	2 276,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 665,69
	 
	9 047,93

	33
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,38988
	1
	0,38988
	2 810,05
	1,88
	5 282,89
	 
	2 059,69

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 059,69

	34
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 красная
	м2
	7,344
	1
	7,344
	764,38
	1,66
	1 268,87
	 
	9 318,58

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=7,2*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 318,58

	35
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0015
	1
	0,0015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*0,5*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0324
	
	
	
	
	13,33

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,0324
	
	
	411,49
	
	13,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0309
	
	
	
	
	19,82

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,003885
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	6,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,003885
	
	
	661,32
	
	2,57

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,00345
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	6,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,00345
	
	
	661,32
	
	2,28

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,00369
	
	
	1 901,81
	
	7,02

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,00369
	
	
	565,80
	
	2,09

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	0,018315
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	63,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,018315
	
	
	661,32
	
	12,11

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,00156
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	2,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,00156
	
	
	492,32
	
	0,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,55

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,0105
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,55

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,15

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	49,06

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	44,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 613,33
	 
	212,42

	36
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	0,1905
	1
	0,1905
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	763,86

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,15*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	763,86

	37
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,216
	
	
	
	
	102,77

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	0,216
	
	
	475,78
	
	102,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00105
	
	
	
	
	0,60

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0003
	
	
	1 978,25
	
	0,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0003
	
	
	661,32
	
	0,20

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00045
	
	
	1 901,81
	
	0,86

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,00045
	
	
	565,80
	
	0,25

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,85
	
	0,01275
	
	
	49,16
	
	0,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0003
	
	
	640,31
	
	0,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0003
	
	
	492,32
	
	0,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,34

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,0009
	23 188,21
	1,31
	30 376,56
	
	27,34

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,5
	
	0,0075
	
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	0,1071
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,37

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	117,84

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	79,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 027,33
	 
	330,41

	38
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*0,5) / 100

	 
	
	общей толщиной 8 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,348
	
	
	
	
	165,57

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	10
	0,348
	
	
	475,78
	
	165,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,03

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,14
	10
	0,021
	
	
	49,16
	
	1,03

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	10
	0,1815
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	165,57

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	188,75

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	127,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 189,33
	 
	482,84

	39
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG// // Смесь асфальтобетонная пористая мелкозернистая А16Вн
	т
	0,2886
	1
	0,2886
	6 901,14
	1,99
	13 733,27
	 
	3 963,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,1071+0,1815

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 963,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	74 091,61

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	15 290,11

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 528,67

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 997,86

	 
	
	               Материалы
	53 728,02

	 
	
	               Перевозка
	546,95

	 
	
	     Строительные работы
	119 724,71

	 
	
	          Строительные работы
	119 177,76

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	15 290,11

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 528,67

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 997,86

	 
	
	                    материалы
	53 728,02

	 
	
	                    накладные расходы
	24 420,08

	 
	
	                    сметная прибыль
	21 213,02

	 
	
	          Перевозка
	546,95

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	17 287,97

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	24 420,08

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	21 213,02

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству пешеходного перехода через ул.Титова в районе домов №4 и №8 (в сторону магазина "Монетка") в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство пешеходного перехода

	Подготовительные работы

	1
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР 300х30х15)
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,903
	
	
	
	
	2 840,52

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	6,903
	
	
	411,49
	
	2 840,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 840,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 840,52

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 203,97

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 806,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 564,33
	 
	10 850,79

	2
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,96
	1
	0,96
	 
	 
	393,42
	 
	377,68

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,32*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377,68

	3
	02-15-1-01-0008
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	0,96
	1
	0,96
	 
	 
	178,42
	 
	171,28

	 
	
	Объем=0,32*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,28

	4
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,405
	1
	0,405
	 
	 
	516,67
	 
	209,25

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Объем=3*0,3*0,15*3

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,25

	5
	ГЭСН01-01-030-05
применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	0,00218
	1
	0,002178
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,2*2*0,3+2,2*1,3*0,3) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,011979
	
	
	
	
	7,92

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,5
	
	0,011979
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	18,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,011979
	
	
	661,32
	
	7,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,92

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	7,37

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 185,49
	 
	37,43

	6
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	3,0492
	1
	3,0492
	 
	 
	96,47
	 
	294,16

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=2,178*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294,16

	7
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	3,0492
	1
	3,0492
	 
	 
	129,26
	 
	394,14

	 
	
	Объем=2,178*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	394,14

	Установка дорожных знаков

	8
	ГЭСН01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1629
	
	
	
	
	65,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	181
	
	0,1629
	
	
	400,47
	
	65,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,24

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	58,72

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	26,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166 733,33
	 
	150,06

	9
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,4
	
	
	
	
	2 798,14

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	6,4
	
	
	437,21
	
	2 798,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	388,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2906
	
	
	
	
	164,37

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	
	0,22
	998,38
	1,38
	1 377,76
	
	303,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	565,80
	
	124,48

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	
	0,0304
	
	
	1 978,25
	
	60,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	661,32
	
	20,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	
	0,0402
	
	
	640,31
	
	25,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0402
	
	
	492,32
	
	19,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	228,96

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00096
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	
	123,22

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000387
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	
	85,71

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0001124
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	11,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000676
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	
	9,03

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 580,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 962,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 384,51

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 969,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596 736,50
	 
	11 934,73

	10
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,38
	
	
	
	
	603,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	1,38
	
	
	437,21
	
	603,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,25

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00096
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	
	106,25

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	709,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	603,35

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	892,96

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	808,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 552,50
	 
	2 411,05

	11
	ТЦ_01.5.03.03_66_6685160211_22.05.2024_02_1
	Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	3 500,00
	1,03
	7 210,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 210,00

	12
	ТЦ_01.5.03.03_66_6685160211_22.05.2024_02_1
	Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	3 500,00
	1,03
	7 210,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 210,00

	13
	ФСБЦ-23.5.02.02-1144
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	8
	1
	8
	440,46
	1,09
	480,10
	 
	3 840,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 840,80

	14
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек знаков)
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1215
	
	
	
	
	48,66

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,1215
	
	
	400,47
	
	48,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,016308
	
	
	
	
	10,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,0162
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	16,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0162
	
	
	661,32
	
	10,71

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,005337
	8,54
	0,91
	7,77
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,000108
	
	
	640,31
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000108
	
	
	492,32
	
	0,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,001575
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,08

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,225
	12,83
	1,19
	15,27
	
	3,44

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,42

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	61,20

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	34,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 611,11
	 
	175,15

	15
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,0918
	1
	0,0918
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	1 036,21

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 036,21

	Нанесение разметки

	16
	ГЭСН27-09-016-07
применительно
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных// Нанесение разметки "Пешеходный переход"
	10 м2
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,128
	
	
	
	
	3 643,21

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	8,128
	
	
	448,23
	
	3 643,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,984
	
	
	
	
	1 117,85

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.час
	1,2
	
	1,92
	81,21
	1,54
	125,06
	
	240,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	1,92
	
	
	565,80
	
	1 086,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,064
	
	
	640,31
	
	40,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,064
	
	
	492,32
	
	31,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,07

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,00016
	86 227,50
	1,02
	87 952,05
	
	14,07

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,0112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 056,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 761,06

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 046,37

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 379,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 551,51
	 
	18 482,42

	17
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
применительно
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый (цвет белый и желтый)
	кг
	11,2
	1
	11,2
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	1 510,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 510,32

	Устройство покрытия тротуара

	18
	ГЭСН27-02-022-01
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2266
	
	
	
	
	111,56

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,33
	
	0,2266
	
	
	492,32
	
	111,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	183,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22
	
	
	
	
	108,31

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.час
	11
	
	0,22
	
	
	757,93
	
	166,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	492,32
	
	108,31

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.час
	11
	
	0,22
	67,88
	1,14
	77,38
	
	17,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3333
	
	0,006666
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,35

	П,Н
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	403,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,87

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	325,41

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	294,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 201,00
	 
	1 024,02

	19
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожные)
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,282
	
	
	
	
	2 723,44

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	6,282
	
	
	433,53
	
	2 723,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0585
	
	
	
	
	38,08

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0549
	
	
	1 978,25
	
	108,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0549
	
	
	661,32
	
	36,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0036
	
	
	640,31
	
	2,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0036
	
	
	492,32
	
	1,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 320,92

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00009
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	7,66

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,531
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	5 993,78

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0054
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	44,89

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0153
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	274,59

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 193,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 761,52

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 087,05

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 700,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 676,11
	 
	16 980,85

	20
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР 100.30.15
	м3
	0,405
	1
	0,405
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	6 633,19

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*9

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 633,19

	21
	ГЭСН27-02-022-01
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2266
	
	
	
	
	111,56

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,33
	
	0,2266
	
	
	492,32
	
	111,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	183,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22
	
	
	
	
	108,31

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.час
	11
	
	0,22
	
	
	757,93
	
	166,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	492,32
	
	108,31

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.час
	11
	
	0,22
	67,88
	1,14
	77,38
	
	17,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3333
	
	0,006666
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,35

	П,Н
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	403,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,87

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	325,41

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	294,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 201,00
	 
	1 024,02

	22
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарные)
	100 м
	0,066
	1
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*2+1,3*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,6068
	
	
	
	
	1 997,19

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	4,6068
	
	
	433,53
	
	1 997,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0429
	
	
	
	
	27,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,04026
	
	
	1 978,25
	
	79,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,04026
	
	
	661,32
	
	26,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,00264
	
	
	640,31
	
	1,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00264
	
	
	492,32
	
	1,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 997,92

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,000066
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	5,61

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	0,334884
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	3 780,08

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,0013068
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	10,86

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,01122
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	201,37

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 104,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 025,11

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 997,16

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 713,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 017,73
	 
	11 815,17

	23
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР 100.20.8
	м3
	0,112
	1
	0,112
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	1 834,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,2*0,08*7

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 834,36

	24
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,0024
	1
	0,0023958
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,2*2*0,3+2,2*1,3*0,3)*0,11) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0344995
	
	
	
	
	14,20

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,0344995
	
	
	411,49
	
	14,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	88,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0332538
	
	
	
	
	20,71

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,0042406
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	8,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,0042406
	
	
	661,32
	
	2,80

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	0,010278
	
	
	1 901,81
	
	19,55

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,010278
	
	
	565,80
	
	5,82

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	0,0169623
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	58,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,0169623
	
	
	661,32
	
	11,22

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,0017729
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	2,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,0017729
	
	
	492,32
	
	0,87

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,62

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,011979
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,62

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,91

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	51,67

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	46,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 021,12
	 
	222,86

	25
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,264
	1
	0,264
	616,20
	1,38
	850,36
	 
	224,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,24*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224,50

	26
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,00218
	1
	0,002178
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,2*2*0,3+2,2*1,3*0,3)*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0470448
	
	
	
	
	19,36

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,0470448
	
	
	411,49
	
	19,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	123,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0448668
	
	
	
	
	28,78

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,005641
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	8,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,005641
	
	
	661,32
	
	3,73

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,0050094
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	9,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0050094
	
	
	661,32
	
	3,31

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,0053579
	
	
	1 901,81
	
	10,19

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0053579
	
	
	565,80
	
	3,03

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	0,0265934
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	92,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,0265934
	
	
	661,32
	
	17,59

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,0022651
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	3,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,0022651
	
	
	492,32
	
	1,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,79

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,015246
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,79

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,14

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	71,25

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	64,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 625,34
	 
	308,46

	27
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	0,2794
	1
	0,2794
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	1 120,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,22*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 120,33

	28
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,066
	1
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*2+2*1,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,55192
	
	
	
	
	2 519,13

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	5,55192
	
	
	453,74
	
	2 519,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	406,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,34848
	
	
	
	
	191,42

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,11748
	
	
	1 978,25
	
	232,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,11748
	
	
	661,32
	
	77,69

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	0,528
	
	
	49,16
	
	25,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,231
	
	
	640,31
	
	147,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,231
	
	
	492,32
	
	113,73

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,35739
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 116,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 710,55

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	3 090,03

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	2 087,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 666,21
	 
	8 293,97

	29
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,35739
	1
	0,35739
	2 810,05
	1,88
	5 282,89
	 
	1 888,05

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 888,05

	30
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 красная
	м2
	6,732
	1
	6,732
	764,38
	1,66
	1 268,87
	 
	8 542,03

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6,6*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 542,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	74 373,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	17 495,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 883,83

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 824,43

	 
	
	               Материалы
	52 604,63

	 
	
	               Перевозка
	565,42

	 
	
	     Строительные работы
	126 207,28

	 
	
	          Строительные работы
	125 641,86

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	17 495,56

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 883,83

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 824,43

	 
	
	                    материалы
	52 604,63

	 
	
	                    накладные расходы
	27 603,08

	 
	
	                    сметная прибыль
	24 230,33

	 
	
	          Перевозка
	565,42

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	19 319,99

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	27 603,08

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	24 230,33

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	Выполнение работ по устройству пешеходного перехода между домами №6 и №8 по ул.Механизаторов (через проезд к ТК "Лайнер") в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство пешеходного перехода

	Подготовительные работы

	1
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0024
	1
	0,0024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,5*3*0,08*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,43152
	
	
	
	
	183,91

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	0,43152
	
	
	426,18
	
	183,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,109512
	
	
	
	
	54,54

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,55
	
	0,00372
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	7,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,00372
	
	
	661,32
	
	2,46

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	44,08
	
	0,105792
	
	
	374,23
	
	39,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	0,105792
	
	
	492,32
	
	52,08

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	88,16
	
	0,211584
	
	
	2,89
	
	0,61

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	238,45

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	352,91

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	319,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399 225,00
	 
	958,14

	2
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	0,34272
	1
	0,34272
	 
	 
	634,96
	 
	217,61

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,24*1,428

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,61

	3
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	0,34272
	1
	0,34272
	 
	 
	162,03
	 
	55,53

	 
	
	Объем=0,24*1,428

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,53

	4
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	516,67
	 
	124,00

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,00

	5
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР 100х30х15-3шт,гранитный бордюр ГП1 200х30х15-2шт и 100х30х15-1шт с сохранением материала)
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,136
	
	
	
	
	2 524,90

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	6,136
	
	
	411,49
	
	2 524,90

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 524,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 524,90

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 736,85

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 383,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 564,00
	 
	9 645,12

	6
	ГЭСН01-01-030-05
применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	0,00198
	1
	0,00198
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,2*3*0,3) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01089
	
	
	
	
	7,20

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,5
	
	0,01089
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	16,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,01089
	
	
	661,32
	
	7,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,20

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	6,70

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 186,87
	 
	34,03

	7
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	2,772
	1
	2,772
	 
	 
	96,47
	 
	267,41

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=1,98*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,41

	8
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	2,772
	1
	2,772
	 
	 
	129,26
	 
	358,31

	 
	
	Объем=1,98*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	358,31

	Установка дорожных знаков

	9
	ГЭСН01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1629
	
	
	
	
	65,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	181
	
	0,1629
	
	
	400,47
	
	65,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,24

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	58,72

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	26,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166 733,33
	 
	150,06

	10
	ГЭСН27-09-008-01
применительно
	Демонтаж дорожных знаков (с сохранением материала - знак дорожный 2.4 уступи дорогу)// Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,24
	
	
	
	
	979,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	2,24
	
	
	437,21
	
	979,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10171
	
	
	
	
	57,54

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	0,7
	0,077
	998,38
	1,38
	1 377,76
	
	106,09

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,077
	
	
	565,80
	
	43,57

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	0,7
	0,01064
	
	
	1 978,25
	
	21,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,01064
	
	
	661,32
	
	7,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	0,7
	0,01407
	
	
	640,31
	
	9,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,01407
	
	
	492,32
	
	6,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	0
	0
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 173,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 036,89

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 534,60

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 389,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	409 707,00
	 
	4 097,07

	11
	ГЭСН27-09-012-01
применительно
	Демонтаж щитка дорожного знака (с сохранением материала - 5.7.2 выезд на дорогу с односторонним движением)// При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,966
	
	
	
	
	422,34

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	0,7
	0,966
	
	
	437,21
	
	422,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	0
	0
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	422,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	422,34

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	625,06

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	565,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 667,00
	 
	1 613,34

	12
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,4
	
	
	
	
	2 798,14

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	6,4
	
	
	437,21
	
	2 798,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	388,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2906
	
	
	
	
	164,37

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	
	0,22
	998,38
	1,38
	1 377,76
	
	303,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	565,80
	
	124,48

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	
	0,0304
	
	
	1 978,25
	
	60,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	661,32
	
	20,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	
	0,0402
	
	
	640,31
	
	25,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0402
	
	
	492,32
	
	19,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	228,96

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00096
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	
	123,22

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000387
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	
	85,71

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0001124
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	11,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000676
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	
	9,03

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 580,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 962,51

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 384,51

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 969,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596 736,50
	 
	11 934,73

	13
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (2 дорожных знака б/у)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,38
	
	
	
	
	603,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	1,38
	
	
	437,21
	
	603,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,25

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00096
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	
	106,25

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	709,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	603,35

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	892,96

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	808,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 552,50
	 
	2 411,05

	14
	ТЦ_01.5.03.03_66_6685160211_22.05.2024_02_1
	Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	3 500,00
	1,03
	7 210,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 210,00

	15
	ТЦ_01.5.03.03_66_6685160211_22.05.2024_02_1
	Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	3 500,00
	1,03
	7 210,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 210,00

	16
	ФСБЦ-23.5.02.02-1144
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	8
	1
	8
	440,46
	1,09
	480,10
	 
	3 840,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 840,80

	17
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек знаков)
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1215
	
	
	
	
	48,66

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,1215
	
	
	400,47
	
	48,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,016308
	
	
	
	
	10,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,0162
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	16,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0162
	
	
	661,32
	
	10,71

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,005337
	8,54
	0,91
	7,77
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,000108
	
	
	640,31
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000108
	
	
	492,32
	
	0,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,001575
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,08

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,225
	12,83
	1,19
	15,27
	
	3,44

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,42

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	61,20

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	34,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 611,11
	 
	175,15

	18
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,0918
	1
	0,0918
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	1 036,21

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 036,21

	Нанесение разметки

	19
	ГЭСН27-09-016-07
применительно
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных// Нанесение разметки "Пешеходный переход"
	10 м2
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,128
	
	
	
	
	3 643,21

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	8,128
	
	
	448,23
	
	3 643,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,984
	
	
	
	
	1 117,85

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.час
	1,2
	
	1,92
	81,21
	1,54
	125,06
	
	240,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	1,92
	
	
	565,80
	
	1 086,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,064
	
	
	640,31
	
	40,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,064
	
	
	492,32
	
	31,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,07

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,00016
	86 227,50
	1,02
	87 952,05
	
	14,07

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,0112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 056,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 761,06

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 046,37

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 379,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 551,51
	 
	18 482,42

	20
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
применительно
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый (цвет белый и желтый)
	кг
	11,2
	1
	11,2
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	1 510,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 510,32

	Устройство покрытия тротуара

	21
	ГЭСН27-02-022-01
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2266
	
	
	
	
	111,56

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,33
	
	0,2266
	
	
	492,32
	
	111,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	183,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22
	
	
	
	
	108,31

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.час
	11
	
	0,22
	
	
	757,93
	
	166,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	492,32
	
	108,31

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.час
	11
	
	0,22
	67,88
	1,14
	77,38
	
	17,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3333
	
	0,006666
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,35

	П,Н
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	403,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,87

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	325,41

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	294,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 201,00
	 
	1 024,02

	22
	ГЭСН27-02-022-02
	Резка бортовых камней: природных
	100 резов
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2678
	
	
	
	
	131,84

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	13,39
	
	0,2678
	
	
	492,32
	
	131,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,26
	
	
	
	
	128,00

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	13
	
	0,26
	
	
	757,93
	
	197,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13
	
	0,26
	
	
	492,32
	
	128,00

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.-ч
	13
	
	0,26
	67,88
	1,14
	77,38
	
	20,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,47

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,45
	
	0,009
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,47

	П,Н
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	477,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	259,84

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	384,56

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	348,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 512,00
	 
	1 210,24

	23
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожные,б/у материал,3 шт)
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,094
	
	
	
	
	907,81

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	2,094
	
	
	433,53
	
	907,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0195
	
	
	
	
	12,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0183
	
	
	1 978,25
	
	36,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0183
	
	
	661,32
	
	12,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0012
	
	
	640,31
	
	0,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0012
	
	
	492,32
	
	0,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 106,97

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00003
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	2,55

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,177
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	1 997,93

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0018
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	14,96

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0051
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	91,53

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 064,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	920,50

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 362,34

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 233,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,00
	 
	5 660,25

	24
	ГЭСН27-02-010-04
	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий (дорожные,б/у материал,3 шт)
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5
	
	
	
	
	2 130,90

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	100
	
	5
	
	
	426,18
	
	2 130,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	61,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0325
	
	
	
	
	21,15

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0305
	
	
	1 978,25
	
	60,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0305
	
	
	661,32
	
	20,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,002
	
	
	640,31
	
	1,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,002
	
	
	492,32
	
	0,98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 511,62

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00005
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	4,25

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,295
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	3 329,88

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,003
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	24,94

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0085
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	152,55

	Н
	13.2.03.02
	Камни бортовые из горных пород
	м
	100
	
	5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 725,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 152,05

	 
	
	НР Материалы для строительных работ
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	СП Материалы для строительных работ
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 505,80
	 
	5 725,29

	25
	ГЭСН27-02-022-01
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2266
	
	
	
	
	111,56

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,33
	
	0,2266
	
	
	492,32
	
	111,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	183,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22
	
	
	
	
	108,31

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.час
	11
	
	0,22
	
	
	757,93
	
	166,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	492,32
	
	108,31

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.час
	11
	
	0,22
	67,88
	1,14
	77,38
	
	17,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3333
	
	0,006666
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,35

	П,Н
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	403,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,87

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	325,41

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	294,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 201,00
	 
	1 024,02

	26
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарные)
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,188
	
	
	
	
	1 815,62

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	4,188
	
	
	433,53
	
	1 815,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,039
	
	
	
	
	25,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0366
	
	
	1 978,25
	
	72,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0366
	
	
	661,32
	
	24,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0024
	
	
	640,31
	
	1,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0024
	
	
	492,32
	
	1,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 634,47

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00006
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	5,10

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	0,30444
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	3 436,43

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,001188
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	9,88

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0102
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	183,06

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 549,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 841,00

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 724,68

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 466,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 017,17
	 
	10 741,03

	27
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР 100.20.8
	м3
	0,096
	1
	0,096
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	1 572,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,2*0,08*6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 572,31

	28
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,00726
	1
	0,00726
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,2*3*0,11) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,104544
	
	
	
	
	43,02

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,104544
	
	
	411,49
	
	43,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	269,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1007688
	
	
	
	
	62,75

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,0128502
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	24,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,0128502
	
	
	661,32
	
	8,50

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	0,0311454
	
	
	1 901,81
	
	59,23

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,0311454
	
	
	565,80
	
	17,62

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	0,0514008
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	178,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,0514008
	
	
	661,32
	
	33,99

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,0053724
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	7,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,0053724
	
	
	492,32
	
	2,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,89

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,0363
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,89

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	376,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	105,77

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	156,54

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	141,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 008,26
	 
	675,24

	29
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,7986
	1
	0,7986
	616,20
	1,38
	850,36
	 
	679,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,726*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	679,10

	30
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0066
	1
	0,0066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,2*3*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,14256
	
	
	
	
	58,66

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,14256
	
	
	411,49
	
	58,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	375,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,13596
	
	
	
	
	87,20

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,017094
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	26,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,017094
	
	
	661,32
	
	11,30

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,01518
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	28,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,01518
	
	
	661,32
	
	10,04

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,016236
	
	
	1 901,81
	
	30,88

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,016236
	
	
	565,80
	
	9,19

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	0,080586
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	279,46

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,080586
	
	
	661,32
	
	53,29

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,006864
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	9,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,006864
	
	
	492,32
	
	3,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,41

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,0462
	35,71
	1,46
	52,14
	
	2,41

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	523,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	145,86

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	215,87

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	195,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 613,64
	 
	934,65

	31
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	0,8382
	1
	0,8382
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	3 361,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,66*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 361,00

	32
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,0472
	
	
	
	
	2 290,12

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	5,0472
	
	
	453,74
	
	2 290,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	369,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3168
	
	
	
	
	174,02

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,1068
	
	
	1 978,25
	
	211,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,1068
	
	
	661,32
	
	70,63

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	0,48
	
	
	49,16
	
	23,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,21
	
	
	640,31
	
	134,47

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,21
	
	
	492,32
	
	103,39

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,3249
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 833,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 464,14

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	2 809,12

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	1 897,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 666,67
	 
	7 540,00

	33
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,3249
	1
	0,3249
	2 810,05
	1,88
	5 282,89
	 
	1 716,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 716,41

	34
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 красная
	м2
	6,12
	1
	6,12
	764,38
	1,66
	1 268,87
	 
	7 765,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 765,48

	35
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,003
	1
	0,003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*0,5*0,1*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0648
	
	
	
	
	26,66

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,0648
	
	
	411,49
	
	26,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	170,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0618
	
	
	
	
	39,64

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,00777
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	12,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,00777
	
	
	661,32
	
	5,14

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,0069
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	13,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0069
	
	
	661,32
	
	4,56

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,00738
	
	
	1 901,81
	
	14,04

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,00738
	
	
	565,80
	
	4,18

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	0,03663
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	127,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,03663
	
	
	661,32
	
	24,22

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,00312
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	4,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,00312
	
	
	492,32
	
	1,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,09

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,021
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,09

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,30

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	98,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	88,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 613,33
	 
	424,84

	36
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	0,381
	1
	0,381
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	1 527,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,30*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 527,73

	37
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*0,5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,432
	
	
	
	
	205,54

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	0,432
	
	
	475,78
	
	205,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0021
	
	
	
	
	1,21

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0006
	
	
	1 978,25
	
	1,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0006
	
	
	661,32
	
	0,40

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0009
	
	
	1 901,81
	
	1,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0009
	
	
	565,80
	
	0,51

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,85
	
	0,0255
	
	
	49,16
	
	1,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0006
	
	
	640,31
	
	0,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0006
	
	
	492,32
	
	0,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,68

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,0018
	23 188,21
	1,31
	30 376,56
	
	54,68

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,5
	
	0,015
	
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	0,2142
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	206,75

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	235,70

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	159,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 028,67
	 
	660,86

	38
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*0,5*2) / 100

	 
	
	общей толщиной 8 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,696
	
	
	
	
	331,14

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	10
	0,696
	
	
	475,78
	
	331,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,06

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,14
	10
	0,042
	
	
	49,16
	
	2,06

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	10
	0,363
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	333,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	331,14

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	377,50

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	254,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 189,33
	 
	965,68

	39
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG// // Смесь асфальтобетонная пористая мелкозернистая А16Вн
	т
	0,5772
	1
	0,5772
	6 901,14
	1,99
	13 733,27
	 
	7 926,84

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2142+0,363

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 926,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	80 495,51

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	19 433,53

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 834,90

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 180,92

	 
	
	               Материалы
	55 632,32

	 
	
	               Перевозка
	413,84

	 
	
	     Строительные работы
	132 466,29

	 
	
	          Строительные работы
	132 052,45

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	19 433,53

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 834,90

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 180,92

	 
	
	                    материалы
	55 632,32

	 
	
	                    накладные расходы
	27 715,13

	 
	
	                    сметная прибыль
	24 255,65

	 
	
	          Перевозка
	413,84

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	21 614,45

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	27 715,13

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	24 255,65

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству пешеходного перехода по ул.40 лет Победы (возле магазина "Монетка") в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ГЭСНр68-02-004-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (с сохранением материала)
	100 м2
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,8542
	
	
	
	
	1 184,95

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	285,42
	
	2,8542
	
	
	415,16
	
	1 184,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2576
	
	
	
	
	128,18

	 
	91.06.05-059
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
	маш.час
	1,85
	
	0,0185
	
	
	1 745,87
	
	32,30

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,0185
	
	
	565,80
	
	10,47

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.час
	0,24
	
	0,0024
	100,65
	1,28
	128,83
	
	0,31

	 
	91.13.01-024
	Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)
	маш.час
	0,01
	
	0,0001
	1 495,59
	1,33
	1 989,13
	
	0,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0001
	
	
	492,32
	
	0,05

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	23,9
	
	0,239
	
	
	374,23
	
	89,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	23,9
	
	0,239
	
	
	492,32
	
	117,66

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.час
	37,4
	
	0,374
	7,81
	1,43
	11,17
	
	4,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,46

	 
	01.7.02.07-0021
	Уголок картонный защитный
	м
	68,3
	
	0,683
	10,16
	1,78
	18,08
	
	12,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0075
	
	0,000075
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	24,5
	
	0,245
	12,83
	1,19
	15,27
	
	3,74

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,018
	
	0,00018
	89 073,20
	0,91
	81 056,61
	
	14,59

	 
	11.2.04.06-0061
	Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм
	шт
	0,13
	
	0,0013
	432,32
	1,78
	769,53
	
	1,00

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,51
	
	0,0051
	237,35
	1,47
	348,90
	
	1,78

	Н
	01.7.17.06
	Диск отрезной алмазный
	шт
	0,003
	
	0,00003
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 473,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 313,13

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 352,52

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	709,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	353 463,00
	 
	3 534,63

	2
	ГЭСН27-09-012-01
применительно
	Демонтаж щитков дорожных знаков (с сохранением материала)// При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,864
	
	
	
	
	1 689,38

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	0,7
	3,864
	
	
	437,21
	
	1 689,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	0
	0
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 689,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 689,38

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 500,28

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 263,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 667,88
	 
	6 453,43

	3
	ГЭСН33-05-003-03
применительно
	Демонтаж опоры СОД-Г (с сохранением материала)// Демонтаж стальных опор контактной сети массой: до 1 т
	опора
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	957,41

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,03
	
	2,06
	
	
	464,76
	
	957,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 978,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1
	
	
	
	
	661,32

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,5
	
	1
	
	
	1 978,25
	
	1 978,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	1
	
	
	661,32
	
	661,32

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 596,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 618,73

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 683,48

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	971,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 125,85
	 
	6 251,70

	4
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,285536
	
	
	
	
	543,15

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	1,285536
	
	
	422,51
	
	543,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 340,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,993888
	
	
	
	
	577,05

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,31
	
	0,010416
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	19,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,010416
	
	
	661,32
	
	6,89

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	15,14
	
	0,508704
	
	
	1 978,25
	
	1 006,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,508704
	
	
	661,32
	
	336,42

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,4
	
	0,01344
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	18,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,01344
	
	
	492,32
	
	6,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	13,73
	
	0,461328
	
	
	640,31
	
	295,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,461328
	
	
	492,32
	
	227,12

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 460,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 120,20

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 657,90

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 501,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 241,37
	 
	5 619,31

	5
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	8,4
	1
	8,4
	 
	 
	393,42
	 
	3 304,73

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=4,2*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 304,73

	6
	01-20-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км 
	т
	8,4
	1
	8,4
	 
	 
	339,77
	 
	2 854,07

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=4,2*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 854,07

	7
	03-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	8,4
	1
	8,4
	 
	 
	393,42
	 
	3 304,73

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=4,2*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 304,73

	8
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0048
	1
	0,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12*0,5*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,86304
	
	
	
	
	367,81

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	0,86304
	
	
	426,18
	
	367,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,219024
	
	
	
	
	109,09

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,55
	
	0,00744
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	14,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,00744
	
	
	661,32
	
	4,92

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	44,08
	
	0,211584
	
	
	374,23
	
	79,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	0,211584
	
	
	492,32
	
	104,17

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	88,16
	
	0,423168
	
	
	2,89
	
	1,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	571,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	476,90

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	705,81

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	639,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399 225,00
	 
	1 916,28

	9
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,204
	
	
	
	
	3 787,35

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	9,204
	
	
	411,49
	
	3 787,35

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 787,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 787,35

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	5 605,28

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 075,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 564,00
	 
	14 467,68

	10
	ГЭСН04-02-007-02
применительно
	Срезка заклодной детали до уровня тротуара// Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм
	рез
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	92,95

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	0,2
	
	0,2
	
	
	464,76
	
	92,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	9,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,02
	
	
	640,31
	
	12,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	492,32
	
	9,85

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	0,18
	
	0,18
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,67

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,18
	
	0,18
	114,64
	1,08
	123,81
	
	22,29

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,036
	
	0,036
	41,38
	1,6
	66,21
	
	2,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,80

	 
	Пр/812-004.0-3
	НР Скважины
	%
	107
	
	107
	
	
	
	
	110,00

	 
	Пр/774-004.0
	СП Скважины
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	46,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297,81
	 
	297,81

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	23 183,57

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 623,00

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 553,42

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 485,49

	 
	
	               Материалы
	9 521,66

	 
	
	     Строительные работы
	48 004,37

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 623,00

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 553,42

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 485,49

	 
	
	               материалы
	9 521,66

	 
	
	               накладные расходы
	13 615,27

	 
	
	               сметная прибыль
	11 205,53

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	10 108,49

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	13 615,27

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 205,53

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	48 004,37

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	20,330776
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,490512
	
	 

	Раздел 2. Устройство опор дорожных знаков

	11
	ГЭСН01-02-031-04
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,262
	
	
	
	
	104,92

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	13,1
	
	0,262
	
	
	400,47
	
	104,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	592,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,286
	
	
	
	
	161,82

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.час
	14,3
	
	0,286
	
	
	2 070,85
	
	592,26

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	14,3
	
	0,286
	
	
	565,80
	
	161,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	859,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	266,74

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	240,07

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	109,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 421,50
	 
	1 208,43

	12
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,3*0,2*2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,102
	
	
	
	
	41,60

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	0,102
	
	
	407,81
	
	41,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0084
	
	
	
	
	4,75

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.час
	0,07
	
	0,0084
	
	
	1 454,94
	
	12,22

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0084
	
	
	565,80
	
	4,75

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.час
	0,4
	
	0,048
	
	
	16,38
	
	0,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,018
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,94

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	0,138
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,35

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	51,45

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	31,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 197,75
	 
	143,73

	13
	ФСБЦ-02.2.05.04-2026
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	0,138
	1
	0,138
	2 220,14
	2,06
	4 573,49
	 
	631,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	631,14

	14
	ГЭСН06-03-004-10
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,162
	1
	0,162
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=81*2/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,885
	
	
	
	
	3 389,62

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	42,5
	
	6,885
	
	
	492,32
	
	3 389,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	832,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,67392
	
	
	
	
	379,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,75
	
	0,2835
	
	
	1 978,25
	
	560,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,75
	
	0,2835
	
	
	661,32
	
	187,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,41
	
	0,39042
	
	
	640,31
	
	249,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,41
	
	0,39042
	
	
	492,32
	
	192,21

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	8,09
	
	1,31058
	24,46
	0,67
	16,39
	
	21,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	183,55

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	7
	
	1,134
	155,63
	1,04
	161,86
	
	183,55

	Н
	07.3.02.11
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,162
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 785,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 769,31

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	3 882,39

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	2 186,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 998,46
	 
	10 853,75

	15
	ФСБЦ-07.2.02.01-0092
применительно
	Закладные детали фундамента ФМ-0,219-2,5-420// Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 219 мм, размер фланца 400 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной 2500 мм
	шт
	2
	1
	2
	11 539,08
	0,94
	10 846,74
	 
	21 693,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 693,48

	16
	ГЭСН06-02-001-01
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	0,0102
	1
	0,0102
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*1,7*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,0188
	
	
	
	
	1 742,27

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	394
	
	4,0188
	
	
	433,53
	
	1 742,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	862,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,365874
	
	
	
	
	239,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,96
	
	0,009792
	
	
	1 978,25
	
	19,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,96
	
	0,009792
	
	
	661,32
	
	6,48

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	33,26
	
	0,339252
	1 703,30
	1,43
	2 435,72
	
	826,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,26
	
	0,339252
	
	
	661,32
	
	224,35

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,25
	
	0,00255
	
	
	1 901,81
	
	4,85

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,00255
	
	
	565,80
	
	1,44

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.час
	21
	
	0,2142
	10,37
	1,41
	14,62
	
	3,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	1,4
	
	0,01428
	
	
	640,31
	
	9,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,4
	
	0,01428
	
	
	492,32
	
	7,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	234,96

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,01785
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,93

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,64
	
	0,026928
	
	
	6,42
	
	0,17

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	5,6
	
	0,05712
	12,83
	1,19
	15,27
	
	0,87

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,037
	
	0,0003774
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	32,10

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,05
	
	0,00051
	5 275,05
	1,51
	7 965,33
	
	4,06

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,04
	
	0,000408
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	28,03

	 
	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3
	0,69
	
	0,007038
	6 442,06
	1,25
	8 052,58
	
	56,67

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,000816
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	
	14,94

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,2
	
	0,00204
	
	
	12 244,22
	
	24,98

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,69
	
	0,007038
	5 764,42
	1,78
	10 260,67
	
	72,21

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	1,0404
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	49,5
	
	0,5049
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 079,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 981,57

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 041,02

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	1 149,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	614 673,53
	 
	6 269,67

	17
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	1,0404
	1
	1,0404
	4 961,08
	2,98
	14 784,02
	 
	15 381,29

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 381,29

	18
	ГЭСН33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (б/у материал)
	т
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,8
	
	
	
	
	3 897,35

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	
	7,8
	
	
	499,66
	
	3 897,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 443,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,28094
	
	
	
	
	819,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,04
	
	0,312
	
	
	1 978,25
	
	617,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,312
	
	
	661,32
	
	206,33

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	3,07
	
	0,921
	271,41
	1,62
	439,68
	
	404,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	
	0,12894
	
	
	661,32
	
	85,27

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.час
	3,08
	
	0,924
	0,54
	1,82
	0,98
	
	0,91

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.час
	1,85
	
	0,555
	1 070,99
	1,42
	1 520,81
	
	844,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,555
	
	
	661,32
	
	367,03

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.час
	0,95
	
	0,285
	1 521,77
	1,33
	2 023,95
	
	576,83

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	
	0,285
	
	
	565,80
	
	161,25

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Опоры стальные
	т
	1
	
	0,3
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 161,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 717,23

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	4 905,92

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	2 830,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 658,13
	 
	14 897,44

	19
	ГЭСН27-09-012-01
применительно
	Крепление щитков знаков дорожных// При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (б/у материал)
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,52
	
	
	
	
	2 413,40

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	5,52
	
	
	437,21
	
	2 413,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	425,01

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00384
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	
	425,01

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 838,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 413,40

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 571,83

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 233,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 552,50
	 
	9 644,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство опор дорожных знаков
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	56 489,30

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 589,16

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 744,33

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 605,44

	 
	
	               Материалы
	38 550,37

	 
	
	     Строительные работы
	80 723,13

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	11 589,16

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 744,33

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 605,44

	 
	
	               материалы
	38 550,37

	 
	
	               накладные расходы
	14 692,68

	 
	
	               сметная прибыль
	9 541,15

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	13 194,60

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	14 692,68

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	9 541,15

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство опор дорожных знаков
	80 723,13

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	24,5878
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,615134
	
	 

	Раздел 3. Понижение тротуара

	20
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,376
	
	
	
	
	3 631,25

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	8,376
	
	
	433,53
	
	3 631,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	147,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,078
	
	
	
	
	50,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0732
	
	
	1 978,25
	
	144,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0732
	
	
	661,32
	
	48,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0048
	
	
	640,31
	
	3,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0048
	
	
	492,32
	
	2,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 427,89

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00012
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	10,21

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,708
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	7 991,71

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0072
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	59,85

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0204
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	366,12

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 257,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 682,02

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	5 449,39

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 933,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,75
	 
	22 641,09

	21
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР100.30.15
	м3
	0,54
	1
	0,54
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	8 844,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 844,25

	22
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,188
	
	
	
	
	1 815,62

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	4,188
	
	
	433,53
	
	1 815,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,039
	
	
	
	
	25,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0366
	
	
	1 978,25
	
	72,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0366
	
	
	661,32
	
	24,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0024
	
	
	640,31
	
	1,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0024
	
	
	492,32
	
	1,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 634,47

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00006
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	5,10

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	0,30444
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	3 436,43

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,001188
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	9,88

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0102
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	183,06

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 549,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 841,00

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 724,68

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 466,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 017,17
	 
	10 741,03

	23
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР100.20.8
	м3
	0,096
	1
	0,096
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	1 572,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,2*0,08*6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 572,31

	24
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*2*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5184
	
	
	
	
	213,32

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,5184
	
	
	411,49
	
	213,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 363,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4944
	
	
	
	
	317,09

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,06216
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	95,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06216
	
	
	661,32
	
	41,11

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,0552
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	104,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0552
	
	
	661,32
	
	36,50

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,05904
	
	
	1 901,81
	
	112,28

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,05904
	
	
	565,80
	
	33,40

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	0,29304
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	1 016,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,29304
	
	
	661,32
	
	193,79

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,02496
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	34,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,02496
	
	
	492,32
	
	12,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,76

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,168
	35,71
	1,46
	52,14
	
	8,76

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 903,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	530,41

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	785,01

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	710,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 615,83
	 
	3 398,78

	25
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,048
	1
	3,048
	2 220,14
	2,06
	4 573,49
	 
	13 940,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,4*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 940,00

	26
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,1888
	
	
	
	
	9 160,47

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	20,1888
	
	
	453,74
	
	9 160,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 477,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,2672
	
	
	
	
	696,07

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,4272
	
	
	1 978,25
	
	845,11

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,4272
	
	
	661,32
	
	282,52

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	1,92
	
	
	49,16
	
	94,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,84
	
	
	640,31
	
	537,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,84
	
	
	492,32
	
	413,55

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	1,2996
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 333,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 856,54

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	11 236,46

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	7 589,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 666,25
	 
	30 159,90

	27
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	1,2996
	1
	1,2996
	2 810,05
	1,88
	5 282,89
	 
	6 865,64

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 865,64

	28
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм// Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 красная
	м2
	25,44
	1
	25,44
	764,38
	1,66
	1 268,87
	 
	32 280,05

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=24*1,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 280,05

	29
	ГЭСН27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12*0,5*0,08*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,74688
	
	
	
	
	367,70

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	62,24
	
	0,74688
	
	
	492,32
	
	367,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	627,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,26952
	
	
	
	
	167,74

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.час
	8,53
	
	0,10236
	
	
	2 000,46
	
	204,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,53
	
	0,10236
	
	
	565,80
	
	57,92

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.час
	13,57
	
	0,16284
	1 753,85
	1,46
	2 560,62
	
	416,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	13,57
	
	0,16284
	
	
	661,32
	
	107,69

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,36
	
	0,00432
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	5,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,00432
	
	
	492,32
	
	2,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,78

	 
	01.2.01.01-0001
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,074
	
	0,000888
	26 169,13
	1,31
	34 281,56
	
	30,44

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,00006
	62 186,75
	1,09
	67 783,56
	
	4,07

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,43
	
	0,00516
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,27

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	101
	
	1,212
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 197,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	535,44

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	792,45

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	717,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225 657,50
	 
	2 707,89

	30
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG
	т
	1,212
	1
	1,212
	6 901,14
	1,99
	13 733,27
	 
	16 644,72

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 644,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 3 Понижение тротуара :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	112 389,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	15 188,36

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 690,76

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 257,05

	 
	
	               Материалы
	92 252,87

	 
	
	     Строительные работы
	149 795,66

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	15 188,36

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 690,76

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 257,05

	 
	
	               материалы
	92 252,87

	 
	
	               накладные расходы
	20 987,99

	 
	
	               сметная прибыль
	16 418,63

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	16 445,41

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	20 987,99

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	16 418,63

	 
	
	  Итого по разделу 3 Понижение тротуара
	149 795,66

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	34,01808
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,14812
	
	 

	Раздел 4. Разметка дороги

	31
	ГЭСН27-09-016-07
применительно
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных// Нанесение разметки "Пешеходный переход"
	10 м2
	3,2
	1
	3,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=32 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,256
	
	
	
	
	7 286,43

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	16,256
	
	
	448,23
	
	7 286,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	562,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,968
	
	
	
	
	2 235,69

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.час
	1,2
	
	3,84
	81,21
	1,54
	125,06
	
	480,23

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	3,84
	
	
	565,80
	
	2 172,67

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,128
	
	
	640,31
	
	81,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,128
	
	
	492,32
	
	63,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,14

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,00032
	86 227,50
	1,02
	87 952,05
	
	28,14

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,0224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 112,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 522,12

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	14 092,74

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	12 759,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 551,51
	 
	36 964,83

	32
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый (цвет белый и желтый)
	кг
	22,4
	1
	22,4
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	3 020,64

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 020,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 4 Разметка дороги :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	13 133,09

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	7 286,43

	 
	
	               Эксплуатация машин
	562,19

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 235,69

	 
	
	               Материалы
	3 048,78

	 
	
	     Строительные работы
	39 985,47

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	7 286,43

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	562,19

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 235,69

	 
	
	               материалы
	3 048,78

	 
	
	               накладные расходы
	14 092,74

	 
	
	               сметная прибыль
	12 759,64

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	9 522,12

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	14 092,74

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	12 759,64

	 
	
	  Итого по разделу 4 Разметка дороги
	39 985,47

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	16,256
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,968
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	205 195,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	42 686,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12 550,70

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	6 583,67

	 
	
	               Материалы
	143 373,68

	 
	
	     Строительные работы
	318 508,63

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	42 686,95

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	12 550,70

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 583,67

	 
	
	               материалы
	143 373,68

	 
	
	               накладные расходы
	63 388,68

	 
	
	               сметная прибыль
	49 924,95

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	49 270,62

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	63 388,68

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	49 924,95

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: 

____________________________________________________________________________________________________________________//

Подрядчик: _____________________
Руководитель: _____________________
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