Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Югорске 

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе дома №46 по ул. Калинина; возле пешеходного перехода к магазину «Магнит Семейный» (через ул. Торговая); ул. Декабристов в районе магазина «Пятерочка». 
Срок выполнения работ:
- начало:  с даты заключения муниципального контракта
- окончание: 31.07.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2024.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Качественные характеристики объекта закупки:
При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты.  Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 
Требования к безопасности выполняемых работ:
Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов.
Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона перевозятся на расстояние 4 км на базу МУП «Югорскэнергогаз» с предварительным согласованием Заказчика.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Плитка тротуарная
	Плитка тротуарная  «Брусчатка» форма кирпичик, размер 199х99х60 мм, цвет серый


	2
	Люк чугунный
	Люк чугунный тяжёлый с характеристиками:
Номинальная нагрузка на крышку люка - 250 кН
Размер лаза люка - 600 мм
Глубина установки крышки в корпусе - 40 мм
Габаритные размеры - 840 х 100 мм

	3
	Плита перекрытия
	Плита перекрытия 1,5 х 1,5 м с отверстием 700 мм 



Перечень и объем выполняемых работ указан в локальных сметных расчетах.

[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объекту социальной инфраструктуры и многоквартиному жилому дому (устройство тротуаров по ул. Торговая в районе магазина "Магнит Семейный" и по ул. Калинина, д. 46) в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство тротуара к пешеходному переходу в районе дома №46 по ул. Калинина

	1
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	[bookmark: _GoBack]ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0478
	
	
	
	
	906,60

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	2,0478
	
	
	442,72
	
	906,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,282
	
	
	
	
	138,83

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	9,4
	
	0,282
	
	
	374,23
	
	105,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	0,282
	
	
	492,32
	
	138,83

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	28,2
	
	0,846
	
	
	2,89
	
	2,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 153,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 045,43

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 076,79

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	564,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 157,33
	 
	2 794,72

	2
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	393,42
	 
	118,03

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=3*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,03

	3
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	162,03
	 
	48,61

	 
	
	Объем=3*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,61

	4
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,129
	1
	0,129
	 
	 
	516,67
	 
	66,65

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Объем=3*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,65

	5
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,0024
	1
	0,0024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,4 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,023616
	
	
	
	
	13,36

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	9,84
	
	0,023616
	828,16
	1,74
	1 441,00
	
	34,03

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,84
	
	0,023616
	
	
	565,80
	
	13,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,36

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12,42

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	6,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 483,33
	 
	65,96

	6
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	3,36
	1
	3,36
	 
	 
	96,47
	 
	324,14

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=2,4*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	324,14

	7
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	3,36
	1
	3,36
	 
	 
	96,49
	 
	324,21

	 
	
	Объем=2,4*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	324,21

	8
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,094
	
	
	
	
	907,81

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	2,094
	
	
	433,53
	
	907,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0195
	
	
	
	
	12,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0183
	
	
	1 978,25
	
	36,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0183
	
	
	661,32
	
	12,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0012
	
	
	640,31
	
	0,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0012
	
	
	492,32
	
	0,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 106,97

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00003
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	2,55

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,177
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	1 997,93

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0018
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	14,96

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0051
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	91,53

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 064,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	920,50

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 362,34

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 233,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,00
	 
	5 660,25

	8.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Бортовые камни БР 100.30.15
	м3
	0,129
	1
	0,129
	7 444,62
	2,85
	21 217,17
	 
	2 737,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 737,01

	9
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,584
	
	
	
	
	2 420,83

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	5,584
	
	
	433,53
	
	2 420,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,052
	
	
	
	
	33,85

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0488
	
	
	1 978,25
	
	96,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0488
	
	
	661,32
	
	32,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0032
	
	
	640,31
	
	2,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0032
	
	
	492,32
	
	1,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 845,96

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00008
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	6,80

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	0,40592
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	4 581,91

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,001584
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	13,17

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0136
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	244,08

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 399,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 454,68

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 632,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 289,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 017,88
	 
	14 321,43

	9.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Бортовые камни БР 100.20.8
	м3
	0,128
	1
	0,128
	7 444,62
	2,85
	21 217,17
	 
	2 715,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=8*0,016

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 715,80

	10
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0112
	1
	0,0112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,24192
	
	
	
	
	99,55

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,24192
	
	
	411,49
	
	99,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	636,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,23072
	
	
	
	
	147,98

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,029008
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	44,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,029008
	
	
	661,32
	
	19,18

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,02576
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	48,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,02576
	
	
	661,32
	
	17,04

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,027552
	
	
	1 901,81
	
	52,40

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,027552
	
	
	565,80
	
	15,59

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	0,136752
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	474,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,136752
	
	
	661,32
	
	90,44

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,011648
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	16,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,011648
	
	
	492,32
	
	5,73

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,09

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,0784
	35,71
	1,46
	52,14
	
	4,09

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	888,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	247,53

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	366,34

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	331,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 617,86
	 
	1 586,12

	10.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	1,4224
	1
	1,4224
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	5 703,51

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 703,51

	11
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,112
	1
	0,112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,42144
	
	
	
	
	4 274,88

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	9,42144
	
	
	453,74
	
	4 274,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	689,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,59136
	
	
	
	
	324,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,19936
	
	
	1 978,25
	
	394,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,19936
	
	
	661,32
	
	131,84

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	0,896
	
	
	49,16
	
	44,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,392
	
	
	640,31
	
	251,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,392
	
	
	492,32
	
	192,99

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,60648
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 289,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 599,71

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	5 243,67

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	3 541,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 665,98
	 
	14 074,59

	11.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,60648
	1
	0,60648
	2 810,05
	1,88
	5 282,89
	 
	3 203,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 203,97

	11.2
	ФСБЦ-05.2.02.19-0052
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм
	м2
	11,424
	1
	11,424
	633,03
	1,66
	1 050,83
	 
	12 004,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 004,68

	12
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 4 см нижний слой)
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,88
	
	
	
	
	1 346,66

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	2,88
	
	
	467,59
	
	1 346,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014
	
	
	
	
	7,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,02
	
	0,004
	
	
	1 873,16
	
	7,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	649,93
	
	2,60

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,006
	
	
	1 762,74
	
	10,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,006
	
	
	556,05
	
	3,34

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	0,85
	
	0,17
	
	
	47,85
	
	8,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,004
	
	
	640,49
	
	2,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	483,83
	
	1,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	428,27

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,012
	23 188,21
	1,28
	29 680,91
	
	356,17

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,5
	
	0,1
	616,20
	1,17
	720,95
	
	72,10

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	1,428
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 811,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 354,54

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	1 544,18

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	1 043,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 993,75
	 
	4 398,75

	13
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	
	толщина 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,928
	
	
	
	
	433,92

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	2
	0,928
	
	
	467,59
	
	433,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,68

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	0,14
	2
	0,056
	
	
	47,85
	
	2,68

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	2
	0,484
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	433,92

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	494,67

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	334,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 326,95
	 
	1 265,39

	13.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1264
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 32 НН на ПБВ // Смесь асфальтобетонная пористая крупнозернистая А32Нн
	т
	2
	1
	2
	6 224,90
	1,99
	12 387,55
	 
	24 775,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20*0,04*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 775,10

	14
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 4 см верхний слой)
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,88
	
	
	
	
	1 346,66

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	2,88
	
	
	467,59
	
	1 346,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014
	
	
	
	
	7,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,02
	
	0,004
	
	
	1 873,16
	
	7,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	649,93
	
	2,60

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,006
	
	
	1 762,74
	
	10,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,006
	
	
	556,05
	
	3,34

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	0,85
	
	0,17
	
	
	47,85
	
	8,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,004
	
	
	640,49
	
	2,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,004
	
	
	483,83
	
	1,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	428,27

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,012
	23 188,21
	1,28
	29 680,91
	
	356,17

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,5
	
	0,1
	616,20
	1,17
	720,95
	
	72,10

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	1,428
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 811,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 354,54

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	1 544,18

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	1 043,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 993,75
	 
	4 398,75

	15
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	
	толщина 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,928
	
	
	
	
	433,92

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	2
	0,928
	
	
	467,59
	
	433,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,68

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	0,14
	2
	0,056
	
	
	47,85
	
	2,68

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	2
	0,484
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	433,92

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	494,67

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	334,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 326,95
	 
	1 265,39

	15.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1230
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смесь асфальтобетонная пористая мелкозернистая А16Вн
	т
	2
	1
	2
	6 038,96
	1,99
	12 017,53
	 
	24 035,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20*0,04*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 035,06

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство тротуара к пешеходному переходу в районе дома №46 по ул. Калинина :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	98 394,80

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	12 170,83

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 666,34

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	687,30

	 
	
	               Материалы
	83 497,51

	 
	
	               Перевозка
	372,82

	 
	
	     Строительные работы
	125 888,12

	 
	
	          Строительные работы
	125 515,30

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	12 170,83

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 666,34

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	687,30

	 
	
	                    материалы
	83 497,51

	 
	
	                    накладные расходы
	15 772,19

	 
	
	                    сметная прибыль
	11 721,13

	 
	
	          Перевозка
	372,82

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	12 858,13

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	15 772,19

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 721,13

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство тротуара к пешеходному переходу в районе дома №46 по ул. Калинина
	125 888,12

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	27,00516
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,227196
	
	 

	Раздел 2. Ремонт и устройство тротуара возле пешеходного перехода к магазину "Магнит Семейный" (через ул. Торговая)

	16
	ГЭСН27-03-008-05
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных // Демонтаж бетонного участка тротуара
	100 м3
	0,0084
	1
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,84 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,482328
	
	
	
	
	193,16

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	57,42
	
	0,482328
	
	
	400,47
	
	193,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	180,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,104412
	
	
	
	
	69,05

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	3,16
	
	0,026544
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	40,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,16
	
	0,026544
	
	
	661,32
	
	17,55

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.час
	9,27
	
	0,077868
	
	
	1 792,39
	
	139,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,27
	
	0,077868
	
	
	661,32
	
	51,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	442,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	262,21

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	388,07

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	351,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 738,10
	 
	1 182,20

	17
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	2,016
	1
	2,016
	 
	 
	393,42
	 
	793,13

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,84*2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	793,13

	18
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	2,016
	1
	2,016
	 
	 
	162,03
	 
	326,65

	 
	
	Объем=0,84*2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	326,65

	19
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,84
	1
	0,84
	 
	 
	516,67
	 
	434,00

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	434,00

	20
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,1434
	
	
	
	
	2 719,81

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	6,1434
	
	
	442,72
	
	2 719,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	323,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,846
	
	
	
	
	416,50

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	9,4
	
	0,846
	
	
	374,23
	
	316,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	0,846
	
	
	492,32
	
	416,50

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	28,2
	
	2,538
	
	
	2,89
	
	7,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 460,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 136,31

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	3 230,40

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 693,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 158,33
	 
	8 384,25

	21
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	393,42
	 
	354,08

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=9*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	354,08

	22
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	162,03
	 
	145,83

	 
	
	Объем=9*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,83

	23
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,387
	1
	0,387
	 
	 
	516,67
	 
	199,95

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Объем=9*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199,95

	24
	ГЭСНр68-02-012-01
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель // Демонтаж ж/б плиты тротуара (6х2х0,14 м)
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2416
	
	
	
	
	875,46

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	18,68
	
	2,2416
	
	
	390,55
	
	875,46

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	875,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	875,46

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	901,72

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	472,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 749,42
	 
	2 249,93

	25
	04-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
	т
	4,2
	1
	4,2
	 
	 
	324,43
	 
	1 362,61

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 362,61

	26
	01-20-1-01-0004
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км // Перевозка на базу МУП "Югорскэнергогаз"
	т
	4,2
	1
	4,2
	 
	 
	326,06
	 
	1 369,45

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 369,45

	27
	04-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
	т
	4,2
	1
	4,2
	 
	 
	324,43
	 
	1 362,61

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 362,61

	28
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,0029
	1
	0,0029
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,9 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,028536
	
	
	
	
	16,15

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	9,84
	
	0,028536
	828,16
	1,74
	1 441,00
	
	41,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,84
	
	0,028536
	
	
	565,80
	
	16,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,15

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	15,02

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	7,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 489,66
	 
	79,72

	29
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	4,06
	1
	4,06
	 
	 
	96,47
	 
	391,67

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=2,9*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391,67

	30
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	4,06
	1
	4,06
	 
	 
	96,49
	 
	391,75

	 
	
	Объем=2,9*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391,75

	31
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,886
	
	
	
	
	2 118,23

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	4,886
	
	
	433,53
	
	2 118,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0455
	
	
	
	
	29,62

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,0427
	
	
	1 978,25
	
	84,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0427
	
	
	661,32
	
	28,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0028
	
	
	640,31
	
	1,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0028
	
	
	492,32
	
	1,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 916,26

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00007
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	5,95

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,413
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	4 661,83

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0042
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	34,91

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0119
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	213,57

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 150,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 147,85

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 178,82

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 878,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,86
	 
	13 207,31

	31.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Бортовые камни БР 100.30.15
	м3
	0,301
	1
	0,301
	7 444,62
	2,85
	21 217,17
	 
	6 386,37

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=7*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 386,37

	32
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,22
	1
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,356
	
	
	
	
	6 657,29

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	15,356
	
	
	433,53
	
	6 657,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	271,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,143
	
	
	
	
	93,08

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,1342
	
	
	1 978,25
	
	265,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,1342
	
	
	661,32
	
	88,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0088
	
	
	640,31
	
	5,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0088
	
	
	492,32
	
	4,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 326,40

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00022
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	18,71

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	1,11628
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	12 600,26

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,004356
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	36,21

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0374
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	671,22

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 347,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 750,37

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	9 990,55

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	9 045,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 017,86
	 
	39 383,93

	32.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Бортовые камни БР 100.20.8
	м3
	0,352
	1
	0,352
	7 444,62
	2,85
	21 217,17
	 
	7 468,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=22*0,016

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 468,44

	33
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0254
	1
	0,0254
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54864
	
	
	
	
	225,76

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54864
	
	
	411,49
	
	225,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 443,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,52324
	
	
	
	
	335,60

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,065786
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	101,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,065786
	
	
	661,32
	
	43,51

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,05842
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	110,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,05842
	
	
	661,32
	
	38,63

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,062484
	
	
	1 901,81
	
	118,83

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,062484
	
	
	565,80
	
	35,35

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	0,310134
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	1 075,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,310134
	
	
	661,32
	
	205,10

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,026416
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	36,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026416
	
	
	492,32
	
	13,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,27

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,1778
	35,71
	1,46
	52,14
	
	9,27

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 014,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	561,36

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	830,81

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	752,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 616,93
	 
	3 597,07

	33.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	3,2258
	1
	3,2258
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	12 934,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 934,75

	34
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,254
	1
	0,254
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,36648
	
	
	
	
	9 694,83

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	21,36648
	
	
	453,74
	
	9 694,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 563,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,34112
	
	
	
	
	736,67

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,45212
	
	
	1 978,25
	
	894,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,45212
	
	
	661,32
	
	299,00

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	2,032
	
	
	49,16
	
	99,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,889
	
	
	640,31
	
	569,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,889
	
	
	492,32
	
	437,67

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	1,37541
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 995,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 431,50

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	11 891,91

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	8 032,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 666,18
	 
	31 919,21

	34.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	1,37541
	1
	1,37541
	2 810,05
	1,88
	5 282,89
	 
	7 266,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 266,14

	34.2
	ФСБЦ-05.2.02.19-0052
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм
	м2
	25,908
	1
	25,908
	633,03
	1,66
	1 050,83
	 
	27 224,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 224,90

	 
	
	Итоги по разделу 2 Ремонт и устройство тротуара возле пешеходного перехода к магазину "Магнит Семейный" (через ул. Торговая) :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	114 755,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	22 484,54

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 909,93

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 696,67

	 
	
	               Материалы
	85 800,03

	 
	
	               Перевозка
	864,23

	 
	
	     Строительные работы
	168 415,95

	 
	
	          Строительные работы
	167 551,72

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	22 484,54

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 909,93

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 696,67

	 
	
	                    материалы
	85 800,03

	 
	
	                    накладные расходы
	30 427,30

	 
	
	                    сметная прибыль
	23 233,25

	 
	
	          Перевозка
	864,23

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	24 181,21

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	30 427,30

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	23 233,25

	 
	
	  Итого по разделу 2 Ремонт и устройство тротуара возле пешеходного перехода к магазину "Магнит Семейный" (через ул. Торговая)
	168 415,95

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	51,024448
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,031808
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	213 150,20

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	34 655,37

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 576,27

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 383,97

	 
	
	               Материалы
	169 297,54

	 
	
	               Перевозка
	1 237,05

	 
	
	     Строительные работы
	294 304,07

	 
	
	          Строительные работы
	293 067,02

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	34 655,37

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	5 576,27

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 383,97

	 
	
	                    материалы
	169 297,54

	 
	
	                    накладные расходы
	46 199,49

	 
	
	                    сметная прибыль
	34 954,38

	 
	
	          Перевозка
	1 237,05

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	37 039,34

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	46 199,49

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	34 954,38

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




Локальный сметный расчет
на выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объекту
социальной инфраструктуры (устройство тротуара по ул. Декабристов в районе магазина "Пятерочка") в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (дорожных)
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,01
	
	
	
	
	9 305,24

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	23,01
	
	
	404,40
	
	9 305,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 305,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 305,24

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 771,76

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	12 469,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118 486,73
	 
	35 546,02

	2
	ГЭСН07-06-002-07
применительно
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 // Демонтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5 м
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,79496
	
	
	
	
	376,02

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	99,37
	0,8
	0,79496
	
	
	473,00
	
	376,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 127,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,46608
	
	
	
	
	302,92

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	58,26
	0,8
	0,46608
	1 703,30
	1,42
	2 418,69
	
	1 127,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	58,26
	0,8
	0,46608
	
	
	649,93
	
	302,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,51
	0
	0
	3 486,80
	1,98
	6 903,86
	
	0,00

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 806,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	678,94

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	753,62

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	495,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	305 549,00
	 
	3 055,49

	3
	ГЭСН09-05-007-03
применительно
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм // Понижение канализационного колодца
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2528
	
	
	
	
	606,14

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	31,32
	
	1,2528
	
	
	483,83
	
	606,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000272
	
	
	
	
	0,15

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,004
	
	0,00016
	
	
	1 873,16
	
	0,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,004
	
	0,00016
	
	
	649,93
	
	0,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,0028
	
	0,000112
	
	
	640,49
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,0028
	
	0,000112
	
	
	483,83
	
	0,05

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	5,4
	
	0,216
	4,35
	1,63
	7,09
	
	1,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	194,41

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	3,36
	
	0,1344
	340,41
	1,47
	500,40
	
	67,25

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	24,3
	
	0,972
	114,64
	1,09
	124,96
	
	121,46

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	22,5
	
	0,9
	
	
	6,33
	
	5,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	802,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	606,29

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	569,91

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	375,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 710,25
	 
	1 748,41

	4
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (с сохранением)
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1812
	
	
	
	
	507,53

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	1,1812
	
	
	429,67
	
	507,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	5,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	
	0,012
	
	
	640,49
	
	7,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,012
	
	
	483,83
	
	5,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	0,1452
	
	
	6,33
	
	0,92

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	521,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	513,34

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	528,74

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	277,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 197,25
	 
	1 327,89

	5
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж  плит дорожных 6х2х0,14 (с сохранением)
	100 м3
	0,1008
	1
	0,1008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((6*2*0,14)*6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,856608
	
	
	
	
	1 601,38

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	3,856608
	
	
	415,23
	
	1 601,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 859,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,981664
	
	
	
	
	1 701,30

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,31
	
	0,031248
	1 299,64
	1,44
	1 871,48
	
	58,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,031248
	
	
	649,93
	
	20,31

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	15,14
	
	1,526112
	
	
	1 873,16
	
	2 858,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	1,526112
	
	
	649,93
	
	991,87

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,4
	
	0,04032
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	55,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,04032
	
	
	483,83
	
	19,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	13,73
	
	1,383984
	
	
	640,49
	
	886,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	1,383984
	
	
	483,83
	
	669,61

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 161,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 302,68

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 887,97

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 425,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163 445,63
	 
	16 475,32

	6
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,0252
	1
	0,0252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(28*0,09) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,906
	
	
	
	
	1 635,99

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	155
	
	3,906
	
	
	418,84
	
	1 635,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	435,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,98406
	
	
	
	
	482,61

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,55
	
	0,03906
	1 299,64
	1,44
	1 871,48
	
	73,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,03906
	
	
	649,93
	
	25,39

	 
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.час
	1,29
	
	0,032508
	62,31
	1,63
	101,57
	
	3,30

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	37,5
	
	0,945
	
	
	374,56
	
	353,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	
	0,945
	
	
	483,83
	
	457,22

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	75
	
	1,89
	2,11
	1,36
	2,87
	
	5,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 554,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 118,60

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 182,16

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 144,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233 356,35
	 
	5 880,58

	7
	ГЭСНр69-01-019-03
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200
	м3
	1,12
	1
	1,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8*0,14

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	29,568
	
	
	
	
	12 704,48

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	26,4
	
	29,568
	
	
	429,67
	
	12 704,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 741,51

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.час
	12,23
	
	13,6976
	99,51
	1,22
	121,40
	
	1 662,89

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	24,46
	
	27,3952
	2,11
	1,36
	2,87
	
	78,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 445,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 704,48

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11 815,17

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	5 589,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 438,51
	 
	31 851,13

	8
	ГЭСН27-09-008-01
применительно
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Демонтаж дорожного знака с металлической стойкой
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,48
	
	
	
	
	1 924,92

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	4,48
	
	
	429,67
	
	1 924,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,20342
	
	
	
	
	113,07

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	0,7
	0,154
	998,38
	1,37
	1 367,78
	
	210,64

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,154
	
	
	556,05
	
	85,63

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	0,7
	0,02128
	
	
	1 873,16
	
	39,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,02128
	
	
	649,93
	
	13,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	0,7
	0,02814
	
	
	640,49
	
	18,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,02814
	
	
	483,83
	
	13,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,19
	127 288,59
	
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,12
	190 801,46
	
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	0
	0
	60 045,35
	1,61
	96 673,01
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,23
	130 344,87
	
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 306,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 037,99

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 016,23

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 730,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	402 682,50
	 
	8 053,65

	9
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,52
	
	
	
	
	6 501,78

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	16,52
	
	
	393,57
	
	6 501,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 501,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 501,78

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	5 851,60

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	2 600,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 814,93
	 
	14 954,09

	10
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	30,29
	1
	30,29
	 
	 
	611,90
	 
	18 534,45

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 534,45

	11
	01-20-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	30,29
	1
	30,29
	 
	 
	323,72
	 
	9 805,48

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 805,48

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	73 746,38

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	35 163,48

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 441,78

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 605,86

	 
	
	               Материалы
	28 535,26

	 
	
	     Строительные работы
	147 232,51

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	35 163,48

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	7 441,78

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 605,86

	 
	
	               материалы
	28 535,26

	 
	
	               накладные расходы
	43 377,16

	 
	
	               сметная прибыль
	30 108,97

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	37 769,34

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	43 377,16

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	30 108,97

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	147 232,51

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	84,569568
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	4,647496
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	12
	ГЭСН07-06-002-07
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 // Устройство плиты перекрытия 1,5х1,5 м
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9937
	
	
	
	
	470,02

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	99,37
	
	0,9937
	
	
	473,00
	
	470,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 409,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5826
	
	
	
	
	378,65

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	58,26
	
	0,5826
	1 703,30
	1,42
	2 418,69
	
	1 409,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	58,26
	
	0,5826
	
	
	649,93
	
	378,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,21

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,51
	
	0,0051
	3 486,80
	1,98
	6 903,86
	
	35,21

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 293,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	848,67

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	942,02

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	619,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	385 456,00
	 
	3 854,56

	12.1
	ФСБЦ-05.1.06.06-1028
применительно
	Плиты перекрытий коллекторные железобетонные, объем от 1 до 2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 // Плита перекрытия 1,5х1,5 с отверстием 700 мм
	м3
	0,22
	1
	0,22
	27 996,61
	1,27
	35 555,69
	 
	7 822,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 822,25

	13
	ГЭСН23-04-011-01
	Установка люка
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,31
	
	
	
	
	569,97

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,31
	
	1,31
	
	
	435,09
	
	569,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06
	
	
	
	
	29,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,06
	
	0,06
	
	
	640,49
	
	38,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	483,83
	
	29,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,04

	 
	04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,0008
	
	0,0008
	4 808,88
	2,61
	12 551,18
	
	10,04

	Н
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	647,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	599,00

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	706,82

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	443,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 797,55
	 
	1 797,55

	13.1
	ФСБЦ-08.1.02.06-0043
	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	1
	1
	1
	6 404,93
	1,5
	9 607,40
	 
	9 607,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 607,40

	14
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,41
	
	
	
	
	13 382,54

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	31,41
	
	
	426,06
	
	13 382,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	525,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2925
	
	
	
	
	187,12

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,2745
	
	
	1 873,16
	
	514,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,2745
	
	
	649,93
	
	178,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,018
	
	
	640,49
	
	11,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,018
	
	
	483,83
	
	8,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 906,68

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00045
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	37,96

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	2,655
	4 742,74
	2,17
	10 291,75
	
	27 324,60

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,027
	3 778,62
	1,98
	7 481,67
	
	202,01

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0765
	10 082,68
	1,74
	17 543,86
	
	1 342,11

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 002,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 569,66

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	20 083,10

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	18 183,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180 596,64
	 
	81 268,49

	14.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)
	м3
	1,935
	1
	1,935
	5 746,75
	2,78
	15 975,97
	 
	30 913,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=45*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 913,50

	15
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,85
	1
	0,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=85 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	59,33
	
	
	
	
	25 278,14

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	59,33
	
	
	426,06
	
	25 278,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	993,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5525
	
	
	
	
	353,44

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,5185
	
	
	1 873,16
	
	971,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,5185
	
	
	649,93
	
	336,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,034
	
	
	640,49
	
	21,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,034
	
	
	483,83
	
	16,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 988,36

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00085
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	71,70

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,051
	3 778,62
	1,98
	7 481,67
	
	381,57

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,1445
	10 082,68
	1,74
	17 543,86
	
	2 535,09

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Уд
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	5,015
	4 742,74
	2,17
	10 291,75
	
	51 613,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 612,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 631,58

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	37 934,74

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	34 346,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119 875,31
	 
	101 894,01

	15.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	4,3129
	1
	4,3129
	4 742,74
	2,17
	10 291,75
	 
	44 387,29

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,015*0,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 387,29

	15.2
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
	м3
	1,36
	1
	1,36
	7 444,62
	2,78
	20 696,04
	 
	28 146,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=85*0,016

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 146,61

	16
	ГЭСН11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	18
	1
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	58,32
	
	
	
	
	26 006,05

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3,24
	
	58,32
	
	
	445,92
	
	26 006,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 021,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,9
	
	
	
	
	4 906,91

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,09
	
	1,62
	
	
	1 762,74
	
	2 855,64

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,09
	
	1,62
	
	
	556,05
	
	900,80

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.час
	0,93
	
	16,74
	2,41
	1,61
	3,88
	
	64,95

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	0,46
	
	8,28
	
	
	374,56
	
	3 101,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,46
	
	8,28
	
	
	483,83
	
	4 006,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,78

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	2,7
	35,71
	1,46
	52,14
	
	140,78

	Н
	02.2.02.02
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	0,11
	
	1,98
	
	
	
	
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм
	м3
	0,09
	
	1,62
	
	
	
	
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм
	м3
	1
	
	18
	
	
	
	
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм
	м3
	0,1
	
	1,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 075,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 912,96

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	34 931,64

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	20 093,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 116,71
	 
	92 100,75

	16.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	22,86
	1
	22,86
	1 839,35
	2,25
	4 138,54
	 
	94 607,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=18*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 607,02

	17
	ГЭСН11-01-002-01
применительно
	Устройство подстилающих слоев: песчаных // Устройство подстилающего слоя из пескоцементной смеси
	м3
	4,8
	1
	4,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,352
	
	
	
	
	6 244,41

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	2,99
	
	14,352
	
	
	435,09
	
	6 244,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 080,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,44
	
	
	
	
	724,44

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	
	0,384
	
	
	1 762,74
	
	676,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,384
	
	
	556,05
	
	213,52

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.час
	0,44
	
	2,112
	2,41
	1,61
	3,88
	
	8,19

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	0,22
	
	1,056
	
	
	374,56
	
	395,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,22
	
	1,056
	
	
	483,83
	
	510,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,54

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,72
	35,71
	1,46
	52,14
	
	37,54

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1,12
	
	5,376
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 087,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 968,85

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	7 874,80

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	4 529,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 269,08
	 
	20 491,56

	17.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0212
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50)
	т
	6,9888
	1
	6,9888
	2 756,75
	2,24
	6 175,12
	 
	43 156,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,376*1300/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 156,68

	18
	ГЭСН27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	141,6
	
	
	
	
	69 534,10

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	11,8
	
	141,6
	
	
	491,06
	
	69 534,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 429,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,08
	
	
	
	
	548,54

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,36
	
	
	1 762,74
	
	634,59

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,36
	
	
	556,05
	
	200,18

	 
	91.08.09-002
	Виброплиты электрические
	маш.час
	0,57
	
	6,84
	7,51
	1,33
	9,99
	
	68,33

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,03
	
	0,36
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	495,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,36
	
	
	483,83
	
	174,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,36
	
	
	640,49
	
	230,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,36
	
	
	483,83
	
	174,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	125,14

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	
	2,4
	35,71
	1,46
	52,14
	
	125,14

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,05
	
	0,6
	
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	05.2.02.21
	Плитки тротуарные
	м2
	10,2
	
	122,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 636,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	70 082,64

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	79 894,21

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	53 963,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 124,57
	 
	205 494,82

	18.1
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Плитка тротуарная: "БРУСЧАТКА", размер 199х99х60 мм, серая
	м2
	122,4
	1
	122,4
	764,38
	1,63
	1 245,94
	 
	152 503,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152 503,06

	19
	ГЭСН09-03-012-12
применительно
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м // Монтаж стоек (б/у материал)
	т
	0,00443
	1
	0,00443
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,43*1/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0256054
	
	
	
	
	11,56

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	5,78
	
	0,0256054
	
	
	451,34
	
	11,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0101447
	
	
	
	
	6,43

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.час
	0,88
	
	0,0038984
	1 803,79
	1,54
	2 777,84
	
	10,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,88
	
	0,0038984
	
	
	649,93
	
	2,53

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,14
	
	0,0006202
	
	
	1 873,16
	
	1,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0006202
	
	
	649,93
	
	0,40

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.час
	1,06
	
	0,0046958
	1 703,30
	1,42
	2 418,69
	
	11,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,06
	
	0,0046958
	
	
	649,93
	
	3,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,21
	
	0,0009303
	
	
	640,49
	
	0,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,0009303
	
	
	483,83
	
	0,45

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	2
	
	0,00886
	4,35
	1,63
	7,09
	
	0,06

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.час
	0,08
	
	0,0003544
	51,10
	0,66
	33,73
	
	0,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,84

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,95
	
	0,0086385
	114,64
	1,09
	124,96
	
	1,08

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,59
	
	0,0026137
	41,38
	1,58
	65,38
	
	0,17

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,4
	
	0,001772
	155,63
	1,03
	160,30
	
	0,28

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	4
	
	0,01772
	174,93
	1,19
	208,17
	
	3,69

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	0,00

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000004
	231 787,35
	1,32
	305 959,30
	
	0,12

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,005
	
	0,0000222
	105 278,81
	1,2
	126 334,57
	
	2,80

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0000828
	307,84
	0,93
	286,29
	
	0,02

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000001
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,01

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0000086
	136 760,00
	0,97
	132 657,20
	
	1,14

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	
	0,0000046
	16 496,03
	1,14
	18 805,47
	
	0,09

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0000014
	51 280,15
	1,56
	79 997,03
	
	0,11

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0000027
	98 526,45
	1,23
	121 187,53
	
	0,33

	Н
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,00443
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,99

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	16,91

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	11,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 038,37
	 
	79,91

	20
	ГЭСН09-06-024-10
применительно
	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой // Монтаж секций ограждения (б/у материал)
	т
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12*2/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8424
	
	
	
	
	407,58

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	35,1
	
	0,8424
	
	
	483,83
	
	407,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01968
	
	
	
	
	11,19

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,42
	
	0,01008
	
	
	1 873,16
	
	18,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,42
	
	0,01008
	
	
	649,93
	
	6,55

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.час
	8,7
	
	0,2088
	11,45
	1,49
	17,06
	
	3,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,4
	
	0,0096
	
	
	640,49
	
	6,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,0096
	
	
	483,83
	
	4,64

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.час
	1,92
	
	0,04608
	4,35
	1,63
	7,09
	
	0,33

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.час
	9,46
	
	0,22704
	51,10
	0,66
	33,73
	
	7,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,81

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,7
	
	0,0408
	114,64
	1,09
	124,96
	
	5,10

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,51
	
	0,01224
	41,38
	1,58
	65,38
	
	0,80

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	6
	
	0,144
	155,63
	1,03
	160,30
	
	23,08

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,03
	
	0,00072
	174,93
	1,19
	208,17
	
	0,15

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000002
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	0,02

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000024
	231 787,35
	1,32
	305 959,30
	
	0,73

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0004488
	307,84
	0,93
	286,29
	
	0,13

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000007
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,05

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0000466
	136 760,00
	0,97
	132 657,20
	
	6,18

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,0005
	
	0,000012
	16 496,03
	1,14
	18 805,47
	
	0,23

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0000074
	51 280,15
	1,56
	79 997,03
	
	0,59

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0000144
	98 526,45
	1,23
	121 187,53
	
	1,75

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	418,77

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	393,64

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	259,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 810,00
	 
	1 147,44

	21
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки ограждения
	100 м3
	0,00027
	1
	0,00027
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,027 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,03645
	
	
	
	
	14,35

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,03645
	
	
	393,57
	
	14,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0048924
	
	
	
	
	3,18

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,00486
	622,62
	1,6
	996,19
	
	4,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,00486
	
	
	649,93
	
	3,16

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,0016011
	8,54
	0,9
	7,69
	
	0,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,0000324
	
	
	640,49
	
	0,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0000324
	
	
	483,83
	
	0,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,01

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0004725
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,02

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,0675
	12,83
	1,14
	14,63
	
	0,99

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,02754
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,53

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	18,06

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	10,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191 259,26
	 
	51,64

	21.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,02754
	1
	0,02754
	4 693,99
	2,17
	10 185,96
	 
	280,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280,52

	22
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	1 374,94

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	3,2
	
	
	429,67
	
	1 374,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1453
	
	
	
	
	80,77

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	
	0,11
	998,38
	1,37
	1 367,78
	
	150,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,11
	
	
	556,05
	
	61,17

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	
	0,0152
	
	
	1 873,16
	
	28,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	649,93
	
	9,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	
	0,0201
	
	
	640,49
	
	12,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0201
	
	
	483,83
	
	9,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,86

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00048
	106 965,20
	1,19
	127 288,59
	
	61,10

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,0001935
	170 358,45
	1,12
	190 801,46
	
	36,92

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0000562
	60 045,35
	1,61
	96 673,01
	
	5,43

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000338
	105 971,44
	1,23
	130 344,87
	
	4,41

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 755,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 455,71

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 154,45

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 950,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	586 047,00
	 
	5 860,47

	23
	ГЭСН27-09-012-01
применительно
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (б/у материал)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,69
	
	
	
	
	296,47

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	0,69
	
	
	429,67
	
	296,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,27

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00048
	55 898,18
	0,83
	46 395,49
	
	22,27

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	318,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	296,47

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	438,78

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	397,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 479,00
	 
	1 154,79

	24
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,00045
	1
	0,00045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,045 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,06075
	
	
	
	
	23,91

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,06075
	
	
	393,57
	
	23,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008154
	
	
	
	
	5,29

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,0081
	622,62
	1,6
	996,19
	
	8,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0081
	
	
	649,93
	
	5,26

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,0026685
	8,54
	0,9
	7,69
	
	0,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,000054
	
	
	640,49
	
	0,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000054
	
	
	483,83
	
	0,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,69

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0007875
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,04

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,1125
	12,83
	1,14
	14,63
	
	1,65

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0459
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,20

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	30,08

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	16,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191 177,78
	 
	86,03

	24.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,0459
	1
	0,0459
	4 693,99
	2,17
	10 185,96
	 
	467,54

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	467,54

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	606 929,57

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	143 614,04

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 763,44

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	7 234,99

	 
	
	               Материалы
	444 317,10

	 
	
	     Строительные работы
	927 173,89

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	143 614,04

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11 763,44

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	7 234,99

	 
	
	               материалы
	444 317,10

	 
	
	               накладные расходы
	185 419,25

	 
	
	               сметная прибыль
	134 825,07

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	150 849,03

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	185 419,25

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	134 825,07

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	927 173,89

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	312,1709054
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	14,0957711
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	680 675,95

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	178 777,52

	 
	
	               Эксплуатация машин
	19 205,22

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	9 840,85

	 
	
	               Материалы
	472 852,36

	 
	
	     Строительные работы
	1 074 406,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	178 777,52

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	19 205,22

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	9 840,85

	 
	
	               материалы
	472 852,36

	 
	
	               накладные расходы
	228 796,41

	 
	
	               сметная прибыль
	164 934,04

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	188 618,37

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	228 796,41

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	164 934,04

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



