	
	город Югорск     

	Дата заключения контракта: 
в соответствии с датой указанной в электронной цифровой подписи.


Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП)
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по замене оконных блоков в МАДОУ «Снегурочка» корпус 2 (ул. Мира, д.45А) в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы  по замене оконных блоков в МАДОУ «Снегурочка» корпус 2 (ул. Мира, д.45А) в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                  ул. Мира, д.45А.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.

1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: 01 июля 2024 года;
- окончание: 30 июля 2024 года. 
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2.     В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту, который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3.     Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
4.1.8. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.3 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
4.1.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
4.1.10. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
4.1.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
4.1.13. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
4.1.14. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.15. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
4.1.16. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.1.17. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
4.1.18. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.19. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.1.22. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
4.1.23. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
6.3. В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.4. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в)  информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.5. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.6. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.7. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.8. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.9. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.10. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.11. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.12. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.13. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.14. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.15. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.16. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
0. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

1. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
2. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
2. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.3 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.3 составляются на бумажном носителе.
2. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
2. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.


Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/






































Руководитель: Исполняющий обязанности заместителя главы города - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Распоряжения от 21.03.2024 №82-р – Цымерман Евгения Валерьевна
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Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание
на выполнение работ по замене оконных блоков в МАДОУ «Снегурочка» корпус 2 (ул. Мира, д.45А) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д.45А.
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: 01 июля 2024 года;
- окончание: 30 июля 2024 года. 
Срок исполнения контракта с 01.07.2024 года контракта по 05.09.2024 года.
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы и примененные материалы – 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Гарантийный срок на конструкции (оконные блоки) – 60 (шестьдесят) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:
· Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
· Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);
· Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
В случае если в извещении и приложениях к нему содержатся указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. 
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Количество
	Значение показателя

	1
	Оконный блок
[image: ]
	1. 30 шт
	1. Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, с открывающейся фрамугой,  с москитной сеткой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом.
1. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм.
1. Тип профиля «А», шириной не менее 60 мм. Сопротивление теплопередаче окон не менее 0,71 м2хоС/Вт
1. Цвет изделия: белый. 
1. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. 
1. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012

	2
	Оконный блок
[image: ]
	1. 7 шт
	1. Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, с открывающейся фрамугой,   с москитной сеткой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом.
1. Габаритные размеры коробки: ширина 2100 мм, высота 1800 мм.
1. Тип профиля «А», шириной не менее 60 мм. Сопротивление теплопередаче окон не менее 0,71 м2хоС/Вт
1. Цвет изделия: белый. 
1. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. 
1. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012

	3
	Оконный блок
[image: ]

	1. 1 шт.
	1. Блок оконный из ПВХ-профилей, двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с открывающейся фрамугой,   с москитной сеткой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом.
1. Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм.
1. Тип профиля «А», шириной не менее 60 мм.
1. Сопротивление теплопередаче окон не менее 0,71 м2хоС/Вт
1. Цвет изделия: белый. 
1. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. 
В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012

	4
	Оконный блок
[image: ]

	1. 1 шт.
	1. Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с открывающейся фрамугой,   с москитной сеткой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом.
1. Габаритные размеры коробки: ширина 1000 мм, высота 1800 мм.
1. Тип профиля «А», шириной не менее 60 мм. Сопротивление теплопередаче окон не менее 0,71 м2хоС/Вт
1. Цвет изделия: белый. 
1. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. 
В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012

	5
	Оконный блок
[image: ]

	1. 1 шт.
	1. Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с открывающейся фрамугой,   с москитной сеткой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом.
1. Габаритные размеры коробки: ширина 900 мм, высота 1800 мм.
1. Тип профиля «А», шириной не менее 60 мм. Сопротивление теплопередаче окон не менее 0,71 м2хоС/Вт
1. Цвет изделия: белый. 
1. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. 
В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012

	[bookmark: _GoBack]6
	Оконный блок
[image: ]
	1. 8 шт.
	1. Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, с москитной сеткой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом.
1. Габаритные размеры коробки: ширина 2200 мм, высота 1150 мм.
1. Тип профиля «А», шириной не менее 60 мм. Сопротивление теплопередаче окон не менее 0,71 м2хоС/Вт
1. Цвет изделия: белый. 
1. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. 
В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012


	7
	Герметик пенополиуретановый
	-
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный

	8
	Уголок
	-
	Уголок профильный поливинилхлоридный для внутренней отделки, размером 30х30 мм. Изделие белого цвета и имет равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности.
В соответствии с ГОСТ 19111-2001

	9
	Отлив оцинкованный
	-
	Отлив из стального листа, с полимерным покрытием, окрашенный в белый цвет, капинос размером 20х20 мм, толщина металла оконного отлива 0,5 мм; ширина отлива 250 мм; с боковыми бортиками для крепления к наружным откосам высотой 20 мм.
В соответствии с ГОСТ 30971-2012

	10
	Доска подоконная
	-
	Доска подоконная с характеристиками: изготовлена из поливинилхлоридных профилей. Внутренняя конструкция должна позволить выдерживать все виды нагрузки (давление, прогиб, удар). Защитная пленка должна обеспечивать  элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Ширина 700 мм.
В соответствии с ГОСТ 30673-2013

	11
	Сэндвич-панель
	-
	Сэндвич-панель: материал для облицовки внутренних откосов с характеристиками: наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол. Класс должен быть «А».
Цвет белый. Толщина 10 мм
В соответствии с ГОСТ 30971-2012





Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
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	Выполнение работ по замене оконных блоков в МАДОУ " Снегурочка" корпус 2 (ул. Мира, д.45А) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Группа №1 (раздевалка 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-3шт)

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр63-03-010-04
Применительно
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: от 1 м2 до 5 м2 (Разборка фасадов из фиброцементных плит (наружные откосы) с сохранением материала)
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,137888
	 
	 
	 
	 
	553,94

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	26,34
	 
	1,137888
	 
	 
	486,81
	 
	553,94

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,30

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,01296
	 
	 
	 
	 
	6,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	 
	0,01296
	 
	 
	640,31
	 
	8,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,01296
	 
	 
	492,32
	 
	6,38

	П,Н
	07.2.06.06
	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.06.06
	Панели облицовочные композитные
	м2
	103
	 
	4,4496
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	568,62

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560,32

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	509,89

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	252,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 802,08
	 
	1 330,65

	2
	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,1296
	1
	0,1296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,24*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,975856
	 
	 
	 
	 
	2 459,00

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46,11
	 
	5,975856
	 
	 
	411,49
	 
	2 459,00

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,78

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,120528
	 
	 
	 
	 
	52,70

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,93
	 
	0,120528
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	7,78

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,93
	 
	0,120528
	 
	 
	437,21
	 
	52,70

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	 
	0,443232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 519,48

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 511,70

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	2 285,65

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	1 180,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 185,42
	 
	5 985,63

	3
	ГЭСНр56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,1492
	 
	 
	 
	 
	2 156,69

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128,73
	 
	5,1492
	 
	 
	418,84
	 
	2 156,69

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,11

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,028
	 
	 
	 
	 
	12,24

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,7
	 
	0,028
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	1,81

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	 
	0,028
	 
	 
	437,21
	 
	12,24

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	1,45
	 
	0,058
	 
	 
	120,23
	 
	6,97

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	2,89
	 
	0,1156
	 
	 
	2,89
	 
	0,33

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,4264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 178,04

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 168,93

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 973,73

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	1 019,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 279,25
	 
	5 171,17

	4
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,63504
	 
	 
	 
	 
	252,21

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	 
	0,63504
	 
	 
	397,16
	 
	252,21

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	 
	0,03024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252,21

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252,21

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	229,51

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	118,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 894,91
	 
	600,26

	Монтажные работы

	5
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,1296
	1
	0,1296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,8*1,8*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	18,816624
	 
	 
	 
	 
	8 434,18

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	 
	18,816624
	 
	 
	448,23
	 
	8 434,18

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277,71

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,510624
	 
	 
	 
	 
	246,68

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,66
	 
	0,085536
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	5,52

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,085536
	 
	 
	437,21
	 
	37,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,28
	 
	0,425088
	 
	 
	640,31
	 
	272,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	 
	0,425088
	 
	 
	492,32
	 
	209,28

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 548,12

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	15,41
	 
	1,997136
	 
	 
	6,42
	 
	12,82

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	306
	 
	39,6576
	24,39
	1,61
	39,27
	 
	1 557,35

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,75
	 
	2,0412
	158,82
	1,61
	255,70
	 
	521,93

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	53,25
	 
	6,9012
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 948,76

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	40,1
	 
	5,19696
	92,73
	1,21
	112,20
	 
	583,10

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	 
	1,0368
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	924,16

	Н
	11.3.02.04
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	 
	12,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 506,69

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 680,86

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	9 462,14

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	4 774,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221 784,72
	 
	28 743,30

	6
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,8х1,8
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	37 271,67
	 
	149 086,68

	 
	 
	Цена=44726,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149 086,68

	7
	ГЭСН10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,076
	1
	0,076
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,9*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,49036
	 
	 
	 
	 
	651,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,61
	 
	1,49036
	 
	 
	437,21
	 
	651,60

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,97

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0266
	 
	 
	 
	 
	12,81

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,07
	 
	0,00532
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,34

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,00532
	 
	 
	437,21
	 
	2,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	 
	0,02128
	 
	 
	640,31
	 
	13,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	 
	0,02128
	 
	 
	492,32
	 
	10,48

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 730,95

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	68,03
	 
	5,17028
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 459,98

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	 
	0,304
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	270,97

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 409,33

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664,41

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	724,21

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	365,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 039,08
	 
	3 498,97

	8
	ФСБЦ-11.3.03.01-0012
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	7,6
	1
	7,6
	568,51
	1,59
	903,93
	 
	6 869,87

	 
	 
	Объем=1,9*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 869,87

	9
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,5*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	23,4752
	 
	 
	 
	 
	10 910,33

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	 
	23,4752
	 
	 
	464,76
	 
	10 910,33

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,58

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0196
	 
	 
	 
	 
	8,93

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.час
	0,017
	 
	0,00238
	 
	 
	442,90
	 
	1,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	 
	0,00238
	 
	 
	492,32
	 
	1,17

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,093
	 
	0,01302
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,84

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	 
	0,01302
	 
	 
	437,21
	 
	5,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	 
	0,0042
	 
	 
	640,31
	 
	2,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,0042
	 
	 
	492,32
	 
	2,07

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,32

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	 
	0,02548
	 
	 
	6,42
	 
	0,16

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	 
	0,028
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	2,36

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	 
	1,246
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	143,80

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	 
	14,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 070,16

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 919,26

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	11 028,45

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	5 350,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196 064,64
	 
	27 449,05

	10
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	14,7
	1
	14,7
	335,17
	1,59
	532,92
	 
	7 833,92

	 
	 
	Объем=3,675*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 833,92

	11
	ФСБЦ-14.5.01.05-0012
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий
	л
	4,2
	1
	4,2
	466,36
	1,17
	545,64
	 
	2 291,69

	 
	 
	Объем=1,05*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 291,69

	12
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,216
	1
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(5,4*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,4472
	 
	 
	 
	 
	632,73

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	 
	1,4472
	 
	 
	437,21
	 
	632,73

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,71

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	 
	0,1728
	234,33
	1,45
	339,78
	 
	58,71

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	 
	21,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691,44

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	632,73

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	689,68

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	348,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 005,19
	 
	1 729,12

	13
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	2,16
	1
	2,16
	192,82
	1,19
	229,46
	 
	495,63

	 
	 
	Объем=(5,4*4) / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,63

	14
	ГЭСН15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	1,9
	1
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,9*0,25*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,945
	 
	 
	 
	 
	1 401,17

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	1,55
	 
	2,945
	 
	 
	475,78
	 
	1 401,17

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,63

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1568
	 
	0,29792
	 
	 
	6,42
	 
	1,91

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	0,16
	 
	0,304
	26,43
	1,21
	31,98
	 
	9,72

	Н
	08.1.02.03
	Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	2,1
	 
	3,99
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 412,80

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 401,17

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	1 415,18

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	686,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,76
	 
	3 514,55

	15
	ФСБЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	7,6
	1
	7,6
	419,80
	1,37
	575,13
	 
	4 370,99

	 
	 
	Объем=1,9*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 370,99

	16
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	4,32
	1
	4,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,08*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,5056
	 
	 
	 
	 
	970,27

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	 
	2,5056
	 
	 
	387,24
	 
	970,27

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	970,27

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	970,27

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	882,95

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	446,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	2 299,54

	17
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,881792
	 
	 
	 
	 
	843,48

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	 
	1,881792
	 
	 
	448,23
	 
	843,48

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,20

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,007344
	 
	 
	 
	 
	3,57

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,02
	 
	0,000864
	30,61
	1,73
	52,96
	 
	0,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,000864
	 
	 
	437,21
	 
	0,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	 
	0,00648
	 
	 
	640,31
	 
	4,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	 
	0,00648
	 
	 
	492,32
	 
	3,19

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,92

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	 
	0,036288
	531,44
	1,47
	781,22
	 
	28,35

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	 
	0,013392
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	1,13

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	 
	0,0022032
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	 
	181,44

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	 
	0,001296
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	 
	0,000864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 062,17

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,05

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	855,52

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	415,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 998,61
	 
	2 332,74

	18
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,001296
	1
	0,001296
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	119,22

	 
	 
	Объем=0,000324*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,22

	19
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,864
	1
	0,864
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	99,71

	 
	 
	Объем=0,000216*1000*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,71

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Группа №1 (раздевалка 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-3шт) :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	208 808,92

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	29 265,60

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	325,65

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	343,31

	 
	 
	               Материалы
	178 874,36

	 
	 
	     Строительные работы
	253 822,69

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	29 265,60

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	325,65

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	343,31

	 
	 
	               материалы
	178 874,36

	 
	 
	               накладные расходы
	30 056,91

	 
	 
	               сметная прибыль
	14 956,86

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	29 608,91

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	30 056,91

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	14 956,86

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Группа №1 (раздевалка 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-3шт)
	253 822,69

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	65,45976
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,725656
	 
	 

	Раздел 2. Группа №2 (туалет 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-3шт)

	Демонтажные работы

	20
	ГЭСНр63-03-010-04
Применительно
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: от 1 м2 до 5 м2 (Разборка фасадов из фиброцементных плит (наружные откосы) с сохранением материала)
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,137888
	 
	 
	 
	 
	553,94

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	26,34
	 
	1,137888
	 
	 
	486,81
	 
	553,94

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,30

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,01296
	 
	 
	 
	 
	6,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	 
	0,01296
	 
	 
	640,31
	 
	8,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,01296
	 
	 
	492,32
	 
	6,38

	П,Н
	07.2.06.06
	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.06.06
	Панели облицовочные композитные
	м2
	103
	 
	4,4496
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	568,62

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560,32

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	509,89

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	252,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 802,08
	 
	1 330,65

	21
	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,1296
	1
	0,1296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,24*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,975856
	 
	 
	 
	 
	2 459,00

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46,11
	 
	5,975856
	 
	 
	411,49
	 
	2 459,00

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,78

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,120528
	 
	 
	 
	 
	52,70

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,93
	 
	0,120528
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	7,78

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,93
	 
	0,120528
	 
	 
	437,21
	 
	52,70

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	 
	0,443232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 519,48

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 511,70

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	2 285,65

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	1 180,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 185,42
	 
	5 985,63

	22
	ГЭСНр56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,1492
	 
	 
	 
	 
	2 156,69

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128,73
	 
	5,1492
	 
	 
	418,84
	 
	2 156,69

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,11

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,028
	 
	 
	 
	 
	12,24

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,7
	 
	0,028
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	1,81

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	 
	0,028
	 
	 
	437,21
	 
	12,24

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	1,45
	 
	0,058
	 
	 
	120,23
	 
	6,97

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	2,89
	 
	0,1156
	 
	 
	2,89
	 
	0,33

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,4264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 178,04

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 168,93

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 973,73

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	1 019,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 279,25
	 
	5 171,17

	23
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,63504
	 
	 
	 
	 
	252,21

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	 
	0,63504
	 
	 
	397,16
	 
	252,21

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	 
	0,03024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252,21

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252,21

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	229,51

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	118,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 894,91
	 
	600,26

	Монтажные работы

	24
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,1296
	1
	0,1296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,8*1,8*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	18,816624
	 
	 
	 
	 
	8 434,18

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	 
	18,816624
	 
	 
	448,23
	 
	8 434,18

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277,71

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,510624
	 
	 
	 
	 
	246,68

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,66
	 
	0,085536
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	5,52

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,085536
	 
	 
	437,21
	 
	37,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,28
	 
	0,425088
	 
	 
	640,31
	 
	272,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	 
	0,425088
	 
	 
	492,32
	 
	209,28

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 548,12

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	15,41
	 
	1,997136
	 
	 
	6,42
	 
	12,82

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	306
	 
	39,6576
	24,39
	1,61
	39,27
	 
	1 557,35

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,75
	 
	2,0412
	158,82
	1,61
	255,70
	 
	521,93

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	53,25
	 
	6,9012
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 948,76

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	40,1
	 
	5,19696
	92,73
	1,21
	112,20
	 
	583,10

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	 
	1,0368
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	924,16

	Н
	11.3.02.04
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	 
	12,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 506,69

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 680,86

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	9 462,14

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	4 774,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221 784,72
	 
	28 743,30

	25
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,8х1,8
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	37 271,67
	 
	149 086,68

	 
	 
	Цена=44726,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149 086,68

	26
	ГЭСН10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,076
	1
	0,076
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,9*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,49036
	 
	 
	 
	 
	651,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,61
	 
	1,49036
	 
	 
	437,21
	 
	651,60

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,97

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0266
	 
	 
	 
	 
	12,81

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,07
	 
	0,00532
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,34

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,00532
	 
	 
	437,21
	 
	2,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	 
	0,02128
	 
	 
	640,31
	 
	13,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	 
	0,02128
	 
	 
	492,32
	 
	10,48

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 730,95

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	68,03
	 
	5,17028
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 459,98

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	 
	0,304
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	270,97

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 409,33

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664,41

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	724,21

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	365,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 039,08
	 
	3 498,97

	27
	ФСБЦ-11.3.03.01-0012
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	7,6
	1
	7,6
	568,51
	1,59
	903,93
	 
	6 869,87

	 
	 
	Объем=1,9*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 869,87

	28
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,5*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	23,4752
	 
	 
	 
	 
	10 910,33

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	 
	23,4752
	 
	 
	464,76
	 
	10 910,33

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,58

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0196
	 
	 
	 
	 
	8,93

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.час
	0,017
	 
	0,00238
	 
	 
	442,90
	 
	1,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	 
	0,00238
	 
	 
	492,32
	 
	1,17

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,093
	 
	0,01302
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,84

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	 
	0,01302
	 
	 
	437,21
	 
	5,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	 
	0,0042
	 
	 
	640,31
	 
	2,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,0042
	 
	 
	492,32
	 
	2,07

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,32

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	 
	0,02548
	 
	 
	6,42
	 
	0,16

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	 
	0,028
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	2,36

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	 
	1,246
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	143,80

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	 
	14,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 070,16

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 919,26

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	11 028,45

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	5 350,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196 064,64
	 
	27 449,05

	29
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	14,7
	1
	14,7
	335,17
	1,59
	532,92
	 
	7 833,92

	 
	 
	Объем=3,675*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 833,92

	30
	ФСБЦ-14.5.01.05-0012
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий
	л
	4,2
	1
	4,2
	466,36
	1,17
	545,64
	 
	2 291,69

	 
	 
	Объем=1,05*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 291,69

	31
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,216
	1
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(5,4*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,4472
	 
	 
	 
	 
	632,73

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	 
	1,4472
	 
	 
	437,21
	 
	632,73

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,71

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	 
	0,1728
	234,33
	1,45
	339,78
	 
	58,71

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	 
	21,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691,44

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	632,73

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	689,68

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	348,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 005,19
	 
	1 729,12

	32
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	2,16
	1
	2,16
	192,82
	1,19
	229,46
	 
	495,63

	 
	 
	Объем=(5,4*4) / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,63

	33
	ГЭСН15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	1,9
	1
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,9*0,25*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,945
	 
	 
	 
	 
	1 401,17

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	1,55
	 
	2,945
	 
	 
	475,78
	 
	1 401,17

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,63

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1568
	 
	0,29792
	 
	 
	6,42
	 
	1,91

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	0,16
	 
	0,304
	26,43
	1,21
	31,98
	 
	9,72

	Н
	08.1.02.03
	Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	2,1
	 
	3,99
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 412,80

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 401,17

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	1 415,18

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	686,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,76
	 
	3 514,55

	34
	ФСБЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	7,6
	1
	7,6
	419,80
	1,37
	575,13
	 
	4 370,99

	 
	 
	Объем=1,9*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 370,99

	35
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	4,32
	1
	4,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,08*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,5056
	 
	 
	 
	 
	970,27

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	 
	2,5056
	 
	 
	387,24
	 
	970,27

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	970,27

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	970,27

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	882,95

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	446,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	2 299,54

	36
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,881792
	 
	 
	 
	 
	843,48

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	 
	1,881792
	 
	 
	448,23
	 
	843,48

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,20

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,007344
	 
	 
	 
	 
	3,57

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,02
	 
	0,000864
	30,61
	1,73
	52,96
	 
	0,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,000864
	 
	 
	437,21
	 
	0,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	 
	0,00648
	 
	 
	640,31
	 
	4,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	 
	0,00648
	 
	 
	492,32
	 
	3,19

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,92

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	 
	0,036288
	531,44
	1,47
	781,22
	 
	28,35

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	 
	0,013392
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	1,13

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	 
	0,0022032
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	 
	181,44

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	 
	0,001296
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	 
	0,000864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 062,17

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,05

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	855,52

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	415,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 998,61
	 
	2 332,74

	37
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,001296
	1
	0,001296
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	119,22

	 
	 
	Объем=0,000324*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,22

	38
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,864
	1
	0,864
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	99,71

	 
	 
	Объем=0,000216*1000*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Группа №2 (туалет 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-3шт) :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	208 808,92

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	29 265,60

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	325,65

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	343,31

	 
	 
	               Материалы
	178 874,36

	 
	 
	     Строительные работы
	253 822,69

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	29 265,60

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	325,65

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	343,31

	 
	 
	               материалы
	178 874,36

	 
	 
	               накладные расходы
	30 056,91

	 
	 
	               сметная прибыль
	14 956,86

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	29 608,91

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	30 056,91

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	14 956,86

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Группа №2 (туалет 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-3шт)
	253 822,69

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	65,45976
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,725656
	 
	 

	Раздел 3. Группа №3 (раздевалка 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-3шт; туалет 1,8х1,8м-1шт; игровая 2,1х1,8м-2шт)

	Демонтажные работы

	39
	ГЭСНр63-03-010-04
Применительно
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: от 1 м2 до 5 м2 (Разборка фасадов из фиброцементных плит (наружные откосы) с сохранением материала)
	100 м2
	0,111
	1
	0,111
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*5+2,85*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,92374
	 
	 
	 
	 
	1 423,31

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	26,34
	 
	2,92374
	 
	 
	486,81
	 
	1 423,31

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,32

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0333
	 
	 
	 
	 
	16,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	 
	0,0333
	 
	 
	640,31
	 
	21,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,0333
	 
	 
	492,32
	 
	16,39

	П,Н
	07.2.06.06
	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.06.06
	Панели облицовочные композитные
	м2
	103
	 
	11,433
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 461,02

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 439,70

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 310,13

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	647,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 801,98
	 
	3 419,02

	40
	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,2376
	1
	0,2376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,24*5+3,78*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	10,955736
	 
	 
	 
	 
	4 508,18

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46,11
	 
	10,955736
	 
	 
	411,49
	 
	4 508,18

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,27

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,220968
	 
	 
	 
	 
	96,61

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,93
	 
	0,220968
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	14,27

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,93
	 
	0,220968
	 
	 
	437,21
	 
	96,61

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	 
	0,812592
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 619,06

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 604,79

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	4 190,36

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	2 164,25

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 185,48
	 
	10 973,67

	41
	ГЭСНр56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(5+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	9,0111
	 
	 
	 
	 
	3 774,21

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128,73
	 
	9,0111
	 
	 
	418,84
	 
	3 774,21

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,94

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,049
	 
	 
	 
	 
	21,42

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,7
	 
	0,049
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	3,16

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	 
	0,049
	 
	 
	437,21
	 
	21,42

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	1,45
	 
	0,1015
	 
	 
	120,23
	 
	12,20

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	2,89
	 
	0,2023
	 
	 
	2,89
	 
	0,58

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,7462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 811,57

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 795,63

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	3 454,02

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	1 783,95

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 279,14
	 
	9 049,54

	42
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,0848
	1
	0,0848
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*5+1,54*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,24656
	 
	 
	 
	 
	495,08

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	 
	1,24656
	 
	 
	397,16
	 
	495,08

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	 
	0,05936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,08

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,08

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	450,52

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	232,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 894,93
	 
	1 178,29

	Монтажные работы

	43
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,2376
	1
	0,2376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,8*1,8*5+2,1*1,8*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	34,497144
	 
	 
	 
	 
	15 462,65

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	 
	34,497144
	 
	 
	448,23
	 
	15 462,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	509,13

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,936144
	 
	 
	 
	 
	452,24

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,66
	 
	0,156816
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	10,12

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,156816
	 
	 
	437,21
	 
	68,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,28
	 
	0,779328
	 
	 
	640,31
	 
	499,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	 
	0,779328
	 
	 
	492,32
	 
	383,68

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 171,58

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	15,41
	 
	3,661416
	 
	 
	6,42
	 
	23,51

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	306
	 
	72,7056
	24,39
	1,61
	39,27
	 
	2 855,15

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,75
	 
	3,7422
	158,82
	1,61
	255,70
	 
	956,88

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	53,25
	 
	12,6522
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	3 572,73

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	40,1
	 
	9,52776
	92,73
	1,21
	112,20
	 
	1 069,01

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	 
	1,9008
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	1 694,30

	Н
	11.3.02.04
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	 
	23,76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 595,60

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 914,89

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	17 347,23

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	8 753,19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221 784,60
	 
	52 696,02

	44
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,8х1,8
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	37 271,67
	 
	186 358,35

	 
	 
	Цена=44726,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186 358,35

	45
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	39 905,83
	 
	79 811,66

	 
	 
	Цена=47887,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 811,66

	46
	ГЭСН10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,139
	1
	0,139
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,9*5+2,2*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,72579
	 
	 
	 
	 
	1 191,74

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,61
	 
	2,72579
	 
	 
	437,21
	 
	1 191,74

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,55

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,04865
	 
	 
	 
	 
	23,41

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,07
	 
	0,00973
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,63

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,00973
	 
	 
	437,21
	 
	4,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	 
	0,03892
	 
	 
	640,31
	 
	24,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	 
	0,03892
	 
	 
	492,32
	 
	19,16

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 165,83

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	68,03
	 
	9,45617
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	2 670,23

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	 
	0,556
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	495,60

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 406,53

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 215,15

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	1 324,51

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	668,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 038,63
	 
	6 399,37

	47
	ФСБЦ-11.3.03.01-0012
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	13,9
	1
	13,9
	568,51
	1,59
	903,93
	 
	12 564,63

	 
	 
	Объем=1,9*5+2,2*2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 564,63

	48
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,249
	1
	0,249
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,5*5+3,7*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	41,75232
	 
	 
	 
	 
	19 404,81

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	 
	41,75232
	 
	 
	464,76
	 
	19 404,81

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,15

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,03486
	 
	 
	 
	 
	15,88

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.час
	0,017
	 
	0,004233
	 
	 
	442,90
	 
	1,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	 
	0,004233
	 
	 
	492,32
	 
	2,08

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,093
	 
	0,023157
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	1,50

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	 
	0,023157
	 
	 
	437,21
	 
	10,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	 
	0,00747
	 
	 
	640,31
	 
	4,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,00747
	 
	 
	492,32
	 
	3,68

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260,24

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	 
	0,045318
	 
	 
	6,42
	 
	0,29

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	 
	0,0498
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	4,19

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	 
	2,2161
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	255,76

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	 
	26,145
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 689,08

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 420,69

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	19 614,90

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	9 516,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196 064,74
	 
	48 820,12

	49
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	26,145
	1
	26,145
	335,17
	1,59
	532,92
	 
	13 933,19

	 
	 
	Объем=3,675*5+3,885*2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 933,19

	50
	ФСБЦ-14.5.01.05-0012
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий
	л
	7,47
	1
	7,47
	466,36
	1,17
	545,64
	 
	4 075,93

	 
	 
	Объем=1,05*5+1,11*2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 075,93

	51
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,384
	1
	0,384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(5,4*5+5,7*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,5728
	 
	 
	 
	 
	1 124,85

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	 
	2,5728
	 
	 
	437,21
	 
	1 124,85

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,38

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	 
	0,3072
	234,33
	1,45
	339,78
	 
	104,38

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	 
	38,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 229,23

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 124,85

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	1 226,09

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	618,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 005,18
	 
	3 073,99

	52
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	3,84
	1
	3,84
	192,82
	1,19
	229,46
	 
	881,13

	 
	 
	Объем=(5,4*5+5,7*2) / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	881,13

	53
	ГЭСН15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	3,475
	1
	3,475
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,9*0,25*5+2,2*0,25*2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,38625
	 
	 
	 
	 
	2 562,67

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	1,55
	 
	5,38625
	 
	 
	475,78
	 
	2 562,67

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,28

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1568
	 
	0,54488
	 
	 
	6,42
	 
	3,50

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	0,16
	 
	0,556
	26,43
	1,21
	31,98
	 
	17,78

	Н
	08.1.02.03
	Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	2,1
	 
	7,2975
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 583,95

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 562,67

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	2 588,30

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	1 255,71

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,77
	 
	6 427,96

	54
	ФСБЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	13,9
	1
	13,9
	419,80
	1,37
	575,13
	 
	7 994,31

	 
	 
	Объем=1,9*5+2,2*2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 994,31

	55
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	14,04
	1
	14,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,08*5+4,32*2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	8,1432
	 
	 
	 
	 
	3 153,37

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	 
	8,1432
	 
	 
	387,24
	 
	3 153,37

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 153,37

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 153,37

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	2 869,57

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	1 450,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	7 473,49

	56
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,1404
	1
	0,1404
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*5+4,32*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,115824
	 
	 
	 
	 
	2 741,30

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	 
	6,115824
	 
	 
	448,23
	 
	2 741,30

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,63

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,023868
	 
	 
	 
	 
	11,60

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,02
	 
	0,002808
	30,61
	1,73
	52,96
	 
	0,15

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,002808
	 
	 
	437,21
	 
	1,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	 
	0,02106
	 
	 
	640,31
	 
	13,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	 
	0,02106
	 
	 
	492,32
	 
	10,37

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	685,47

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	 
	0,117936
	531,44
	1,47
	781,22
	 
	92,13

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	 
	0,043524
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	3,66

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	 
	0,0071604
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	 
	589,68

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	 
	0,004212
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	 
	0,002808
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 452,00

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 752,90

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	2 780,43

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	1 348,92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 998,22
	 
	7 581,35

	57
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,004212
	1
	0,004212
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	387,45

	 
	 
	Объем=0,000324*5+0,001296*2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	387,45

	58
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	2,808
	1
	2,808
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	324,07

	 
	 
	Объем=0,002808*1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	324,07

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Группа №3 (раздевалка 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-3шт; туалет 1,8х1,8м-1шт; игровая 2,1х1,8м-2шт) :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	377 827,21

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	55 842,17

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	607,99

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	637,55

	 
	 
	               Материалы
	320 739,50

	 
	 
	     Строительные работы
	463 423,54

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	55 842,17

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	607,99

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	637,55

	 
	 
	               материалы
	320 739,50

	 
	 
	               накладные расходы
	57 156,06

	 
	 
	               сметная прибыль
	28 440,27

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	56 479,72

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	57 156,06

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	28 440,27

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Группа №3 (раздевалка 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-3шт; туалет 1,8х1,8м-1шт; игровая 2,1х1,8м-2шт)
	463 423,54

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	125,330464
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	1,34679
	 
	 

	Раздел 4. Группа №4 (раздевалка 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-2шт)

	Демонтажные работы

	59
	ГЭСНр63-03-010-04
Применительно
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: от 1 м2 до 5 м2 (Разборка фасадов из фиброцементных плит (наружные откосы) с сохранением материала)
	100 м2
	0,0324
	1
	0,0324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,853416
	 
	 
	 
	 
	415,45

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	26,34
	 
	0,853416
	 
	 
	486,81
	 
	415,45

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,22

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00972
	 
	 
	 
	 
	4,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	 
	0,00972
	 
	 
	640,31
	 
	6,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,00972
	 
	 
	492,32
	 
	4,79

	П,Н
	07.2.06.06
	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.06.06
	Панели облицовочные композитные
	м2
	103
	 
	3,3372
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	426,46

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420,24

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	382,42

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	189,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 802,16
	 
	997,99

	60
	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,0972
	1
	0,0972
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,24*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,481892
	 
	 
	 
	 
	1 844,25

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46,11
	 
	4,481892
	 
	 
	411,49
	 
	1 844,25

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,84

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,090396
	 
	 
	 
	 
	39,52

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,93
	 
	0,090396
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	5,84

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,93
	 
	0,090396
	 
	 
	437,21
	 
	39,52

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	 
	0,332424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 889,61

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 883,77

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 714,23

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	885,37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 185,29
	 
	4 489,21

	61
	ГЭСНр56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,8619
	 
	 
	 
	 
	1 617,52

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128,73
	 
	3,8619
	 
	 
	418,84
	 
	1 617,52

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,84

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,021
	 
	 
	 
	 
	9,18

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,7
	 
	0,021
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	1,36

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	 
	0,021
	 
	 
	437,21
	 
	9,18

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	1,45
	 
	0,0435
	 
	 
	120,23
	 
	5,23

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	2,89
	 
	0,0867
	 
	 
	2,89
	 
	0,25

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,3198
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 633,54

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 626,70

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 480,30

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	764,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 279,67
	 
	3 878,39

	62
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,0324
	1
	0,0324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,47628
	 
	 
	 
	 
	189,16

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	 
	0,47628
	 
	 
	397,16
	 
	189,16

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	 
	0,02268
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,16

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,16

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	172,14

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	88,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 895,37
	 
	450,21

	Монтажные работы

	63
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,0972
	1
	0,0972
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,8*1,8*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	14,112468
	 
	 
	 
	 
	6 325,63

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	 
	14,112468
	 
	 
	448,23
	 
	6 325,63

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,28

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,382968
	 
	 
	 
	 
	185,01

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,66
	 
	0,064152
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	4,14

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,064152
	 
	 
	437,21
	 
	28,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,28
	 
	0,318816
	 
	 
	640,31
	 
	204,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	 
	0,318816
	 
	 
	492,32
	 
	156,96

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 161,10

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	15,41
	 
	1,497852
	 
	 
	6,42
	 
	9,62

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	306
	 
	29,7432
	24,39
	1,61
	39,27
	 
	1 168,02

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,75
	 
	1,5309
	158,82
	1,61
	255,70
	 
	391,45

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	53,25
	 
	5,1759
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 461,57

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	40,1
	 
	3,89772
	92,73
	1,21
	112,20
	 
	437,32

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	 
	0,7776
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	693,12

	Н
	11.3.02.04
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	 
	9,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 880,02

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 510,64

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	7 096,60

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	3 580,85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221 784,67
	 
	21 557,47

	64
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,8х1,8
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	37 271,67
	 
	111 815,01

	 
	 
	Объем=1*3

	 
	 
	Цена=44726,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 815,01

	65
	ГЭСН10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,057
	1
	0,057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,9*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,11777
	 
	 
	 
	 
	488,70

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,61
	 
	1,11777
	 
	 
	437,21
	 
	488,70

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,48

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,01995
	 
	 
	 
	 
	9,60

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,07
	 
	0,00399
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,26

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,00399
	 
	 
	437,21
	 
	1,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	 
	0,01596
	 
	 
	640,31
	 
	10,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	 
	0,01596
	 
	 
	492,32
	 
	7,86

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 298,22

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	68,03
	 
	3,87771
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 094,99

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	 
	0,228
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	203,23

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 807,00

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	498,30

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	543,15

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	274,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 038,95
	 
	2 624,22

	66
	ФСБЦ-11.3.03.01-0012
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	5,7
	1
	5,7
	568,51
	1,59
	903,93
	 
	5 152,40

	 
	 
	Объем=1,9*3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 152,40

	67
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,105
	1
	0,105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,5*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	17,6064
	 
	 
	 
	 
	8 182,75

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	 
	17,6064
	 
	 
	464,76
	 
	8 182,75

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,44

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0147
	 
	 
	 
	 
	6,70

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.час
	0,017
	 
	0,001785
	 
	 
	442,90
	 
	0,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	 
	0,001785
	 
	 
	492,32
	 
	0,88

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,093
	 
	0,009765
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,63

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	 
	0,009765
	 
	 
	437,21
	 
	4,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	 
	0,00315
	 
	 
	640,31
	 
	2,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,00315
	 
	 
	492,32
	 
	1,55

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,74

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	 
	0,01911
	 
	 
	6,42
	 
	0,12

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	 
	0,021
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	1,77

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	 
	0,9345
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	107,85

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	 
	11,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 302,63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 189,45

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	8 271,34

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	4 012,83

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196 064,76
	 
	20 586,80

	68
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	11,025
	1
	11,025
	335,17
	1,59
	532,92
	 
	5 875,44

	 
	 
	Объем=3,675*3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 875,44

	69
	ФСБЦ-14.5.01.05-0012
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий
	л
	3,15
	1
	3,15
	466,36
	1,17
	545,64
	 
	1 718,77

	 
	 
	Объем=1,05*3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 718,77

	70
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,162
	1
	0,162
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(5,4*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,0854
	 
	 
	 
	 
	474,55

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	 
	1,0854
	 
	 
	437,21
	 
	474,55

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,04

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	 
	0,1296
	234,33
	1,45
	339,78
	 
	44,04

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	 
	16,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	518,59

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	474,55

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	517,26

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	261,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 005,25
	 
	1 296,85

	71
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	1,62
	1
	1,62
	192,82
	1,19
	229,46
	 
	371,73

	 
	 
	Объем=(5,4*3) / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	371,73

	72
	ГЭСН15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	1,425
	1
	1,425
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,9*0,25*3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,20875
	 
	 
	 
	 
	1 050,88

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	1,55
	 
	2,20875
	 
	 
	475,78
	 
	1 050,88

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,72

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1568
	 
	0,22344
	 
	 
	6,42
	 
	1,43

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	0,16
	 
	0,228
	26,43
	1,21
	31,98
	 
	7,29

	Н
	08.1.02.03
	Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	2,1
	 
	2,9925
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 059,60

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 050,88

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	1 061,39

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	514,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,77
	 
	2 635,92

	73
	ФСБЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	5,7
	1
	5,7
	419,80
	1,37
	575,13
	 
	3 278,24

	 
	 
	Объем=1,9*3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 278,24

	74
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	3,24
	1
	3,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,08*3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,8792
	 
	 
	 
	 
	727,70

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	 
	1,8792
	 
	 
	387,24
	 
	727,70

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	727,70

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	727,70

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	662,21

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	334,74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	1 724,65

	75
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,0324
	1
	0,0324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,411344
	 
	 
	 
	 
	632,61

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	 
	1,411344
	 
	 
	448,23
	 
	632,61

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,14

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,005508
	 
	 
	 
	 
	2,67

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,02
	 
	0,000648
	30,61
	1,73
	52,96
	 
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,000648
	 
	 
	437,21
	 
	0,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	 
	0,00486
	 
	 
	640,31
	 
	3,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	 
	0,00486
	 
	 
	492,32
	 
	2,39

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,19

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	 
	0,027216
	531,44
	1,47
	781,22
	 
	21,26

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	 
	0,010044
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	0,85

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	 
	0,0016524
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	 
	136,08

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	 
	0,000972
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	 
	0,000648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	796,61

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	635,28

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	641,63

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	311,29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 997,84
	 
	1 749,53

	76
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,000972
	1
	0,000972
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	89,41

	 
	 
	Объем=0,000324*3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,41

	77
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,648
	1
	0,648
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	74,79

	 
	 
	Объем=0,000216*1000*3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Группа №4 (раздевалка 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-2шт) :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	156 606,71

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	21 949,20

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	244,24

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	257,47

	 
	 
	               Материалы
	134 155,80

	 
	 
	     Строительные работы
	190 367,03

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	21 949,20

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	244,24

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	257,47

	 
	 
	               материалы
	134 155,80

	 
	 
	               накладные расходы
	22 542,67

	 
	 
	               сметная прибыль
	11 217,65

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	22 206,67

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	22 542,67

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 217,65

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Группа №4 (раздевалка 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-2шт)
	190 367,03

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	49,09482
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,544242
	 
	 

	Раздел 5. Группа №5 (спальня 1,8х1,8м-3шт; туалет 1,8х1,8м-1шт)

	Демонтажные работы

	78
	ГЭСНр63-03-010-04
Применительно
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: от 1 м2 до 5 м2 (Разборка фасадов из фиброцементных плит (наружные откосы) с сохранением материала)
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,137888
	 
	 
	 
	 
	553,94

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	26,34
	 
	1,137888
	 
	 
	486,81
	 
	553,94

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,30

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,01296
	 
	 
	 
	 
	6,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	 
	0,01296
	 
	 
	640,31
	 
	8,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,01296
	 
	 
	492,32
	 
	6,38

	П,Н
	07.2.06.06
	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.06.06
	Панели облицовочные композитные
	м2
	103
	 
	4,4496
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	568,62

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560,32

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	509,89

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	252,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 802,08
	 
	1 330,65

	79
	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,1296
	1
	0,1296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,24*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,975856
	 
	 
	 
	 
	2 459,00

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46,11
	 
	5,975856
	 
	 
	411,49
	 
	2 459,00

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,78

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,120528
	 
	 
	 
	 
	52,70

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,93
	 
	0,120528
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	7,78

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,93
	 
	0,120528
	 
	 
	437,21
	 
	52,70

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	 
	0,443232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 519,48

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 511,70

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	2 285,65

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	1 180,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 185,42
	 
	5 985,63

	80
	ГЭСНр56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,1492
	 
	 
	 
	 
	2 156,69

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128,73
	 
	5,1492
	 
	 
	418,84
	 
	2 156,69

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,11

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,028
	 
	 
	 
	 
	12,24

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,7
	 
	0,028
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	1,81

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	 
	0,028
	 
	 
	437,21
	 
	12,24

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	1,45
	 
	0,058
	 
	 
	120,23
	 
	6,97

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	2,89
	 
	0,1156
	 
	 
	2,89
	 
	0,33

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,4264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 178,04

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 168,93

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 973,73

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	1 019,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 279,25
	 
	5 171,17

	81
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,63504
	 
	 
	 
	 
	252,21

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	 
	0,63504
	 
	 
	397,16
	 
	252,21

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	 
	0,03024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252,21

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252,21

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	229,51

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	118,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 894,91
	 
	600,26

	Монтажные работы

	82
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,1296
	1
	0,1296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,8*1,8*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	18,816624
	 
	 
	 
	 
	8 434,18

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	 
	18,816624
	 
	 
	448,23
	 
	8 434,18

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277,71

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,510624
	 
	 
	 
	 
	246,68

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,66
	 
	0,085536
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	5,52

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,085536
	 
	 
	437,21
	 
	37,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,28
	 
	0,425088
	 
	 
	640,31
	 
	272,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	 
	0,425088
	 
	 
	492,32
	 
	209,28

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 548,12

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	15,41
	 
	1,997136
	 
	 
	6,42
	 
	12,82

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	306
	 
	39,6576
	24,39
	1,61
	39,27
	 
	1 557,35

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,75
	 
	2,0412
	158,82
	1,61
	255,70
	 
	521,93

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	53,25
	 
	6,9012
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 948,76

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	40,1
	 
	5,19696
	92,73
	1,21
	112,20
	 
	583,10

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	 
	1,0368
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	924,16

	Н
	11.3.02.04
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	 
	12,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 506,69

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 680,86

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	9 462,14

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	4 774,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221 784,72
	 
	28 743,30

	83
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,8х1,8
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	37 271,67
	 
	149 086,68

	 
	 
	Цена=44726,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149 086,68

	84
	ГЭСН10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,076
	1
	0,076
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,9*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,49036
	 
	 
	 
	 
	651,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,61
	 
	1,49036
	 
	 
	437,21
	 
	651,60

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,97

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0266
	 
	 
	 
	 
	12,81

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,07
	 
	0,00532
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,34

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,00532
	 
	 
	437,21
	 
	2,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	 
	0,02128
	 
	 
	640,31
	 
	13,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	 
	0,02128
	 
	 
	492,32
	 
	10,48

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 730,95

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	68,03
	 
	5,17028
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 459,98

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	 
	0,304
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	270,97

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 409,33

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664,41

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	724,21

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	365,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 039,08
	 
	3 498,97

	85
	ФСБЦ-11.3.03.01-0012
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	7,6
	1
	7,6
	568,51
	1,59
	903,93
	 
	6 869,87

	 
	 
	Объем=1,9*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 869,87

	86
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,5*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	23,4752
	 
	 
	 
	 
	10 910,33

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	 
	23,4752
	 
	 
	464,76
	 
	10 910,33

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,58

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0196
	 
	 
	 
	 
	8,93

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.час
	0,017
	 
	0,00238
	 
	 
	442,90
	 
	1,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	 
	0,00238
	 
	 
	492,32
	 
	1,17

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,093
	 
	0,01302
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,84

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	 
	0,01302
	 
	 
	437,21
	 
	5,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	 
	0,0042
	 
	 
	640,31
	 
	2,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,0042
	 
	 
	492,32
	 
	2,07

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,32

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	 
	0,02548
	 
	 
	6,42
	 
	0,16

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	 
	0,028
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	2,36

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	 
	1,246
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	143,80

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	 
	14,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 070,16

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 919,26

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	11 028,45

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	5 350,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196 064,64
	 
	27 449,05

	87
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	14,7
	1
	14,7
	335,17
	1,59
	532,92
	 
	7 833,92

	 
	 
	Объем=3,675*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 833,92

	88
	ФСБЦ-14.5.01.05-0012
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий
	л
	4,2
	1
	4,2
	466,36
	1,17
	545,64
	 
	2 291,69

	 
	 
	Объем=1,05*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 291,69

	89
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,216
	1
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(5,4*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,4472
	 
	 
	 
	 
	632,73

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	 
	1,4472
	 
	 
	437,21
	 
	632,73

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,71

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	 
	0,1728
	234,33
	1,45
	339,78
	 
	58,71

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	 
	21,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691,44

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	632,73

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	689,68

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	348,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 005,19
	 
	1 729,12

	90
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	2,16
	1
	2,16
	192,82
	1,19
	229,46
	 
	495,63

	 
	 
	Объем=(5,4*4) / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,63

	91
	ГЭСН15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	1,9
	1
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,9*0,25*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,945
	 
	 
	 
	 
	1 401,17

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	1,55
	 
	2,945
	 
	 
	475,78
	 
	1 401,17

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,63

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1568
	 
	0,29792
	 
	 
	6,42
	 
	1,91

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	0,16
	 
	0,304
	26,43
	1,21
	31,98
	 
	9,72

	Н
	08.1.02.03
	Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	2,1
	 
	3,99
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 412,80

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 401,17

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	1 415,18

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	686,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,76
	 
	3 514,55

	92
	ФСБЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	7,6
	1
	7,6
	419,80
	1,37
	575,13
	 
	4 370,99

	 
	 
	Объем=1,9*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 370,99

	93
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	4,32
	1
	4,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,08*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,5056
	 
	 
	 
	 
	970,27

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	 
	2,5056
	 
	 
	387,24
	 
	970,27

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	970,27

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	970,27

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	882,95

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	446,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	2 299,54

	94
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,881792
	 
	 
	 
	 
	843,48

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	 
	1,881792
	 
	 
	448,23
	 
	843,48

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,20

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,007344
	 
	 
	 
	 
	3,57

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,02
	 
	0,000864
	30,61
	1,73
	52,96
	 
	0,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,000864
	 
	 
	437,21
	 
	0,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	 
	0,00648
	 
	 
	640,31
	 
	4,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	 
	0,00648
	 
	 
	492,32
	 
	3,19

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,92

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	 
	0,036288
	531,44
	1,47
	781,22
	 
	28,35

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	 
	0,013392
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	1,13

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	 
	0,0022032
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	 
	181,44

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	 
	0,001296
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	 
	0,000864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 062,17

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,05

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	855,52

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	415,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 998,61
	 
	2 332,74

	95
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,001296
	1
	0,001296
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	119,22

	 
	 
	Объем=0,000324*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,22

	96
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,864
	1
	0,864
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	99,71

	 
	 
	Объем=0,000216*1000*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,71

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Группа №5 (спальня 1,8х1,8м-3шт; туалет 1,8х1,8м-1шт) :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	208 808,92

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	29 265,60

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	325,65

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	343,31

	 
	 
	               Материалы
	178 874,36

	 
	 
	     Строительные работы
	253 822,69

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	29 265,60

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	325,65

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	343,31

	 
	 
	               материалы
	178 874,36

	 
	 
	               накладные расходы
	30 056,91

	 
	 
	               сметная прибыль
	14 956,86

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	29 608,91

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	30 056,91

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	14 956,86

	 
	 
	  Итого по разделу 5 Группа №5 (спальня 1,8х1,8м-3шт; туалет 1,8х1,8м-1шт)
	253 822,69

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	65,45976
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,725656
	 
	 

	Раздел 6. Группа №6 (раздевалка 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-3шт; туалет 1,8х1,8м-1шт)

	Демонтажные работы

	97
	ГЭСНр63-03-010-04
Применительно
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: от 1 м2 до 5 м2 (Разборка фасадов из фиброцементных плит (наружные откосы) с сохранением материала)
	100 м2
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,42236
	 
	 
	 
	 
	692,42

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	26,34
	 
	1,42236
	 
	 
	486,81
	 
	692,42

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,37

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0162
	 
	 
	 
	 
	7,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	 
	0,0162
	 
	 
	640,31
	 
	10,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,0162
	 
	 
	492,32
	 
	7,98

	П,Н
	07.2.06.06
	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.06.06
	Панели облицовочные композитные
	м2
	103
	 
	5,562
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	710,77

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700,40

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	637,36

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	315,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 802,04
	 
	1 663,31

	98
	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,162
	1
	0,162
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,24*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,46982
	 
	 
	 
	 
	3 073,76

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46,11
	 
	7,46982
	 
	 
	411,49
	 
	3 073,76

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,73

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,15066
	 
	 
	 
	 
	65,87

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,93
	 
	0,15066
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	9,73

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,93
	 
	0,15066
	 
	 
	437,21
	 
	65,87

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	 
	0,55404
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 149,36

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 139,63

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	2 857,06

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	1 475,63

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 185,49
	 
	7 482,05

	99
	ГЭСНр56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,4365
	 
	 
	 
	 
	2 695,86

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128,73
	 
	6,4365
	 
	 
	418,84
	 
	2 695,86

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,40

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,035
	 
	 
	 
	 
	15,30

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,7
	 
	0,035
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	2,26

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	 
	0,035
	 
	 
	437,21
	 
	15,30

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	1,45
	 
	0,0725
	 
	 
	120,23
	 
	8,72

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	2,89
	 
	0,1445
	 
	 
	2,89
	 
	0,42

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,533
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 722,56

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 711,16

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	2 467,16

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	1 274,25

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 279,40
	 
	6 463,97

	100
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,7938
	 
	 
	 
	 
	315,27

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	 
	0,7938
	 
	 
	397,16
	 
	315,27

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	 
	0,0378
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	315,27

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	315,27

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	286,90

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	148,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 895,37
	 
	750,35

	Монтажные работы

	101
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,162
	1
	0,162
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,8*1,8*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	23,52078
	 
	 
	 
	 
	10 542,72

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	 
	23,52078
	 
	 
	448,23
	 
	10 542,72

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	347,14

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,63828
	 
	 
	 
	 
	308,35

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,66
	 
	0,10692
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	6,90

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,10692
	 
	 
	437,21
	 
	46,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,28
	 
	0,53136
	 
	 
	640,31
	 
	340,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	 
	0,53136
	 
	 
	492,32
	 
	261,60

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 935,16

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	15,41
	 
	2,49642
	 
	 
	6,42
	 
	16,03

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	306
	 
	49,572
	24,39
	1,61
	39,27
	 
	1 946,69

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,75
	 
	2,5515
	158,82
	1,61
	255,70
	 
	652,42

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	53,25
	 
	8,6265
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	2 435,95

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	40,1
	 
	6,4962
	92,73
	1,21
	112,20
	 
	728,87

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	 
	1,296
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	1 155,20

	Н
	11.3.02.04
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	 
	16,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 133,37

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 851,07

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	11 827,67

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	5 968,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221 784,75
	 
	35 929,13

	102
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,8х1,8
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	37 271,67
	 
	186 358,35

	 
	 
	Объем=1*5

	 
	 
	Цена=44726,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186 358,35

	103
	ГЭСН10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,095
	1
	0,095
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,9*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,86295
	 
	 
	 
	 
	814,50

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,61
	 
	1,86295
	 
	 
	437,21
	 
	814,50

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,46

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,03325
	 
	 
	 
	 
	16,01

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,07
	 
	0,00665
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,43

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,00665
	 
	 
	437,21
	 
	2,91

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	 
	0,0266
	 
	 
	640,31
	 
	17,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	 
	0,0266
	 
	 
	492,32
	 
	13,10

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 163,70

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	68,03
	 
	6,46285
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 824,98

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	 
	0,38
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	338,72

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 011,67

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	830,51

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	905,26

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	456,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 039,05
	 
	4 373,71

	104
	ФСБЦ-11.3.03.01-0012
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	9,5
	1
	9,5
	568,51
	1,59
	903,93
	 
	8 587,34

	 
	 
	Объем=1,9*5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 587,34

	105
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,175
	1
	0,175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,5*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	29,344
	 
	 
	 
	 
	13 637,92

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	 
	29,344
	 
	 
	464,76
	 
	13 637,92

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,73

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0245
	 
	 
	 
	 
	11,16

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.час
	0,017
	 
	0,002975
	 
	 
	442,90
	 
	1,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	 
	0,002975
	 
	 
	492,32
	 
	1,46

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,093
	 
	0,016275
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	1,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	 
	0,016275
	 
	 
	437,21
	 
	7,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	 
	0,00525
	 
	 
	640,31
	 
	3,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,00525
	 
	 
	492,32
	 
	2,58

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182,90

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	 
	0,03185
	 
	 
	6,42
	 
	0,20

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	 
	0,035
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	2,95

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	 
	1,5575
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	179,75

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	 
	18,375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 837,71

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 649,08

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	13 785,57

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	6 688,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196 064,74
	 
	34 311,33

	106
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	18,375
	1
	18,375
	335,17
	1,59
	532,92
	 
	9 792,41

	 
	 
	Объем=3,675*5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 792,41

	107
	ФСБЦ-14.5.01.05-0012
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий
	л
	5,25
	1
	5,25
	466,36
	1,17
	545,64
	 
	2 864,61

	 
	 
	Объем=1,05*5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 864,61

	108
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,27
	1
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(5,4*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,809
	 
	 
	 
	 
	790,91

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	 
	1,809
	 
	 
	437,21
	 
	790,91

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,39

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	 
	0,216
	234,33
	1,45
	339,78
	 
	73,39

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	 
	27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	864,30

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	790,91

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	862,09

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	435,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 005,15
	 
	2 161,39

	109
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	2,7
	1
	2,7
	192,82
	1,19
	229,46
	 
	619,54

	 
	 
	Объем=(5,4*5) / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	619,54

	110
	ГЭСН15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	2,375
	1
	2,375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,9*0,25*5

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,68125
	 
	 
	 
	 
	1 751,47

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	1,55
	 
	3,68125
	 
	 
	475,78
	 
	1 751,47

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,54

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1568
	 
	0,3724
	 
	 
	6,42
	 
	2,39

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	0,16
	 
	0,38
	26,43
	1,21
	31,98
	 
	12,15

	Н
	08.1.02.03
	Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	2,1
	 
	4,9875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 766,01

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 751,47

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	1 768,98

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	858,22

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,77
	 
	4 393,21

	111
	ФСБЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	9,5
	1
	9,5
	419,80
	1,37
	575,13
	 
	5 463,74

	 
	 
	Объем=1,9*5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 463,74

	112
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	5,4
	1
	5,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,08*5

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,132
	 
	 
	 
	 
	1 212,84

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	 
	3,132
	 
	 
	387,24
	 
	1 212,84

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 212,84

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 212,84

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 103,68

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	557,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	2 874,43

	113
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,35224
	 
	 
	 
	 
	1 054,34

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	 
	2,35224
	 
	 
	448,23
	 
	1 054,34

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,25

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00918
	 
	 
	 
	 
	4,46

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,02
	 
	0,00108
	30,61
	1,73
	52,96
	 
	0,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,00108
	 
	 
	437,21
	 
	0,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	 
	0,0081
	 
	 
	640,31
	 
	5,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	 
	0,0081
	 
	 
	492,32
	 
	3,99

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263,65

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	 
	0,04536
	531,44
	1,47
	781,22
	 
	35,44

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	 
	0,01674
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	1,41

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	 
	0,002754
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	 
	226,80

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	 
	0,00162
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	 
	0,00108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 327,70

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 058,80

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	1 069,39

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	518,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 998,15
	 
	2 915,90

	114
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,00162
	1
	0,00162
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	149,02

	 
	 
	Объем=0,000324*5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,02

	115
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,08
	1
	1,08
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	124,64

	 
	 
	Объем=0,000216*1000*5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Группа №6 (раздевалка 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-3шт; туалет 1,8х1,8м-1шт) :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	261 011,21

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	36 582,01

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	407,08

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	429,13

	 
	 
	               Материалы
	223 592,99

	 
	 
	     Строительные работы
	317 278,43

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	36 582,01

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	407,08

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	429,13

	 
	 
	               материалы
	223 592,99

	 
	 
	               накладные расходы
	37 571,12

	 
	 
	               сметная прибыль
	18 696,10

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	37 011,14

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	37 571,12

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	18 696,10

	 
	 
	  Итого по разделу 6 Группа №6 (раздевалка 1,8х1,8м-1шт; спальня 1,8х1,8м-3шт; туалет 1,8х1,8м-1шт)
	317 278,43

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	81,8247
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,90707
	 
	 

	Раздел 7. Физкультурный зал (2,1х1,8м-2шт; 1,8х1,8м-1шт)

	Демонтажные работы

	116
	ГЭСНр63-03-010-04
Применительно
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: от 1 м2 до 5 м2 (Разборка фасадов из фиброцементных плит (наружные откосы) с сохранением материала)
	100 м2
	0,0705
	1
	0,0705
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=7,05 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,85697
	 
	 
	 
	 
	903,99

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	26,34
	 
	1,85697
	 
	 
	486,81
	 
	903,99

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,54

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02115
	 
	 
	 
	 
	10,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	 
	0,02115
	 
	 
	640,31
	 
	13,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,02115
	 
	 
	492,32
	 
	10,41

	П,Н
	07.2.06.06
	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.06.06
	Панели облицовочные композитные
	м2
	103
	 
	7,2615
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	927,94

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	914,40

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	832,10

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	411,48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 801,70
	 
	2 171,52

	117
	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,108
	1
	0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10,8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,97988
	 
	 
	 
	 
	2 049,17

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46,11
	 
	4,97988
	 
	 
	411,49
	 
	2 049,17

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,48

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,10044
	 
	 
	 
	 
	43,91

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,93
	 
	0,10044
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	6,48

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,93
	 
	0,10044
	 
	 
	437,21
	 
	43,91

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	 
	0,36936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 099,56

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 093,08

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 904,70

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	983,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 185,28
	 
	4 988,01

	118
	ГЭСНр56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,8619
	 
	 
	 
	 
	1 617,52

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128,73
	 
	3,8619
	 
	 
	418,84
	 
	1 617,52

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,84

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,021
	 
	 
	 
	 
	9,18

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,7
	 
	0,021
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	1,36

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	 
	0,021
	 
	 
	437,21
	 
	9,18

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	1,45
	 
	0,0435
	 
	 
	120,23
	 
	5,23

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	2,89
	 
	0,0867
	 
	 
	2,89
	 
	0,25

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,3198
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 633,54

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 626,70

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 480,30

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	764,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 279,67
	 
	3 878,39

	119
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,0441
	1
	0,0441
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4,41 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,64827
	 
	 
	 
	 
	257,47

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	 
	0,64827
	 
	 
	397,16
	 
	257,47

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	 
	0,03087
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,47

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,47

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	234,30

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	121,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 895,24
	 
	612,78

	Монтажные работы

	120
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,108
	1
	0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=((2,1*1,8)*2+(1,8*1,8)) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	15,68052
	 
	 
	 
	 
	7 028,48

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	 
	15,68052
	 
	 
	448,23
	 
	7 028,48

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231,42

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,42552
	 
	 
	 
	 
	205,56

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,66
	 
	0,07128
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	4,60

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,07128
	 
	 
	437,21
	 
	31,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,28
	 
	0,35424
	 
	 
	640,31
	 
	226,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	 
	0,35424
	 
	 
	492,32
	 
	174,40

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 623,45

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	15,41
	 
	1,66428
	 
	 
	6,42
	 
	10,68

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	306
	 
	33,048
	24,39
	1,61
	39,27
	 
	1 297,79

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,75
	 
	1,701
	158,82
	1,61
	255,70
	 
	434,95

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	53,25
	 
	5,751
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 623,97

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	40,1
	 
	4,3308
	92,73
	1,21
	112,20
	 
	485,92

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	 
	0,864
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	770,14

	Н
	11.3.02.04
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	 
	10,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 088,91

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 234,04

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	7 885,10

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	3 978,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221 784,54
	 
	23 952,73

	121
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	39 905,83
	 
	79 811,66

	 
	 
	Цена=47887,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 811,66

	122
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,8х1,8
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	37 271,67
	 
	37 271,67

	 
	 
	Цена=44726,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 271,67

	123
	ГЭСН10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,063
	1
	0,063
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,23543
	 
	 
	 
	 
	540,14

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,61
	 
	1,23543
	 
	 
	437,21
	 
	540,14

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,58

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02205
	 
	 
	 
	 
	10,61

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,07
	 
	0,00441
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,28

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,00441
	 
	 
	437,21
	 
	1,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	 
	0,01764
	 
	 
	640,31
	 
	11,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	 
	0,01764
	 
	 
	492,32
	 
	8,68

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 434,87

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	68,03
	 
	4,28589
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 210,25

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	 
	0,252
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	224,62

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 997,20

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550,75

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	600,32

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	302,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 038,57
	 
	2 900,43

	124
	ФСБЦ-11.3.03.01-0012
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	6,3
	1
	6,3
	568,51
	1,59
	903,93
	 
	5 694,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 694,76

	125
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,1092
	1
	0,1092
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10,92 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	18,310656
	 
	 
	 
	 
	8 510,06

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	 
	18,310656
	 
	 
	464,76
	 
	8 510,06

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,58

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,015288
	 
	 
	 
	 
	6,96

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.час
	0,017
	 
	0,0018564
	 
	 
	442,90
	 
	0,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	 
	0,0018564
	 
	 
	492,32
	 
	0,91

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,093
	 
	0,0101556
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,66

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	 
	0,0101556
	 
	 
	437,21
	 
	4,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	 
	0,003276
	 
	 
	640,31
	 
	2,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,003276
	 
	 
	492,32
	 
	1,61

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,13

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	 
	0,0198744
	 
	 
	6,42
	 
	0,13

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	 
	0,02184
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	1,84

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	 
	0,97188
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	112,16

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	 
	11,466
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 634,73

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 517,02

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	8 602,19

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	4 173,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196 064,65
	 
	21 410,26

	126
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	11,466
	1
	11,466
	335,17
	1,59
	532,92
	 
	6 110,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 110,46

	127
	ФСБЦ-14.5.01.05-0012
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий
	л
	3,276
	1
	3,276
	466,36
	1,17
	545,64
	 
	1 787,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 787,52

	128
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,168
	1
	0,168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=16,8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,1256
	 
	 
	 
	 
	492,12

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	 
	1,1256
	 
	 
	437,21
	 
	492,12

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,67

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	 
	0,1344
	234,33
	1,45
	339,78
	 
	45,67

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	 
	16,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	537,79

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	492,12

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	536,41

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	270,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 005,18
	 
	1 344,87

	129
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	1,68
	1
	1,68
	192,82
	1,19
	229,46
	 
	385,49

	 
	 
	Объем=16,8 / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	385,49

	130
	ГЭСН15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	1,575
	1
	1,575
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6,3*0,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,44125
	 
	 
	 
	 
	1 161,50

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	1,55
	 
	2,44125
	 
	 
	475,78
	 
	1 161,50

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,65

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1568
	 
	0,24696
	 
	 
	6,42
	 
	1,59

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	0,16
	 
	0,252
	26,43
	1,21
	31,98
	 
	8,06

	Н
	08.1.02.03
	Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	2,1
	 
	3,3075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 171,15

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 161,50

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	1 173,12

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	569,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,78
	 
	2 913,41

	131
	ФСБЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	6,3
	1
	6,3
	419,80
	1,37
	575,13
	 
	3 623,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 623,32

	132
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	13,1
	1
	13,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,598
	 
	 
	 
	 
	2 942,25

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	 
	7,598
	 
	 
	387,24
	 
	2 942,25

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 942,25

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 942,25

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	2 677,45

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	1 353,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	6 973,14

	133
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,131
	1
	0,131
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=13,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,70636
	 
	 
	 
	 
	2 557,76

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	 
	5,70636
	 
	 
	448,23
	 
	2 557,76

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,72

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02227
	 
	 
	 
	 
	10,82

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,02
	 
	0,00262
	30,61
	1,73
	52,96
	 
	0,14

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,00262
	 
	 
	437,21
	 
	1,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	 
	0,01965
	 
	 
	640,31
	 
	12,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	 
	0,01965
	 
	 
	492,32
	 
	9,67

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	639,59

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	 
	0,11004
	531,44
	1,47
	781,22
	 
	85,97

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	 
	0,04061
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	3,42

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	 
	0,006681
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	 
	550,20

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	 
	0,00393
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	 
	0,00262
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 220,89

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 568,58

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	2 594,27

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	1 258,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 998,17
	 
	7 073,76

	134
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,00393
	1
	0,00393
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	361,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	361,51

	135
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	2,62
	1
	2,62
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	302,37

	 
	 
	Объем=0,00262*1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302,37

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Физкультурный зал (2,1х1,8м-2шт; 1,8х1,8м-1шт) :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	170 860,19

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	28 060,46

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	286,16

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	297,45

	 
	 
	               Материалы
	142 216,12

	 
	 
	     Строительные работы
	213 568,06

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	28 060,46

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	286,16

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	297,45

	 
	 
	               материалы
	142 216,12

	 
	 
	               накладные расходы
	28 520,26

	 
	 
	               сметная прибыль
	14 187,61

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	28 357,91

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	28 520,26

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	14 187,61

	 
	 
	  Итого по разделу 7 Физкультурный зал (2,1х1,8м-2шт; 1,8х1,8м-1шт)
	213 568,06

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	63,444836
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,627718
	 
	 

	Раздел 8. Прачечная (1,8х1,8-2шт); Коридор возле кабинета психолога  (1,8х1,8-1шт); Кабинет старшего воспитателя  (1,8х1,8-1шт)

	Демонтажные работы

	136
	ГЭСНр63-03-010-04
Применительно
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: от 1 м2 до 5 м2 (Разборка фасадов из фиброцементных плит (наружные откосы) с сохранением материала)
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,137888
	 
	 
	 
	 
	553,94

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	26,34
	 
	1,137888
	 
	 
	486,81
	 
	553,94

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,30

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,01296
	 
	 
	 
	 
	6,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	 
	0,01296
	 
	 
	640,31
	 
	8,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,01296
	 
	 
	492,32
	 
	6,38

	П,Н
	07.2.06.06
	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.06.06
	Панели облицовочные композитные
	м2
	103
	 
	4,4496
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	568,62

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560,32

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	509,89

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	252,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 802,08
	 
	1 330,65

	137
	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,1296
	1
	0,1296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,24*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,975856
	 
	 
	 
	 
	2 459,00

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46,11
	 
	5,975856
	 
	 
	411,49
	 
	2 459,00

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,78

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,120528
	 
	 
	 
	 
	52,70

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,93
	 
	0,120528
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	7,78

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,93
	 
	0,120528
	 
	 
	437,21
	 
	52,70

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	 
	0,443232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 519,48

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 511,70

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	2 285,65

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	1 180,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 185,42
	 
	5 985,63

	138
	ГЭСНр56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,1492
	 
	 
	 
	 
	2 156,69

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128,73
	 
	5,1492
	 
	 
	418,84
	 
	2 156,69

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,11

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,028
	 
	 
	 
	 
	12,24

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,7
	 
	0,028
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	1,81

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	 
	0,028
	 
	 
	437,21
	 
	12,24

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	1,45
	 
	0,058
	 
	 
	120,23
	 
	6,97

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	2,89
	 
	0,1156
	 
	 
	2,89
	 
	0,33

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,4264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 178,04

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 168,93

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 973,73

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	1 019,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 279,25
	 
	5 171,17

	139
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,63504
	 
	 
	 
	 
	252,21

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	 
	0,63504
	 
	 
	397,16
	 
	252,21

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	 
	0,03024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252,21

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252,21

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	229,51

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	118,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 894,91
	 
	600,26

	Монтажные работы

	140
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,1296
	1
	0,1296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,8*1,8*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	18,816624
	 
	 
	 
	 
	8 434,18

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	 
	18,816624
	 
	 
	448,23
	 
	8 434,18

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277,71

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,510624
	 
	 
	 
	 
	246,68

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,66
	 
	0,085536
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	5,52

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,085536
	 
	 
	437,21
	 
	37,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,28
	 
	0,425088
	 
	 
	640,31
	 
	272,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	 
	0,425088
	 
	 
	492,32
	 
	209,28

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 548,12

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	15,41
	 
	1,997136
	 
	 
	6,42
	 
	12,82

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	306
	 
	39,6576
	24,39
	1,61
	39,27
	 
	1 557,35

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,75
	 
	2,0412
	158,82
	1,61
	255,70
	 
	521,93

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	53,25
	 
	6,9012
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 948,76

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	40,1
	 
	5,19696
	92,73
	1,21
	112,20
	 
	583,10

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	 
	1,0368
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	924,16

	Н
	11.3.02.04
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	 
	12,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 506,69

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 680,86

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	9 462,14

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	4 774,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221 784,72
	 
	28 743,30

	141
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,8х1,8
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	37 271,67
	 
	149 086,68

	 
	 
	Цена=44726,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149 086,68

	142
	ГЭСН10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,076
	1
	0,076
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,9*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,49036
	 
	 
	 
	 
	651,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,61
	 
	1,49036
	 
	 
	437,21
	 
	651,60

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,97

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0266
	 
	 
	 
	 
	12,81

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,07
	 
	0,00532
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,34

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,00532
	 
	 
	437,21
	 
	2,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	 
	0,02128
	 
	 
	640,31
	 
	13,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	 
	0,02128
	 
	 
	492,32
	 
	10,48

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 730,95

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	68,03
	 
	5,17028
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	1 459,98

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	 
	0,304
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	270,97

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 409,33

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664,41

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	724,21

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	365,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 039,08
	 
	3 498,97

	143
	ФСБЦ-11.3.03.01-0012
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	7,6
	1
	7,6
	568,51
	1,59
	903,93
	 
	6 869,87

	 
	 
	Объем=1,9*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 869,87

	144
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,5*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	23,4752
	 
	 
	 
	 
	10 910,33

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	 
	23,4752
	 
	 
	464,76
	 
	10 910,33

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,58

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0196
	 
	 
	 
	 
	8,93

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.час
	0,017
	 
	0,00238
	 
	 
	442,90
	 
	1,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	 
	0,00238
	 
	 
	492,32
	 
	1,17

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,093
	 
	0,01302
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	0,84

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	 
	0,01302
	 
	 
	437,21
	 
	5,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	 
	0,0042
	 
	 
	640,31
	 
	2,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,0042
	 
	 
	492,32
	 
	2,07

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,32

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	 
	0,02548
	 
	 
	6,42
	 
	0,16

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	 
	0,028
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	2,36

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	 
	1,246
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	143,80

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	 
	14,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 070,16

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 919,26

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	11 028,45

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	5 350,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196 064,64
	 
	27 449,05

	145
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	14,7
	1
	14,7
	335,17
	1,59
	532,92
	 
	7 833,92

	 
	 
	Объем=3,675*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 833,92

	146
	ФСБЦ-14.5.01.05-0012
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий
	л
	4,2
	1
	4,2
	466,36
	1,17
	545,64
	 
	2 291,69

	 
	 
	Объем=1,05*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 291,69

	147
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,216
	1
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(5,4*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,4472
	 
	 
	 
	 
	632,73

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	 
	1,4472
	 
	 
	437,21
	 
	632,73

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,71

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	 
	0,1728
	234,33
	1,45
	339,78
	 
	58,71

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	 
	21,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691,44

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	632,73

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	689,68

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	348,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 005,19
	 
	1 729,12

	148
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	2,16
	1
	2,16
	192,82
	1,19
	229,46
	 
	495,63

	 
	 
	Объем=(5,4*4) / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,63

	149
	ГЭСН15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	1,9
	1
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,9*0,25*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,945
	 
	 
	 
	 
	1 401,17

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	1,55
	 
	2,945
	 
	 
	475,78
	 
	1 401,17

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,63

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1568
	 
	0,29792
	 
	 
	6,42
	 
	1,91

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	0,16
	 
	0,304
	26,43
	1,21
	31,98
	 
	9,72

	Н
	08.1.02.03
	Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	2,1
	 
	3,99
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 412,80

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 401,17

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	1 415,18

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	686,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,76
	 
	3 514,55

	150
	ФСБЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	7,6
	1
	7,6
	419,80
	1,37
	575,13
	 
	4 370,99

	 
	 
	Объем=1,9*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 370,99

	151
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	4,32
	1
	4,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,08*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,5056
	 
	 
	 
	 
	970,27

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	 
	2,5056
	 
	 
	387,24
	 
	970,27

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	970,27

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	970,27

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	882,95

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	446,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	2 299,54

	152
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,08*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,881792
	 
	 
	 
	 
	843,48

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	 
	1,881792
	 
	 
	448,23
	 
	843,48

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,20

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,007344
	 
	 
	 
	 
	3,57

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,02
	 
	0,000864
	30,61
	1,73
	52,96
	 
	0,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,000864
	 
	 
	437,21
	 
	0,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	 
	0,00648
	 
	 
	640,31
	 
	4,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	 
	0,00648
	 
	 
	492,32
	 
	3,19

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,92

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	 
	0,036288
	531,44
	1,47
	781,22
	 
	28,35

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	 
	0,013392
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	1,13

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	 
	0,0022032
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	 
	181,44

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	 
	0,001296
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	 
	0,000864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 062,17

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,05

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	855,52

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	415,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 998,61
	 
	2 332,74

	153
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,001296
	1
	0,001296
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	119,22

	 
	 
	Объем=0,000324*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,22

	154
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,864
	1
	0,864
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	99,71

	 
	 
	Объем=0,000216*1000*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,71

	 
	 
	Итоги по разделу 8 Прачечная (1,8х1,8-2шт); Коридор возле кабинета психолога  (1,8х1,8-1шт); Кабинет старшего воспитателя  (1,8х1,8-1шт) :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	208 808,92

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	29 265,60

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	325,65

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	343,31

	 
	 
	               Материалы
	178 874,36

	 
	 
	     Строительные работы
	253 822,69

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	29 265,60

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	325,65

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	343,31

	 
	 
	               материалы
	178 874,36

	 
	 
	               накладные расходы
	30 056,91

	 
	 
	               сметная прибыль
	14 956,86

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	29 608,91

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	30 056,91

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	14 956,86

	 
	 
	  Итого по разделу 8 Прачечная (1,8х1,8-2шт); Коридор возле кабинета психолога  (1,8х1,8-1шт); Кабинет старшего воспитателя  (1,8х1,8-1шт)
	253 822,69

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	65,45976
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,725656
	 
	 

	Раздел 9. Кабинет охраны  (1,5х1,8-1шт); Кабинет заведующего хозяйством  (1,0х1,8-1шт); Кабинет  (0,9х1,8-1шт); Музыкальный зал  (2,1х1,8м-3шт); Коридор  (2,2х1,15м-8шт)

	Демонтажные работы

	155
	ГЭСНр63-03-010-04
Применительно
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: от 1 м2 до 5 м2 (Разборка фасадов из фиброцементных плит (наружные откосы) с сохранением материала)
	100 м2
	0,1859
	1
	0,1859
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,02+0,92+0,9+2,85*3+0,9*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,896606
	 
	 
	 
	 
	2 383,72

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	26,34
	 
	4,896606
	 
	 
	486,81
	 
	2 383,72

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,71

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,05577
	 
	 
	 
	 
	27,46

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	 
	0,05577
	 
	 
	640,31
	 
	35,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,05577
	 
	 
	492,32
	 
	27,46

	П,Н
	07.2.06.06
	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.06.06
	Панели облицовочные композитные
	м2
	103
	 
	19,1477
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 446,89

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 411,18

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	2 194,17

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	1 085,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 801,99
	 
	5 726,09

	156
	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,377
	1
	0,377
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(2,7+1,8+1,62+3,78*3+2,53*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	17,38347
	 
	 
	 
	 
	7 153,12

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	46,11
	 
	17,38347
	 
	 
	411,49
	 
	7 153,12

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,64

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,35061
	 
	 
	 
	 
	153,29

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,93
	 
	0,35061
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	22,64

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,93
	 
	0,35061
	 
	 
	437,21
	 
	153,29

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	 
	1,28934
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 329,05

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 306,41

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	6 648,83

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	3 434,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 185,38
	 
	17 411,89

	157
	ГЭСНр56-01-001-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1+1+1+3+8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	18,0222
	 
	 
	 
	 
	7 548,42

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	128,73
	 
	18,0222
	 
	 
	418,84
	 
	7 548,42

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,91

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,098
	 
	 
	 
	 
	42,85

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,7
	 
	0,098
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	6,33

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	 
	0,098
	 
	 
	437,21
	 
	42,85

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	1,45
	 
	0,203
	 
	 
	120,23
	 
	24,41

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	2,89
	 
	0,4046
	 
	 
	2,89
	 
	1,17

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	1,4924
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 623,18

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 591,27

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	6 908,06

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	3 567,90

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 279,57
	 
	18 099,14

	158
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,1728
	1
	0,1728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,9+0,66+0,54+1,54*3+1,32*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,54016
	 
	 
	 
	 
	1 008,85

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	 
	2,54016
	 
	 
	397,16
	 
	1 008,85

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	 
	0,12096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 008,85

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 008,85

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	918,05

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	474,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 895,02
	 
	2 401,06

	Монтажные работы

	159
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,377
	1
	0,377
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,5*1,8+1*1,8+0,9*1,8+2,1*1,8*3+2,2*1,15*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	54,73663
	 
	 
	 
	 
	24 534,60

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	 
	54,73663
	 
	 
	448,23
	 
	24 534,60

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	807,84

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,48538
	 
	 
	 
	 
	717,57

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,66
	 
	0,24882
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	16,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,24882
	 
	 
	437,21
	 
	108,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,28
	 
	1,23656
	 
	 
	640,31
	 
	791,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	 
	1,23656
	 
	 
	492,32
	 
	608,78

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 139,25

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	15,41
	 
	5,80957
	 
	 
	6,42
	 
	37,30

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	306
	 
	115,362
	24,39
	1,61
	39,27
	 
	4 530,27

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,75
	 
	5,93775
	158,82
	1,61
	255,70
	 
	1 518,28

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	53,25
	 
	20,07525
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	5 668,85

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	40,1
	 
	15,1177
	92,73
	1,21
	112,20
	 
	1 696,21

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	 
	3,016
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	2 688,34

	Н
	11.3.02.04
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	 
	37,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 199,26

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 252,17

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	27 524,87

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	13 888,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221 784,67
	 
	83 612,82

	160
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,5х1,8
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	31 177,50
	 
	31 177,50

	 
	 
	Цена=37413,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 177,50

	161
	прайс-лист
	Окно ПВХ 1,0х1,8
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	23 617,50
	 
	23 617,50

	 
	 
	Цена=28341,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 617,50

	162
	прайс-лист
	Окно ПВХ 0,9х1,8
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	21 712,50
	 
	21 712,50

	 
	 
	Цена=26055,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 712,50

	163
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,1х1,8
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	39 905,83
	 
	119 717,49

	 
	 
	Цена=47887,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119 717,49

	164
	прайс-лист
	Окно ПВХ 2,2х1,15
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	23 862,50
	 
	190 900,00

	 
	 
	Цена=28635,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190 900,00

	165
	ГЭСН10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,287
	1
	0,287
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,6+1,1+1+2,2*3+2,3*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,62807
	 
	 
	 
	 
	2 460,65

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,61
	 
	5,62807
	 
	 
	437,21
	 
	2 460,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,76

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,10045
	 
	 
	 
	 
	48,34

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,07
	 
	0,02009
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	1,30

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,02009
	 
	 
	437,21
	 
	8,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	 
	0,08036
	 
	 
	640,31
	 
	51,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	 
	0,08036
	 
	 
	492,32
	 
	39,56

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 536,64

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	68,03
	 
	19,52461
	241,35
	1,17
	282,38
	 
	5 513,36

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	 
	1,148
	749,04
	1,19
	891,36
	 
	1 023,28

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 098,39

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 508,99

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	2 734,80

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	1 379,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 038,78
	 
	13 213,13

	166
	ФСБЦ-11.3.03.01-0012
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	28,7
	1
	28,7
	568,51
	1,59
	903,93
	 
	25 942,79

	 
	 
	Объем=1,6+1,1+1+2,2*3+2,3*8

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 942,79

	167
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,4365
	1
	0,4365
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,3+2,99+2,9+3,7*3+2,92*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	73,19232
	 
	 
	 
	 
	34 016,86

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	 
	73,19232
	 
	 
	464,76
	 
	34 016,86

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,29

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,06111
	 
	 
	 
	 
	27,85

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.час
	0,017
	 
	0,0074205
	 
	 
	442,90
	 
	3,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	 
	0,0074205
	 
	 
	492,32
	 
	3,65

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,093
	 
	0,0405945
	37,32
	1,73
	64,56
	 
	2,62

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	 
	0,0405945
	 
	 
	437,21
	 
	17,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	 
	0,013095
	 
	 
	640,31
	 
	8,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,013095
	 
	 
	492,32
	 
	6,45

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	456,21

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	 
	0,079443
	 
	 
	6,42
	 
	0,51

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	 
	0,0873
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	7,35

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	 
	3,88485
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	448,35

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	 
	45,8325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 515,21

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 044,71

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	34 385,16

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	16 681,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196 064,79
	 
	85 582,28

	168
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	45,8645
	1
	45,8645
	335,17
	1,59
	532,92
	 
	24 442,11

	 
	 
	Объем=3,465+3,1395+3,045+3,885*3+3,07*8

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 442,11

	169
	ФСБЦ-14.5.01.05-0012
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий
	л
	13,127
	1
	13,127
	466,36
	1,17
	545,64
	 
	7 162,62

	 
	 
	Объем=0,99+0,897+0,87+1,11*3+0,88*8

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 162,62

	170
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,673
	1
	0,673
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(5,1+4,6+4,5+5,7*3+4,5*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,5091
	 
	 
	 
	 
	1 971,42

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	 
	4,5091
	 
	 
	437,21
	 
	1 971,42

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182,94

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	 
	0,5384
	234,33
	1,45
	339,78
	 
	182,94

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	 
	67,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 154,36

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 971,42

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	2 148,85

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	1 084,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 005,19
	 
	5 387,49

	171
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	6,73
	1
	6,73
	192,82
	1,19
	229,46
	 
	1 544,27

	 
	 
	Объем=(5,1+4,6+4,5+5,7*3+4,5*8) / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 544,27

	172
	ГЭСН15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	7,175
	1
	7,175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,6*0,25+1,1*0,25+1*0,25+2,2*0,25*3+2,3*0,25*8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	11,12125
	 
	 
	 
	 
	5 291,27

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	1,55
	 
	11,12125
	 
	 
	475,78
	 
	5 291,27

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,93

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1568
	 
	1,12504
	 
	 
	6,42
	 
	7,22

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	0,16
	 
	1,148
	26,43
	1,21
	31,98
	 
	36,71

	Н
	08.1.02.03
	Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	2,1
	 
	15,0675
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 335,20

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 291,27

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	5 344,18

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	2 592,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,77
	 
	13 272,10

	173
	ФСБЦ-08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	28,7
	1
	28,7
	419,80
	1,37
	575,13
	 
	16 506,23

	 
	 
	Объем=1,6+1,1+1+2,2*3+2,3*8

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 506,23

	174
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	23
	1
	23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,02+0,92+0,9+4,32*3+0,9*8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	13,34
	 
	 
	 
	 
	5 165,78

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	 
	13,34
	 
	 
	387,24
	 
	5 165,78

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 165,78

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 165,78

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	4 700,86

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	2 376,26

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,30
	 
	12 242,90

	175
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,23
	1
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,02+0,92+0,9+4,32*3+0,9*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	10,0188
	 
	 
	 
	 
	4 490,73

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	 
	10,0188
	 
	 
	448,23
	 
	4 490,73

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,33

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0391
	 
	 
	 
	 
	19,00

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,02
	 
	0,0046
	30,61
	1,73
	52,96
	 
	0,24

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0046
	 
	 
	437,21
	 
	2,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	 
	0,0345
	 
	 
	640,31
	 
	22,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	 
	0,0345
	 
	 
	492,32
	 
	16,99

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 122,93

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	 
	0,1932
	531,44
	1,47
	781,22
	 
	150,93

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	 
	0,0713
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	6,00

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	 
	0,01173
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	 
	966,00

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	 
	0,0069
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	 
	0,0046
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 654,99

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 509,73

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	4 554,83

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	2 209,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 998,22
	 
	12 419,59

	176
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,0069
	1
	0,0069
	52 265,82
	1,76
	91 987,84
	 
	634,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	634,72

	177
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	4,6
	1
	4,6
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	530,89

	 
	 
	Объем=0,0046*1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	530,89

	 
	 
	Итоги по разделу 9 Кабинет охраны  (1,5х1,8-1шт); Кабинет заведующего хозяйством  (1,0х1,8-1шт); Кабинет  (0,9х1,8-1шт); Музыкальный зал  (2,1х1,8м-3шт); Коридор  (2,2х1,15м-8шт) :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	586 419,78

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	96 025,42

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	987,48

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 036,36

	 
	 
	               Материалы
	488 370,52

	 
	 
	     Строительные работы
	733 257,11

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	96 025,42

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	987,48

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 036,36

	 
	 
	               материалы
	488 370,52

	 
	 
	               накладные расходы
	98 062,66

	 
	 
	               сметная прибыль
	48 774,67

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	97 061,78

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	98 062,66

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	48 774,67

	 
	 
	  Итого по разделу 9 Кабинет охраны  (1,5х1,8-1шт); Кабинет заведующего хозяйством  (1,0х1,8-1шт); Кабинет  (0,9х1,8-1шт); Музыкальный зал  (2,1х1,8м-3шт); Коридор  (2,2х1,15м-8шт)
	733 257,11

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	215,388606
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	2,19042
	 
	 

	Раздел 10. Прочие работы

	178
	ФСЭМ-91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	20,5
	1
	20,5
	 
	 
	 
	 
	21 181,01

	178
	ФСЭМ-91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м 
	маш.-ч
	20,5
	 
	20,5
	346,73
	1,56
	540,90
	 
	11 088,45

	178.1
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1
	 
	20,5
	 
	 
	492,32
	 
	10 092,56

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 181,01

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 092,56

	 
	 
	НР Материалы для строительных работ
	%
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП Материалы для строительных работ
	%
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 181,01

	179
	ГЭСНр69-01-009-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,106
	1
	0,106
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	19,928
	 
	 
	 
	 
	7 387,51

	 
	1-100-11
	Средний разряд работы 1,1
	чел.-ч
	188
	 
	19,928
	 
	 
	370,71
	 
	7 387,51

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	100
	 
	10,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 387,51

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 387,51

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	6 870,38

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	3 250,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165 173,49
	 
	17 508,39

	180
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	10,6
	1
	10,6
	 
	 
	1 096,75
	 
	11 625,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 625,55

	181
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	10,6
	1
	10,6
	 
	 
	211,19
	 
	2 238,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 238,61

	182
	Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз"
	Утилизация мусора
	м3
	13,3
	1
	13,3
	 
	 
	516,67
	 
	6 871,71

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 871,71

	 
	 
	Итоги по разделу 10 Прочие работы :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	49 304,39

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	7 387,51

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	11 088,45

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 092,56

	 
	 
	               Материалы
	6 871,71

	 
	 
	               Перевозка
	13 864,16

	 
	 
	     Строительные работы
	59 425,27

	 
	 
	          Строительные работы
	45 561,11

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	7 387,51

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	11 088,45

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	10 092,56

	 
	 
	                    материалы
	6 871,71

	 
	 
	                    накладные расходы
	6 870,38

	 
	 
	                    сметная прибыль
	3 250,50

	 
	 
	          Перевозка
	13 864,16

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	17 480,07

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	6 870,38

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 250,50

	 
	 
	  Итого по разделу 10 Прочие работы
	59 425,27

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	19,928
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	20,5
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 437 265,17

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	362 909,17

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	14 924,00

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	14 123,76

	 
	 
	               Материалы
	2 031 444,08

	 
	 
	               Перевозка
	13 864,16

	 
	 
	     Строительные работы
	2 992 610,20

	 
	 
	          Строительные работы
	2 978 746,04

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	362 909,17

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	14 924,00

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	14 123,76

	 
	 
	                    материалы
	2 031 444,08

	 
	 
	                    накладные расходы
	370 950,79

	 
	 
	                    сметная прибыль
	184 394,24

	 
	 
	          Перевозка
	13 864,16

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	377 032,93

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	370 950,79

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	184 394,24

	 
	 
	     Понижающий коэффициент в пределах лимитов бюджетных обязательств БК РФ (п.2 ст.72) 0,8773
	

	 
	 
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	 
	     НДС 20%
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	



Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: 

____________________________________________________________________________________________________________________/                                              /

Подрядчик: _____________________
Руководитель: _____________________
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