Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Попова (от кругового движения до ул. Октябрьская) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Попова (от кругового движения до ул. Октябрьская)
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 31.07.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.






























Локальный сметный расчет
на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Попова (от кругового движения до ул. Октябрьская) в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство тротуара

	1
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,7782
	 
	 
	 
	 
	2 115,40

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	 
	4,7782
	 
	 
	442,72
	 
	2 115,40

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251,94

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,658
	 
	 
	 
	 
	323,95

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	9,4
	 
	0,658
	 
	 
	374,23
	 
	246,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	 
	0,658
	 
	 
	492,32
	 
	323,95

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	28,2
	 
	1,974
	 
	 
	2,89
	 
	5,70

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 691,29

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 439,35

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	2 512,53

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	1 317,25

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 158,14
	 
	6 521,07

	2
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,7
	1
	0,7
	 
	 
	393,42
	 
	275,39

	 
	 
	Объем=0,1*7

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275,39

	3
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	0,7
	1
	0,7
	 
	 
	162,03
	 
	113,42

	 
	 
	Объем=0,1*7

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,42

	4
	ГЭСН27-09-008-01
Применительно
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Демонтаж стоек с дорожными знаками - с сохранением материала)
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,72
	 
	 
	 
	 
	2 938,05

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	6,72
	 
	 
	437,21
	 
	2 938,05

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	408,44

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,30513
	 
	 
	 
	 
	172,59

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	0,7
	0,231
	998,38
	1,38
	1 377,76
	 
	318,26

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,231
	 
	 
	565,80
	 
	130,70

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	0,7
	0,03192
	 
	 
	1 978,25
	 
	63,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,03192
	 
	 
	661,32
	 
	21,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	0,7
	0,04221
	 
	 
	640,31
	 
	27,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,04221
	 
	 
	492,32
	 
	20,78

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	 
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	 
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	0
	0
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	 
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	 
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 519,08

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 110,64

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	4 603,75

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	4 168,26

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	409 703,00
	 
	12 291,09

	5
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Б/у материалы)
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	9,6
	 
	 
	 
	 
	4 197,22

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	 
	9,6
	 
	 
	437,21
	 
	4 197,22

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	583,48

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,4359
	 
	 
	 
	 
	246,56

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	 
	0,33
	998,38
	1,38
	1 377,76
	 
	454,66

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	 
	0,33
	 
	 
	565,80
	 
	186,71

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	 
	0,0456
	 
	 
	1 978,25
	 
	90,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	 
	0,0456
	 
	 
	661,32
	 
	30,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	 
	0,0603
	 
	 
	640,31
	 
	38,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	 
	0,0603
	 
	 
	492,32
	 
	29,69

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	343,44

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	 
	0,00144
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	 
	184,84

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	 
	0,0005805
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	 
	128,56

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	 
	0,0001686
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	 
	16,50

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	 
	0,0001014
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	 
	13,54

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 370,70

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 443,78

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	6 576,79

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	5 954,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596 738,67
	 
	17 902,16

	6
	ГЭСН06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стойки)
	100 м3
	0,00135
	1
	0,00135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,3*0,3*0,5*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,18225
	 
	 
	 
	 
	72,99

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	 
	0,18225
	 
	 
	400,47
	 
	72,99

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,82

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,024462
	 
	 
	 
	 
	16,15

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	 
	0,0243
	622,62
	1,63
	1 014,87
	 
	24,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	 
	0,0243
	 
	 
	661,32
	 
	16,07

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	 
	0,0080055
	8,54
	0,91
	7,77
	 
	0,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	 
	0,000162
	 
	 
	640,31
	 
	0,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	 
	0,000162
	 
	 
	492,32
	 
	0,08

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,27

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	 
	0,0023625
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	0,12

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	 
	0,3375
	12,83
	1,19
	15,27
	 
	5,15

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,1377
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,23

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,14

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	91,81

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	51,70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 622,22
	 
	262,74

	7
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,1377
	1
	0,1377
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	1 554,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 554,32

	8
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,69
	1
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=69 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	48,162
	 
	 
	 
	 
	20 879,67

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	 
	48,162
	 
	 
	433,53
	 
	20 879,67

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	850,32

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,4485
	 
	 
	 
	 
	291,94

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	 
	0,4209
	 
	 
	1 978,25
	 
	832,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	 
	0,4209
	 
	 
	661,32
	 
	278,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	 
	0,0276
	 
	 
	640,31
	 
	17,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,0276
	 
	 
	492,32
	 
	13,59

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 460,36

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	 
	0,00069
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	58,69

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	 
	4,071
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	45 952,31

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	 
	0,0414
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	 
	344,16

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	 
	0,1173
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	 
	2 105,20

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 482,29

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 171,61

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	31 333,98

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	28 369,96

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,70
	 
	130 186,23

	9
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (Камни бортовые вибропрессованные БР100.30.15)
	м3
	2,967
	1
	2,967
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	48 594,24

	 
	 
	Объем=69*0,043

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 594,24

	10
	ГЭСН01-01-012-25
Применительно
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	0,1356
	1
	0,1356
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=((24+90+30+30+60+162+42+14)*2*0,15) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,0848
	 
	 
	 
	 
	434,43

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	 
	1,0848
	 
	 
	400,47
	 
	434,43

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 443,62

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	3,14592
	 
	 
	 
	 
	2 080,45

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,8
	 
	0,78648
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	1 214,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	 
	0,78648
	 
	 
	661,32
	 
	520,11

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.час
	17,4
	 
	2,35944
	 
	 
	1 792,39
	 
	4 229,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	 
	2,35944
	 
	 
	661,32
	 
	1 560,34

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,31

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	 
	0,004068
	2 184,44
	2,06
	4 499,95
	 
	18,31

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 976,81

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 514,88

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	2 338,84

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	1 156,84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 605,38
	 
	11 472,49

	11
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	189,84
	1
	189,84
	 
	 
	96,49
	 
	18 317,66

	 
	 
	Объем=135,6*1,4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 317,66

	12
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	1,808
	1
	1,808
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(452*2*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	26,0352
	 
	 
	 
	 
	10 713,22

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	 
	26,0352
	 
	 
	411,49
	 
	10 713,22

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 069,78

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	25,09504
	 
	 
	 
	 
	15 628,86

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	 
	3,20016
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	6 072,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	 
	3,20016
	 
	 
	661,32
	 
	2 116,33

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	 
	7,75632
	 
	 
	1 901,81
	 
	14 751,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	 
	7,75632
	 
	 
	565,80
	 
	4 388,53

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	 
	12,80064
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	44 390,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	 
	12,80064
	 
	 
	661,32
	 
	8 465,32

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	 
	1,33792
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	1 856,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	 
	1,33792
	 
	 
	492,32
	 
	658,68

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	471,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	 
	9,04
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	471,35

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 883,21

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 342,08

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	38 986,28

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	35 298,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,21
	 
	168 167,88

	13
	Коммерческое предложение
	Песок для строительных работ
	м3
	198,88
	1
	198,88
	 
	 
	375,00
	 
	74 580,00

	 
	 
	Объем=452*2*0,2*1,1

	 
	 
	Цена=450/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 580,00

	14
	ГЭСН27-12-010-02
Применительно
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 (Устройство тротуара из жб плит)
	100 м3
	1,2264
	1
	1,2264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14*73) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	171,107328
	 
	 
	 
	 
	73 552,20

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	 
	171,107328
	 
	 
	429,86
	 
	73 552,20

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 361,58

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	42,175896
	 
	 
	 
	 
	27 882,39

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,66
	 
	0,809424
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	1 535,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,809424
	 
	 
	661,32
	 
	535,29

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	33,65
	 
	41,26836
	 
	 
	1 978,25
	 
	81 639,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	 
	41,26836
	 
	 
	661,32
	 
	27 291,59

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	 
	0,098112
	 
	 
	1 901,81
	 
	186,59

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	 
	0,098112
	 
	 
	565,80
	 
	55,51

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184 796,17

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 434,59

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	150 123,19

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	135 922,35

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 921,81
	 
	470 841,71

	15
	ФСБЦ-05.1.08.06-0066
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (Плиты дорожные 6х2х0,14м)
	м3
	122,64
	1
	122,64
	11 870,80
	1,4
	16 619,12
	 
	2 038 168,88

	 
	 
	Объем=6*2*0,14*73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 038 168,88

	16
	ГЭСН06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование отдельных участков тротуара)
	100 м3
	0,0392
	1
	0,0392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=((3*2+5*2+6*2)*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,292
	 
	 
	 
	 
	2 119,29

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	 
	5,292
	 
	 
	400,47
	 
	2 119,29

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	720,91

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,710304
	 
	 
	 
	 
	468,95

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	 
	0,7056
	622,62
	1,63
	1 014,87
	 
	716,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	 
	0,7056
	 
	 
	661,32
	 
	466,63

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	 
	0,232456
	8,54
	0,91
	7,77
	 
	1,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	 
	0,004704
	 
	 
	640,31
	 
	3,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	 
	0,004704
	 
	 
	492,32
	 
	2,32

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153,23

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	 
	0,0686
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	3,58

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	 
	9,8
	12,83
	1,19
	15,27
	 
	149,65

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	3,9984
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 462,38

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 588,24

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	2 665,89

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	1 501,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 628,83
	 
	7 629,45

	17
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	3,9984
	1
	3,9984
	4 961,08
	2,98
	14 784,02
	 
	59 112,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 112,43

	18
	ГЭСН27-07-004-01
	Устройство деревянных тротуаров
	100 м2
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	10,2024
	 
	 
	 
	 
	4 310,62

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	56,68
	 
	10,2024
	 
	 
	422,51
	 
	4 310,62

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650,57

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,5346
	 
	 
	 
	 
	302,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,28
	 
	0,2304
	 
	 
	1 978,25
	 
	455,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,28
	 
	0,2304
	 
	 
	661,32
	 
	152,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	1,69
	 
	0,3042
	 
	 
	640,31
	 
	194,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,69
	 
	0,3042
	 
	 
	492,32
	 
	149,76

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 538,60

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00081
	 
	0,0001458
	 
	 
	55 661,84
	 
	8,12

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0069
	 
	0,001242
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	105,64

	 
	11.1.02.05-0002
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III
	м3
	1,8
	 
	0,324
	8 877,62
	1,25
	11 097,03
	 
	3 595,44

	 
	11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	4,9
	 
	0,882
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	 
	15 829,40

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 801,92

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 612,75

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	 
	 
	5 258,54

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	 
	 
	3 551,82

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186 734,89
	 
	33 612,28

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 637 819,42

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	121 333,09

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	159 365,46

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	47 413,97

	 
	 
	               Материалы
	2 291 000,43

	 
	 
	               Перевозка
	18 706,47

	 
	 
	     Строительные работы
	3 099 603,44

	 
	 
	          Строительные работы
	3 080 896,97

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	121 333,09

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	159 365,46

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	47 413,97

	 
	 
	                    материалы
	2 291 000,43

	 
	 
	                    накладные расходы
	244 491,60

	 
	 
	                    сметная прибыль
	217 292,42

	 
	 
	          Перевозка
	18 706,47

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	168 747,06

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	244 491,60

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	217 292,42

	 
	 
	     НДС 20%
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	




