Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Спортивная (от ул. Титова до ул. Калинина) в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Спортивная (от ул. Титова до ул. Калинина) 
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.08.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024
[bookmark: _GoBack]В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	




Плитка тротуарная
	Плитка  вибропрессованная тротуарная «Брусчатка" с характеристиками:
Форма – кирпичик;
Размеры: 200х100 мм; толщина 60мм 
Цвет - красный.
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси.


	2
	




Плитка тротуарная
	Плитка  вибропрессованная тротуарная «Брусчатка" с характеристиками:
Форма – кирпичик;
Размеры: 200х100 мм; толщина 60мм 
Цвет - серый.
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси.





Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.




















Локальный сметный расчет
на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Спортивная (от ул. Титова до ул. Калинина) в городе Югорске.
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр68-02-004-04
Применительно
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,0157
	1
	0,0157
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,57 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4335
	
	
	
	
	1 115,15

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	155
	
	2,4335
	
	
	458,25
	
	1 115,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	272,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,613085
	
	
	
	
	328,95

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,024335
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	46,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,024335
	
	
	711,07
	
	17,30

	 
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1,29
	
	0,020253
	62,31
	1,62
	100,94
	
	2,04

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	37,5
	
	0,58875
	
	
	374,87
	
	220,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	
	0,58875
	
	
	529,35
	
	311,65

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	75
	
	1,1775
	
	
	3,16
	
	3,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 717,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 444,10

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 487,42

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	779,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	253 775,80
	 
	3 984,28

	2
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,9216
	
	
	
	
	5 198,90

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	10,9216
	
	
	476,02
	
	5 198,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	578,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,504
	
	
	
	
	796,14

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	1,504
	
	
	374,87
	
	563,80

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	1,504
	
	
	529,35
	
	796,14

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	4,512
	
	
	3,16
	
	14,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 573,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 995,04

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	6 174,89

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	3 237,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 908,19
	 
	15 985,31

	3
	ГЭСН27-09-008-01
Применительно
	Демонтаж дорожного знака (с сохранением) - Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,48
	
	
	
	
	2 106,05

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	4,48
	
	
	470,10
	
	2 106,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	273,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,20342
	
	
	
	
	123,72

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	0,7
	0,154
	998,38
	1,39
	1 387,75
	
	213,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,154
	
	
	608,36
	
	93,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	0,7
	0,02128
	
	
	1 938,31
	
	41,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,02128
	
	
	711,07
	
	15,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	0,7
	0,02814
	477,92
	1,35
	645,19
	
	18,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,02814
	
	
	529,35
	
	14,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,17
	125 149,28
	
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,31
	223 169,57
	
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	0
	0
	60 045,35
	1,72
	103 278,00
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,33
	140 942,02
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 502,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 229,77

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 300,06

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 987,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	439 542,00
	 
	8 790,84

	Утилизация строительного мусора

	4
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	5,4192
	1
	5,4192
	 
	 
	83,70
	 
	453,59

	 
	
	Объем=2,258*2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	453,59

	5
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	5,4192
	1
	5,4192
	 
	 
	169,12
	 
	916,50

	 
	
	Объем=2,258*2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	916,50

	6
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	2,258
	1
	2,258
	 
	 
	516,67
	 
	1 166,64

	 
	
	Объем=0,043*16+1,57

	 
	
	Цена=620,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 166,64

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	13 329,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 420,10

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 290,77

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 248,81

	 
	
	               Перевозка
	1 370,09

	 
	
	     Строительные работы
	31 297,16

	 
	
	          Строительные работы
	29 927,07

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	8 420,10

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 290,77

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 248,81

	 
	
	                    накладные расходы
	10 962,37

	 
	
	                    сметная прибыль
	7 005,02

	 
	
	          Перевозка
	1 370,09

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	9 668,91

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	10 962,37

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	7 005,02

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	31 297,16

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	17,8351
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,320505
	
	 

	Раздел 2. Подготовительные работы

	7
	ГЭСН01-01-012-31
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,04437
	1
	0,04437
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=44,37 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3758139
	
	
	
	
	161,82

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,47
	
	0,3758139
	
	
	430,59
	
	161,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 822,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,2059766
	
	
	
	
	857,53

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,97
	
	0,2648889
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	413,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,97
	
	0,2648889
	
	
	711,07
	
	188,35

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	21,21
	
	0,9410877
	1 054,03
	1,42
	1 496,72
	
	1 408,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	21,21
	
	0,9410877
	
	
	711,07
	
	669,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,71

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,1
	
	0,004437
	2 184,44
	1,93
	4 215,97
	
	18,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 860,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 019,35

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	948,00

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	468,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 400,27
	 
	4 277,28

	8
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	62,118
	1
	62,118
	 
	 
	134,91
	 
	8 380,34

	 
	
	Объем=44,37*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 380,34

	 
	
	Итоги по разделу 2 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 240,72

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	161,82

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 822,32

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	857,53

	 
	
	               Материалы
	18,71

	 
	
	               Перевозка
	8 380,34

	 
	
	     Строительные работы
	12 657,62

	 
	
	          Строительные работы
	4 277,28

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	161,82

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 822,32

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	857,53

	 
	
	                    материалы
	18,71

	 
	
	                    накладные расходы
	948,00

	 
	
	                    сметная прибыль
	468,90

	 
	
	          Перевозка
	8 380,34

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 019,35

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	948,00

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	468,90

	 
	
	  Итого по разделу 2 Подготовительные работы
	12 657,62

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	0,3758139
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,2059766
	
	 

	Раздел 3. Устройство тротуара

	Бордюрный камень

	9
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	1,62
	1
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=162 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	113,076
	
	
	
	
	52 710,38

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	113,076
	
	
	466,15
	
	52 710,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 957,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,053
	
	
	
	
	736,98

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,9882
	
	
	1 938,31
	
	1 915,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,9882
	
	
	711,07
	
	702,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,0648
	477,92
	1,35
	645,19
	
	41,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0648
	
	
	529,35
	
	34,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	114 774,25

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00162
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	138,93

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	9,558
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	110 154,61

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0972
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	815,37

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,2754
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	3 665,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170 178,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	53 447,36

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	79 102,09

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	71 619,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 086,67
	 
	320 900,41

	10
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15
	м3
	6,966
	1
	6,966
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	114 491,16

	 
	
	Объем=0,043*162

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 491,16

	11
	ГЭСН27-02-022-01
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6798
	
	
	
	
	359,85

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,33
	
	0,6798
	
	
	529,35
	
	359,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	551,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,66
	
	
	
	
	349,37

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	11
	
	0,66
	
	
	756,75
	
	499,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11
	
	0,66
	
	
	529,35
	
	349,37

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.-ч
	11
	
	0,66
	67,88
	1,17
	79,42
	
	52,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,04

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3333
	
	0,019998
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,04

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 262,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	709,22

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 049,65

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	950,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 369,00
	 
	3 262,14

	12
	ГЭСН27-02-010-09
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий // БР 100.20.8
	100 м
	1,59
	1
	1,59
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=159 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	102,714
	
	
	
	
	47 738,61

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,66
	
	51,9294
	
	
	430,59
	
	22 360,28

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	25,3923
	
	
	470,10
	
	11 936,92

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	25,3923
	
	
	529,35
	
	13 441,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	790,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8268
	
	
	
	
	437,66

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.час
	0,32
	
	0,5088
	735,21
	1,47
	1 080,76
	
	549,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,5088
	
	
	529,35
	
	269,33

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.час
	0,2
	
	0,318
	
	
	756,75
	
	240,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,318
	
	
	529,35
	
	168,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	112 873,99

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,000795
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	68,18

	 
	04.1.02.04-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)
	м3
	4,9
	
	7,791
	5 841,02
	2,43
	14 193,68
	
	110 582,96

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,01272
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	106,70

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,159
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	2 116,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161 840,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48 176,27

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	54 920,95

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	37 095,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 658,79
	 
	253 857,48

	13
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // БР 100.20.8
	м3
	2,544
	1
	2,544
	7 444,62
	2,86
	21 291,61
	 
	54 165,86

	 
	
	Объем=0,016*159

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 165,86

	14
	ГЭСН27-02-022-01
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6798
	
	
	
	
	359,85

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,33
	
	0,6798
	
	
	529,35
	
	359,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	551,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,66
	
	
	
	
	349,37

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	11
	
	0,66
	
	
	756,75
	
	499,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11
	
	0,66
	
	
	529,35
	
	349,37

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.-ч
	11
	
	0,66
	67,88
	1,17
	79,42
	
	52,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,04

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3333
	
	0,019998
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,04

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 262,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	709,22

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 049,65

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	950,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 369,00
	 
	3 262,14

	Тротуар из брусчатки

	15
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,2242
	1
	0,2242
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22,42 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,22848
	
	
	
	
	1 428,41

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	3,22848
	
	
	442,44
	
	1 428,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 255,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,111896
	
	
	
	
	2 083,84

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,396834
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	758,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,396834
	
	
	711,07
	
	282,18

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	0,961818
	
	
	1 793,27
	
	1 724,80

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,961818
	
	
	608,36
	
	585,13

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	1,587336
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	5 542,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	1,587336
	
	
	711,07
	
	1 128,71

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,165908
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	230,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,165908
	
	
	529,35
	
	87,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,45

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	1,121
	35,71
	1,46
	52,14
	
	58,45

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 826,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 512,25

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	5 198,13

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 706,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 926,54
	 
	21 730,93

	16
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	24,662
	1
	24,662
	 
	 
	777,25
	 
	19 168,54

	 
	
	Объем=22,42*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 168,54

	17
	ГЭСН27-04-001-04
Применительно
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 10-20 мм
	100 м3
	0,2491
	1
	0,2491
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24,91 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,38056
	
	
	
	
	2 380,57

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	5,38056
	
	
	442,44
	
	2 380,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 180,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,13146
	
	
	
	
	3 538,81

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,645169
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	1 007,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,645169
	
	
	711,07
	
	458,76

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,57293
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	1 094,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,57293
	
	
	711,07
	
	407,39

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,612786
	
	
	1 793,27
	
	1 098,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,612786
	
	
	608,36
	
	372,79

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	3,041511
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	10 620,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	3,041511
	
	
	711,07
	
	2 162,73

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,259064
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	359,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,259064
	
	
	529,35
	
	137,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,92

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	1,7437
	35,71
	1,46
	52,14
	
	90,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 191,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 919,38

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	8 760,68

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	7 931,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 068,25
	 
	36 883,80

	18
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	31,6357
	1
	31,6357
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	 
	129 761,73

	 
	
	Объем=24,91*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 761,73

	19
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	2,4912
	1
	2,4912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(155,7*1,6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	209,559744
	
	
	
	
	102 237,91

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	209,559744
	
	
	487,87
	
	102 237,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 231,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	13,153536
	
	
	
	
	7 768,63

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	4,434336
	
	
	1 938,31
	
	8 595,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	4,434336
	
	
	711,07
	
	3 153,12

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	19,9296
	
	
	50,71
	
	1 010,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	8,7192
	477,92
	1,35
	645,19
	
	5 625,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	8,7192
	
	
	529,35
	
	4 615,51

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 237,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110 006,54

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	125 407,46

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	84 705,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134 613,97
	 
	335 350,33

	20
	ФСБЦ-04.3.02.13-0108
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50
	т
	18,69
	1
	18,69
	4 912,95
	1,91
	9 383,73
	 
	175 381,91

	 
	
	Объем=12,46*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175 381,91

	21
	ФСБЦ-05.2.02.21-0026
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм (серая)
	м2
	211,6704
	1
	211,6704
	341,02
	2,78
	948,04
	 
	200 672,01

	 
	
	Объем=207,52*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200 672,01

	22
	ФСБЦ-05.2.02.21-0026
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм (красная)
	м2
	42,432
	1
	42,432
	341,02
	2,78
	948,04
	 
	40 227,23

	 
	
	Объем=41,6*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 227,23

	Восстановление дорожного покрытия (вдоль бордюра)

	23
	ГЭСН11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	1,97
	1
	1,97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,3828
	
	
	
	
	3 113,98

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3,24
	
	6,3828
	
	
	487,87
	
	3 113,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	664,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,0835
	
	
	
	
	587,56

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,09
	
	0,1773
	
	
	1 793,27
	
	317,95

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,1773
	
	
	608,36
	
	107,86

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.час
	0,93
	
	1,8321
	2,41
	1,58
	3,81
	
	6,98

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	0,46
	
	0,9062
	
	
	374,87
	
	339,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,46
	
	0,9062
	
	
	529,35
	
	479,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,41

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,2955
	35,71
	1,46
	52,14
	
	15,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 381,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 701,54

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	4 182,74

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	2 406,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 568,70
	 
	10 970,33

	24
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	2,5019
	1
	2,5019
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	 
	10 720,32

	 
	
	Объем=1,97*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 720,32

	25
	ГЭСНр68-02-002-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,03936
	1
	0,03936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(19,68*0,08*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,149056
	
	
	
	
	1 137,60

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	54,6
	
	2,149056
	
	
	529,35
	
	1 137,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 885,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7942848
	
	
	
	
	528,83

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	7,48
	
	0,2944128
	
	
	1 913,31
	
	563,30

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	7,48
	
	0,2944128
	
	
	608,36
	
	179,11

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	11,9
	
	0,468384
	
	
	2 728,92
	
	1 278,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	11,9
	
	0,468384
	
	
	711,07
	
	333,05

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,8
	
	0,031488
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	43,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,8
	
	0,031488
	
	
	529,35
	
	16,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,34

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,0001968
	62 186,75
	1,09
	67 783,56
	
	13,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 564,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 666,43

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 716,42

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	899,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157 043,45
	 
	6 181,23

	26
	ФСБЦ-04.2.01.01-1238
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ
	т
	3,97536
	1
	3,97536
	6 388,04
	1,99
	12 712,20
	 
	50 535,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 535,57

	 
	
	Итоги по разделу 3 Устройство тротуара :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 294 870,16

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	211 467,16

	 
	
	               Эксплуатация машин
	44 069,18

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	16 381,05

	 
	
	               Материалы
	1 022 952,77

	 
	
	     Строительные работы
	1 787 523,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	211 467,16

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	44 069,18

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	16 381,05

	 
	
	               материалы
	1 022 952,77

	 
	
	               накладные расходы
	281 387,77

	 
	
	               сметная прибыль
	211 265,19

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	227 848,21

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	281 387,77

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	211 265,19

	 
	
	  Итого по разделу 3 Устройство тротуара
	1 787 523,12

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	443,85024
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	26,4744768
	
	 

	Раздел 4. Дорожные знаки, разметка

	Дорожные знаки

	27
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (4 шт. - новые, 1 шт. - б/у)
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16
	
	
	
	
	7 521,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	16
	
	
	470,10
	
	7 521,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	975,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7265
	
	
	
	
	441,84

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,55
	998,38
	1,39
	1 387,75
	
	763,26

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,55
	
	
	608,36
	
	334,60

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,076
	
	
	1 938,31
	
	147,31

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,076
	
	
	711,07
	
	54,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,1005
	477,92
	1,35
	645,19
	
	64,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,1005
	
	
	529,35
	
	53,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	569,12

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,0024
	106 965,20
	1,17
	125 149,28
	
	300,36

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,0009675
	170 358,45
	1,31
	223 169,57
	
	215,92

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,000281
	60 045,35
	1,72
	103 278,00
	
	29,02

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,000169
	105 971,44
	1,33
	140 942,02
	
	23,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 507,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 963,44

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	11 785,89

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	10 671,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	639 297,40
	 
	31 964,87

	28
	ФСБЦ-23.5.02.02-0034
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	17
	1
	17
	264,87
	1,09
	288,71
	 
	4 908,07

	 
	
	Объем=4*3+5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 908,07

	29
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (в том числе б/у дорожные знаки 2.4 "Уступите дорогу", 2.2 "Конец главной дороги", 6.16 "Стоп линия")
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,14
	
	
	
	
	1 946,21

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	4,14
	
	
	470,10
	
	1 946,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	170,65

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00288
	55 898,18
	1,06
	59 252,07
	
	170,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 116,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 946,21

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 880,39

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 607,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126 752,83
	 
	7 605,17

	30
	прайс-лист
	Знак дорожный 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" на флуоресцентной основе
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	4 100,83
	 
	32 806,64

	 
	
	Объем=4+4

	 
	
	Цена=4921,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 806,64

	31
	ГЭСН06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки дорожного знака
	100 м3
	0,0023
	1
	0,0023
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,23 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3105
	
	
	
	
	133,70

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,3105
	
	
	430,59
	
	133,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,041676
	
	
	
	
	29,59

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,0414
	
	
	1 180,31
	
	48,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0414
	
	
	711,07
	
	29,44

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,013639
	8,54
	1,41
	12,04
	
	0,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,000276
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000276
	
	
	529,35
	
	0,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,92

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,004025
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,21

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,575
	12,83
	1,18
	15,14
	
	8,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	163,29

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	168,19

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	94,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 569,57
	 
	484,31

	32
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,2346
	1
	0,2346
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	 
	2 703,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 703,73

	Разметка "Пешеходный переход"

	33
	ГЭСН27-09-018-17
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии
	100 м2
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,584
	
	
	
	
	285,01

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0064
	
	
	430,59
	
	2,76

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	2,48
	
	0,3968
	
	
	470,10
	
	186,54

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,13
	
	0,1808
	
	
	529,35
	
	95,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	817,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,9696
	
	
	
	
	513,26

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	4,75
	
	0,76
	865,46
	1,2
	1 038,55
	
	789,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,75
	
	0,76
	
	
	529,35
	
	402,31

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	1,31
	
	0,2096
	
	
	117,07
	
	24,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,31
	
	0,2096
	
	
	529,35
	
	110,95

	 
	91.21.01-514
	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин
	маш.-ч
	1,31
	
	0,2096
	
	
	19,57
	
	4,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,45

	 
	01.7.03.02-0001
	Сжатый воздух
	100 м3
	1,67
	
	0,2672
	79,00
	1,49
	117,71
	
	31,45

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 647,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	798,27

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 181,44

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 069,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 367,38
	 
	3 898,78

	34
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	4,76
	1
	4,76
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	641,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	641,89

	35
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
Применительно
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет жёлтый
	кг
	4,76
	1
	4,76
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	641,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	641,89

	 
	
	Итоги по разделу 4 Дорожные знаки, разметка :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	55 196,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	9 886,52

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 842,55

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	984,69

	 
	
	               Материалы
	42 482,36

	 
	
	     Строительные работы
	85 655,35

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	9 886,52

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 842,55

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	984,69

	 
	
	               материалы
	42 482,36

	 
	
	               накладные расходы
	16 015,91

	 
	
	               сметная прибыль
	14 443,32

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	10 871,21

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	16 015,91

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	14 443,32

	 
	
	  Итого по разделу 4 Дорожные знаки, разметка
	85 655,35

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	21,0345
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,737776
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 374 636,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	229 935,60

	 
	
	               Эксплуатация машин
	50 024,82

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	19 472,08

	 
	
	               Материалы
	1 065 453,84

	 
	
	               Перевозка
	9 750,43

	 
	
	     Строительные работы
	1 917 133,25

	 
	
	          Строительные работы
	1 907 382,82

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	229 935,60

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	50 024,82

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	19 472,08

	 
	
	                    материалы
	1 065 453,84

	 
	
	                    накладные расходы
	309 314,05

	 
	
	                    сметная прибыль
	233 182,43

	 
	
	          Перевозка
	9 750,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	249 407,68

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	309 314,05

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	233 182,43

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




