Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

  на выполнение работ по устройству ограждения по периметру МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы д.12.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.08.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
	1
	Столб ограждения 
	Столб ограждения размером не менее 60*60мм, высотой 3м с заглушкой, обладает высокой стойкостью, столб металлический.

	2
	Панель ограждения


[image: image1.jpg]L




	Панель 3D ограждения размером не менее 2030х2500 мм, ячейка не менее 50х200мм, пруток металлический 5мм

Изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка с полимерным покрытием.


	3
	Ворота распашные
	 Ворота распашные с заполнением 3D панелями ячейка 50х200мм, размером не менее 2000*5000мм со столбами  не менее 60*60 мм, ворота металлические.

	4
	Калитка 
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	Калитка (заполнение 3Dпанель) размером  не менее 2000*1200мм, со столбами не менее 60*60 мм, каркас металлический. В комплект входит накладной электромеханический замок, блок управления, доводчик и вызывная панель.


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству ограждения по периметру МБУ ДО "Детская школа искусств" в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании  (БР 100.30.15)(с сохранением материала)
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,0956
	
	
	
	
	1 813,20

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	4,0956
	
	
	442,72
	
	1 813,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	215,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,564
	
	
	
	
	277,67

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	0,564
	
	
	374,23
	
	211,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	0,564
	
	
	492,32
	
	277,67

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	1,692
	
	
	2,89
	
	4,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 306,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 090,87

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 153,60

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 129,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 158,33
	 
	5 589,50

	2
	ГЭСН01-02-057-01
применительно
	Разработка грунта вручную (под монтаж бордюрного камня)// Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0054
	1
	0,0054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6372
	
	
	
	
	255,18

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	0,6372
	
	
	400,47
	
	255,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	255,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	255,18

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	229,66

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	102,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 687,04
	 
	586,91

	3
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (основание под бордюрный камень)
	100 м3
	0,0015
	1
	0,0015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0324
	
	
	
	
	13,33

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,0324
	
	
	411,49
	
	13,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0309
	
	
	
	
	19,82

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,003885
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	6,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,003885
	
	
	661,32
	
	2,57

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,00345
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	6,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,00345
	
	
	661,32
	
	2,28

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,00369
	
	
	1 901,81
	
	7,02

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,00369
	
	
	565,80
	
	2,09

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,018315
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	63,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,018315
	
	
	661,32
	
	12,11

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,00156
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	2,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,00156
	
	
	492,32
	
	0,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,55

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,0105
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,55

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,15

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	49,06

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	44,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 613,33
	 
	212,42

	4
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	0,1905
	1
	0,1905
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	763,86

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,15*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	763,86

	5
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (б/у материал)
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,188
	
	
	
	
	1 815,62

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	4,188
	
	
	433,53
	
	1 815,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,039
	
	
	
	
	25,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0366
	
	
	1 978,25
	
	72,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0366
	
	
	661,32
	
	24,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0024
	
	
	640,31
	
	1,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0024
	
	
	492,32
	
	1,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 213,94

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00006
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	5,10

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,354
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	3 995,85

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0036
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	29,93

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0102
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	183,06

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 128,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 841,00

	 
	
	НР Материалы для строительных работ
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	СП Материалы для строительных работ
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 148,00
	 
	6 128,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 573,69

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 897,33

	 
	
	               Эксплуатация машин
	375,14

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	322,87

	 
	
	               Материалы
	4 978,35

	 
	
	     Строительные работы
	13 281,57

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 897,33

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	375,14

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	322,87

	 
	
	               материалы
	4 978,35

	 
	
	               накладные расходы
	2 432,32

	 
	
	               сметная прибыль
	1 275,56

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 220,20

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 432,32

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 275,56

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	13 281,57

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	8,9532
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,6339
	
	 

	Раздел 2. Устройство ограждения 3D

	6
	ГЭСН46-03-013-02
применительно
	Бурение отверстий в бетонном основании// Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
	100 отверстий
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3474
	
	
	
	
	151,89

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5,79
	
	0,3474
	
	
	437,21
	
	151,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,38

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,18
	
	0,3708
	
	
	6,42
	
	2,38

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	151,89

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	157,97

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	89,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 697,67
	 
	401,86

	7
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,94
	1
	0,94
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=94 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,5016
	
	
	
	
	14 647,23

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	
	33,5016
	
	
	437,21
	
	14 647,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 723,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	21,1312
	
	
	
	
	11 900,08

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	
	10,2742
	
	
	2 070,85
	
	21 276,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	
	10,2742
	
	
	565,80
	
	5 813,14

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	
	10,0956
	
	
	1 184,64
	
	11 959,65

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	
	10,0956
	
	
	565,80
	
	5 712,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	
	0,7614
	
	
	640,31
	
	487,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,7614
	
	
	492,32
	
	374,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 023,40

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,131365
	20 734,49
	1,11
	23 015,28
	
	3 023,40

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	5,9596
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	94
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 294,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 547,31

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	24 954,47

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	16 459,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 391,51
	 
	104 708,02

	8
	Прайс-лист
	Столбы 60х60 (стенка 2,0мм) высота 3м (с заглушкой)
	шт
	94
	1
	94
	 
	 
	1 827,50
	1,03
	176 938,55

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2193,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176 938,55

	9
	ФСБЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	4,1125
	1
	4,1125
	4 808,88
	2,98
	14 330,46
	 
	58 934,02

	 
	
	(Строительные металлические конструкции)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 934,02

	10
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1,725
	1
	1,725
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,46625
	
	
	
	
	597,95

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	1,46625
	
	
	407,81
	
	597,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	186,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12075
	
	
	
	
	68,32

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,12075
	
	
	1 454,94
	
	175,68

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,12075
	
	
	565,80
	
	68,32

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	0,69
	
	
	16,38
	
	11,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,49

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,25875
	35,71
	1,46
	52,14
	
	13,49

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	1,98375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	866,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	666,27

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	739,56

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	459,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 197,70
	 
	2 066,03

	11
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	1,98375
	1
	1,98375
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	7 954,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 954,40

	12
	ГЭСН09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	8,1
	1
	8,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=81 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	57,591
	
	
	
	
	25 179,36

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,11
	
	57,591
	
	
	437,21
	
	25 179,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	930,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,508
	
	
	
	
	2 711,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,891
	
	
	640,31
	
	570,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,891
	
	
	492,32
	
	438,66

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,57
	
	4,617
	
	
	77,91
	
	359,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	
	4,617
	
	
	492,32
	
	2 273,04

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	
	972
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	
	81
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 821,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 891,06

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	26 217,60

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	17 292,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 929,80
	 
	72 331,35

	13
	Прайс-лист
	Панель 3D ограждения (пруток 5 мм, ячейка 50х200) 2030(h)х2500(L)
	шт
	81
	1
	81
	 
	 
	4 255,83
	1,03
	355 063,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=5107,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355 063,90

	14
	Прайс-лист
	Комплект крепежа №2
(скоба оцинкованная 40х35х10мм, болт мебельный М6х80/100/120 (DIN 603), антивандальная гайка М6-2шт., шайба М6-2шт.)
	шт
	392
	1
	392
	 
	 
	62,50
	1,03
	25 235,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=75,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 235,00

	15
	ГЭСН07-01-055-01
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,6
	
	
	
	
	17 787,90

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	1780
	
	35,6
	
	
	499,66
	
	17 787,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 334,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,3576
	
	
	
	
	1 516,02

	 
	91.01.05-106
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	6,63
	
	0,1326
	800,37
	1,45
	1 160,54
	
	153,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,63
	
	0,1326
	
	
	565,80
	
	75,03

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	102,24
	
	2,0448
	
	
	1 978,25
	
	4 045,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	102,24
	
	2,0448
	
	
	661,32
	
	1 352,27

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	23,79
	
	0,4758
	10,37
	1,41
	14,62
	
	6,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	9,01
	
	0,1802
	
	
	640,31
	
	115,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,01
	
	0,1802
	
	
	492,32
	
	88,72

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	40,33
	
	0,8066
	24,46
	0,67
	16,39
	
	13,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,48

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,03
	
	0,0006
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	92,48

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	29,1
	
	0,582
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	200
	
	4
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.05.05
	Полотна ворот
	шт
	200
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 730,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 303,92

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	21 427,35

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	14 091,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 962 509,50
	 
	59 250,19

	16
	Прайс-лист
	Ворота распашные  (Заполнение - 3D панель) 2000(h)х5000(L)
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	44 625,00
	1,03
	91 927,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=53550,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 927,50

	17
	ФСБЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,25
	1
	0,25
	4 808,88
	2,98
	14 330,46
	 
	3 582,62

	 
	
	(Строительные металлические конструкции)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 582,62

	18
	Прайс-лист
	Ригель для ворот (комплект 2шт.)-стопор
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	1 416,67
	1,03
	2 918,34

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1700,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 918,34

	19
	Прайс-лист
	Щеколда для распашных ворот
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	1 250,00
	1,03
	2 575,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1500,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 575,00

	20
	ГЭСНм10-10-006-01
	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,56
	
	
	
	
	2 479,50

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	2,28
	
	4,56
	
	
	543,75
	
	2 479,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,81

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7642
	
	1,5284
	
	
	6,42
	
	9,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 489,31

	20.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	49,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 479,50

	 
	Пр/812-051.1-3
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	2 256,35

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 140,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 967,91
	 
	5 935,82

	21
	Прайс-лист
	Накладной электромеханический замок БУЛАТ ЗЭМн 850 НС нержавеющая сталь ДЛЯ КАЛИТОК И ВОРОТ 14094
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	2 903,33
	1,03
	5 980,86

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=3484,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 980,86

	22
	Прайс-лист
	Блок управления электромеханическим замком 12В 3А
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	275,00
	1,03
	566,50

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=330,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	566,50

	23
	ГЭСН07-01-055-08
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических (2 шт левые,1 шт правая)
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,55
	
	
	
	
	11 940,09

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	785
	
	23,55
	
	
	507,01
	
	11 940,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0906
	
	
	
	
	44,78

	 
	91.01.05-106
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0024
	800,37
	1,45
	1 160,54
	
	2,79

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0024
	
	
	565,80
	
	1,36

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	4,35
	
	0,1305
	10,37
	1,41
	14,62
	
	1,91

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,94
	
	0,0882
	
	
	640,31
	
	56,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,94
	
	0,0882
	
	
	492,32
	
	43,42

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	11,6
	
	0,348
	24,46
	0,67
	16,39
	
	5,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,48

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	
	0,0006
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	92,48

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5
	
	0,15
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	3
	
	
	
	
	 

	Н
	08.1.06.05
	Полотна калиток
	шт
	100
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 144,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 984,87

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	13 303,21

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	8 748,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 139 880,00
	 
	34 196,40

	24
	Прайс-лист
	Калитка  (Заполнение - 3D панель) 2000(h)х1200(L)
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	12 333,33
	1,03
	38 109,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=14800,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 109,99

	25
	Прайс-лист
	Фланец 5х150х150мм+2 укосины
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	350,00
	1,03
	2 163,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=420,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 163,00

	26
	ГЭСНм10-10-006-01
	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,84
	
	
	
	
	3 719,25

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	2,28
	
	6,84
	
	
	543,75
	
	3 719,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,72

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7642
	
	2,2926
	
	
	6,42
	
	14,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 733,97

	26.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	74,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 719,25

	 
	Пр/812-051.1-3
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	3 384,52

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 710,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 967,91
	 
	8 903,74

	27
	Прайс-лист
	Накладной электромеханический замок БУЛАТ ЗЭМн 850 НС нержавеющая сталь ДЛЯ КАЛИТОК И ВОРОТ 14094
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	2 903,33
	1,03
	8 971,29

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=3484,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 971,29

	28
	Прайс-лист
	Блок управления электромеханическим замком 12В 3А
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	275,00
	1,03
	849,75

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=330,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	849,75

	29
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,22
	
	
	
	
	1 125,56

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	
	2,22
	
	
	507,01
	
	1 125,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,52

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,26
	
	0,52
	24,46
	0,67
	16,39
	
	8,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,20

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	
	0,4264
	
	
	6,42
	
	2,74

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,14
	155,63
	1,04
	161,86
	
	22,66

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,08
	
	0,16
	138,41
	1,21
	167,48
	
	26,80

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 186,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 125,56

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 058,03

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	697,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 471,08
	 
	2 942,16

	30
	Прайс-лист
	Доводчик на калитку EXIT
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	3 250,00
	1,03
	6 695,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3900,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 695,00

	31
	ГЭСНм10-10-007-03
	Монтаж блока вызова
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,824
	
	
	
	
	1 610,48

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	2,35
	
	0,47
	
	
	400,47
	
	188,22

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	7,04
	
	1,408
	
	
	565,80
	
	796,65

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	4,73
	
	0,946
	
	
	661,32
	
	625,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002
	
	
	
	
	0,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,002
	
	
	640,31
	
	1,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,002
	
	
	492,32
	
	0,98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,68

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,53
	
	0,106
	
	
	6,42
	
	0,68

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 613,42

	31.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	32,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 611,46

	 
	Пр/812-051.1-3
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 466,43

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	741,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 266,65
	 
	3 853,33

	32
	Прайс-лист
	Вызывная панель FOX 700 твл, FX-CP7
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	2 208,33
	1,03
	4 549,16

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=2650,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 549,16

	33
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	3,1
	1
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(270+40) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	47,12
	
	
	
	
	22 159,12

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	15,2
	
	47,12
	
	
	470,27
	
	22 159,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	449,80

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3376
	
	16,54656
	
	
	6,42
	
	106,23

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,75
	
	5,425
	52,34
	1,21
	63,33
	
	343,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 608,92

	33.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	443,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 159,12

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	21 715,94

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	11 301,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 086,84
	 
	56 069,19

	34
	ФСБЦ-24.3.01.02-0021
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
	м
	310
	1
	310
	9,14
	0,93
	8,50
	 
	2 635,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=270+40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 635,00

	35
	ФСБЦ-20.2.05.02-0011
применительно
	Клипса для крепежа гофротрубы  //Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм
	100 шт
	8,82
	1
	8,82
	112,32
	1,45
	162,86
	 
	1 436,43

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=882 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 436,43

	36
	ФСБЦ-01.7.07.29-0241
	Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм
	10 шт
	5,1
	1
	5,1
	78,97
	1,19
	93,97
	 
	479,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=51 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,25

	37
	ГЭСНм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (прокладка в гофрированной трубе)
	100 м
	2,7
	1
	2,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=270 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,784
	
	
	
	
	12 890,87

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,92
	
	26,784
	
	
	481,29
	
	12 890,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 523,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,08
	
	
	
	
	622,96

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,54
	
	
	1 978,25
	
	1 068,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,54
	
	
	661,32
	
	357,11

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,4
	
	6,48
	1,75
	1,82
	3,19
	
	20,67

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,4
	
	6,48
	8,84
	1,55
	13,70
	
	88,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,54
	
	
	640,31
	
	345,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,54
	
	
	492,32
	
	265,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 068,42

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,2592
	37,71
	1,61
	60,71
	
	15,74

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,5
	
	1,35
	931,11
	1,62
	1 508,40
	
	2 036,34

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,000162
	82 698,14
	1,22
	100 891,73
	
	16,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 105,73

	37.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	257,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 513,83

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	13 243,55

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	6 892,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 888,57
	 
	37 499,15

	38
	ФСБЦ-21.2.03.08-0014
	Шнур ШВВП 3х0,75-380
	1000 м
	0,27
	1
	0,27
	22 643,54
	1,19
	26 945,81
	 
	7 275,37

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=270 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 275,37

	39
	ГЭСНм10-06-048-06
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу (прокладка в гофрированной трубе)
	100 м кабеля
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=40 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,8
	
	
	
	
	2 539,49

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	12
	
	4,8
	
	
	529,06
	
	2 539,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 005,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,808
	
	
	
	
	457,17

	 
	91.11.01-012
	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
	маш.-ч
	2,02
	
	0,808
	995,51
	1,25
	1 244,39
	
	1 005,47

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,02
	
	0,808
	
	
	565,80
	
	457,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,35

	 
	01.7.06.03-0023
	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
	кг
	0,001
	
	0,0004
	675,01
	1,61
	1 086,77
	
	0,43

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	0,83
	
	0,332
	5,87
	1,47
	8,63
	
	2,87

	 
	08.3.03.04-0014
	Проволока светлая, диаметр 3,0 мм
	т
	0,001
	
	0,0004
	79 053,06
	1,14
	90 120,49
	
	36,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 041,48

	39.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	50,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 996,66

	 
	Пр/812-051.1-3
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	2 726,96

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 378,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 494,23
	 
	8 197,69

	40
	ФСБЦ-21.1.04.01-1046
	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	1000 м
	0,04
	1
	0,04
	28 272,17
	1,22
	34 492,05
	 
	1 379,68

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=40 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 379,68

	41
	ГЭСНр69-01-002-01
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,536
	
	
	
	
	234,34

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5,36
	
	0,536
	
	
	437,21
	
	234,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,51

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7904
	
	0,07904
	
	
	6,42
	
	0,51

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,006
	
	0,0006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	234,34

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	217,94

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	103,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 559,00
	 
	555,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство ограждения 3D :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	989 154,28

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	117 063,03

	 
	
	               Эксплуатация машин
	41 780,93

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	17 322,01

	 
	
	               Материалы
	812 988,31

	 
	
	     Строительные работы
	1 050 464,91

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	71 664,32

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	39 250,70

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	16 240,90

	 
	
	               материалы
	777 289,94

	 
	
	               накладные расходы
	88 076,13

	 
	
	               сметная прибыль
	57 942,92

	 
	
	     Монтажные работы
	152 666,53

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	45 398,71

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 530,23

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 081,11

	 
	
	               материалы
	35 698,37

	 
	
	               накладные расходы
	44 793,75

	 
	
	               сметная прибыль
	23 164,36

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	134 385,04

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	132 869,88

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	81 107,28

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство ограждения 3D
	1 203 131,44

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	247,74025
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	31,09815
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	998 727,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	120 960,36

	 
	
	               Эксплуатация машин
	42 156,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	17 644,88

	 
	
	               Материалы
	817 966,66

	 
	
	     Строительные работы
	1 063 746,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	75 561,65

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	39 625,84

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	16 563,77

	 
	
	               материалы
	782 268,29

	 
	
	               накладные расходы
	90 508,45

	 
	
	               сметная прибыль
	59 218,48

	 
	
	     Монтажные работы
	152 666,53

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	45 398,71

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 530,23

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 081,11

	 
	
	               материалы
	35 698,37

	 
	
	               накладные расходы
	44 793,75

	 
	
	               сметная прибыль
	23 164,36

	 
	
	     Всего
	1 216 413,01

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	138 605,24

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	135 302,20

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	82 382,84

	 
	
	     Непредвиденные затраты 2%
	24 328,26

	 
	
	     Всего с непредвиденными
	1 240 741,27

	 
	
	     Всего с учетом понижающего коэффициента 
	

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


