Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
на выполнение работ по устройству регулируемого пешеходного перехода по ул. Менделеева (вблизи перекрестка ул. Менделеева - ул. Вавилова) в городе Югорске 
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Менделеева (вблизи перекрестка ул. Менделеева - ул. Вавилова). 
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.09.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов,  затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.
Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, а также в соответствии с рабочей документацией, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества:
 Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;
- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;
- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;
- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;
- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Гарантийный срок для светофоров, включая их элементы, составляет не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, узлов и компонентов 36 (тридцать шесть) календарных месяцев, со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
           
	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	
Светофор транспортный
Светодиодный
[image: group-8]
	Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с табло обратного отсчета времени (ТООВ) 200мм,  220В,         корпус плоский, разборный с характеристиками:
Габаритные размеры (ВхШхГ): 850х300х185 мм, корпус "плоский", цвет серый, тип корпуса – разборный, количество секций: 3,  диаметр апертуры сигнала: 200 мм (неизменяемые значения).
Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ 33385-2015 и ГОСТ Р 52282-2004
Материал светорассеивающей линзы ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям.
Рабочее напряжение: переменное  220В ± 15%; частота питающего напряжения 50Гц ± 1%; Потребляемая мощность не более 9 Вт.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током II
Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 по ГОСТ 14254-2015
Антиконденсатная конструкция (неконденсатные материалы, система дренажа)
Диапазон рабочих температур: -60 °С….+60 °С
Время непрерывной работы  - неограниченно
Крепления светофора к опоре (с многопозиционным фиксатором) - в комплекте.

	
2

	
Светофор
[image: ]
	Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм  корпус плоский разборный с характеристиками:
Габаритные размеры (ВхШхГ): 530х275х42 мм, корпус "плоский", цвет серый, тип корпуса – разборный, количество секций: 2,  диаметр апертуры сигнала: 200 мм, комплектация с ТВАЗ (Табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, анимация и звуковое сопровождение сигнала «идущий человек»)  (неизменяемые значения).
Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ 33385-2015 и ГОСТ Р 52282-2004
Материал светорассеивающей линзы ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям.
Светофор адаптирован ко всем видам контроллеров.
Рабочее напряжение: переменное  220В ± 15%; частота питающего напряжения 50Гц ± 1%; Потребляемая мощность не более 9 Вт.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током II
Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 по ГОСТ 14254-2015
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	Контролер
[image: ]
	Контролер дорожный универсальный КДУ 3. ОН (Система-8) 8 каналов с характеристиками:
контролер для переключения светодиодных светофоров с целью организации дорожного движения на перекрестке.
Режим работы –  непрерывный, потребляемая мощность, не более 30 Вт;  степень защиты, IP54; габаритные размеры, 395х310х220 мм; максимальное количество выходных силовых цепей -  от 8 до 64; максимальное количество подключаемых каналов ТВП – 2; количество программ, хранимых в энергонезависимой памяти контроллера, шт – 13; количество дневных планов – 24;
количество недельных планов – 7; количество программ – 16; количество тактов для одной программы – 320; количество направлений – 63; количество записей в журнале по кольцевой схеме – 200; число миганий в минуту – от 55 до 65; длительность включенного состояния ламп сигналов светофоров в течение одного мигания, с – 0,5; диапазон длительности любых тактов, с – от 1 до 256; 
дискретность изменения длительности основных и промежуточных тактов, с – 1.
Температура эксплуатации: -40 °С….+50 °С
В соответствии с ГОСТ 34.401-90

	4
	Табло
[image: ]
	Табло вызовов пешеходное ТВП-1 с характеристиками:
табло для включения пешеходной фазы на светофорном объекте.
Потребляемая мощность, не более, 2 Вт
Уровень громкости звука, 75 дБА
Частота повторения звукового сигнала, 2 Гц
Габариты (ВхШхГ), 205x155x180 мм
Тип по назначению - пешеходные
Конструктивно выполнено из ударопрочного коррозиеустойчивого корпуса, оснащенного антивандальной кнопкой.
Оснащено светодиодным индикатором с надписью «ЖДИТЕ», который загорается при получении запроса на вызов пешеходной фазы. Индикатор горит до момента включения разрешающего сигнала на пешеходном переходе.
Электропитание осуществляется от дорожного контроллера.
Температура эксплуатации: -40 °С….+70 °С
Степень защиты, IP54
В соответствии с ГОСТ Р 70716-2023
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Плитка тротуарная
	[image: Тротуарная плитка &quot;Кирпичик&quot; 200x100x50 ]
	Плитка  вибропрессованная тротуарная Кирпичик с характеристиками:
Форма – кирпичик;
Размер: 200х100мм; толщина 50мм 
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси.
Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству регулируемого пешеходного перехода по ул.Менделеева (вблизи перекрестка ул.Менделеева-ул.Вавилова) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные и земляные работы

	1
	ГЭСН27-09-015-01
	Демонтаж дорожных знаков ("Пешеходный переход"- с сохранением материала)
	100 шт
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5141
	
	
	
	
	675,89

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	21,63
	
	1,5141
	
	
	446,40
	
	675,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	411,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,728
	
	
	
	
	385,37

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	10
	
	0,7
	346,73
	1,62
	561,70
	
	393,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	10
	
	0,7
	
	
	529,35
	
	370,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,4
	
	0,028
	477,92
	1,35
	645,19
	
	18,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,028
	
	
	529,35
	
	14,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 472,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 061,26

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 570,66

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 422,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 789,57
	 
	4 465,27

	2
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании// Камни бортовые БР 100.20.8
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,136
	
	
	
	
	2 714,81

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	6,136
	
	
	442,44
	
	2 714,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 714,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 714,81

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 017,92

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 637,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 632,25
	 
	10 370,58

	3
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании// Камни бортовые БР 100.30.15
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,408
	
	
	
	
	8 144,44

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	18,408
	
	
	442,44
	
	8 144,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 144,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 144,44

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	12 053,77

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	10 913,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 632,33
	 
	31 111,76

	4
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*2*0,05+5*2*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,1576
	
	
	
	
	988,72

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	2,1576
	
	
	458,25
	
	988,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	237,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,54756
	
	
	
	
	293,23

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,0186
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	35,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,0186
	
	
	711,07
	
	13,23

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	44,08
	
	0,52896
	
	
	374,87
	
	198,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	0,52896
	
	
	529,35
	
	280,00

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	88,16
	
	1,05792
	
	
	3,16
	
	3,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 519,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 281,95

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 897,29

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 717,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427 850,83
	 
	5 134,21

	5
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	1,7136
	1
	1,7136
	 
	 
	654,03
	 
	1 120,75

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=1,2*1,428

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 120,75

	6
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	1,7136
	1
	1,7136
	 
	 
	169,12
	 
	289,80

	 
	
	Объем=1,2*1,428

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	289,80

	7
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	516,67
	 
	620,00

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620,00

	8
	ГЭСН01-01-030-05
применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7+5*2*0,30) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,055
	
	
	
	
	39,11

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,055
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	85,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,055
	
	
	711,07
	
	39,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,11

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	36,37

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	17,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 938,00
	 
	179,38

	9
	ГЭСН33-01-016-01
применительно
	Демонтаж опоры консольной (с сохранением материала)// Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,223
	1
	0,223
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=223/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,0586
	
	
	
	
	2 180,48

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	0,7
	4,0586
	
	
	537,25
	
	2 180,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 268,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6665158
	
	
	
	
	458,72

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,04
	0,7
	0,162344
	
	
	1 938,31
	
	314,67

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	0,7
	0,162344
	
	
	711,07
	
	115,44

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,07
	0,7
	0,479227
	271,41
	1,62
	439,68
	
	210,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	0,7
	0,0670918
	
	
	711,07
	
	47,71

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.-ч
	3,08
	0,7
	0,480788
	0,54
	1,84
	0,99
	
	0,48

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1,85
	0,7
	0,288785
	1 070,99
	1,43
	1 531,52
	
	442,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	0,7
	0,288785
	
	
	711,07
	
	205,35

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,95
	0,7
	0,148295
	1 521,77
	1,33
	2 023,95
	
	300,14

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	0,7
	0,148295
	
	
	608,36
	
	90,22

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Опоры стальные
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 907,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 639,20

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 744,77

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 583,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 931,70
	 
	8 235,77

	10
	ГЭСНр68-03-004-01
применительно
	Демонтаж металлических ограждений высотой 1,2 м (с сохранением материала)// Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1812
	
	
	
	
	555,28

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	1,1812
	
	
	470,10
	
	555,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	6,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,012
	477,92
	1,35
	645,19
	
	7,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,012
	
	
	529,35
	
	6,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,96

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	0,1452
	
	
	6,61
	
	0,96

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	570,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	561,63

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	578,48

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	303,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 302,25
	 
	1 452,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные и земляные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	20 484,26

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	15 259,62

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 010,35

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 182,78

	 
	
	               Материалы
	1 741,71

	 
	
	               Перевозка
	289,80

	 
	
	     Строительные работы
	62 979,61

	 
	
	          Строительные работы
	62 689,81

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	15 259,62

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 010,35

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 182,78

	 
	
	                    материалы
	1 741,71

	 
	
	                    накладные расходы
	22 899,26

	 
	
	                    сметная прибыль
	19 596,09

	 
	
	          Перевозка
	289,80

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	16 442,40

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	22 899,26

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	19 596,09

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные и земляные работы
	62 979,61

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	33,4555
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,0090758
	
	 

	Раздел 2. Устройство пешеходного перехода с тротуарами

	11
	ГЭСН07-06-002-07
	Монтаж плит перекрытий лотков// Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8158
	
	
	
	
	851,69

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	34,11
	
	0,6822
	
	
	430,59
	
	293,75

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	35,55
	
	0,711
	
	
	470,10
	
	334,24

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	21,13
	
	0,4226
	
	
	529,35
	
	223,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 473,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8794
	
	
	
	
	581,20

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	31,83
	
	0,6366
	
	
	1 938,31
	
	1 233,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	31,83
	
	0,6366
	
	
	711,07
	
	452,67

	 
	91.14.02-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
	маш.-ч
	12,14
	
	0,2428
	
	
	988,71
	
	240,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	12,14
	
	0,2428
	
	
	529,35
	
	128,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,79

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,58
	
	0,0116
	3 486,80
	2,22
	7 740,70
	
	89,79

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 996,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 432,89

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	1 590,51

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	1 046,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281 659,50
	 
	5 633,19

	12
	ФСБЦ-05.1.01.12-0003
применительно
	Плиты перекрытия лотков П 5-8 (2990х780х70 мм)// Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,32
	1
	0,32
	13 252,34
	1,61
	21 336,27
	 
	6 827,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,16*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 827,61

	13
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожные)
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,584
	
	
	
	
	2 602,98

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	5,584
	
	
	466,15
	
	2 602,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,052
	
	
	
	
	36,39

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0488
	
	
	1 938,31
	
	94,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0488
	
	
	711,07
	
	34,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0032
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0032
	
	
	529,35
	
	1,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 667,85

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00008
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	6,86

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,472
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	5 439,73

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0048
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	40,26

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0136
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	181,00

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 403,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 639,37

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 906,27

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 536,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 086,25
	 
	15 846,90

	14
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР 100.30.15
	м3
	0,36
	1
	0,36
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	5 916,86

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 916,86

	15
	ГЭСН27-02-022-01
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5665
	
	
	
	
	299,88

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,33
	
	0,5665
	
	
	529,35
	
	299,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	459,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,55
	
	
	
	
	291,14

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	11
	
	0,55
	
	
	756,75
	
	416,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11
	
	0,55
	
	
	529,35
	
	291,14

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.-ч
	11
	
	0,55
	67,88
	1,17
	79,42
	
	43,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3333
	
	0,016665
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,87

	П,Н
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 051,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	591,02

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	874,71

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	791,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 369,20
	 
	2 718,46

	16
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарные)
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,752
	
	
	
	
	7 808,94

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	16,752
	
	
	466,15
	
	7 808,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	289,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,156
	
	
	
	
	109,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,1464
	
	
	1 938,31
	
	283,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,1464
	
	
	711,07
	
	104,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0096
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0096
	
	
	529,35
	
	5,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 658,81

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00024
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	20,58

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,8
	1,1328
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	13 055,36

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,004752
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	39,86

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0408
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	543,01

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 866,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 918,12

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	11 718,82

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	10 610,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184 149,96
	 
	44 195,99

	17
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР 100.20.8
	м3
	0,384
	1
	0,384
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	6 311,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,2*0,08*24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 311,31

	18
	ГЭСН27-02-022-01
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9064
	
	
	
	
	479,80

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,33
	
	0,9064
	
	
	529,35
	
	479,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	735,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,88
	
	
	
	
	465,83

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	11
	
	0,88
	
	
	756,75
	
	665,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11
	
	0,88
	
	
	529,35
	
	465,83

	 
	91.21.15-508
	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)
	маш.-ч
	11
	
	0,88
	67,88
	1,17
	79,42
	
	69,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,39

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3333
	
	0,026664
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,39

	П,Н
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 682,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	945,63

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 399,53

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 267,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 369,00
	 
	4 349,52

	19
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,0264
	1
	0,0264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,2*7+2,2*5)*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,38016
	
	
	
	
	168,20

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,38016
	
	
	442,44
	
	168,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	972,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,366432
	
	
	
	
	245,38

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,046728
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	89,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,046728
	
	
	711,07
	
	33,23

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,113256
	
	
	1 793,27
	
	203,10

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,113256
	
	
	608,36
	
	68,90

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	0,186912
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	652,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,186912
	
	
	711,07
	
	132,91

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,019536
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	27,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,019536
	
	
	529,35
	
	10,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,88

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,132
	35,71
	1,46
	52,14
	
	6,88

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 392,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	413,58

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	612,10

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	554,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 927,27
	 
	2 558,88

	20
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	2,904
	1
	2,904
	 
	 
	777,25
	 
	2 257,13

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,64*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 257,13

	21
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0264
	1
	0,0264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((2,2*7+2,2*5)*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,57024
	
	
	
	
	252,30

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,57024
	
	
	442,44
	
	252,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 502,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,54384
	
	
	
	
	375,05

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,068376
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	106,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,068376
	
	
	711,07
	
	48,62

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,06072
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	116,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,06072
	
	
	711,07
	
	43,18

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,064944
	
	
	1 793,27
	
	116,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,064944
	
	
	608,36
	
	39,51

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,322344
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	1 125,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,322344
	
	
	711,07
	
	229,21

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,027456
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	38,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,027456
	
	
	529,35
	
	14,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,64

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,1848
	35,71
	1,46
	52,14
	
	9,64

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 139,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	627,35

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	928,48

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	840,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 068,94
	 
	3 909,02

	22
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	3,3528
	1
	3,3528
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	 
	14 366,31

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,64*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 366,31

	23
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,264
	1
	0,264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,2*7+2,2*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,20768
	
	
	
	
	10 834,46

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	22,20768
	
	
	487,87
	
	10 834,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 614,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,39392
	
	
	
	
	823,27

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	0,46992
	
	
	1 938,31
	
	910,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,46992
	
	
	711,07
	
	334,15

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	2,112
	
	
	50,71
	
	107,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	0,924
	477,92
	1,35
	645,19
	
	596,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,924
	
	
	529,35
	
	489,12

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	1,42956
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 271,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 657,73

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	13 289,81

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	8 976,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134 614,02
	 
	35 538,10

	24
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	1,42956
	1
	1,42956
	2 810,05
	1,91
	5 367,20
	 
	7 672,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 672,73

	25
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм// Брусчатка "Кирпичик" 200х100х50
	м2
	27,984
	1
	27,984
	764,38
	1,72
	1 314,73
	 
	36 791,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=26,4*1,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 791,40

	26
	ГЭСН27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	10 м2
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,128
	
	
	
	
	3 917,29

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	8,128
	
	
	481,95
	
	3 917,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	284,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,984
	
	
	
	
	1 201,93

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,2
	
	1,92
	81,21
	1,56
	126,69
	
	243,24

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	1,92
	
	
	608,36
	
	1 168,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,064
	477,92
	1,35
	645,19
	
	41,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,064
	
	
	529,35
	
	33,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,35

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,00016
	86 227,50
	1,04
	89 676,60
	
	14,35

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,0112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 418,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 119,22

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 576,45

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 859,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 408,94
	 
	19 854,30

	27
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
применительно
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый (цвет белый и желтый)
	кг
	11,2
	1
	11,2
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	1 510,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 510,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство пешеходного перехода с тротуарами :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	139 878,14

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	27 215,54

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 429,98

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 129,37

	 
	
	               Материалы
	101 103,25

	 
	
	     Строительные работы
	216 258,03

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	27 215,54

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	7 429,98

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 129,37

	 
	
	               материалы
	101 103,25

	 
	
	               накладные расходы
	41 896,68

	 
	
	               сметная прибыль
	34 483,21

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	31 344,91

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	41 896,68

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	34 483,21

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство пешеходного перехода с тротуарами
	216 258,03

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	56,91078
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	6,805592
	
	 

	Раздел 3. Консоль с дублированием дорожных знаков и светофором

	28
	ГЭСН01-02-031-01
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,288
	
	
	
	
	124,01

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,4
	
	0,288
	
	
	430,59
	
	124,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	338,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,314
	
	
	
	
	191,03

	 
	91.04.01-032
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	15,7
	
	0,314
	774,86
	1,39
	1 077,06
	
	338,20

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	15,7
	
	0,314
	
	
	608,36
	
	191,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	653,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	315,04

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	283,54

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	129,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 297,50
	 
	1 065,95

	29
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,105
	1
	0,105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,35*0,15*2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,08925
	
	
	
	
	39,14

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	0,08925
	
	
	438,49
	
	39,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00735
	
	
	
	
	4,47

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,00735
	
	
	1 437,48
	
	10,57

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,00735
	
	
	608,36
	
	4,47

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	0,042
	
	
	19,85
	
	0,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,82

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,01575
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,82

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	0,12075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,61

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	48,41

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	30,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 279,33
	 
	134,33

	30
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	0,13335
	1
	0,13335
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	 
	571,39

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,105*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	571,39

	31
	ГЭСН05-01-063-01
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
	м3
	1,225
	1
	1,225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,35*1,75*2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,45
	
	
	
	
	1 142,07

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	2
	
	2,45
	
	
	466,15
	
	1 142,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	529,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,539
	
	
	
	
	285,32

	 
	91.07.08-011
	Глиномешалки, емкость 4 м3
	маш.-ч
	0,44
	
	0,539
	115,25
	1,6
	184,40
	
	99,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,44
	
	0,539
	
	
	529,35
	
	285,32

	 
	91.19.06-011
	Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)
	маш.-ч
	0,8
	
	0,98
	288,50
	1,45
	418,33
	
	409,96

	 
	91.19.08-009
	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт
	маш.-ч
	0,38
	
	0,4655
	29,88
	1,45
	43,33
	
	20,17

	П,Н
	01.4.03.01
	Раствор глинистый
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 956,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 427,39

	 
	Пр/812-005.1-3
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	1 684,32

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	
	
	999,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 788,08
	 
	4 640,40

	32
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	1,225
	1
	1,225
	4 961,08
	3
	14 883,24
	 
	18 231,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,35*1,75*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 231,97

	33
	ГЭСН06-03-004-10
применительно
	Установка заклодной детали// Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,104
	1
	0,104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=52*2/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,42
	
	
	
	
	2 339,73

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	42,5
	
	4,42
	
	
	529,35
	
	2 339,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	541,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,43264
	
	
	
	
	262,09

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,75
	
	0,182
	
	
	1 938,31
	
	352,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,75
	
	0,182
	
	
	711,07
	
	129,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,41
	
	0,25064
	477,92
	1,35
	645,19
	
	161,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,41
	
	0,25064
	
	
	529,35
	
	132,68

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	8,09
	
	0,84136
	
	
	31,66
	
	26,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,83

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	7
	
	0,728
	155,63
	1,04
	161,86
	
	117,83

	Н
	07.3.02.11
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 260,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 601,82

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 679,87

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	1 509,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 631,73
	 
	7 449,70

	34
	ФСБЦ-07.2.02.01-0021
применительно
	Деталь закладная фундамента ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00// Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной 1300 мм
	шт
	2
	1
	2
	12 634,58
	0,94
	11 876,51
	 
	23 753,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 753,02

	35
	ГЭСН33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 шт-ранее демонтированная, 1 шт - новая)
	т
	0,572
	1
	0,572
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=286*2/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,872
	
	
	
	
	7 989,98

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	
	14,872
	
	
	537,25
	
	7 989,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 647,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,4423256
	
	
	
	
	1 680,84

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,04
	
	0,59488
	
	
	1 938,31
	
	1 153,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,59488
	
	
	711,07
	
	423,00

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,07
	
	1,75604
	271,41
	1,62
	439,68
	
	772,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	
	0,2458456
	
	
	711,07
	
	174,81

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.-ч
	3,08
	
	1,76176
	0,54
	1,84
	0,99
	
	1,74

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1,85
	
	1,0582
	1 070,99
	1,43
	1 531,52
	
	1 620,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	
	1,0582
	
	
	711,07
	
	752,45

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,95
	
	0,5434
	1 521,77
	1,33
	2 023,95
	
	1 099,81

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	
	0,5434
	
	
	608,36
	
	330,58

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Опоры стальные
	т
	1
	
	0,572
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 318,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 670,82

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	10 057,65

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	5 802,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 759,30
	 
	30 178,32

	36
	ФСБЦ-07.2.07.08-0013
применительно
	Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5// Опора стальная оцинкованная рамная для крепления дорожных знаков, щитов, светофоров, марка РМП, РМТ, масса от 1 до 4 т
	т
	0,286
	1
	0,286
	142 533,67
	1,04
	148 235,02
	 
	42 395,22

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=286/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 395,22

	37
	ГЭСН27-09-012-01
применительно
	Крепление щитков знаков дорожных (3 знака 5.19.1 и 3 знака 5.19.2 б/у материал, 2 знака новые)// При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,52
	
	
	
	
	2 594,95

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	5,52
	
	
	470,10
	
	2 594,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	227,53

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00384
	55 898,18
	1,06
	59 252,07
	
	227,53

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 822,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 594,95

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 840,53

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 477,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126 753,00
	 
	10 140,24

	38
	ТЦ_01.5.03.03_66_6685160211_22.05.2024_02_1
	Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	3 500,00
	1,03
	3 605,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 605,00

	39
	ТЦ_01.5.03.03_66_6685160211_22.05.2024_02_1
	Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 на флуоресцентной желто-зеленой основе
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	3 500,00
	1,03
	3 605,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 605,00

	40
	ГЭСН33-04-017-01
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,28
	1
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=280 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,6336
	
	
	
	
	13 804,70

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	
	0,2772
	
	
	430,59
	
	119,36

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	
	13,2412
	
	
	470,10
	
	6 224,69

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	6,5576
	
	
	529,35
	
	3 471,27

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	6,5576
	
	
	608,36
	
	3 989,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 136,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,9692
	
	
	
	
	3 727,31

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,21
	
	
	1 938,31
	
	407,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,21
	
	
	711,07
	
	149,32

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,81
	
	0,2268
	
	
	18,53
	
	4,20

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	22,74
	
	6,3672
	346,73
	1,62
	561,70
	
	3 576,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,74
	
	6,3672
	
	
	529,35
	
	3 370,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	
	0,1652
	477,92
	1,35
	645,19
	
	106,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,59
	
	0,1652
	
	
	529,35
	
	87,45

	 
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	0,81
	
	0,2268
	
	
	185,81
	
	42,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,2268
	
	
	529,35
	
	120,06

	П,Н
	20.1.01.01
	Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.1.01.11
	Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	21.2.01.01
	Провода самонесущие изолированные для ВЛИ
	1000 м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 668,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 532,01

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	18 233,29

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	10 519,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180 074,82
	 
	50 420,95

	41
	ФСБЦ-21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	0,2856
	1
	0,2856
	31 139,61
	1,39
	43 284,06
	 
	12 361,93

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(280*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 361,93

	42
	ФСБЦ-20.1.01.02-1010
применительно
	Зажим прокалывающий EP 95-13// Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
	шт
	2
	1
	2
	105,54
	1,03
	108,71
	 
	217,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,42

	43
	ГЭСНм08-02-149-01
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель м/у консолями с дорожными знаками)
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,736
	
	
	
	
	1 415,88

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,68
	
	2,736
	
	
	517,50
	
	1 415,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 186,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,208
	
	
	
	
	1 562,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,04
	
	
	1 938,31
	
	77,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,04
	
	
	711,07
	
	28,44

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,2
	
	0,44
	1,75
	1,84
	3,22
	
	1,42

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,2
	
	0,44
	8,84
	1,6
	14,14
	
	6,22

	 
	91.06.09-001
	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
	маш.-ч
	10,64
	
	2,128
	1 472,34
	1,62
	2 385,19
	
	5 075,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10,64
	
	2,128
	
	
	711,07
	
	1 513,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,04
	477,92
	1,35
	645,19
	
	25,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,04
	
	
	529,35
	
	21,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 692,26

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,048
	
	0,0096
	37,71
	1,61
	60,71
	
	0,58

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	0,21
	
	0,042
	47,57
	1,52
	72,31
	
	3,04

	 
	20.1.02.14-0001
	Серьга КС-095
	шт
	8
	
	1,6
	159,13
	1,13
	179,82
	
	287,71

	 
	20.1.02.20-0001
	Анкеры тросовые
	100 шт
	0,08
	
	0,016
	6 119,40
	1,13
	6 914,92
	
	110,64

	 
	20.5.04.04-0001
	Зажим натяжной болтовый НБ-2-6
	шт
	8
	
	1,6
	782,94
	1,03
	806,43
	
	1 290,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 857,57

	43.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	28,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 978,65

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 919,08

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 519,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 620,40
	 
	14 324,08

	44
	ФСБЦ-20.1.02.19-0014
	Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм
	10 м
	2,2
	1
	2,2
	392,89
	1,03
	404,68
	 
	890,30

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=22 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	890,30

	45
	ФСБЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,022
	1
	0,022
	142 213,73
	1,15
	163 545,79
	 
	3 598,01

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=22 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 598,01

	46
	ГЭСНм08-02-412-03
применительно
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками)
	100 м
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=40 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,516
	
	
	
	
	1 302,03

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	6,29
	
	2,516
	
	
	517,50
	
	1 302,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,024
	
	
	
	
	14,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,012
	
	
	1 938,31
	
	23,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,012
	
	
	711,07
	
	8,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,012
	477,92
	1,35
	645,19
	
	7,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,012
	
	
	529,35
	
	6,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,15

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	26,67
	
	10,668
	5,87
	1,6
	9,39
	
	100,17

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00105
	
	0,00042
	43 821,53
	1,6
	70 114,45
	
	29,45

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,008
	79,88
	1,49
	119,02
	
	0,95

	 
	20.2.01.05-0005
	Гильзы кабельные медные 16 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,02
	1 289,92
	1,25
	1 612,40
	
	32,25

	 
	20.2.02.01-0013
	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,00488
	2 316,78
	1,71
	3 961,69
	
	19,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 530,06

	46.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	26,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 316,91

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 290,57

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	671,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 795,73
	 
	3 518,29

	47
	ФСБЦ-21.1.08.03-0363
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
	1000 м
	0,044
	1
	0,044
	142 213,73
	1,15
	163 545,79
	 
	7 196,01

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=44 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 196,01

	48
	ГЭСНм08-03-543-04
	Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,84
	
	
	
	
	4 858,99

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2,46
	
	9,84
	
	
	493,80
	
	4 858,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 534,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,72
	
	
	
	
	1 439,83

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	0,66
	
	2,64
	346,73
	1,62
	561,70
	
	1 482,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,66
	
	2,64
	
	
	529,35
	
	1 397,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,08
	477,92
	1,35
	645,19
	
	51,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,08
	
	
	529,35
	
	42,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	502,01

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	0,2181
	
	0,8724
	111,21
	1,17
	130,12
	
	113,52

	 
	07.2.07.13-0221
	Хомуты стальные
	кг
	1,787
	
	7,148
	44,55
	1,22
	54,35
	
	388,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 335,34

	48.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	97,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 298,82

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	6 172,84

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 212,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 454,44
	 
	17 817,76

	49
	Коммерческое предложение
	Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с ТООВ 200мм 220В корпус плоский разборный
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	15 683,33
	 
	62 733,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=18820,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 733,32

	50
	ГЭСНм08-03-543-07
	Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,92
	
	
	
	
	2 429,50

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2,46
	
	4,92
	
	
	493,80
	
	2 429,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	756,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,34
	
	
	
	
	709,33

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	0,65
	
	1,3
	346,73
	1,62
	561,70
	
	730,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	1,3
	
	
	529,35
	
	688,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04
	477,92
	1,35
	645,19
	
	25,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	529,35
	
	21,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,01

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	0,2181
	
	0,4362
	111,21
	1,17
	130,12
	
	56,76

	 
	07.2.07.13-0221
	Хомуты стальные
	кг
	1,787
	
	3,574
	44,55
	1,22
	54,35
	
	194,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 145,86

	50.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	48,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 138,83

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	3 076,05

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 600,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 435,65
	 
	8 871,30

	51
	Коммерческое предложение
	Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм  корпус плоский разборный
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	12 575,00
	 
	25 150,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=15090,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 150,00

	52
	ГЭСНм08-03-572-03
применительно
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,18
	
	
	
	
	3 369,09

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,06
	
	6,18
	
	
	545,16
	
	3 369,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	760,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	334,91

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,27
	
	
	1 938,31
	
	523,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,27
	
	
	711,07
	
	191,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,27
	477,92
	1,35
	645,19
	
	174,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,27
	
	
	529,35
	
	142,92

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,66
	
	1,98
	
	
	31,66
	
	62,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	187,93

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,45
	155,63
	1,04
	161,86
	
	72,84

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,17
	
	0,51
	174,93
	1,17
	204,67
	
	104,38

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,03
	
	0,09
	79,88
	1,49
	119,02
	
	10,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 652,16

	52.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	67,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 704,00

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	3 629,92

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 889,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 412,83
	 
	10 238,50

	53
	Коммерческое предложение
	Контролер дорожный универсальный КДУ 3 ОН (Система-8) 8 каналов
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	52 083,33
	 
	52 083,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=62500,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 083,33

	54
	Коммерческое предложение
	Табло вызовов пешеходное ТВП-1
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	5 362,50
	 
	10 725,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6435,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 725,00

	Пусконаладочные работы

	55
	ГЭСНп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1296
	
	
	
	
	91,13

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	6,48
	
	0,0648
	
	
	711,07
	
	46,08

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	6,48
	
	0,0648
	
	
	695,27
	
	45,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,13

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	68,35

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	32,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 229,00
	 
	192,29

	56
	ГЭСНп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	10
	1
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	2 250,14

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,16
	
	1,6
	
	
	711,07
	
	1 137,71

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,16
	
	1,6
	
	
	695,27
	
	1 112,43

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 250,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 250,14

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	1 687,61

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	810,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	474,78
	 
	4 747,80

	57
	ГЭСНп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1
	
	
	
	
	703,18

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	711,07
	
	355,54

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	695,27
	
	347,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	703,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	703,18

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	527,39

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	253,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 483,71
	 
	1 483,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 3 Консоль с дублированием дорожных знаков и светофором :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	343 685,73

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	44 454,52

	 
	
	               Эксплуатация машин
	18 472,46

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 212,78

	 
	
	               Материалы
	270 545,97

	 
	
	     Строительные работы
	359 462,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	28 034,58

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	10 204,04

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 151,06

	 
	
	               материалы
	255 778,78

	 
	
	               накладные расходы
	36 827,61

	 
	
	               сметная прибыль
	22 466,42

	 
	
	     Монтажные работы
	66 454,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	13 375,49

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 268,42

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 061,72

	 
	
	               материалы
	14 767,19

	 
	
	               накладные расходы
	17 088,46

	 
	
	               сметная прибыль
	8 892,97

	 
	
	     Прочие затраты
	6 423,80

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	6 423,80

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 044,45

	 
	
	                    накладные расходы
	2 283,35

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 096,00

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	54 667,30

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	56 199,42

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	32 455,39

	 
	
	  Итого по разделу 3 Консоль с дублированием дорожных знаков и светофором
	432 340,54

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	7 210,00

	 
	
	       затраты труда рабочих
	84,79445
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	17,5365156
	
	 

	Раздел 4. Восстановление благоустройства

	58
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((7*2+5*2)*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1728
	
	
	
	
	76,45

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,1728
	
	
	442,44
	
	76,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	441,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,16656
	
	
	
	
	111,53

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	
	0,02124
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	40,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,02124
	
	
	711,07
	
	15,10

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	
	0,05148
	
	
	1 793,27
	
	92,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,05148
	
	
	608,36
	
	31,32

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	
	0,08496
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	296,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,08496
	
	
	711,07
	
	60,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	
	0,00888
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	12,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,00888
	
	
	529,35
	
	4,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,13

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,06
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3,13

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	632,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	187,98

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	278,21

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	251,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 924,17
	 
	1 163,09

	59
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,32
	1
	1,32
	 
	 
	777,25
	 
	1 025,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 025,97

	60
	ГЭСН47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*2+5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,6
	
	
	
	
	4 209,50

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	
	9,6
	
	
	438,49
	
	4 209,50

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	15
	
	3,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 209,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 209,50

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	4 377,88

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	3 030,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 409,25
	 
	11 618,22

	61
	ГЭСН47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-0,24
	1
	-0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(-(7*2+5*2)) / 100

	 
	
	общая толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-2,6256
	
	
	
	
	-1 151,30

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	5,47
	2
	-2,6256
	
	
	438,49
	
	-1 151,30

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	5
	2
	-2,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1 151,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 151,30

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-1 197,35

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	-828,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 239,96
	 
	-3 177,59

	62
	ФСБЦ-16.2.01.02-0001
	Земля растительная
	м3
	1,2
	1
	1,2
	1 062,45
	3,57
	3 792,95
	 
	4 551,54

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,6-2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 551,54

	63
	ГЭСН47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*2+5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3608
	
	
	
	
	592,30

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	5
	
	1,2
	
	
	430,59
	
	516,71

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,67
	
	0,1608
	
	
	470,10
	
	75,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	432,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,312
	
	
	
	
	165,16

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,3
	
	0,312
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	432,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,312
	
	
	529,35
	
	165,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	125,14

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10
	
	2,4
	35,71
	1,46
	52,14
	
	125,14

	Н
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	кг
	2
	
	0,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 315,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	757,46

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	787,76

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	545,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 035,79
	 
	2 648,59

	64
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	0,96
	1
	0,96
	149,15
	1,14
	170,03
	 
	163,23

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163,23

	65
	ГЭСН27-09-001-08
	Устройство металлических пешеходных ограждений (б/у материал)
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9384
	
	
	
	
	895,93

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	48,46
	
	1,9384
	
	
	462,20
	
	895,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0468
	
	
	
	
	24,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,17
	
	0,0468
	477,92
	1,35
	645,19
	
	30,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,17
	
	0,0468
	
	
	529,35
	
	24,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,07

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	27
	
	1,08
	111,21
	1,17
	130,12
	
	140,53

	 
	02.2.05.04-2010
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0,82
	
	0,0328
	2 220,14
	1,93
	4 284,87
	
	140,54

	Н
	01.5.02.01
	Металлоконструкции балок ограждения
	т
	1,2
	
	0,048
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	4,08
	
	0,1632
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	т
	0,8
	
	0,032
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.01.02
	Детали закладные
	т
	0,64
	
	0,0256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 231,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	920,70

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 362,64

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 233,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95 708,50
	 
	3 828,34

	66
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,1632
	1
	0,1632
	4 693,99
	2,43
	11 406,40
	 
	1 861,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 861,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 4 Восстановление благоустройства :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	13 840,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 622,88

	 
	
	               Эксплуатация машин
	904,93

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	301,46

	 
	
	               Материалы
	8 011,60

	 
	
	     Строительные работы
	23 682,91

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 622,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	904,93

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	301,46

	 
	
	               материалы
	8 011,60

	 
	
	               накладные расходы
	5 609,14

	 
	
	               сметная прибыль
	4 232,90

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 924,34

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 609,14

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 232,90

	 
	
	  Итого по разделу 4 Восстановление благоустройства
	23 682,91

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	10,4464
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,52536
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	517 889,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	91 552,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	28 817,72

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 826,39

	 
	
	               Материалы
	381 402,53

	 
	
	               Перевозка
	289,80

	 
	
	     Строительные работы
	662 383,04

	 
	
	          Строительные работы
	662 093,24

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	75 132,62

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	20 549,30

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	11 764,67

	 
	
	                    материалы
	366 635,34

	 
	
	                    накладные расходы
	107 232,69

	 
	
	                    сметная прибыль
	80 778,62

	 
	
	          Перевозка
	289,80

	 
	
	     Монтажные работы
	66 454,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	13 375,49

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 268,42

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 061,72

	 
	
	               материалы
	14 767,19

	 
	
	               накладные расходы
	17 088,46

	 
	
	               сметная прибыль
	8 892,97

	 
	
	     Прочие затраты
	6 423,80

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	6 423,80

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 044,45

	 
	
	                    накладные расходы
	2 283,35

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 096,00

	 
	
	     Всего
	735 261,09

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	107 378,95

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	126 604,50

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	90 767,59

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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